



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-57

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° STRALCIO, nonché' opzione per l'affidamento dei lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 2° STRALCIO.
(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6)

Adottata il 27/04/2021
Esecutiva dal 30/04/2021

27/04/2021	VALCALDA ROBERTO
27/04/2021	VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-57

OGGETTO Affidamento dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° STRALCIO, nonché' opzione per l'affidamento dei lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 2° STRALCIO.
(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 274 in data 29.11.2016 è stata approvata la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Torre di Quezzi, detto Bisagnetto”, redatto ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

- il progettista incaricato ing. Cesare Gemme ha provveduto a consegnare agli uffici comunali, a novembre 2016, il progetto esecutivo dei lavori in argomento che risulta composto dalla seguente documentazione:

ELAB.	DESCRIZIONE	F.TO
1	COROGRAFIA	A0
2	PLANIMETRIA GENERALE - STATO ATTUALE	A1
3	PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TIPO - PROGETTO	A1
4	PLANIMETRIA GENERALE - RAFFRONTO	A1
5A	SEZIONI STATO ATTUALE	A1L
5B	SEZIONI PROGETTO	A1L
6	PROFILO LONGITUDINALE CANALE ESISTENTE	A1
7	PROFILO LONGITUDINALE NUOVO CANALE	A1L
8A	IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA - STATO ATTUALE	A1
8B	IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA PROGETTO - CARPENTERIA	A0
9	ORDITURA IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA	A0L
10	PLANIMETRIA E PROFILO NUOVA TOMBINATURA	A1L

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11	CARPENTERIA MANUFATTI SCATOLARI PREFABBRICATI E GETTATI IN OPERA	A1
12	ORDITURA MANUFATTI SCATOLARI PREFABBRICATI E GETTATI IN OPERA	A0
13	CARPENTERIA PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA	A1L
14	ORDITURA PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA - CARPENTERIA E ORDITURA CORDOLO TESTAPALI	A1
15	REGIMENTAZIONE PROVVISORIA ACQUE ZONA PLATEA DI SPINTA - FASI ESECUTIVE - PLANIMETRIE E SEZIONI	A0
16	CARPENTERIA ED ORDITURA INNESTO SCATOLARE/TUBO CIRCOLARE	A1L
17A	VASCA SGHIAIATRICE - STATO ATTUALE	A2L
17B	VASCA SGHIAIATRICE PROGETTO - CARPENTERIA	A0
18	ORDITURA VASCA SGHIAIATRICE	A1L
19	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - MARCIAPIEDI E MURI DI CONFINE - STRALCI PLANIMETRICI	A1L
20	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - MARCIAPIEDI E MURI DI CONFINE - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	A1L
21	SISTEMA RACCOLTE ACQUE METEORICHE - PLANIMETRIA	A0
22	SISTEMA RACCOLTE ACQUE METEORICHE - POZZETTI E DETTAGLI COSTRUTTIVI	A1L
23	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - STATO ATTUALE	A1
24	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - RISOLUZIONE INTERFERENZE	A1
25	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - NUOVE UTENZE - PREDISPOSIZIONI	A1
26	RISOLUZIONE INTERFERENZE TRATTO TERMINALE - Pianta e sezioni	A1
27	RISOLUZIONE INTERFERENZE TRATTO TERMINALE - POZZETTO e PARATIA PROVVISORIALE - CARPENTERIA ED ORDITURA	A1
28	RISOLUZIONE INTERFERENZE - CAMERA SIFONATA e OPERE PROVVISORIALI - CARPENTERIA ED ORDITURA 1/2	A1
29	RISOLUZIONE INTERFERENZE - CAMERA SIFONATA e OPERE PROVVISORIALI - CARPENTERIA ED ORDITURA 2/2	A0
30	FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI 1 e 2	A1
31	FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 3 A 8	A0
32	FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 9 A 15	A0
33	FASI DI CANTIERE - SEZIONI FASI DA 4 A 9	A0
34	FASI DI CANTIERE - SEZIONI FASI DA 10 A 13	A0
35	VIABILITA' PROVVISORIA - FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 1 A 7	A0
36	VIABILITA' PROVVISORIA - FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 8 A 15	A0
37	CARPENTERIA ED ORDITURA STRUTTURA DI SOSTEGNO PROVVISORIA LINEA TERNA	A1

ELAB.	DESCRIZIONE	F.TO
A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	A4
B1	RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO	A4
B2	RELAZIONE SUI MATERIALI	A4
C	ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI	A4

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

D	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	A4
E	COMPUTO METRICO	A4
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
G	QUADRO ECONOMICO	A4
H	QUADRO PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA	A4
I	LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	A4
L	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	A4
M	FASCICOLO DELL'OPERA	A4
N	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	A4
O	CRONOPROGRAMMA	A4
P	COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA	A4
Q	PIANO DI MONITORAGGIO	A4
	SCHEMA DI CONTRATTO	A4

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/183.1.0.- 43 del 28/12/2016, esecutiva il 28/12/2016, è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo, sono stati approvati i lavori e delle modalità di gara delle opere di “Adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)”;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2018-183.1.0.-7 del 20/04/2018, l’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) in Genova è stata aggiudicata definitivamente all’impresa CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE), via Caduti di Nassirya, C.F. 03843610613, con il ribasso percentuale offerto del 19,987% per cui l’importo contrattuale, al netto dell’IVA, ammonta a Euro 1.013.470,76 comprensivo di Euro 28.980,69 quali oneri per la sicurezza;

- in data 12.06.2018 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n. 68210 e che i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 18.07.2018 come da verbale di consegna prot. NP1118 del 19.07.2018;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n° 2018-183.1.0.-30 l’Amministrazione ha approvato una ‘variante tecnica senza aumento di spesa’ per la risoluzione dell’interferenza con la fognatura presente in via Lungobisagno Dalmazia di diametro pari a Ø500 mm e le nuove tavole relative al progetto delle camerette sifonate risultano a firma dell’Ing. Rocco Melchionna, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta con il numero 1534 A. La denuncia del c.a. è avvenuta regolarmente presso la Città Metropolitana di Genova con numero identificativo n°36452 del 03/10/2018 mentre la denuncia presso lo sportello Unico SUE del Comune di Genova è stata protocollata al numero PG/2018/291366 il 21/08/2018;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020- 183.1.0. – 29 del 27/05/2020 è stata approvata la risoluzione in danno del contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Genova e il Consorzio Stabile AREM Lavori ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per grave negligenza, grave irregolarità e grave inadempimento;

- per i motivi legati a rescissione di contratto tra Comune di Genova e Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione ha potuto realizzare solo una parte dei lavori suddetti che sostanzialmente consi-

stano nella realizzazione di un bypass fognario sotto un tratto di via Lungobisagno Dalmazia a Genova mediante la realizzazione di due camerette sifonate e relative opere provvisorie ed accessorie, mentre parzialmente eseguito l'adeguamento della vasca sghiaiatrice di monte e la rampa di piazzale Adriatico dedicata alla viabilità alternativa;

Preso atto che:

- in data 01/02/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Cerruti ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n NP 174/2021 del 01.02.2021) con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori relativi al by-pass della fognatura di via Lungobisagno Dalmazia nell'ambito dei "Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)";

- lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Cerruti, riporta un importo totale di Euro 325.966,37 al lordo delle ritenute di garanzia ammontanti a Euro 1.629,85;

Considerato che:

- per completare i lavori di adeguamento idraulico del rio Torre di Quezzi è necessario individuare una nuova impresa mediante gara d'appalto;

-si è reso necessario revisionare i documenti contabili del progetto esecutivo redatto dall'ing. Gemme nel novembre del 2016, aggiornando i prezzi delle lavorazioni al Prezzario Regionale 2020;

- si è reso altresì necessario aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione della diffusione del contagio Covid-19, adeguando contestualmente i costi della sicurezza sia al Prezzario Regionale 2020 che integrando nuovi costi prima non computati;

- gli elaborati progettuali revisionati dai tecnici della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo del Comune di Genova sono i seguenti:

ELAB.	DESCRIZIONE	F.TO
C	ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI	A4
D	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	A4
E	COMPUTO METRICO	A4
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
G	QUADRO ECONOMICO	A4
H	QUADRO PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA	A4
I	LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	A4
L	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	A4
O	CRONOPROGRAMMA	A4
P	COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA	A4
	SCHEMA DI CONTRATTO	A4

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- le risorse finanziarie attualmente disponibili non consentono la copertura del valore complessivo delle opere si è reso opportuno suddividere i lavori in due stralci funzionali;

- il quadro economico dei lavori da realizzarsi relativi al progetto esecutivo, secondo lotto, primo e secondo stralcio, delle opere di “Adeguamento idraulico del tratto terminale della tombinatura del Torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto), è quello di seguito riportato:

A	Quota lavori STRALCIO 1	
A1.1	Lavori a misura	427.709, 22 €
A1.2	Lavori a corpo	652.489 ,14 €
A2	Oneri della sicurezza	106.764 ,99 €
A3	Economie	50.000 ,00 €
	Importo complessivo (A1+A2+A3)	1.236.963,35 €
B	Somme a disposizione	
B1	Incentivo di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	19.791 ,41 €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	25.848 ,72 €
B3	Imprevisti	33.700,19 €
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	5.000 ,00 €
B5	IVA lavori 10%	123.696 ,33 €
	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)	208.036,65 €
	TOTALE IMPORTI [a)+b)]:	1.445.000,00 €

- il primo stralcio funzionale ha il seguente quadro economico per un importo complessivo pari a € 845.000,00:

A	Quota lavori	
A1.1	Lavori a misura	329.901 ,61 €
A1.2	Lavori a corpo	340.829 ,94 €
A2	Oneri della sicurezza	45.785 ,59 €
A3	Economie	20.000 ,00 €
	Importo complessivo (A1+A2+A3)	736.517,14 €
B	Somme a disposizione	

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

B1	Incentivo di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	11.784 ,27 €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	13.305 ,13 €
B3	Imprevisti	7.241 ,75 €
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500 ,00 €
B5	IVA lavori 10%	73.651 ,71 €
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)		108.482,86 €
TOTALE IMPORTI [a)+b)]:		845.000,00 €

Tenuto conto che:

- il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s. m. e i. "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito solo Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP2016/1872 del 21/11/2016;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lettera e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con verbale prot. NP2016/1876 in data 22/11/2016;

- in virtù della natura dell'opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), del Codice;

- in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, che stabilisce nella procedura negoziata il sistema ordinario di selezione delle offerte per affidamento sotto soglia comunitaria, si procederà mediante procedura negoziata telematica, invitando almeno trenta operatori economici se esistenti, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021, dall'albo telematico aperto, di nuova creazione, istituito dal Comune di Genova per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di importo superiore a Euro 1.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria;

- in ragione delle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto, di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-BIS, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari, tramite compilazione della Lista delle lavorazioni e forniture, ed esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs. come integrato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, alle condizioni e oneri di cui agli allegati Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori a base di gara

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ammontanti a Euro 736.517,14 di cui Euro 45.785,59 per oneri sicurezza e Euro 20.000,00 per economie non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

- i costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a Euro 207.798,14 (importo comprensivo di spese generali ed utili di impresa) e che sono compresi nell'importo complessivo di euro 736.517,14;

Considerato inoltre che:

- il suddetto appalto sarà affidato mediante procedura negoziata telematica come definita dagli artt. 58 e 61 del Codice da espletare attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera d'invito;

- all'interno del progetto esecutivo è stato altresì individuato e definito un secondo stralcio funzionale che ammonta a complessivi Euro 600.00,00 come definito dal seguente quadro economico:

A	Quota lavori	
A1.1	Lavori a misura	97.807 ,61 €
A1.2	Lavori a corpo	311.659 ,20 €
A2	Oneri della sicurezza	60.979 ,40 €
A3	Economie	30.000 ,00 €
	Importo complessivo (A1+A2+A3)	500.446,21 €
B	Somme a disposizione	
B1	Incentivo di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	8.007, 14 €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	12.543 ,59 €
B3	Imprevisti	26.458 ,43 €
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500 ,00 €
B5	IVA lavori 10%	50.044 ,62 €
	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)	99.553,79 €
	TOTALE IMPORTI [a)+b]):	600.000,00 €

- la stazione appaltante si riserva l'opzione di affidare all'aggiudicatario del 1°STRALCIO, applicando la medesima percentuale di sconto offerta per la presente gara, ulteriori lavori aventi il medesimo oggetto e la stessa ubicazione – 2° STRALCIO;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- come previsto nella lettera d'invito, l'affidamento dei lavori del 2° STRALCIO è subordinato al verificarsi entro il termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° STRALCIO, del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo d'appalto;

- i costi stimati della manodopera, per il 2° STRALCIO, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice ammontano a Euro 115.076,49 (pari al 28,10 %) e sono compresi nell'importo complessivo di Euro 500.446,21;

Ritenuto necessario affidare i lavori di cui in oggetto, tenuto conto che detto intervento trova copertura finanziaria sulle somme rese disponibili dalla risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato dal Comune di Genova al capitolo 75754 (impegni 2021/2402 - 2021/2404 - 2021/2765);

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1. di approvare i lavori previsti dal progetto esecutivo (che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi relativi al secondo lotto, primo e secondo stralcio, tramite contratto parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere dddd) ed eeee) del Codice;
2. di approvare gli elaborati contabili e il PSC aggiornati nel marzo 2021 dalla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo riportati nel seguito:

ELAB.	DESCRIZIONE	F.TO
C	ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI	A4
D	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	A4
E	COMPUTO METRICO	A4
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
G	QUADRO ECONOMICO	A4
H	QUADRO PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA	A4
I	LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	A4

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

L	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	A4
O	CRONOPROGRAMMA	A4
P	COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA	A4
	SCHEMA DI CONTRATTO	A4

3. di approvare l'esperienza della gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – SECONDO LOTTO, 1°STRALCIO" da eseguirsi mediante procedura negoziata telematica come definita dagli artt. 58 e 61, Codice per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 736.517,14 di cui Euro 45.785,59 per oneri sicurezza e Euro 20.000,00 per economie non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
4. di dare atto che la stazione appaltante si riserva l'opzione di affidare all'aggiudicatario del 1°STRALCIO, applicando la medesima percentuale di sconto offerta per la presente gara, ulteriori lavori aventi il medesimo oggetto e la stessa ubicazione – 2° STRALCIO, il cui importo ammonta a Euro 500.446,21 di cui Euro 60.979,40 per oneri di sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.;
5. di dare atto che, l'affidamento dei lavori del 2° STRALCIO è subordinato al verificarsi entro il termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° STRALCIO, del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo d'appalto;
6. di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e pertanto di utilizzare per l'esperienza della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera d'invito;
7. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-BIS, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari, tramite compilazione della Lista delle lavorazioni e forniture, ed esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs. come integrato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, alle condizioni e oneri di cui agli allegati Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 81, comma 3, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;
10. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **845.000,00** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2021 P.d.C. 2.2.1.9.10 nel seguente modo:
 - **Euro 810.168,85** (di cui Euro 736.517,14 quale imponibile, oltre IVA 10%, pari ad Euro 73.651,71), quale quota lavori, così suddivisi:
 - o Per **Euro 441.854,25** q. lavori crono 2018/619, mediante riduzione dell'IMPE 2021/2404 ed emissione nuovo IMPE 2021/7972;
 - o Per **Euro 235.244,67** q. lavori crono 2018/619, mediante riduzione dell'IMPE 2021/2765 ed emissione nuovo IMPE 2021/7974;
 - o Per **Euro 133.069,93** q. lavori crono 2016/412, mediante riduzione dell'IMPE 2021/2402 ed emissione nuovo IMPE 2021/7975;
 - **Euro 23.046,88** (oneri previdenziali e IVA compresi) q. spese tecniche, imprevisti e varie, crono 2016/412, mediante riduzione dell'IMPE 2021/2402 ed emissione nuovo IMPE 2021/7976;
 - **Euro 11.784,27** q. Incentivo 80% (costituzione fondo ex art. 113 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 comma 3) mediante riduzione dell'IMPE 2021/2765, crono n. 2018/619 ed emissione nuovo IMPE 2021/7977;
11. di accertare l'importo di € 11.784,27 al capitolo 50026 c.d.c. 143.5.99 "Gestione del Personale - Fondi incentivanti per il Personale" del Bilancio 2021 P.d.C. 3.5.99.2.1 (ACC.to 2021/1332);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

12. di dare atto che la spesa di Euro 845.000,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
13. di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sul capitolo di cui al punto precedente;
14. di provvedere all'inoltro della presente determinazione dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;
15. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento;
16. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis, L. 241/1990;
17. di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per tutti gli adempimenti di ulteriore rispettiva competenza;
18. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-57
AD OGGETTO

Affidamento dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° STRALCIO, nonché’ opzione per l’affidamento dei lavori dell’adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 2° STRALCIO.

(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Accto 2021/1487).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CLIENTE/CLIENT

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE



FIRMA/SIGNAT.

NUMERO/NUMBER

0

REDATTORE/DESIGNER

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

Ing. Federica BASSO

Ing. Paolo CERRUTI

Geom. Alessio DANOVARO

COMMESSA/JOB

LOCALITA'/SITE

LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL
TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)-SECONDO LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO/TITLE

ELENCO ELABORATI

	SIGLA/INITIALS	DATA/DATE	SCALA/SCALE	FOR./SIZE	DOCUMENTO N./DOCUMENT Nr.	REV.	
DISEGN./DRAWN		MAR .2021		A4			
CONTR./CHECKED							
APPROV./APPROV.					foglio sheet	0 0 0	cont. su cont. on

ELENCO ELABORATI

ELAB.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	F.TO
1	rev0	ott-16	COROGRAFIA	A0
2	rev0	ott-16	PLANIMETRIA GENERALE - STATO ATTUALE	A1
3	rev0	ott-16	PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TIPO - PROGETTO	A1
4	rev0	ott-16	PLANIMETRIA GENERALE - RAFFRONTO	A1
5A	rev0	ott-16	SEZIONI STATO ATTUALE	A1L
5B	rev0	ott-16	SEZIONI PROGETTO	A1L
6	rev0	ott-16	PROFILO LONGITUDINALE CANALE ESISTENTE	A1
7	rev0	ott-16	PROFILO LONGITUDINALE NUOVO CANALE	A1L
8A	rev0	ott-16	IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA - STATO ATTUALE	A1
8B	rev0	ott-16	IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA PROGETTO - CARPENTERIA	A0
9	rev0	ott-16	ORDITURA IMBOCCO NUOVA TOMBINATURA	A0L
10	rev0	ott-16	PLANIMETRIA E PROFILO NUOVA TOMBINATURA	A1L
11	rev0	ott-16	CARPENTERIA MANUFATTI SCATOLARI PREFABBRICATI E GETTATI IN OPERA	A1
12	rev0	ott-16	ORDITURA MANUFATTI SCATOLARI PREFABBRICATI E GETTATI IN OPERA	A0
13	rev0	ott-16	CARPENTERIA PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA	A1L
14	rev0	ott-16	ORDITURA PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA - CARPENTERIA E ORDITURA CORDOLO TESTAPALI	A1
15	rev1	lug-20	REGIMENTAZIONE PROVVISORIA ACQUE ZONA PLATEA DI SPINTA - FASI ESECUTIVE - PLANIMETRIE E SEZIONI	A0
16	rev0		CARPENTERIA ED ORDITURA INNESTO SCATOLARE/TUBO CIRCOLARE	A1L
17A	rev1	lug-20	VASCA SGHIAIATRICE - STATO ATTUALE	A2L
17B	rev1	lug-20	VASCA SGHIAIATRICE PROGETTO - CARPENTERIA	A0
18	rev1	lug-20	ORDITURA VASCA SGHIAIATRICE	A1L
19	rev1	lug-20	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - MARCIAPIEDI E MURI DI CONFINE - STRALCI PLANIMETRICI	A1L
20	rev0	ott-16	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - MARCIAPIEDI E MURI DI CONFINE - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	A1L
21	rev1	lug-20	SISTEMA RACCOLTE ACQUE METEORICHE - PLANIMETRIA	A0
22	rev1	lug-20	SISTEMA RACCOLTE ACQUE METEORICHE - POZZETTI E DETTAGLI COSTRUTTIVI	A1L
23	rev0	ott-16	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - STATO ATTUALE	A1
24	rev0	ott-16	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - RISOLUZIONE INTERFERENZE	A1
25	rev0	ott-16	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIA GENERALE - NUOVE UTENZE - PREDISPOSIZIONI	A1
26	rev1	lug-20	RISOLUZIONE INTERFERENZE TRATTO TERMINALE - PIANTA E SEZIONI	A1
27	rev0	ott-16	RISOLUZIONE INTERFERENZE TRATTO TERMINALE - POZZETTO E PARATIA PROVVISORIA - CARPENTERIA ED ORDITURA	A1
28	rev1	lug-20	RISOLUZIONE INTERFERENZE - CAMERA SIFONATA E OPERE PROVVISORIALI - CARPENTERIA ED ORDITURA 1/2	A1
29	rev1	lug-20	RISOLUZIONE INTERFERENZE - CAMERA SIFONATA E OPERE PROVVISORIALI - CARPENTERIA ED ORDITURA 2/2	A0
30	rev1	lug-20	FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI 1 E 2	A1
31	rev0		FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 3 A 8	A0
32	rev1	lug-20	FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 9 A 15	A0
33	rev0	ott-16	FASI DI CANTIERE - SEZIONI FASI DA 4 A 9	A0
34	rev0	ott-16	FASI DI CANTIERE - SEZIONI FASI DA 10 A 13	A0
35	rev1	lug-20	VIABILITA' PROVVISORIA - FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 1 A 7	A0
36	rev1	lug-20	VIABILITA' PROVVISORIA - FASI DI CANTIERE - STRALCI PLANIMETRICI FASI DA 8 A 15	A0
37	rev0	ott-16	CARPENTERIA ED ORDITURA STRUTTURA DI SOSTEGNO PROVVISORIA LINEA TERNA	A1