QARG I

COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO

LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E
PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA
PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV — MEDIA VAL BISAGNO.

Genova, 3/08/2017



PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo
su infissi in edifici di Civica proprieta o in uso al Comune di Genova, nellambito del Municipio IV
Media Val Bisagno, Piazza dell’ Olmo 3 - 16138 Genova.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori; le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto- :

L'lmpresa appaltatrice & altresi tenuta eseguire su richiesta della Direzione Lavori, eventuali
operazioni di sgombero degli arredi ubicati nei locali oggetto di intervento;
nonché, a ultimazione dei lavori, la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, e il
ripristino dello stato dei luoghi.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma saranno riconosciuti gli oneri derivanti
dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti negli allegati Elenchi Prezzi Aggiuntivi.

ARTICOLO 2
Ammontare dell’appalto

L'importo dell'appalto & fissato in Euro 4.800,00 piu IVA al 22% corrispondenti ad Euro 1.056,00_per
un totale di Euro 5.856,00. :
L'importo dell’appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle
lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa, che non saranno soggetti a ribasso.
L'importo dell'appalto rimarra fisso ed invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi
capitolari.

Quadro economico dell'intervento:

A) Importo dell’'appalto Euro 4.800,00 |

B) Lavori a misura Euro 4.300,00

C) Lavori in economia Euro 350,00

D) Oneri di sicurezza da computare a misura Euro 150,00

E) I.V.A. al 22% su importo dell’appalto Euro 1.056,00
Importo complessivo Euro 5.856,00

Gli importi sopra elencati sono suddivisi nei due anni di competenza 2017-2018 come di seguito
indicato:

Competenza 2017 Competenza 2018
Lavori a misura € 1.849,18 2.450,82
Economie € 150,00 200,00
Oneri per la sicurezza a misura € 50,00 100,00
I.V.A. al 22% € 450,82 605,18
Totale € 2.500,00 3.356,00
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In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, verranno contabilizzati al lordo del
ribasso di gara i costi per la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza
e salute dei lavoratori,.

Le somme di cui al precedente art. 2 del presente capitolato, potranno essere utilizzate previa
autorizzazione della Stazione Appaltante e, comunque, la stessa ne potra disporre per ulteriori lavori,
nel caso in cui, nel corso dell’appalto, non si & reso necessario I'utilizzo primario.

ARTICOLO 3
Modalita di stipulazione del contratto

L'appalto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dellart. 3 comma 1 lettera eeeee) del
D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto puo variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 4
Descrizione sommaria delle opere

L’appalto consiste principalmente nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo
negli infissi degli edifici di Civica proprieta o in uso al Comune di Genova, nell'ambito del Municipio IV
Media Val Bisagno, Piazza dell’ Olmo 3 - 16138 Genova.
Sono comprese tutte le opere accessorie e di finitura (installazione di guarnizioni e profili stucco,
chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant’altro necessario) sugli infissi oggetto di intervento.
Ai fini della qualificazione dell'lmpresa per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato,
si specifica che le opere e forniture ricadono prevalentemente nella categoria: O.S. 6.

ARTICOLO 5
Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 5 ottobre del 2010 n. 207 “Regolamento del sistema di
qualificazione” i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c)
comma 1 art. 90 del citato Decreto in particolare per quanto riferito al punto c), si specifica I'elenco
dell’attrezzatura minima richiesta:

trabatello ad elementi;

generatore di corrente elettrica;

trapano elettrico e a batteria;

flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
attrezzi ad uso comune.

E comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature
indicate, di dimostrare I'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

ARTICOLO 6
Aggiudicazione dell’ appalto

L'appalto sara affidato mediante contratto a misura, a seguito di espletamento di informale

ricerca di mercato, da affidarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.
25 del D. Lgs 56/2017., determinata mediante ribasso percentuale secondo le modalita di cui all’art.
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95 comma 4 — lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezziario n. 1/2017 delle "Opere Edili" e "Impiantistica”
editi dalla Regione Liguria e sull’Elenco Prezzi Aggiuntivo.

Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procedera alla stipula del contratto.

A seguito dellaggiudicazione, I'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facolta
di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge n.
2248/1865, restando cosi inteso che I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche
nelle more della stipulazione del contratto

ARTICOLO 7
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:
il presente Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n.
145;
3. i prezziari regionali “Opere Edili” e “Impiantistica” editi dalla Regione Liguria, edizione unica
anno 2017;
4. l'elenco prezzi aggiuntivo;
5. gliarticoli da 1 a 12 compreso del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4.6.1998;
6. le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezziario regionale
della Regione Liguria; .
7. il Documento unico di valutazione dei rischi interferenze;
8. la relazione tecnica descrittiva.
| documenti di cui ai punti 2) 3), 5) e 6) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99
del R.D. 23.5.1924 n. 827.
Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, vista la tipologia di lavori, si provvedera se necessario
all'occasione, a redigere i relativi piani.

-—

ARTICOLO 8
Garanzie e coperture assicurative
La cauzione definitiva & pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
' Ai sensi del medesimo 1° comma dell” articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, I''mpresa non presentasse la
cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere
luogo nel giorno prestabilito, essa perdera la somma eventualmente gia depositata a garanzia e
I'Amministrazione potra procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della
Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte
-vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta
all'appaltatore non sia, a giudizio dell'’Amministrazione, sufficiente allo scopo.

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
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dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti
a base di gara o di affidamento & stabilito Iimporto della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze
che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo (sostituito dall'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell’ art. 210 del D.P.R. 207/2010) o comunque decorsi dodici
“ mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 9
Proroghe

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per
I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 10
Termine utile per il compimento dei lavori
Penalita in caso di ritardo

L’'appalto ha durata fino al 31 dicembre 2018.

Il tempo previsto per 'ultimazione dei singoli interventi sara stabilito di volta in volta e sara
indicato sulla richiesta di intervento redatta dalla Direzione lavori.

L'esecuzione di ogni singola prestazione verra richiesta dal Municipio IV Media Val Bisagno
mediante ordine inoltrato allassegnatario anche tramite fax; in caso di estrema urgenza, potra essere
fatta anche a mezzo telefono al numero indicato obbligatoriamente dall’impresa al momento della
consegna dei lavori. A tal proposito I'lmpresa deve assicurare la piena reperlb|llta nell’arco delle 24 ore
dal lunedi al Sabato compresi.

Nel caso di richieste di pronto intervento, l'ultimazione dei singoli lavori non potra superare le 48
ore dal ricevimento dell’ordine di servizio o della richiesta telefonica sopraccitati.

L'effettuazione del sopralluogo con [l'eliminazione del pericolo, qualora necessario, dovra
avvenire, se specificatamente richiesto daII Amministrazione, entro e non oltre le 4 ore dallavvenuto
ordine di prestazione.

Qualora si rendesse necessario, la prestazione dovra proseguire nella giornata seguente, fino al
completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con I'Ufficio di Direzione Lavori.

Rientra fra gli oneri dellimpresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di
lavoro, le opportune misure di tutela dell'incolumita al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla
Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal Lunedi al Sabato compreso.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita
nella misura pari alla percentuale dell’'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
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La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi; '
b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per I'esecuzione dei singoli
interventi di volta in volta ordinati;
c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per I'esecuzione dei
singoli interventi di volta in volta ordinati;
d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del
contratto.
L’'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Inotre, qualora I'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per piu di tre volte, la
prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile
dellAmministrazione, il regolare svolgimento dell'attivita, la stessa si riserva la facolta di risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti del’art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il
risarcimento degli eventuali danni.
La Civica Amministrazione si riserva di assegnare I'appalto alla ditta seconda miglior offerente.

ARTICOLO 11
Pagamenti in acconto

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori
effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita pud essere
redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di
spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo
valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera dei lavori effettivamente eseguiti,
al raggiungimento di un credito pari a Euro € 1.450,00.

La contabilizzazione dei lavori avverra su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al
precedente articolo 2.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal
verificarsi delle circostanze previste dal secondo ‘comma, previa presentazione da parte
dell'Appaltatore di fattura di pari importo. :

| relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Su ogni rata di acconto sara effettuata la trattenuta di garanzia di cui all'articolo 7 del Capitolato
Generale, nella misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal 31 marzo 2015 la Pubblica Amministrazione non
pud piu ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo
Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio,
come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55Il pagamento delle
fatture sara effettuato dalla Civica Tesoreria in conformita delle vigenti normative in materia.
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Le fatture, intestate al MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO - DIREZIONE 304 — Codice Fiscale
00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: LILZOO, il codice C.I.G. relativo all’appalto,
nonché il numero d’ordine relativo alla fornitura.

ART. 12 — CONTO FINALE - COLLAUDO — PAGAMENTI A SALDO

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori,- sara redatto il conto
finale e si dara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta e con le modalita
di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Trattandosi di contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea ai sensi dell’ art. 36
comma a del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione pud essere sostituito con
I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, ai sensi delle line guida ANAC
del 29 giugno 2016, cap. 9.4.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141 del
D.Lgs. 163/2006 e di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
alla durata della garanzia stessa, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo garantito, pari alla rata di saldo, dovra essere comprensivo del tasso di interesse
legale applicato alla durata della garanzia stessa.

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e |'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa, I'Impresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle opere
eseguite, non conseguente all'uso delle stesse.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e
i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 13
Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Specnale d’Appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari del prezziario regionale della Regione Liguria anno 2017 oppure dell’ elenco prezzi
aggiuntivo. '

ARTICOLO 14
Anticipazioni

Non sono previste anticipazioni.

ARTICOLO 15
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Mano d’opera in economia

Per gli eventuali lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli
operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di
Genova, per .gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della
Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezziario regionale Regione della Liguria, vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per
utili dell'lmpresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa- per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08, per il loro nolo e manutenzione, per
I'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi
sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ognl altro onere stabilito per legge a carico
del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell'elenco prezzi contrattuale,
verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dalla Regione Liguria anno 1/2017 e
dell’ elenco prezzi aggiuntivo .

| lavori in economia saranno inseriti nella contabilita sulle apposite liste settimanali.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilitd nell'acconto immediatamente successivo la
loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 16
MANO D’OPERA: Obblighi dell’ Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che
eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'lmpresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed aSS|stenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, & tenuto in
particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualita ed a35|stenza i
contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

E pertanto obbligo delllmpresa, anche se eventualmente non aderente alle Associazioni
Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai
minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le
previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di
lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco
che I'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantlere per opportuna conoscenza del
‘personale interessato e dei funzionari del Comune.

L’appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'’Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali
imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procedera a trattenere le somme
dovute dalla stessa agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici,
limitatamente al periodo nel quale si sono svolte le lavorazioni.

Tali somme, sulle quali non decorrera interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando
I''spettorato del Lavoro avra comunicato che la vertenza & stata definita, senza pregiudizio delle
sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.
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ARTICOLO 17
Prevenzione infortuni - Responsabilita

L'Amministrazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti nel’ambito di applicazione
del D.Lgs. 81/08., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei
rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione
dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, I'lmpresa appaltatrice dovra fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento; '

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo

cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i..

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed
alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di
categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E obbligo dell'lmpresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 nonché a quelle
impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera
designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per
le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) € responsabile del
rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti pit idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa in. materia. ‘

Resta inteso che ogni piu ampia responsabilita ricadra sull’Appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libefo accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E obbligo dellmpresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell’appalto, una
dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavori effettuate all'Inps, all’lnail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 18
Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
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L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo
richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel
corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia di sicurezza:

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e

recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

- a far pervenire prima dellinizio dei lavori I'elenco- che attesti i nominativi, con relativa

qualifica, dei propri dipendenti che saranno interessati alla realizzazione dell’appalto;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche

allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico

del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori,
degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore
interessanti il cantiere in oggetto;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o piu tabelle del tipo e

delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;

- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per

passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti

massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell 01 marzo 1991 e successive
modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione
dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della

Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e

gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

-alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuita dei pubblici

servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o

soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'’Appaltatore ogni onere e

danno provocato ad esse;

- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degh ingombri sulle sedi stradali

nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16

dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro

successive modificazioni ed integrazioni;

- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi del

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.

06 dicembre 1991 n.447, nonché dalla Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e regolamento approvato

con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i. sottoscritti da tecnici abilitati;

- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della

normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;

- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo

danneggiati durante |'esecuzione dei lavori;

- agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;

- alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,

archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori;

- alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

-alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,

tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei

lavori;

- alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si

rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'l.S.P.E.S.L., alla

A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o

varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;

-ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico

abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in
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conformita delle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 (norme C.E.l.), D.M. n. 37, del 22 gennaio 2008,
D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447,

- a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, l'impianto di terra, I'impianto di proteZIone contro
le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, alll.S.P.E.S.L. competente,
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni
o verbali di cui l'opera necessiti;

- alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
sottoscritto da Tecnico abilitato;

-al rilascio di “dichiarazione di conformitd” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e,
corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di
applicazione del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;

- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di
pesatura;

- la Direzione lavori potra, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare
all'Appaltatore la messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera
necessari per I'esecuzione delle operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore e
tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni della Direzione lavori entro 15 (quindici) giorni
naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che
questo possa dare adito all'Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun genere;

- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

- alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di
ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

- allo sgombero, entro quindici giorni dall’'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di
ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;

- al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori;

- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono
lavori per conto diretto dell'’Amministrazione appaltante;

- ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle imprese
o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che
I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza
che I'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla
Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione, verra contabilizzata in economia;

- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che I'’Appaltatore abbia
per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richieder

e che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che
potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore
dovra completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta.

ARTICOLO 19
Tracciamenti

Pagina 11 di 24



L'lmpresa €& tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di
tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione
lavori, restando altresi obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata
dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I'Appaltatore non potra invocare
a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e
sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia I'estensione, compresa anche la
totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 20
Variazioni dello stato dei luoghi

4 L'lmpresa non potra variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano
stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di
discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 21
Ordine da tenersi nell’ andamento dei lavori

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovra tuttavia
essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno
svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potra chiedere variazioni allo sviluppo
dei lavori .al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 22
Lavori eseguiti in ore notturne od a truni consecutivi

Quando si presenti la necessita di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni
continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione lavori emanera apposﬁo ordine di servizio,
nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 23
Revisione prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664
del Codice Civile.

ARTICOLO 24
Nuovi prezzi
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il
Direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi con riferimento ai prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
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La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Appaltatore e dovra essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del
Procedimento dovra sottoporli all'approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la
Stazione Appaltante potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi.

| nuovi prezzi, saranno comunque ammessi nella contabilita, salva la possibilita per I'Appaltatore
di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve
nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potra essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’'opera.

ARTICOLO 25
Subappalto

1. |l contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd. E' ammesso il subappalto secondo le

disposizioni del presente articolo.

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego
di manodopera.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora liincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

4. | soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.
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5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione. In tal caso’'il bando o avviso con cui si indice la gara
prevedono tale obbligo.

Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere ulteriori casi in cui & obbligatoria
l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto-di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

8. Il contraente principale é responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo
periodo.

9. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, commi 5 e 6. ' ‘ ' ‘ ‘
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
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della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in
base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico
contratto collettivo applicato.

17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui
al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con
procedura negoziata. ' ) '

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d); all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto- eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
realmente eseguite. ‘ '

ARTICOLO 26
Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le

stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o
pit delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui
all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta-un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto. :

4. Qualora, al di fuori' di quanto . previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
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Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 27
Opere provvisionali.

L'Impresa & tenuta ad eseguire tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie nel
corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalita dell'immobile ed a tutela della pubblica
incolumita.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovra essere preventivamente approvata
dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 28
Rinvio al Capitolato Generale

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs.
502016 e sue modifiche e al vigente Capitolato Generale degli appalti e forniture del Comune di
Genova, del regolamento sull'attivita contrattuale e quanto previsto dal Capitolato di Sicurezza del
Comune di Genova, nonché in quanto applicabili le norme del Codice Civile.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

‘ CAPO |
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 29
Collocamento in opera - norme generali

1. Il collocamento di qualsiasi opera, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito
e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in pendenza, sia comportante ‘il
sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.; ed al successivo posizionamento nel luogo. esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondita, con la conseguente realizzazione di tutte le opere di taglio di
strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinato dalla
Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate
dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo [|'‘Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

ARTICOLO 30
Opere in vetro

1. | materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di
progetto, alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dal Direttore dei lavori.
Vetri e cristalli dovranno essere di prima qualita, di spessore uniforme, rispondenti alle norme UNI
5832 per i vetri greggi, UNI 6486 per vetri lucidi, UNI 6487 per cristalli, UNI 7142 per vetri
temperati, UNI 7172 per vetri. stratificati e UNI 7306 per vetri strutturali, stampati, colorati, .
smerigliati, satinati.
| vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12 mm e tolleranze indicate dalle
norme UNI EN 572-1-7, mentre per le caratteristiche dei materiali dovranno essere osservate le
specifiche riportate nella norma UNI 7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per
I'effettauzione delle prove e dei controlli sulle lastre di vetro.

2. Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle
superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
Le lastre di vetro di sicurezza dovranno corrispondere alle prove d’'urto e di flessione di cui all’art.
14 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, essere segnate con marchio indelebile come da art. 15
dello stesso decreto.
| cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
1) sicurezza; 2) antivandalismo; 3) anticrimine; 4) antiproiettile.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di
lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla
sola luce e con eventuali motivi ornamentali.
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3. | vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o piu lastre di vario spessore, separate
da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm fino ad un max di 41mm nel
caso di vetri antiproiettile.

4. Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per lastre
accoppiate si dovra provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali
fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.

Nella fornitura e posa in opera I'Appaltatore & tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari
(supporti elastici, profondita di battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di
installazione.

5. | sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, al’acqua ed al calore (fino ad 80°C) e
conformi alle caratteristiche richieste  dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui
verranno applicati. Per la sigillatura di lastre stratificate o a camere d'aria dovranno essere
impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando comunque vietato I'uso di sigillanti a base d'olio o
solventi.

6. La posa in opera delle lastre di vetro comprendera qualunque tipo di taglio da eseguire in
stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni,
dovra essere effettuata sempre prima della posa.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli
accorgimenti previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.

7. Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
a) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di
mm 4, coefficienti di trasmissione termica “k=3,00-3,40 watt/m°C” con. distanziatore butilico o
metallico, saldato perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm;
b) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di
plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 19/21;
c) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Blindovis” composti da tre cristalli uniti tra loro da due fogli di
plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38.
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CAPOII
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

. Il Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I’Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove ['Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.

. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore dei lavori o
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento
ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte
dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione.

Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso Direttore
dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.

. Le quantita dei lavori saranno determinate con misure geometriche, 0 a peso o a numero ovvero
secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

. Particolarmente verra fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione
dei lavori per le opere quotate nel prezzario regionale edito dalla Regiona Liguria, documento
facente parte integrante del contratto come indicato all’articolo “documenti che fanno parte del
contratto” del presente capitolato. ’
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

PSO1 . Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.

- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni: ' -

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrate finoa mq. 1,00 con sostituzione di un massimo di n°3 elementi.

Prezzo: €/cad 77,00

Analisi:

Tab. n° 255 del 01/10/2016 - Operaio specializzato: € 72 44

h 2,00 x n. 1 operaio x €/h 36,22 ) € 364

Materiale di consumo a stima: € 4.00 € 0.00
TOTALE € 76.44 € 3.64

Prezzo di applicazione con arrotondamento €/cad 77,00

% mano d’opera: 94,08% - % sicurezza: 4.73%

PSOZ Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.

- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate. " '

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5
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Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrate da mq. 1,00 a mq 2,50 con sostituzione di un massimo di n°5
elementi.

Prezzo: €/cad 98,00

Analisi:

Tab. n° 255 del 01/10/2016 - Operaio specializzato: € ' 90.55 € 455

h 2.5 x n. 1 operaio x €/h 36,22

Materiale di consumo a stima: € 7.00 € 0.00
TOTALE € 97.55 € 455

Prezzo di applicazione con arrotondamento €/cad 98,00

% mano d’opera: 92,40% % sicurezza: 4.64%

PSO3 Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas. che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml.5 da terra.

- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrate da mq. 2,50 a mq 5,00 con sostituzione di un massimo di n° 10
elementi. ‘ ‘

Prezzo: €/cad 191,00

Analisi:

Tab. n° 255 del 01/10/2016 - Operaio specializzato: € 181.10 € 9.10

h 5 x n. 1 operaio x €h 36,22 ' ’

Materiale di consumo a stima: € 9,00 € 0.00
TOTALE € 190,10 € 9.10

Prezzo di applicazione con arrotondamento €/cad 191,00

% mano d’opera: 94.82% % sicurezza: 4.76%

. PSO4 Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a pie d’opefa:

- 01 Spessore mm. 3 Euro 60,00/ mq
-02 Spessore mm. 4 : Euro 79,00/ mq
-03 Spessore mm. 5 Euro 99,00/ mq
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PSO5 Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:

-01 lavorazione eseguita su vetri float o visarm Cadauno € 50,00 Sic. €2.51
% sicurezza: 5.02 %

- 02 lavorazione eseguita su vetro camera Cadauno € 135,00 Sic. €6.78
% sicurezza: 5.02 %

P SOG Fornitura di areatore per foro su vetro float- visarm o vetro camera, del diametro

da 100 a 300 mm, su vetri, a pié d’'opera:
Cadauno Euro 20,00

PSO7 Fornitura di tappo per foro su vetro float- visarm o vetro camera del diametro da

100 a 300 mm, a pie d’opera:
Cadauno Euro 15,00

| prezzi sopraelencati sono compresivi del 15% per spese generali e del 10% per utili
d’'impresa.

NOTE :

Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente superiori a
mg. 5,00 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati sommando pil
interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera piu favorevole alla Civica Amministrazione.

| prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici.
effettive messe in opera, i valori unitari indicati nel Prezzario Regionale della Regione Liguria,
Opere Edili, Prezzi medi informativi Anno 2017, Capitolo PR-A24 “Vetri" comprensivi del 15
% per Spese Generali e del 10 % per utili d'impresa e saranno soggetti alla percentuale di
ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria. ' '

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA

Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas)
saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in
economia con le seguenti modalita di cui all’ art. 179 comma 1 del DPR 207/2010:

a) la mano d'opera, sara conteggiata con riferimento alle tabelle dell’Associazione
Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di
esecuzione del lavoro. |l costo della mano d’opera sara, incrementato delle spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi
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b) trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’
esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

c) i materiali forniti eventualmente dall'impresa, se non inseriti nel Prezziario Regionale

della Regione Liguria Anno 2017, saranno conteggiati con i prezzi di mercato e saranno
soggetti al ribasso dell’offerta.
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