
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-62

L'anno 2023 il  giorno 08 del  mese di  Giugno la sottoscritta  Arch. Marasso Ines,  in  
qualità  di  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

TRATTATIVE DIRETTE FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI OPERE e FORNITURE 
IN  OPERA  URGENTI  PER  L’“ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E  ANTINCENDIO 
DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71, FINALIZZATO AL DISLOCAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19, IN 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO PNRR M5C2-2.1”

CUP B32B23000190001 - MOGE 021135 
CIG:  9822208674  OPERE  EDILI,  IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E 
ANTINCENDIO
CIG: 9830554DC8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI
CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Adottata il 08/06/2023
Esecutiva dal 16/06/2023

08/06/2023 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-62

TRATTATIVE DIRETTE FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI OPERE e FORNITURE IN 
OPERA  URGENTI  PER  L’“ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E  ANTINCENDIO 
DELL’EDIFICIO  SITO  IN  VIA  MOLASSANA  71,  FINALIZZATO  AL  DISLOCAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI  PLESSI  SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19,  IN 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO PNRR M5C2-2.1”

CUP B32B23000190001 - MOGE 021135 
CIG:  9822208674  OPERE  EDILI,  IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E 
ANTINCENDIO
CIG: 9830554DC8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI
CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con DGC 2023-64 del 07/03/2023 sono stati  approvati  i  lavori e le forniture in opera urgenti 
finalizzati all’“Adeguamento normativo e antincendio dell’edificio sito in via Molassana 71, ove 
trasferire  gli  alunni  dell’IC  Molassana  Prato  di  Via  S.  Felice  19,  oggetto  di  intervento  di 
adeguamento sismico finanziato dal PNRR (PNRR M5C2-2.1 - MOGE 15471);

- con determinazione  dirigenziale  a contrarre  n.  2023-212.0.0.-56 in  data  26/05/2023,  di  cui  si 
richiamano integralmente le premesse, sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere e delle 
forniture in opera urgenti di cui sopra;

- con lo  stesso provvedimento dirigenziale  sopra citato,  è stato approvato il  quadro economico 
rimodulato, è stato disposto l’avvio delle trattative dirette finalizzate agli affidamenti, approvando 
gli inviti  e gli schemi di contratto e assumendo gli impegni di spesa necessari,  per un importo 
complessivo impegnato pari a € 1.682.258,85; (quadro A del QE compresa IVA)

Premesso altresì che:

- sono  state  quindi  espletate  le  procedure,  in  modalità  completamente  telematica,  mediante  la 
piattaforma  di  e-procurement  istituita  dal  Comune  di  Genova  e  disponibile  all'indirizzo  web 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, contrassegnate dai numeri:
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• G01529 (opere edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio)

• G01554 (fornitura e posa in opera di serramenti)

• G01553 (impianto di climatizzazione) 

Premesso infine che:

- con riferimento alla procedura G01529 (opere edili, impianti elettrico, idrosanitario e antincendio) 
l’Impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE, Partita IVA: 01246700999 - Codice Fiscale: 
01246700999, LARGO SAN GIUSEPPE 3/36 - 16121 - GENOVA (GE), telefono 010.8684657, 
REA:  395097,  PEC:  cmci-italia@pec.it,  ha  offerto,  sull’importo  stimato  iniziale  soggetto  a 
ribasso di Euro 752.044,97, un ribasso percentuale del 12,3 %, cosicché il preventivato importo 
è venuto a ridursi a  Euro 659.543,44,  oltre Euro 21.550,00 per oneri della sicurezza ed Euro 
20.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo totale netto 
contrattuale  di  Euro  701.093,44,  il  tutto  oltre  IVA al  10% per  Euro  70.109,34,  per  un  totale 
complessivo di Euro 771.202,78;

- con riferimento alla procedura G01554 (fornitura e posa in opera di serramenti) il CONSORZIO 
INTEGRA  SOCIETÀ  COOPERATIVA,  Partita  IVA:  03530851207  -  Codice  Fiscale: 
03530851207, via Marco Emilio Lepido, 182/2 40132 Bologna, telefono +39 0513161300, PEC: 
consorzio_integra@pec.it, ha offerto,  sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 
299.787,45, un ribasso percentuale del 1,75%, cosicché il preventivato importo è venuto a ridursi 
a Euro 294.541,17 €, oltre Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un importo totale netto contrattuale di Euro 296.541,17 € , il tutto oltre IVA al 10% per Euro 
29.654,12, per un totale complessivo di Euro 326.195,29;

- con  riferimento  alla  procedura  G01553  (realizzazione  impianto  di  climatizzazione)  la  ditta 
BOZZO IMPIANTI s.r.l., P.IVA e C.F. 02894530100, viale Cembrano, 27R / 59R, 16148 Genova, 
tel.  +39  010.393707,  PEC:  pec@pec.bozzoimpianti.it,  per  l’affidamento  dell’impianto  di 
climatizzazione, ha offerto sull’importo stimato iniziale soggetto a ribasso di Euro 173.986,20 
un  ribasso  percentuale  del  1%, cosicché  il  preventivato  importo  è  venuto  a  ridursi  a  Euro 
172.246,34, oltre Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per 
un importo totale netto contrattuale di Euro 175.246,34,  il  tutto oltre IVA al 10% per Euro 
17.524,63, per un totale complessivo di Euro 192.770,97.

Dato atto che:

- le offerte suddette sono da ritenersi congrue in rapporto all’oggetto dei singoli affidamenti, al 
loro ammontare e all’urgenza con la quale dovranno essere eseguiti  gli interventi  e prodotte le 
forniture;

- le suddette Imprese possiedono i requisiti generali e specifici per espletare gli incarichi suddetti 
in  base  alle  normative  vigenti  in  materia,  come risulta  anche dalla accettazione  intrinseca  dei 
documenti  allegati  alla Trattativa Diretta e parte integrante della stessa ovvero: 1) “Invito alla 
Trattativa Diretta”; 2) “Schema di contratto”; 3) “Dettaglio economico - Computo Metrico 
Estimativo” e come risulta dalla compilazione del DGUE.
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Dato atto altresì che:

- con riferimento alla procedura G01555 per la fornitura e posa in opera dell’impianto ascensore 
esterno, comprensivo di castellatura, è stata individuata e invitata a presentare offerta, mediante 
trattativa diretta la società KONE S.p.A., via Figino, 41, 20016 Pero (MI), la quale non ha risposto 
alla trattativa in quanto impossibilitata a eseguire la castellatura, per cui sarà ricontattata per la sola 
fornitura in opera dell’impianto ascensore;

- le procedure di affidamento relative alla fornitura in opera della scala esterna antincendio e della 
castellatura dell’ascensore sono in corso di predisposizione.

Ritenuto possibile e opportuno, in deroga ai limiti di importo di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. 
76/2020  e  s.m.e.i.,  e  in  via  del  tutto  eccezionale,  per  le  ragioni  di  urgenza  motivate  nella 
determinazione a contrarre, affidare:

• all’impresa  CMCI  S.C.AR.L.  CONSORZIO  STABILE  l’esecuzione  di  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  consistenti  nelle  opere  edili,  impianti  elettrico,  idrosanitario  e 
antincendio;
• al  CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA l’esecuzione  della  fornitura e 
posa in opera di serramenti;
• alla ditta BOZZO IMPIANTI s.r.l. l’esecuzione di lavori per l’impianto di climatizzazione;

Verificato che:

- il  DGUE fornito  dalla  l’impresa  CMCI S.C.AR.L.  CONSORZIO STABILE è  conforme  alle 
caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante;

- il  DGUE  fornito  dal  CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETÀ  COOPERATIVA  è  conforme  alle 
caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante;

- il DGUE fornito dalla l’impresa BOZZO IMPIANTI s.r.l. è conforme alle caratteristiche richieste 
dalla Stazione Appaltante;

Dato atto che:

- è stato emesso il DURC on line, n. protocollo INAIL_36735128 in data 08/02/2023 con validità 
al 08/06/2023, che certifica la regolarità contributiva dell’impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO 
STABILE;

- è stato emesso il DURC on line, n. protocollo INPS_34624148 in data 09/02/2023 con validità al 
09/06/2023, che certifica la regolarità contributiva dell’impresa BOZZO IMPIANTI s.r.l.;

- è stato emesso il DURC on line, n. protocollo INPS_34722599 in data 16/02/2023 con validità al 
16/06/2023,  che  certifica  la  regolarità  contributiva  del  CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETÀ 
COOPERATIVA;

- gli  affidamenti  di  che  trattasi  saranno  efficaci,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.Lgs.  n. 
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50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti  in capo 
all’impresa di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. citato, da effettuarsi secondo le modalità previste 
dalle Linee Guida ANAC n.4/2016 e s.m.i.

Dato altresì atto:

- che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Arch.  Ines  Marasso,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile 
attestante  la copertura finanziaria,  rilasciato dal Responsabile  del Servizio Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità, la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Visti:
- il l D.lgs. n. 50/2016;

- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- gli artt. 107, 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 
n. 34    e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  45  del  17/03/2023  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

- il Provvedimento del Sindaco n. 113-2023 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in 
capo all’Arch. Ines Marasso.

DETERMINA 

1) di  approvare  l’offerta  economica Prot.  30/05/2023.0241232.E  dell’impresa  CMCI 
S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE, relativa a opere edili, impianti elettrico, idrosanitario e 
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antincendio, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la quale, 
in  particolare,  prevede  un  ribasso  sull’importo  a  base  di  offerta  pari  al  12,3%,  per  un 
corrispettivo di Euro 659.543,44 per lavori a misura, oltre Euro 21.550,00 per oneri della 
sicurezza,  ed  Euro  20.000,00   per  opere  in  economia,  per  un  importo  totale  netto 
contrattuale di Euro  701.093,44, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 70.109,34, per un 
totale complessivo di Euro 771.202,78;

2) di  approvare l’offerta economica nota  Prot. 31/05/2023.0243697.E del  CONSORZIO 
INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, relativa a fornitura e posa in opera di serramenti, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la quale, in particolare, 
prevede un ribasso sull’importo a base di offerta pari al 1,75%, per un corrispettivo di Euro 
294.541,17  per lavori a misura, oltre Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza, , per un 
importo totale netto contrattuale di Euro 296.541,17 , il tutto oltre IVA al 10% per Euro 
29.654,12, per un totale complessivo di Euro 326.195,29;

3) di  approvare  l’offerta  economica nota  PROT.  31/05/2023.0243686.E  dell’impresa 
BOZZO  IMPIANTI  s.r.l.,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, la quale, in particolare, prevede un ribasso sull’importo a base di offerta pari al 
1%, per un corrispettivo di  Euro  172.246,34 per lavori a misura, oltre Euro  3.000,00  per 
oneri della sicurezza, per un importo totale netto contrattuale di Euro 175.246,34, il tutto 
oltre IVA al 10% per Euro 17.524,63, per un totale complessivo di Euro 192.770,97;

4) di  affidare, in deroga all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e s.m.e.i., come modificata 
dall’art. 51 comma 1, lett. a) sub 2.1 della L. n° 108/2021, per le motivazioni di urgenza di cui 
alla determinazione a contrarre, l’esecuzione delle  opere edili,  impiantistiche, elettriche e 
speciali,  idrico  e  antincendio  in  oggetto  all’impresa  CMCI  S.C.AR.L.  CONSORZIO 
STABILE con sede in Partita IVA: 01246700999 - LARGO SAN GIUSEPPE 3/36 - 16121 - 
GENOVA (GE),  (Codice Beneficiario 54241), sulla base del ribasso offerto con nota Prot. 
30/05/2023.0241232.E, pari  al  12,3  %, operante  sull’importo  di  Euro  752.044,97  ,  per  il 
conseguente importo netto di Euro 659.543,44  , oltre Euro 21.550,00 per oneri della sicurezza 
ed Euro 20.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale netto 
contrattuale di Euro 701.093,44, il tutto oltre Euro 70.109,34 per IVA al 10 %, per un totale 
complessivo di Euro 771.202,78;

5) di  affidare, in deroga all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e s.m.e.i., come modificata 
dall’art. 51 comma 1, lett. a) sub 2.1 della L. n° 108/2021, per le motivazioni di urgenza di cui 
alla determinazione a contrarre,  la fornitura e posa in opera di serramenti in oggetto al 
CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Partita IVA: 03530851207 
- Codice Fiscale:  03530851207, via Marco Emilio Lepido, 182/2 40132 Bologna,  (Codice 
Beneficiario 54715), sulla base del ribasso offerto nota Prot. 31/05/2023.0243697.E pari al 
1,75 %, operante sull’importo di Euro 299.787,45, per il conseguente importo netto di Euro 
294.541,17, oltre Euro 2.000,00 , per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale 
netto contrattuale di Euro 296.541,17, il tutto oltre Euro 29.654,12 per IVA al 10%, per un 
totale complessivo di Euro 326.195,29;

6) di  affidare, in deroga all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e s.m.e.i., come modificata 
dall’art. 51 comma 1, lett. a) sub 2.1 della L. n° 108/2021, per le motivazioni di urgenza di cui 
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alla determinazione contrarre, i lavori relativi all’impianto di climatizzazione in oggetto alla 
ditta  BOZZO IMPIANTI s.r.l.,  P.IVA e  C.F.  02894530100,  viale  Cembrano,  27R /  59R, 
16148 Genova, (Codice Beneficiario 41175), sulla base del ribasso offerto con nota PROT. 
31/05/2023.0243686.E,  pari  al  1%,  operante  sull’importo  di  Euro  173.986,20,  per  il 
conseguente importo netto di Euro 172.246,34, oltre Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, 
entrambi non soggetti a ribasso, per un totale netto contrattuale di Euro 175.246,34, il tutto 
oltre Euro 17.524,63 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 192.770,97;

7) di dare atto che le offerte economiche sopra menzionate sono da ritenersi congrue in 
rapporto agli oggetti dei singoli affidamenti dei lavori, al loro ammontare e all’urgenza con 
la quale dovranno essere eseguiti gli interventi e prodotte le forniture;

8) di  dare  atto  che  sono  stati  emessi  i  DURC  on  line,  che  certificano  la  regolarità 
contributiva delle seguenti imprese:

a) CMCI  SOCIETA'  CONSORTILE  A R.L.  CONSORZIO  STABILE n.  protocollo 
INAIL_36735128 in data 08/02/2023 con validità al 08/06/2023;

b) BOZZO IMPIANTI s.r.l. n. protocollo INPS_34624148 in data 09/02/2023 con validità 
al 09/06/2023;

c) CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA n. protocollo INPS_34722599 
in data 16/02/2023 con validità al 16/06/2023;

9) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica del possesso 
dei  prescritti  requisiti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in capo 
all’impresa;

10) di prevedere l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui dai controlli  effettuati  sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

11) di  mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  Euro  1.290.169,04,  di  cui  Euro 
1.172.880,95  per imponibile ed Euro  117.288,09  per IVA al  10% al Capitolo 70128 c.d.c. 
1350.8.10 “Servizi Generali a Supporto del Sistema Educativo – D.L. 50/2022 - Lavori”, del 
Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.3 Crono 2023/822 nel modo che segue:

a) la somma di Euro 771.202,78 per l’affidamento tramite trattativa diretta di OPERE 
EDILI,  IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E  ANTINCENDIO  -  (CIG 
9822208674) mediante riduzione dell’IMPE 2023/10455 ed emissione di nuovo IMPE 
2023/10699;

b) la  somma  di  Euro  326.195,29  per  l’affidamento  tramite  trattativa  diretta  della 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI - (CIG 9830554DC8) mediante 
riduzione dell’IMPE 2023/10457 ed emissione di nuovo IMPE 2023/10703;

c) la  somma  di  Euro  192.770,97  per  l’affidamento  tramite  trattativa  diretta  della 
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REALIZZAZIONE  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  -  (CIG  983058575F) 
mediante riduzione dell’IMPE 2023/10456 ed emissione di nuovo IMPE 2023/10705;

12) di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  per  complessivi  Euro 
1.290.169,04 è finanziata dai fondi di cui all’art. 42 del DL 17/05/2022 n. 50 convertito in 
Legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Interministeriale del 31/08/2022 per il conseguimento 
degli obiettivi del PNRR nelle grandi città) (ACC. 2023/1864)

13) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula 
dei  contratti,  demandando all’ufficio competente “Coordinamento  attività  amministrative – 
gestione  contratti  di  appalto”  dell’Area  Infrastrutture  Opere  Pubbliche  la  registrazione  e 
conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione 
Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

14) di  dare  atto  che  le  fatture  digitali  che  perverranno  dall’affidatario  del  presente  atto 
dovranno contenere i seguenti elementi:

a) CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;

b)  l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;

c)  i  codici  identificativi  CUP  B32B23000190001,  CIG:  9822208674  (OPERE  EDILI, 
IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E  ANTINCENDIO),  CIG: 
9830554DC8  (FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  SERRAMENTI),  CIG: 
983058575F (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) nella sezione “dati del contratto / 
dati dell’ordine di acquisto”;

15) di  provvedere  inoltre,  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  alla  liquidazione  della 
fattura emessa dall’Impresa, tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;

16) di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento, sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

17) di  dare  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Arch.  Ines  Marasso, 
responsabile  del  procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che 
provvederà a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva 
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

18) di  dare  atto  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  dirigente  attesta  altresì  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del 
procedimento, ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

19) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-62
AD OGGETTO 
TRATTATIVE DIRETTE FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI OPERE e FORNITURE IN 
OPERA  URGENTI  PER  L’“ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E  ANTINCENDIO 
DELL’EDIFICIO  SITO  IN  VIA  MOLASSANA  71,  FINALIZZATO  AL  DISLOCAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI  PLESSI  SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19,  IN 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO PNRR M5C2-2.1”
CUP B32B23000190001 - MOGE 021135 
CIG:  9822208674  OPERE  EDILI,  IMPIANTI  ELETTRICO,  IDROSANITARIO  E 
ANTINCENDIO
CIG: 9830554DC8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI
CIG 983058575F IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/1864.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





































SCHEMA DI CONTRATTO 

 

COMUNE DI GENOVA 

 

Cronologico n. ………………. del ……………… 

 

Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MOLASSANA 71, FINALIZZATO AL 

DISLOCAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19, IN ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO PNRR M5C2-2.1 - CUP B32B23000190001 - MOGE 021135  

OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICO, IDROSANITARIO E ANTINCENDIO 

 

Tra 

 

il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 

9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da …………………… nato a …………………. Il giorno 

…………………………… e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

………………………………………………………….; 

 

E 

 

l’IMPRESA ………………………………….. con sede in ………………. CAP ………………… di seguito per 

brevità denominata Impresa ……………………………. O appaltatore, Codice Fiscale 

………………………………., Partita IVA ……………………. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. ………………. 

rappresentata da …………………………………. nato a ……………………… il ………………. e domiciliato 

presso la sede dell’Impresa nella sua qualità di ………………………………………….. 

 

Si premette 

 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione …………………………. n. ……………………… del 

……………………………. esecutiva dal ……………………., l’Amministrazione comunale ha stabilito di 

procedere, mediante esperimento di procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. C del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice, al conferimento 

dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe per un importo a base dell’affidamento di Euro 

793.594,97 (……………..), di cui Euro 21.550,00 (…………..) per oneri di sicurezza, ed Euro 

20.000,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A.; 

- che l’affidamento in questione si compone delle seguenti categorie: OG1 per l’importo di Euro 

535.449,11 (67,47%), OS3 79.639,06 (10,04%) e OS30 per l’importo di Euro 178.506,80 (22,49%); 

 

- che l’affidamento si è regolarmente svolta come riportato nel verbale Cronologico n. 

……………………….. del ……………………………; 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione ………………………………. n. ………………………, 

adottata il …………………….. il Comune di Genova ha affidato i lavori di cui trattasi all’Impresa 

……………………………, che ha offerto il ribasso percentuale del ……..% (…………….. virgola 

……………….. per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara, per il conseguente importo 

contrattuale di Euro ………………………………………. (…………………………/…….), di cui Euro 21.550,00 



(…………..) per oneri di sicurezza, ed Euro 20.000,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti 

a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A., il tutto oltre I.V.A.; 

- che l’Impresa ………………………… è in possesso di attestazione SOA n. ………./…………/…..in corso 

di validità ed è pertanto in possesso della categoria ….. classe ……….. necessaria per l’esecuzione 

dell’appalto; nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regolare con scadenza in data 

……………….; 

- che sono stati compiuti gli adempimento di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice. 

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SITO IN 

VIA MOLASSANA 71, FINALIZZATO AL DISLOCAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER 

CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DEI PLESSI 

SCOLASTICI DI VIA SAN FELICE 19, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PNRR M5C2-2.1 - CUP 

B32B23000190001 - MOGE 021135  

OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICO, IDROSANITARIO E ANTINCENDIO. 

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli 

atti a questo allegati o da questo richiamati. 

3. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al 

momento dell’invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del 

giorno ………………. e in particolare il Codice, il D.M. n. 49/2018 di seguito Decreto, il D.P.R. n. 

207/2010 di seguito Regolamento e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti 
della Direzione proponente e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione 
dirigenziale della Direzione ………………….. n. ……………., esecutiva dal ……………., che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti 
conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto 
informatico che, qui si allega sotto la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data ………………, consentono l’immediata esecuzione 
dei lavori. 
Articolo 3. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad 
Euro …………. (…………./…………….), di cui Euro 21.550,00 (ventunomilacinquecentocinquanta/00) 
per oneri di sicurezza, ed Euro 20.000,00 (ventimila/00) per manodopera in economia, entrambi 
non soggetti a ribasso di gara. 
2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del Codice, 
per cui per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto, con l’applicazione 
del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del Responsabile 
del Procedimento, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dall’avvenuta stipula del 
contratto d’appalto. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in affidamento è fissato entro la fine di luglio . 
 
Articolo 5. Penale per i ritardi. 



1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 
programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell’importo 
contrattuale corrispondente a Euro ……………. (……………………../………). 
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste 
dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, 
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica 
Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi 
e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018 n. 49 (d’ora innanzi 
denominato Decreto). 
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposti per cause diverse da quelle di cui ai 
commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato 
sulla base dei criteri di cui all’art. 10 comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto. 
Articolo 7. Direzione di cantiere. 
1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal 
……………………….. nato a …………… il giorno ……………., abilitato secondo le previsioni del Capitolato 
Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali 
modifiche del nominativo di cantiere. 
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il 
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo 
in conformità a quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice. 
2. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto 
di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 
determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, rilevato 
nell’anno di presentazione dell’offerta, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo, 
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in 
misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse previste dall’art. 29 del 
D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022. 
3. A tal fine l’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva 
variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di 
prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta 
e/o nel computo metrico estimativo. Nell’istanza di adeguamento compensativo, che 
l’appaltatore potrà presentare esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini 
indicati nel relativo cronoprogramma, dovranno essere indicati i materiali da costruzione per i 
quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la relativa incidenza quantitativa. 
4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione 
dell’offerta. 
5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a 
riconoscere l’adeguamento compensativo 



A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, 
ai sensi del comma 1, lettera b), del citato art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge 
n. 25 del 28/03/2022. 
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in 
favore dell’appaltatore dell’anticipazione calcolata in base al valore del contratto dell'appalto. 
2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo andamento 
dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto, al netto 
della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Codice. 
La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il ……………….., di cui ante. 
L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale 
obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture 
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora 
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il codice IPA che è 
……………………. . Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del 
contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. 
Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i 
termini di: 
- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di 
pagamento; 
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento. 
Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà 
subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.). 
In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 
Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 105 del 
Codice. 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 
cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore 
può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanza- mento e 
all’emissione del certificato di pagamento. 
Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei 
lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalità di cui all’art. 14 
comma 1 lett. e) del Decreto. 
Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo del 
collaudo ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del Codice. 
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice.  
Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima 
di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. 
dell'intervento è B37H21001530002 e il C.I.G. attribuito alla gara è ……………………….. . 
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l’istituto 
Bancario "Banca ……………………...”, Agenzia di ……………………………. -  codice IBAN: 
IT…………………………., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi 
del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
La persona   titolare   o   delegata   ad   operare   sul   suddetto   conto   bancario   è   il 
………………………………. di cui ante, Codice Fiscale ……………………………………. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 



136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento ido- nei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e 
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di 
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite con- to corrente dedicato anche in via 
non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indica- ti e si 
assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 
dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti già maturati. In ogni caso 
la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente 
in base al presente contratto. 
Art. 10. Ultimazione lavori. 
L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo 
le modalità previste dall’art. 12 comma 1 del Decreto. Il certificato di ultimazione lavori può 
prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del 
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. 
Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 102 
del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, 
avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti convengo- no che detta 
emissione avvenga non oltre tre mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di 
collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante 
richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate. 
Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante. 
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del Codice. 
Costituiscono comunque causa di risoluzione: 
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei 
termini di esecuzione del contratto; 
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 
d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 
e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto; 
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura 
tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 
g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva 
per il reclutamento della manodopera; 
j) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 
k) in caso di mancato rispetto delle clausole d’integrità del Comune di Genova sottoscritte per 
accettazione dall’appaltatore; 
i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo 
inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta 
di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero 



nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rap- presentante, agente o 
dipendente, delle imprese subappaltatrici o di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi 
titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 
l) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attività sensibili”, inosservanza degli 
impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi 
alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi 
nell’affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
(I. Trasporto di materiali a discarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per 
smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali 
inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a freddo di 
macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Autotrasporto per conto terzi; 
IX. Guardiania ai cantieri). 
2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata 
dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento 
dei danni a lui imputabili. 
3. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato 
sulla base del comma 2 del predetto articolo. 
Articolo 13. Controversie. 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del Codice 
in tema di accordo bonario. 
2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del certificato di 
collaudo ovvero CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario di cui l’art. 205 del codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 
competente - Foro esclusivo di Genova. 
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. 
sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018; 
clausole d’integrità e anti – pantouflage. 
1. Le clausole d’integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda 
integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e 
dell’appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici 
di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5 
Obblighi dell’operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole 
d’integrità sottoscritte in sede di partecipazione. 
3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri 
concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano 
imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri 
partecipanti alla gara. 
4. E’ obbligo dell’appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso 
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure 
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 
5. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita 
interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei 
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese 



subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione 
dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza. 
6. L’affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario. 
Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; 
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo 
capoverso. 
La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del quale l’appaltatore, avendone sottoscritto per 
accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 
2. I piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di 
sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente con- tratto 
d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 
Articolo 16. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 
105 del codice, riguardano le seguenti attività facenti parte delle categorie prevalenti: 
………………………………………..  
Articolo 17. Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, l'impresa ………………… ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) 
mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia ………………………… numero ………………… 
Agenzia ………………………….. - emessa in data …………………………..per l'importo di Euro 
……………………….. ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, 
avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso 
di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arreca- re 
a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice l’appaltatore ha stipulato polizza 
assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro …………………….. (…./00) [pari all’importo 
contrattuale] e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale 
di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). 
Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 
n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2, lettere 
c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza 
assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà di- rettamente 
responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. 



Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, 
avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti 
documenti: a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e il 
D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell’invito; b) tutti gli elaborati 
progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; c) i piani di sicurezza previsti dall’art. 15 
del presente contratto; d) le clausole d’integrità sottoscritte in sede di gara.  
Articolo 20. Elezione di domicilio 

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio presso la 
propria sede sociale. 
Articolo 21. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 
679/2016). 
1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Genova Via 
Garibaldi 9 - tel. 010/557111; e-mail urpgenova@comune.genova.it, PEC 
comunegenova@postemailcertificata.it ), tratterà i dati personali conferiti con il presente 
contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, e per le finalità previste 
dal regola- mento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, 
ivi inclu- se le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici. 
2. La Società si impegna a sottoscrivere l’ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI 
DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento 
comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 
settembre 2021. 
Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse 
ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell’Impresa ………………….. 
che, come sopra costituita, vi si obbliga. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 
26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 
dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 
Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine …………., stipulata in modalità 
elettronica, decorrono dalla data dell’ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà 
comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica 
Appaltante Settore Lavori. 
 
Per il Comune di Genova arch. / ing. sottoscrizione digitale 
 
Per l’Impresa ………………... Sig. sottoscrizione digitale 
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COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A : 

Codice richiesta di offerta  

 
 

Oggetto 

Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento di opere 
urgenti: impianto di climatizzazione, nell’ambito dei 
lavori di “adeguamento normativo e antincendio 
dell’edificio sito in via Molassana 71, finalizzato al 
dislocamento delle attività didattiche per consentire i 
lavori di manutenzione e messa in sicurezza 
antisismica dei plessi scolastici di via San Felice 19, in 
attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1” 

CIG 983058575F 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Importo base di gara € 173.986,20 

 

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 

Ente Comune di Genova 

Stazione appaltante Comune di Genova 

Codice Fiscale 00856930102 

Indirizzo ufficio Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE) 

Telefono 0101010 

RUP Arch. Ines Marasso 

E-mail direzionelavoripubblici@comune.genova.it 
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Da compilare da parte dell’operatore economico 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE 

Ragione Sociale BOZZO  IMPIANTI  S.R.L. 

Partita IVA 02894530100 

Codice Fiscale dell'impresa 02894530100 

Indirizzo sede legale VIALE  CEMBRANO N. 2, CAP 16148, GENOVA (GE) 

Telefono 010393707 

Fax 0103073294 

PEC PEC@PEC.BOZZOIMPIANTI.IT 

Tipologia societaria SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Settore produttivo del CCNL applicato ARTIGIANI METALMECCANICI 

Offerta sottoscritta da BOZZO  ALESSANDRO  (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 

 

OFFERTA 

Numero giorni di validità offerta 180 

Ribasso sull'importo a base di gara 1,00 % 

Ribasso sull'importo a base di gara (in 
lettere) 

UNO/00  PERCENTO 

Importo ribassato risultante € 172.246,34  

(oltre € 3.000,00 per oneri sicurezza) 

 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A 
MEZZO FIRMA DIGITALE 

 
 

 
 

 

L’OPERATORE ECONOMICO 
 

[Documento firmato digitalmente] 
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COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A : 

Codice richiesta di offerta  
 
 
Oggetto 

Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento di opere 
urgenti: fornitura e posa in opera di serramenti, 
nell’ambito dei lavori di “adeguamento normativo e 
antincendio dell’edificio sito in via Molassana 71, 
finalizzato al dislocamento delle attività didattiche per 
consentire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza 
antisismica dei plessi scolastici di via San Felice 19, in 
attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1” 

CIG 9830554DC8 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Importo base di gara € 299.787,45 

 
STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 

Ente Comune di Genova 

Stazione appaltante Comune di Genova 

Codice Fiscale 00856930102 

Indirizzo ufficio Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE) 

Telefono 0101010 

RUP Arch. Ines Marasso 

E-mail direzionelavoripubblici@comune.genova.it 
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Da compilare da parte dell’operatore economico 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE 

Ragione Sociale CONSORZIO INTEGRA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

Partita IVA 03530851207 

Codice Fiscale dell'impresa 03530851207 

Indirizzo sede legale BOLOGNA – VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 

Telefono 0513161300 

Fax 0513161925 

PEC gare_integra@pec.it 

Tipologia societaria SOCIETA’ COOPERATIVA 

Settore produttivo del CCNL applicato EDILIZIA COOPERAZIONE 

Offerta sottoscritta da ARGENTO ALESSANDRA 
 
 

OFFERTA 

Numero giorni di validità offerta 180 (CENTOTTANTA) 

Ribasso sull'importo a base di gara 1,75% 

Ribasso sull'importo a base di gara (in 
lettere) 

UNO VIRGOLA SETTANTACINQUE PER CENTO 

Importo ribassato risultante Euro 294.541,17 (EURO 
DUECENTONOVANTAQUATTROMILA 
CINQUECENTOQUARANTUNO VIRGOLA 
DICIASSETTE,  
oltre Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

 
Costi della manodopera: Euro 98.000,00 (euro novantottomila/00) 
Oneri per la sicurezza aziendale: Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) 

 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

 
BOLOGNA, 29/05/2023 

L’OPERATORE ECONOMICO 
[Documento firmato digitalmente] 

 
IL PROCURATORE, ALESSANDRA ARGENTO – CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 


