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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012/154.2.0./72

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di Novembre il sottoscritto Gaggero Giovanni Battista in
qualita di dirigente di Settore Opere Infrastrutturali, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

Nuova strada di collegamento fra via Gainotti e Borgonuovo in localita Crevari.
Approvazione del secondo lotto dei lavori ed individuazione delle modalita di affidamento
dello stesso. CUP: B31B12004740006.

Adottata il 30/11/2012
Esecutiva dal 20/12/2012

30/11/2012 GAGGERO GIOVANNI BATTISTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012/154.2.0./72

Nuova strada di collegamento fra via Gainotti e Borgonuovo in localita Crevari.
Approvazione del secondo lotto dei lavori ed individuazione delle modalita di
affidamento dello stesso. CUP: B31B12004740006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso :

- che ¢ da tempo all’attenzione della Civica Amministrazione la realizzazione di una
strada di collegamento fra via Gainotti e Campenave, sulla collina di Crevari,

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 23.03.2006 ¢ stato approvato
un primo progetto preliminare dell’opera in questione;

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14.10.2008, ¢ stata adottata la
variante al P.U.C., ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 poiché un tratto del tracciato viario
non era indicato in cartografia;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 17.09.2009 ¢ stato approvato
un nuovo progetto preliminare, resosi necessario per aggiornare il tracciato alle osservazioni
pervenute dai proprietari dei terreni suscettibili di espropriazione, formulate dopo la
comunicazione di avvio del procedimento, comportante una spesa complessiva di Euro
2.200.000,00;

- che la Regione Liguria, per I’esecuzione di un primo lotto dei lavori, con deliberazione
n. 1739 dell’11.12.2009, ha concesso un contributo dell’importo di Euro 1.000.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 2010/154.2.0./2 del 12.02.2010, ¢ stato accertato
ed impegnato il contributo regionale;

- che con determinazione dirigenziale n. 2010.153.0.0./10 del 25.02.2010, vista la carenza
di organico certificata con nota prot. n. NP/2009/817 del 03.09.2009, al fine di rispettare la
tempistica dettata da contributo regionale, ¢ stato dato I’incarico all’ing. Alessandro Rodino
per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in argomento fino
al parcheggio in localita Borgonuovo;
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28.02.2011 ¢ stato approvato il
progetto definitivo e disposta la dichiarazione di pubblica utilita dell’opera nel suo complesso
da eseguire, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 08.06.2001 n. 327;

- che, per inciso, il progetto complessivo dell’opera ¢ suddiviso in quattro parti A,B,C,D
dove il tratto A comprende lavori puntuali su via Gainotti, il tratto B un primo nuovo tracciato
in prosecuzione della via Gainotti stessa, e il tratto C, che collega il B con il D, si sviluppa
sull’attuale viabilita privata, mentre il tratto D costituisce il secondo nuovo tracciato che
termina con un parcheggio in prossimita della localita Borgonuovo;

- che con determinazione dirigenziale n. 2011/154.2.0./18 del 25.05.2011 sono stati
approvati il progetto esecutivo dell’opera fino alla localita Borgonuovo, validato ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 554/1999, ed il primo lotto dei lavori, che comprende i tratti A e B, per
un importo a base di gara di Euro 723.981,62, comprensivo di Euro 53.113,86 per oneri della
sicurezza ed Euro 18.000,00 per opere in economia, oltre IVA;

- che i lavori relativi al primo lotto funzionale, in argomento, sono attualmente in fase di
ultimazione;

Considerato:

- che ¢ opportuno procedere all’approvazione dei lavori del secondo lotto funzionale,
relativo al tratto D, non essendo al momento previste opere in relazione al lotto C, al fine di
dare continuita ed ultimare I’opera nel suo complesso;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 31.10.2012 ¢ stato approvato il
nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 1.330.000,00, di seguito
riportato, derivante dall’aggiornamento del computo metrico estimativo, congruente con la
documentazione progettuale elaborata per I’indizione della gara (capitolato speciale d’appalto,
schema di contratto, piano di sicurezza):

A) Lavori a corpo Euro
1.047.925,65
Oneri di sicurezza (compresi nei lavori Euro 30.500,57)
Opere in Economia Euro
22.000.,00
Totale A) Euro  1.069.925,65

B) Somme a disposizione
bl) incentivo art. 92 d.1gs. 163/2006 Euro 12.304,13
b2) imprevisti e varianti in corso d’opera
finalizzate al miglioramento dell’opera e

della sua funzionalita (IVA compresa) Euro 80.000,00
b3) spese tecniche Euro
40.000,00
b4) pubblicita e spese varie Euro 10.229.46
b5) IVA 10% su A) Euro 106.992,57
b6) IVA 21% su b3) e b4) Euro 10.548.19
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Totale B) Euro 260.074,35
Totale A)+B) Euro 1.330.000,00

- che la redazione della documentazione per I’esperimento della gara e 1’aggiornamento
del computo metrico non inficiano le procedure di validazione del progetto esecutivo
approvato con determinazione dirigenziale n. 2011/154.2.0./18 del 25.05.2011;

- che, per inciso, il progetto esecutivo del secondo lotto funzionale ¢ composto dai
seguenti elaborati:
o relazione generale;
relazione idraulica, geologica, di calcolo delle strutture;
elaborati grafici: n. 26 tavole;
piano di sicurezza;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi unitari;
cronoprogramma;
capitolato speciale d’appalto;
schema di contratto;

O O OO0 O O O O

- che, in considerazione delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, per I’esecuzione
dei lavori di cui trattasi non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano
margini di miglioramento nella realizzazione dell’intervento e dell’appalto nel suo complesso,
secondo il sistema previsto dall’art. 53 commi 2 lett. a) e 4 del d.lgs. n. 163/2006, affidandoli
con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del d.lgs 163/2006 medesimo, con il
criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del suddetto d.Igs 163/2006 tra Imprese
qualificate ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 vigente in materia di qualificazione, alle condizioni
ed oneri di cui agli allegati capitolato speciale d’appalto e schema di contratto, con
I’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli art. 86 comma 1 ¢ 122 comma 9
del decreto legislativo medesimo per I’importo a base di gara di Euro 1.069.925,65 (di cui
Euro 30.500,57 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 22.000,00 per opere in economia,
entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%;

- che, nel Programma Triennale 2012/2014 dei Lavori Pubblici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 20.3.2012, successivamente adeguato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 16.10.2012 — Elenco Annuale 2012, sono
individuate specifiche risorse per I’esecuzione del secondo lotto di lavori in argomento, per un
importo complessivo di Euro 1.330.000,00;

- che il suddetto importo di Euro 1.330.000,00 trova copertura finanziaria per Euro
554.000,00 da finanziamento regionale a valere sui fondi APQ “Interventi per la mobilita
sostenibile” (deliberazione della Giunta regionale n. 1381 del 16.11.2012), per Euro
130.000,00 su fondi disponibili da quadro economico del 1° lotto di lavori, sempre finanziato
con fondi regionali (nota prot. n. PG/2012/168282 del 28.11.2012), e per Euro 646.000,00 con
indebitamento a carico del Comune;
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- che risulta pertanto necessario accertare ed impegnare la quota di finanziamento
regionale per Euro 554.000,00 nonché impegnare la quota di cofinanziamento comunale di
Euro 646.000,00 con ricorso ad indebitamento annualita 2012;

Visto il verbale di validazione del progetto, redatto del responsabile del procedimento in
contraddittorio con il progettista in data 03.05.2011;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267,
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;

DETERMINA

1) di approvare i lavori relativi al secondo lotto funzionale, della nuova strada di
collegamento fra via Gainotti e Borgonuovo in localita Crevari, relativo al tratto D, per
un importo a base di gara pari ad Euro 1.069.925,65 comprensivo di oneri della sicurezza
ed opere in economia, oltre [IVA;

2) di approvare la documentazione progettuale integrativa necessaria per 1’indizione della
gara, costituita da capitolato speciale d’appalto e schema di contratto, allegati quale parte
integrante al presente provvedimento;

3) di prendere atto che il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.
2011/154.2.0./18 del 25.05.2011, ¢ stato validato con verbale redatto del responsabile del
procedimento in data 03.05.2011;

4) di confermare il quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 279 del 31.10.2012 riportato in premessa;

5) di procedere, considerato che, per le caratteristiche dell’oggetto del contratto, non sono
ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano margini di miglioramento nella
realizzazione dell’intervento e dell’appalto nel suo complesso, sicché ¢ necessario
prevedere ’esecuzione dei lavori di cui trattasi a corpo, secondo il sistema previsto
dall’art. 53 commi 2 lett. a) e 4 del d.Igs. n. 163/2006, affidandoli con procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 comma 5 del d.lgs 163/2006 medesimo, con il criterio del prezzo piu
basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lettera b) del suddetto d.Igs 163/2006 tra Imprese qualificate ai sensi
del D.P.R. n. 207/2010 vigente in materia di qualificazione, alle condizioni ed oneri di cui
agli allegati capitolato speciale d’appalto e schema di contratto, con 1’esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi degli art. 86 comma 1 ¢ 122 comma 9 del
decreto legislativo medesimo per I’importo a base di gara di Euro 1.069.925,65 (di cui
Euro 30.500,57 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 22.000,00 per opere in economia,
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6)

7)

8)

9)

entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%;

di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.330.000,00 al capitolo 77002
c.di c. 3400.8.03 “Manutenzione Strade — Costruzione” (C.O. 60136.8.3) nel modo
seguente:
* Euro 1.176.918,22 quota lavori, cosi suddivisa:
- Euro 622.918,22 (IMPE 2012.4377);
- Euro 554.000,00 (IMPE 2013.309);
* FEuro 23.081,78 quota spese tecniche e varie (IMPE 2012.4381);

* Euro 37.695,87 ulteriore quota spese tecniche e varie (SIMP 2010.1183.14)
riducendo di pari importo il SIMP. 2010.1183.2;

* Euro 12.304,13 quota incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (SIMP 2010.1183.15)
riducendo di pari importo i1l SIMP. 2010.1183.2;

e Euro 80.000,00 quota imprevisti e varianti in corso d’opera (SIMP 2010.1183.16)
riducendo di pari importo il SIMP. 2010.1183.2;

di accertare la somma di Euro 554.000,00 al capitolo 73044 c. di c. 3400.8.02
“Manutenzione Straordinaria - Trasferimenti dalla Regione per Investimenti” del bilancio
2013 (ACC.TO 2013.37);

di finanziare la spesa di Euro 554.000,00 di cui al punto 6) con I’entrata accertata al
punto 7);

finanziare la spesa di Euro 646.000,00 con mutuo da contrarre che verra iscritto in entrata
al capitolo n. 82000 c. di c. 165.8.40 “Contabilita e Finanza — Accensione di mutui per
opere pubbliche” del Bilancio 2012;

10) di dichiarare che, in ordine al contraendo mutuo, sussistono tutte le condizioni stabilite

dalla vigente normativa con particolare riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001 e nell’art.3, comma
18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

11) di subordinare I’indizione delle procedure di gara di cui al presente provvedimento alla

formale concessione del mutuo ed alla conferma, da parte del competente Ministero, del
finanziamento a valere sui fondi APQ “Interventi per la mobilita sostenibile”.

Il Dirigente
ing. G.B. Gaggero
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-154.2.0.-72
AD OGGETTO
Nuova strada di collegamento fra via Gainotti e Borgonuovo in localita Crevari. Approvazione del

secondo lotto dei lavori ed individuazione delle modalita di affidamento dello stesso. CUP:
B31B12004740006.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarita
contabile del presente provvedimento. La copertura finanziaria ¢ subordinata alla
contrazione del mutuo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente
Settore Contabilita Generale
[Dott. Giovanni Librici]
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.AREA LAVORI PUBBLICI ¥ POLITICHE DELLA CASA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

§

SECONDO LOTTO DEI LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GAINOTTI E
BORGONUOVO, IN LOCALITA CREVARI

A CORPO

i redatiori gebﬁm. Andrea Paganelli - Mario Cavi’glia —Francesco Ciserchia
1l progeitista  Ing. Alessandro Rodino

1l responsdbile del procedimento Ing. Giovanni Battista Gaggero
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1.
\ _ ‘Oggetto dell’appalto
1. L’appalto, a corpo, consistc nell’ecsecuzione di tutti i lavori ¢ forniture necessari per la
realizzazione, in localita Crevari, di un secondo lotto di lavori del nuovo collegamento viario tra
via Gainotti e la viabilita pedonale di Borgonuovo evidenziato negli elaborati progettuali con il
nome di tratto D.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provvisfe necessarie_per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato’
- speciale 'd’appalto, con le caratteristiche “tecniche, qualitative e quantitative previste dal
- . progetto. '
3. Sono altresi inclusi nell’ appalto gli interventi di sistemazione di porzioni di versante limitrofe
- alla sede viaria e le opere di attraversamento per la regimentazione delle acque superficiali.
Art. 2.
Definizione economica dell’appalto :
1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a
'~ EURO 1.069.925,25 (diconsi Euro unmlllonesessantanovemllanovecentoventlcmque/ZS)
suddivise in lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 6, del regolamento generale,
come dal seguente prospetto
Lavori a corpo - i ' %
Al Scavi demolizioni e movlmentl terra Euro - 22398029 21,47
A.2 | Opere di sostegho , " Euro 369.088,08 | 35,37
A.3 | Lavori stradali ' Euro 232.998,92 | 22,33
A.4 | Opere Speciali _ o Furo - 60.263,61 5,77
A5 | Ingegneria naturalistica - Euro 111.011,83 | 10,64 |
A6 | Opere idrauliche - \ Euro 46.082,92 4,42
A Totale : _ | Euro | 1.043.425,65 | 100,00
| Oneti per sicurezza : T .
B.1- | Costi diretti (cornpresi in A) Euro 26.000,57
B.2 | Costi speciali Euro 4.500,00
B Totale costi per sicurezza _ Euro |  30.500,57
| ¢ | Opere in Economia . [Buro | 22.000,00 |
|D | TOTALE A+B.2+C - | - | Euro |  1.069.925,65 |
2.. Si precisa che gli oneri di cui al precedente punto B.1 sono stati determinati ai sensi dell’art. 4,
dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del
D.P.R. 3 lughic 2003 n. 222 e sono gia ricompresi nell'importo di cui al precedente punto A. Ai
sensi della vigente normativa detti oneri non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara,
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3.

L’ammontare del punto B.1 rappresenta la stima dei costt della sicurezza per apprestamenti .
ascritti alle cosiddette spese generali; I’ammontare del punto B.2 rappresenta la stima, al netto
delle percentuali di utili ¢ spese generali, dei costi della sicurezza per apprestamenti, come ad
esempio i ponteggi. Per quanto sopra, in sede di contabilizzazione, dallo stato di avanzamento
lavori sara detratta la percentuale di incidenza degli oneri di cui al precedente punto B.1,
percentuale che sard riconosciuta per intero; sulla differenza, ¢ solo su questa, sard applicato il
ribasso offerto in sede di gara. . .

- L’importo contratiuale sara pari alla somma degli importi di cui al punto A al netto del ribasso d’asta
del punto B.2 ¢ del punto C. (il ribasso opera sul netto di euro 1.017.425,08).

1.

Art. 3.
Modahta di stipulazione del contratto e definizione
tecnica dell’oggetto dell’appalto
Il contratto & st1pu1at0 interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del =
D.Lgs. 163/2006. : '

. -1 nuovo collegamento viario in progetto & ubicato.a Genova Voltri, in Localitd Crevari, a Sud

di Bric Batagin, ed ¢ compreso tra Via Gainotti (a sud)} e Localitd Borgonuovo (a nord-est) ed &
diviso in quattro fasi lavorative individuate con le seguenti lettere A-B-C-D.

L’intervento si sviluppa, a partire da via Gainotti, per un primo tratto lungo la sede stradale
esistente (interventi A-B-C) e, per un secondo tratto (intervento D), lungo un tracciato di nuova
realizzazione in buona parte rlcalcante sentieri esistenti, fino a raccordarsi con la viabilita
pedonale di Borgonuovo.

L’intervento di cui & caso riguarda solo ed esclusivamente il secondo tratto denommato tratio D
e le opere, oggetio dell’appalto, sono di seguito descritte.”

Il tratto D di nuova costruzione che, sviluppandosi per una estensione di circa 770 m lungo 1I
versante a monte dei tratti di strada esistente (interventi A, B ¢ C), in buona parte lungo sentieri
esistenti, si raccorda in sommitd con la viabilitd locale pedonale di Borgomuovo (via -
Campenave) mediante la realizzazione di un piazzale adibito a parchegglo utile anche per
I'inversione di marcia. : '
I versanti attraversati sono attualmente caratterizzati da una diffusa vegetazione di 1.1p0
arbustivo ¢ dalla presenza di alcuni terrazzamenti art1f101al1 realizzati medla.nte muri a secco di
pregevole fattura. : :

La sede stradale in progetto prevede una plattaforma tipo della larghezza utile pari a 2.50 m
affiancata da una canaletta in cls p1gmentato di 30 em con bordatura reahzzata mediante un
cordolo in pietra. -

Buona parte del tracciato si svﬂuppa in soluzmne tipo "a mezza costa" con volumi d1-scav0 e di
riporto limitati allo stretto necessario.

Sulle superfici dei profili di scavo a monte ¢ delle parti in nlevato avalle ¢ prev:tsta la posa di
terreno vegetale con relativa rivegetazione mediante sementi di origine controllata e
plantumazione di essenze arboree autoctone.

1l notevole dislivello da superare, associato all'esigenza di ridurre per quanto possibile lo
sviluppo complessivo del tratto di strada in progetto, ha determinato la necessita di adottare
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pendenze longitudinali abbastanza elevate; in particolare la pendenza longitudinale massima,
nei tratti in rettilineo, & pari al 15% mentre, nei tratti in curva, & stata ridotta a valori massimi -
del 10%. Tali valori sono rifenuti accettabili sia in relazione alla tipologia della strada in |

progetto, sia in relazione ai-valori di pendenza attualmente caratterizzanti molti tratti della sede

stradale esistente di via Gainotti. :
Vista infine la ridotta larghezza della sede stradale, € prewsto l'inserimento lungo il percorse di
un certo numero di "piazzole di scambio” utili in caso di incrocio tra veicoli. Solo localmente,
ove le condizioni morfologiche dei versanti lo richiedono, al fine di limitare il piti possibile
l'estensione delle riprofilature di monte e gli ingombri dei rilevati a valle della sede stradale &
previsto il ricorso ad opere di sostegno costituite essenzialmente da muri in c.a. rivestiti in
pietra, a sostégno ¢ contenimento dells nuova sede stradale, ¢ da "palificate” di controripa in
legname, riempite di terreno e piantumate con essenze arboree autoctone per il migliore
inserimento nell'ambiente. :

A complemento di quanto sopra sono previ_ste adeguate opere di regimentazione-d‘elle acque
costituite da alcuni "tombini" per l'attraversamento degli impluvi esistenti pil significativi-e da
canalette correnti lungo la sede stradale ed al piede delle scarpate e dei rilevati che recapltano le

“acque negli impluvi e scoli esistenti.

Secondo quanto previsto dalla variante al P.U.C. approvata con delibera n°74/2008 del- 14/10/08
la realizzazione della viabilita deve preferire le pavimentazioni a fondo naturale lastricato con

- impiego di materiali lapidei o con piano erboso o il ricorso a tecniche ¢ materiali tradizionali,

con pavimentazioni a secco o con alto grado di permeabilitd al {ine di mantenere o ripristinare
la permeabilita dei suoli e garantire lo smaltimento delle acque piovane con interventi a basso
impatto e assicurare nel contempo la continuiti dei versanti circostanti.

Per la realizzazione della pavimentazione $i ¢ pertanto previsto 1'utilizzo di "'conglomerante"
ecologico; si tratta di un tipo di pavimentazione ecologica costituita da prodotti inorganici, privi
di etichettatura di pericolosita e totalihente privi di materie plastiche a tutela dell'ecosistema
ambientale. La composizione prevede una miscela di inerti (sabbia e ghiaia silicee) con cemento
e acqua, l'aggiunta del pigmento consente mﬁne di favorlre l'ingerimento- della struttura

' nell'amblente circostante.

Y

Art. 4.

" Qualificazione

Al Frm della qualificazione dell’impresa, per [’ esecuzione dei lavorl d1 cui al presente capltolato

si specifica quanto segue:
a) Categoria prevalente :
- 0G3 - Euro 958.913,82 par1 al 89,62%

b.1) Categorie diverse dalla prevalente relative a opere generali o specializzate a
qualificazione obbligatoria allegato “A”, D.P.R. 207/2010, superiori al 10% dell’importo dei
lavori o a 150.000 Euro, eseguibili direttamente dal concorrente solo se in. possesso delle
relative, adeguate quahﬂcazmm, o scorporabili o subappaltabili:

- 0G13  Buro 111.011,83 pari al 10,38%

b.2) Categbrie diverse dalla prevalente ma gia ricomprese nel conteggio della s{essa
evidenziate ai soli fini del subappalto, di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo

" dei lavori o a 150.000 Euro:
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- 0821 - Buro 60.263,61 pari al 6,284% dell’importo della categoria prevalente
- 0812-A - Buro 63.507,60 pari al 6,623% dell’importo della categoria prevalente

Art. 5.
Interpretazione del progetto
In caso'di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. :

Art. 6.
Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanz1ale del contratto d’appalto, ancorche non materialmente
allegati: '
‘a} il capitolato generale d’appalto approvato con decreto mlmsterlale 19 apr1le 2000, 145
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
¢) tuiti gli elaborati progettuali sotto elencati:
: - Relazione Generale;
- Relazione Geologica;
- Relazione Idraulica;
- ' Relazione di Calcolo delle Opere di sostegno;
- Relazione di Calcolo dei Tombini Scatolari in c.a.;
- Elenco prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- Elaborati grafici,
d) 1piani di sicurezza di cui al successivo articolo;
¢) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998
. Non fanno parte del contratto € sono estranei ai rapporti negoziali:
_ - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
. T'documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendos1 del disposto di cui all’art. 99
- del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. "
Art. 7.
" Disposizioni particolari rlguardantl l’app‘llto
La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta. conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente -
-appalte, e del progetto per quanto attiene alia sua perfetta esecuzione. :
Esperita la gara, [’Amministrazione appaltante provvedera all’ aggmdwa?lone dell’appalto e,
previa sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3, del regolamento generale alla
stipula del contratto.
Art. 8.
Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
. L'Amministrazione potra procedere,in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve
di legge di cui all'art. 337 della L. n. 2248/1865, restando cosi inteso che 1'Appaltatore si
obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il
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direttore dei lavorl indicherd espressamente sul verbale le lavorazioni. da iniziare
immediatarmente. . : _

All’atto della consegna dei lavori 1’appaltatore dovrd aver gia consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza prewstl dall’ artlcolo 131 del decreto

. legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei
Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agh obblighi d1
cui al presente capitolato speciale; :

Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmettera all’appaltatore i documenti
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso. gli
uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile,

: ' Art. 9, '
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comungue prima dell'inizio dei lavori,

I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma, redatto secondo le indicazioni della
Direzione lavori, deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontaré presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagaménto. Il programma deve
essere coerente con 1 tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione

* lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o mdlcazwnl erronee 1ncompa.t1b1h con 11
rispetto dei termini di ultimazione.

. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificate o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante -ording di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di - 1mprese o altre ditte estranee al
contratto;

B) per l’miervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubb11c1 servizi le cui
reti siano-coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile

. ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sone considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque. modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

D) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta &
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; _

F) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma
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esecutivo dei lavori deve essere.coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. - ‘
Qualora I’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro dieci giorni dalla richiesta
seritta della Direzione Lavori,sard applicata la stessa penale glomaliera prevista dallo
schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori. '
| - Art. 10.
Valutazione dei lavori a corpo . .
La valutazione dei lavori a corpo sar effettuata, ai sensi del titolo XTI det D P.R. 207/2010 sulla
base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto D.P.R. riportate nel
“precedente art. 2 ed applicate all’importo contrattuale.
Art. 11.
Valutazione dei lavori in economia
‘Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desun’u per gli operai
edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provineia di
Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali
della Provincia di Genova, per ghi operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulterlore 10% per utili dell'impresa, per una
percentuale complessiva del 26,50%
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art.18 comma 1 lett. d) del D.I.gs. 9 aprile 2008 n.
81, per il loro nolo e manutenzione, per lassistenza e sorveglianza sul lavoro, per
l'ﬂlumin_azione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
~ assegni Tamiliari ¢ per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario
Regionale - Anno 2011 - edito dall’Unione Regionale delle. Camere di Commer010 della Liguria
al lordo del ribasso d’asta. :
Dette prestazioni verranno inserite in contabilitd nell'acconto immediatamente successivo la
loro esecuzione e/o sommlnlstrazmm I lavori in economia sono inseriti in contablhta con
I'applicazione del ribasso d’asta cosi come prev1sto dall’articolo 179 del regolamento generale.

Art. 12, _

. Norme di sicurezza . _
1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogui caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. ‘
L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dail'aggiudicazione,
- Iindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e preVidenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto appl1cab1h alle
lavorazioni previste nel cantiere.
L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il
Piano di Sicurezza ¢ di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonche
il fascicolo informativo. '
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10.

1L

12.

13.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la
realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo Decreto
Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.

In conformita al 5° comma dell'art. 100 D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice pud
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte
di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. |

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

.nell’organizzazione del cantiere e nell'ssecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di

dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, fara parte integrante
del contratto di appalto.

.. Le imprese esecutrici, prima dell’lmzm dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al

coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, proposte di.
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.
Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) &
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiast genere, adottare
tutti gli accorgimenti pit idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubbhcl e privati, seoondo
quanto disposto dalla vigente normativa.
Resta inteso che ogni pill ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivitd di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali
sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico
territoriale costituito’a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per Ia
circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi- delle
denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail ¢ alla Cassa edile, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit
rappresentatwe applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 13,
Subappalto

Tutte le lavorazmm a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltab1h a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:
A) ¢ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei

lavori della stessa categoria prevalente;
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B) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera ¢), i lavori delle categorie diverse da
quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita,
alle condizioni di cui al presente articolo;

C) & vietato il subappalto o il subafﬁdamento in cottimo dei lavorl costituenti strutture impianti
& opere speciali, di cui all’articolo 72 del Regolamento Generale, qualora tali IavoraZIOm
siano ciascuna superiore al 15% dell’ importo totale dei lavori in appalto;

D) i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art. 107 del Regolamento
Gererale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo 1’allegato “A” del D.P.R.
34/2000, indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il
concorrente non possegga 1 requisiti per 1la loro realizzazione, possono essere assunti in

- associazione temporanea di imprese di tipo verticale o debbono essere Subappaltatl ad
impresa quahﬁcata :

E) i lavori per la cui esecuzione & necessaria una specifica quahﬁcazmne a norma di Iegge
debbono essere obbhgatonamente subdppaltatl qualora-’appaltatore non abbia i requisiti per
la loro esecuzione.

- L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazlone

appaltante, alle seguenti condizioni:

A) che P'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non'pud essere autorizzato;

- B) che I"appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto d1 subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo. 2359 del -
codice civile, con I’impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio.

C) che I’appaltatore, unitamente. al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di laveri pubblici, in relazmne alla
categoria e all’'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

D) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
I'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000, 1’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delingquenza

" organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,
qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo
10, comma 7, del citato D.P.R. n.252 del 1998. '

. 1l subappalto e DPaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione & rilasciata

entro 30 giorni, ovvero 15 giorni ‘per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%

dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 , dal ricevimento della
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richiesta tranne; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giomi, ove

ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che

la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti

‘qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: L
A) D’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;.

B} nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’mdlcazmne della categorla dei 1av0r1 subappaltatl e
dell’importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrml devono osservare integralmente il traitamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono 1 lavori ¢ sono responsabili, in solido con I’appaltatore,

" dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenh per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

D) le imprese- subappaltatnm, per tramite dell’ appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cagsa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovu‘tl agli organismi paritetici prev1st1 dalla
contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese & alle

' societh anche consortili, quando le imprese riunite o consorzmte non intendono esegulre

direttamente i lavori scorporabili. .

6. Al fini del presente articolo & considerato subappallo qualsmsu contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Huro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superlore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. : '

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto 11 '
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta 1 lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate all’art. 141 del
Regolamento Generale; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per.la posa in opera o il
montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. '

Art. 14,
‘Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore rtesta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di nsarcnnento damni- avanzate da terzi in
conseguenza all’eseécuzione di lavori subappaltati.

2. ‘Tl direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordmatore per P’esecuzione

" in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedono a
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verificare, ognuno per la proprla competenza, il rlspetto d1 tutte le condizioni di ammissibilita e
del subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali prev1ste dal decreto-leggo 29 aprile

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n, 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 15,
. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

2. In'relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in.

‘ contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo ¢ alla determinazione del relativo costo.

.3, Nei casi di rescissione del contratto ¢ di esecuzione d'ufficio, come pure.in caso di fallimento
dell'appaltatore, 1 rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

~ ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: -

A ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 1’ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’ appalto originario, eventualmente incrementato per petizie
in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate
dalle parti, ¢ I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
- del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto. degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) P’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta oppottunamente
maggiorato; :

3) Teventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per - effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata teropestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratte originario. :

4) 1 contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o dl omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza ai sensi del comma 5 del citato articolo 132 del D.gs. 163/2006 , si
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procede alla 11qu1daz1one dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro qulntl dell’ 1mporto del contratto.

Art 16. _
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Spemale non &
‘riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

2. L'Appaltatore dovrd provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e qumdl ricompresi nel corrispettivo contrattuale fatto salvo quanto gla
valutato in materia di sicurezza:

alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutlco alla

formulazione dell'offerta;

alla formazione del cantiere’ adeguatamen"te attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia; o
a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrd essere ubicato
anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del
Diretttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione,
d'intesa. con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero’
necessati per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto; '
all’allestimento di un locale esistente, che sard indicato dalla Direzione Lavori, ad uso
ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature:

piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml;

1n° 4 sedie con schienali anatomici;

riscaldanmiento;

~un armadio con chiusura;

telefono; -
porta di accesso con chiusura.

Tale 1ocale ¢ la relativa dotazione dovranno risultare a norma af sensi del D Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e
sue successive modificazioni'e integrazioni;

alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei la,vorl in corso, di una tabella del tipo e

- delle dimensioni prescritte dalld Direzione Lavori.

ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione tempdranea di suolo pubblico,
rottura suclo e per passi carrablh concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a

titolo gratuito. :

ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi d1 esposizione al rumore di

cui al DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra

autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a

cotrisponidere le tasse ed i diritti relativi. : ‘
alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le dlSpOSlZlOI]_I'
della D.L. e del Comando della Polizia Mun101pale

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei

pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli ¢ dei pedont.

al riliévi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o

dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna finp al compimento del

collaudo provvisotio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le
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utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto,
intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti,
ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per. l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori
oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste
provocati; )

alla segnalazione ¢ delimitazione diurna e notturna dei lavori € degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del Decreto Legislativo n® 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della

~Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per 'esecuzione del Nuovo Codice

della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni.

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; I'Appaltatore & responsabile della
stabilita delle superfici degli scavi ¢ delle strutture ¢' fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi € dovra di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di
contenimento in maniera ¢ quantita tale da garantire la sicurezza delle opere.

curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli ¢ tenuto a sollevare la stazione appaltante da
ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati ¢ liti che avessero ad insorgere. _
Dovra alfresi curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concotrenti nel sedime di imposta' delle
opere di cul trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere -

alla conservazione ¢ consegna all' Amministrazione appaltante degli oggetti di valore

. intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rmvemssero durante l'esecuzione

det lavori. .
alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

- all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e

controlli che verranno in ogni tempo -ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere,
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto

- ¢irca l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera,

Quanto sopra dovra essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un
Laboratorio tecnologico di fiducia dell'’Amministrazione. Dei campioni potrd essere

‘ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della

Direzione Lavori e dell'lmpresa nei modi piti adatti a garantirne l'autenticita; il tutto

“secondo le norme vigenti.

alla fornitura di tutto il personale 1d0neo nonché degli attrezzi e strumenti necessari per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita ¢ collaudo dei lavori;.

alla fornitura delle negative e di due copie lotografiche, nel formato 13x18, di clascuna
di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultlmate nel
numero che-di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici; :

alla presentazione di progettl di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero’ necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare
all'T.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione.
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di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con

- esito positivo.

al pagamento di compen51 all'lLS.P.E.S.L., alla A.S.L. competente al Comando Vigili
del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite ch_ collaudo

. ripetute, in esito a precedenti verifiche negative.

alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e successivo
regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello sviluppo
economico del 22.01.2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato.

al rilascio di “dichiarazione di conformitd” sottoscritte da soggetto ablhtato
(installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli
impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007;

ad -attestare, ad ultimaziope di lavori, con apposita certificazione sottoseritta da tecnico
abilitato, l'esecuzione degli 1mp1ant1 elettrici nel rispetto ed in conformita delle Leggi
1.3.68 n. 186 (norme C.E.L), n. 17/2007 e Decreto del mlmstero dello sviluppo
economico del 22.01.2008 n. 37;

a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di tetra, l'impianto -
di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all ottenlmento di tutte le
certificazioni o verbali di cui 'opera necessiti; :

-al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante

I'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere'
costruite od in costruzione pet le persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che |
eseguono lavori per conto diretto dell' Amministrazione appaltante; '
ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle

imprese o persone _'d1 cui al precedente comma, dei ponti di setvizio, impalcature,

costruzioni provvisorie ¢ degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente

all'esecuzione dei lavori che I'Amininistrazione appaltante intenderd eseguire

direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che I'appaltatore possa pretendere compenso

alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese

che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrd contabilizzata in

economia. L’ Amministrazione appaltante si riserva altresi di affidare a soggetti terzi la

realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei

ponteggi. ‘ :

al ricevimento in canticre, scarico ¢ trasporto nei luoghi di deposito, situati néll'interno

del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che

eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrd contabilizzata in .
economia. _ o '

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere

escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto

dell’ Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza

fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere

riparati a carico esclusive dell'appaltatore;
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all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che 1'appaltatore
abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra perd richiedere che sia constatato lo
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero
derivargli.

alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici ab1111at1 illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti

“elaborati saranno fornite tre copie cartacee, una copia r1produc1blle in-poliestere ed una

copia su supporto magnetico); ,
alla manutenzione ¢ buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento
degli impiantt sino al collaudo;

ad ‘adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorglmentl e cautele atte a garantire la
completa funzwnallta e accessibilita al pubbhco dell’edificio oggetto dell’intervento.
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Capo II-
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 17.
Materiali in genere :
I matenah occorrenti per la realizzazione delle opere in progetto proverranno da quelle localitd che
|'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
In ogni caso i materiali, prima della posa.in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed acoettati dalla
Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei Lavori avrd rifiutato qualche p:rovwsta perché ritenuta a suo glud1z1o
insindacabile non idonea ai lavori, I'lmptresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati-dalla sede del lavoro o dai cantieri a
cura e spese dell'lmpresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Tmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dlpendere dat materiali stessi.
T materiali da impiegare nei lavori dovranno corrisponders ai requisiti qui di seguito fissati,
a) Acgua. - L'acqua dovra essere dolee, limpida e scevra di materié terrose, di cloruri e di solfati,
~nomn inquinata da materie organiche o in ogni modo dannose all'uso cui le acque medesime sono
destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'Art.
21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D. M. 16 giugno 1976 e successivi aggiornament).
-b) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi ¢ gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta
presa da 1mp1egare per qualsiasi lavoro, ‘dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti,
Fssi dovranno essere consefvati in magaz21n1 coperti su tavolan in legno ben riparati
dall'umidita o in sili, : '
c) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esceuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il piti possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti -
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o
gelive. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente
scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrd essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente da rocce aventl alta resistenza alla compressmne Dovra avere forma
angolosa ed avere clementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. La granulometria degli
aggregati litici per i conglomerati sard prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa
dovrd garantire la costanza delle caratteristiche della grarulometria per ogni lavoro. Per i lavori -
di notevole importanza 1'Tmpresa dovra disporre della serie dei vaghi normali atti a consentire
alla Direzione- dei Lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la
dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm
(trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71 UNI n. 2334) per lavori correnti di
- fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 UNT e
passanti da quello 60 UNI n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40
mm (trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI n. 2334) se si tratta di volti o
getti di limitato spessore.
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Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale in peso
" non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai
limiti di prescelta pezzatura, purche, per altro, le dimensioni di tali elementi non. superino il
limite massimo o non sianoe oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

d) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature dovranno corrispondere ai requisiti

richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana comipatta ed ognuna monda da -
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una

. resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno

escluse le pistre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature ¢ peli, dovranno
essere sgrossate al martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita pit sentite
nelle facce viste e nei piani di contatto in modo darpermettere lo stablle assestamento su letti
orizzontali e in perfetto allineamento.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure ¢ litoclasi e di perfetta lavorabilita. ‘
Il profilo dovra presentare una resistenza atla compressione non inferiore a 1600 kg/cm?2 ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non 111fer10re a quella del g,ranlto di 8. Fedelino, preso
come termine di paragone,

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compat’ca ed uniforme, evitando quelle pOIl‘llCIOSG e
facilmente friabili.

e) Manufatti di cemento. - 1 manufatti di cemento di quak;laSI tipo dovranno essere fabbricati a

regola d'arte, con dimensioni uniformi, dosature ¢ spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai

- tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto ¢ lavorazione, sonori-alla percussione senza
screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremitd per consentire .
una sicura connessione. '

f) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esefiti da scorie,

“soffiature, brecciature, paglie o da gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura ¢ simili. . : ,
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal

"D.M. 14 febbraio 1992, nonché dalle norme UNT vigenti e presentare inoltre, a seconda della

“loro qualitd, i seguenti requisiti: '
1° Ferro. - Il ferro comune dovrd essere d1 prima qualitd, eminentemente duttile ¢ tenace ¢ di
marcatissima struttura fibrosa. Hsso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte e senza alire soluzioni di continuita.
2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chlamato ferro
omogeneo) dovra essere eminentemente dolece ¢ malleabile, perfettamente lavorabile a freddo
ed a caldo, sehza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile
di prendere la tempra. Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto
sericeo. :
3° L'acciaio sagomato ad al.ta resistenza dovia soddisfare alle seguentl condizioni:

- dovra essere del tipo ad aderenza migliorata B450C secondo quanto previsto dal testo unico
D.M. 14.01.2008 con carico di snervamento maggiore di 450 N/mmgq e carico di rottura .
maggiore di 540 N/mmg; ‘ -
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g)

h)

- il rapporto tra tensione caratteristica di rottura e tensione caratteristica di snervamento dovra
essere compreso tra 1.15'¢ 1.35;

- dettf acciai debbono essere impiegati con conglomeratl cementizi di quahta aventi resistenza
cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a 25 N/mmg..

4° Ghisa. - La ghisa dovra essere di.prima qualitdh e di scconda fusione, dolce tenace,

leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia,

finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, shavature,

asperity ed altri-difetti capaci di menomame la resistenza. Dovra essere 1noltre perfettamente

- modellata. E' assolutamente escluso 1'impiego di ghise fosforose.

Legname - I legnami, da impiegare in opere stabili o provv1sorle di qualunque essenza essi
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra
le pitt scelte qualita della categoria prescntta € 10n presenteranno difetti 1ncompat1b111 con l'uso
a cui sono destinati. :

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelh contenuti nelle vigenti norme UNL

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze

- dalla-sega ¢ si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero

tronco dell'albero ¢ non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la

* congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere

scortecciati per tutta la loro Junghezza ¢ conguagliati alfa superficie; la differenza fra i diametri
medi delle estremitd non dovra oltrepassare i 15 m1lles1m1 della lunghezza né il quarto del
maggiore dei due diametri.

‘Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le faoce dovranno essere

spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggwre di un
sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno.essere layorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risaltl ¢ con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno

' né smusso di sorta.

Tubazioni in PVC. - Le tubazioni in PVC dovranno essere in cloruro di pohvmﬂe rigido serie
pesante, dei tipi 302, 303/1 ¢ 303/2, secondo le Vlgentl Norme NI, conglurm a blcchlere
muniti di guarnizione in gomma.

Ogni tubo dovra portare impressa, in modo evidente, legglbﬂe ed mdelebﬂe il nominativo del
produttore, il diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovra essere munito inoltre del marchio
di conformita alle Norme UNI dall'Istituto italiano dei plastici. :

Tubazioni in cemento. — 1 tubi di cemento dovranno essere formati con un 1mpasto di
conglomerato cementizio vibrato e centrifugato 4 pressione costante, dosato a 350 kg di
cemento tipo 325 per metro cubo di idoneo miscuglio secco di materia inerte.

.1 tubi dovranno essere ben stagionati, rettilinei, a seziorie interna perfettamente circolare, di
* spessore uniforme e senza screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno™ essere

perfettamente lisce.

Tutta la superficie di innesto dei tubi, sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovra
risultare perfettamente integra; la lunghezza dell’innesto dei tubi dovra essere almeno uguale
allo spessore dei tubi stessi. :

La frattura dei tubi di cemento dovra presentarsi compaita e senza soluzioni di continuita.

1l conglomerato dovra essere cosl intimamehte mescolato che gli elementi del ghiaietto o del
pietrischetto dovranno rompersi sotto I’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
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Lo spessore della parete dei tubi e la massa per metro lineare, in funzione del diametro interno
degli stessi, dovranno essere non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella:

@ interno-em 15 20 25 30 40 50 60 80

Spessore mm 25 28 28 28 45 50 60 80

Massa kg/m 36 48 70 90 125 170 250 350

1) Materiali speciali e diversi.

1)y Materiali Speczalz nel caso di utilizzo di materiali speciali da parte dell! Impresa la stessa ¢
impegnata a presentare la documentazione specifica richiesta dalla Direzione dei Lavori
- dalla quale risulti la rispondenza alle caratteristiche stabilite per la particolare funzione

proposta; ‘ ‘
2) Materiali diversi: i materiali ed effetti diversi non specificati nei precedenti articoli saranno
dall'Tmprenditore somministrati in conformita alle indicazioni accennate negli artt. di elenco
e secondo quelle maggiori e plu precise 1nd1caz1on1 che saranno date dalla Direzione dei

Lav0r1 :
art. 18
- Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati

Essi debbono 1dent1ﬁcar31 mediante la loro glanulometria ¢ 1 limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno
(passante al setaccio 0,42 millimetri n, 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticitd L.P) ¢ da una [ase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dall’indice di
plasticita (differenza fra il limite di fluidita L.L. ¢ il limite di plasticita L.P.). Tale indice da stabilirsi in
- genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghl terrem ha notevole
importanza. : :
Salvo piu specifiche prescrizioni della direzione del lavorl si potra fare nferlmento alle seguenti
caratteristiche (Iighway Research Board):

1)
2)
3)

4)

5)

6)

strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbla argilla: dovra interamente passare al setaomo '

25 millimetri: ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n.-10 A.S.T.M.; il detto passante

al ri. 10, dovra essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M. ¢ dal 35 al 70% passante aln. 40

AS.T.M. dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M,;

strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere

interamente passante al setaccio da 71 millimetri: ed essere almeno passante per il 50% al

setaccio da 10 millimetri dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al
25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio n. 200;

negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) € 2), I’ mdlce d1 plasticita non deve

essere superiore a 6, il limite di fluidith non-deve superare 25 e la frazione passante al setaccio

n. 200 A.S8.T.M. deve essere preferibilmente la metd di quella passante al getaccio n. 40 e in

ogni caso non deve superare i due terzi di essa;

strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia - argilla valgono le stesse condizioni

granulometriche di cui al paragrafo 1);

strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve

essere interamente passante dal setaccio da 25 millimetri ed almeno il 65% al setaccio da 10

millimetri dal 55 all’85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al

. setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

negli strati superiori 4) e 5) ’indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4 il
limite di fluiditd non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere
inferiore ai due ter21 della frazione passante al numero 40
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'

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di
due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 millimetri in rapporto alla
corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale,
costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto
ad un sovracearico di 9 chilogrammi dovra risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e
- per 1 materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante I’immersione in acqua non si -
dovranno avere rigonfiamenti > 0,5%.
Art. 19.
Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava,
il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile, non
plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo
strato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
~ materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la- granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una
- minima percentuale dei vuoti:di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10
centimetri. Per gli strati superiori si fard uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B:R.
saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovra essere mferlore a30; la dlmenswne massima degli aggregati non dovra
,superare 1 6 centimetri.
. Art 20. :
Bitumi, bituml llquldl, emu]snonl bituminose, catrami, polvere asfaltica e oli minerali
Bitumi, -
Debbono soddisfare alle «norme per 1’accettazione dei bitumi per usi stradah» di cud al «fascicolo n. 2
del consiglio nazionale delle ricerchew, ultima edizione. ‘
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano 1 t1p1 B 180/200 B130/150; per 1
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/10, B 60/80; per
conglomerati chiusi i t1p1 B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.
Bitumi liguidi.
Debbono soddisfare alle «norme per 1’accettazione del bitumi liquidi per casi stradali» di cui al
«fascicolo n. 7» del consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano 1 t1p1 BL 150/300 ¢ BL 350/700 a seconda della stagione ¢ del clima.
Emulsioni bituminose.
Debbono soddisfare alle «norme per [’accettazione delle emulsioni bltummose per usi stradali» di cui al
«tascicolo n. 3» del consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. -
- Catrami. :
Debbono soddisfare alle’ «norme per l’accettaznone det catram1 per usi stradali» di cul aI «fascicolo n.
1» del consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
Polvere asfaltica. :
Deve soddisfare alle «norme per 'accettazione delle polveri di rocce asfaltlche per pavimentazioni
stradali» di cui al «fascicolo n. 6» del consiglio nazionale delle ricerche, ultima edlZlone
Oli minerali.
Gli olii da tmpiegarsi nei trattamenti in polvere d1 roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda -
mano, potranno provenire:
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- darocce asfaltiche o scisto-bituminose;
- dacatrame;
- = da grezz di petrolio;
- da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere 1mp1egat1 con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori: verranno
eseguiti. Se d’inverno, si ricorrera al tipo di cui alla lett. A; se d’estate al tipo di cui alla lett.B. -
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese.
Caratteristiche Tipo A
(invernale)
Tipo B
{estivo)
Viscosita Engler a 25° C 3/6 4/8
Acqua max (,5% max 0,5%
Distillato fino a 200° C max 10% (m peso) max 5% (m peso)
- Residuo a 330° C min, 25% (in peso) min. 30% (in peso)
Punto di rammollimento del residuo
(palla ¢ anello) 30/45 35/50
- Contenuto in fenoli max 4% max 4%
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri dz roccia asfalrzca di provemenza siciliana
- Caratteristiche
Tipo A
(invernale) .
Tipo B
(estivo)
Viscositad Engler a 25° C max 10 4/8
Acqua max 0,5% max 0,5%-
Distillato fino a 200° C max 10% (in peso) max 5% (m peso)
Residuo a 330° C min. 45% min. 50%
Punto di rammollimento del residuo
(palla e anello) 55 /70 55/ 70
Contenuto in fenoli max 4% max 4%
Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una
temperatura non eccedente 1 60° C .
Art. 21,
Pavimentazione stradale ecologica
Per la realizzazione di tratti di pavimentazione stradale ecologica dovranno essere utilizzati prodotu
inorganici, privi di etichettatura di pericolositd, di rischio e totalmente privi di materie plastlche in
qualsiasi forma, a tutela dell’ecosistema ambientale.
La pavimentazione, data in opera su idoneo piano di posa precedentemente preparato (Md =/> 1000
- N/emgq), opportunamente inumidito, dovra essere costituita da una rmscela di 1nert1 cemento e acqua, il
tutto nelle seguenti proporzioni per m? di prodotto:
- sabbia di natura silicea, basaltica o granitica 0/4 o0 0/6 in quant1ta pari al 30-50 % sulla Imscela
- graniglia di natura calcarea, silicea basaltica o granitica 4/8 o 6/8 in quantita parl al 30-50 %
sulla miscela;
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- graniglia di natura calcarea, s111cea basaltlca o granitica 8/12 in quantita pari al 10-30 % sulla
miscela,

- cemento grigio tipo”Portland” III/A 32.5 N (42,5 N in inverno) nella quantita di kg 140- 170;

- acqua in quantitd tale da raggnmgere I'umidita ottimaie anche in relazione alle: condizioni
ambientali di esecuzione (25-140 L.); \
cul saranno aggiunti additivi ecologim tricomponenti certificati da diluire in acqua(nella

- quantitd di 10-37 kg, differente per 1 due “strati”: superficiale drenante (tappeto) s=3 cm ¢ di
“base impermeabile s=7 cm), oltre a pigmenti di colorazione da concordare con la direzione
lavori {orientativamente 3-5 kg). o
La pavimentazione, cosi realizzata, dovra avere le seguenti carattéristiche e rlspettare quanto di
seguito indicato: :

- uno spessore finito di almeno 10 cm ed una resistenza a compressmne non 1nfer1ore al 18,00
N/mm?, rilevata secondo le norme UNI EN 12504- 1; :

- certlﬁcata realmente ecologica e funzionale, ut111zzab1le anche in- zone -con limitazioni
ambientali (SIC, ZPS, ZSC): nello specifico qualificante per I"ottenimento/mantenimento della
certificazione UNI EN ISO 14001;

- totale assenza di pericolositd, di rischio per la sicurezza (sia per gli operatom sia per i frulton

) finali);
- assenza di 1drocarbur1 materie plastiche /0 resine sintetiche;

- assenza di esalazioni pericolose per I’ambiente, né prima né durante né dopo la: posa

- limite massimo di 170 Kg di cemento per m?® di inerte;

- realmente drenante senza alterazione delle carattensuche chimiche ¢ fisiche dell’acqua

- atermico — taglia fiammie;
- lavorazione e posa “a freddo”; . , '
- possibilita di colorazione “a richiesta”, omogenea lungo tuita la sezione, tipristinabile anche a -
* distanza di tempo; ' :

- assenza di avvallamenti e/o rigonfiamenti;

- possibilita di utilizzo di inerti della zona, in armonia con 1’ambiente cuccostante

- possibilita di riciclo; .

- manutenzione sénza necessita di operai specmhzzatl

- buona resistenza a condizioni ambientali estreme;

- senza necessita di giunti di dilatazione o rete elettrosaldata (sino a pendenze delZS%).

: Art, 22, :

Barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio a due fasce - Classe H2
La prevista bamera stradale di sicurezza misto legno-acciaio deve essere omologata in Classe H2
Bordo Ponte livello di contenimento *“B” in conformita al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive
modifiche ed integrazioni, in particolare alla norma EN1317 ed al DM 21/06/2004. '
La barriera deve essere composta da:
[Jmontante in acciaio con profilo ad H (75x140x5 mm) assemblato con due morah in legno di conifera
dimensione 6x14x130 cm;
[Jcorrente orizzontale composto da due mezzi. tondi in legno di conifera di d1ametro 20 c¢m, anch’essi
con anima in acciaio composta da proﬁlato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m. e i suoi dati generali
SON0! :
[lpeso 69 Kg/ml;
[altezza fuori terra 85 cm;
[Jingombro trasversale 48 cm;

)
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[linterasse pali 200 cm.
Dovra avere larghezza di funzionamento per protezione purm pericolosi con valore ASI secondo EN
1317 inferiore ad 1. -
Tutto il legno impiegato deve essere trattato in autoclave con prodotti 1d0ne1 (impregnanti) alla lunga
conservazione del materiale; ’acciaio deve essere passwato tipo Cortain.
~ La barriera deve adattarsi a cambi di pendenza e di raggi di curvatura (eventualmente con r1icorso a
pezzi spec1a11) .
Art, 23. :
Rlvestlmento pareti rocciose con rete metallica a doppia torsione _

1l r1vest1ment0 delle pendici rocciose, a protezione della sede stradale da eventuali cadute di materiale,
_ viene realizzato mediante pannelli in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10. '
1l filo elementare della rete ha diametro pari a mm 2,7 del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella
NI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella 01rcolare del Consiglio Supenore dei LL. PP. n.
2078 del 27.08.62.

Le funi di sostegno ed armatura sono in trefoli di acciaio del dlametro di mm 8 (UNI EN 102@4 -2 UNI
ISO 2408, 6X19 WS, resistenza nominale a rottyra 1765 N/mmq), mentre gli ancoraggi sono in barre
d'acciaio B450C ad aderenza m1g110rata del diametro d1 20 mm e di profondita pari a m 1.50 con testa
atta ad accoghere golfaro passacavo.

- Art. 24,
Materlal; per impianti di illuminazione pubblica - Palo conico ‘

Palo conico a sezione circolare in lamiera di acciaio spessore 4 mm, diametro di base 160 mm - testa 90
_mm, lunghezza totale 6,40 metri. -

Dati tecnict: ‘ ‘

- Palo conico a sezione 01rc01are ricavato da 1am1era in acciaio S235JR, spessore 4mm, (Fe360B)
UNT EN 10025, formato a freddo mediante pressopiegatura e saldato longitudinalmente. 11
processo di saldatura eseguito in conformitd alla norma UNI EN 288-2- 3 da personale
qualificato e patentato secondo le norme UNIEN 1418 e 287-1. '

- Protezione superficiale, interna/esterna mediante zincatura a caldo realizzata in conformita alla
norma UNLEN ISO 1461. ‘ .

- Foro ingresso cavi posto con mezzeria a mm. 600 dalla base, avente dimensmne di mm,
186x46.

- . Supporto messa a terra, saldato al palo, per bullone M12, pomzmnato a hm. 900 dalla base

- Asola per morsettiera posta con mezzeria a mm. 1800 dalla base, avente dimensioni di mm.
186x46,

- Portella in lega di alluminio, con guarnizione in gomma antmvecch1ante grado di proiezmne IP
54 e con viti di chiusura in acciaio AISI 304.

- Morsettiera in doppio isclamento, per cav1 1ngresso/us01ta fino a 4 x 16 mmq. con un
-portafusibile per protezione lampada. :

-. 4 tirafondi e accessori zincati.

Normativa di riferimento:

- CEl64-8

- UNIENISO 1461

- UNIEN 10025

- TUNIEN 40-3-3

-  UNIEN 40-4
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Art, 25,
Prove dei materlall

In correlazione a quanto prescritto circa la qualitd e le caratteristiche dei matemah per la loro
accettazione, 1'Tmpresa sard obbligata a prestarsi-in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutie le
spese di prelevamento e invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente Ulficio Dirigente, munendoli d1
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell Tmpresa, nei modi piit adatti a garantire I'autenticita.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 26. ‘
Allestimento del cantiere
Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini
L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione veicolare ¢, ove prevista, quella
pedonale sulle strade circostanti I'area interessata dai lavori.
- L'impresa dovra attenersi scrupolosamente alle fasi realizzative previste nei relat1v1 elaborati di
progetto. -
Hssa provvederd pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.),
all'apposizione di fufta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico velcolante,
ed alla sua sorveghanza :
In ogni caso, a cura e spese dell' Impresa dovranno essere mantentiti gh accessi a tutti gh ingressi,
ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto
esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi-e-con interruzioni, allo scopo di rISpettare le
prescrizioni precedenti.
lepresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei
mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, 1Impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere ¢ sgomberare tutte le aree
occupate, fimettendo tutto in stato di r1prlst1n0 in modo che nessun pregludlzlo o alteraziene derivino
in dipendenza dei lavori eseguiti. : '
Dovra inoltre, qualora necessario, provvedere ai risarcimenti degli scavi. con materiali idonei,
all'asportazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta ¢ perlcolos,‘lta
Attrezzatura di cantlere ‘
L'Appaltatore dovrad mettere a dlSpOSlZlOIle del cantiere tutta l'attrezzatura necessaria ed idonea alla
realizzazione delle opere:

I macchinari dovranno essere p1enamente efficienti ed in regola con ogni norma ivi compresa quella
-sulla sicurezza dei cantieri (D.Lgs 81/2008). \ _
I numero di macchinari ed il relativo personale dovranno consentire la realizzazione delle opere nei

tempi indicati nel cronoprogramma lavori. '

La totalitd dei mezzi dovra essere idonea al lavoro anche sotto l‘aspetto delle emissioni atmosferiche

che del rumore. :

La Direzione Lavori potra richiede 11ntegraz1one dell’attrezzatura 0 1'1Hontanament0 dei macchinari o

in generale dei mezzi d'opera considerati non idonei.

Norme genemh per il collocamento in opera
- La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterd in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (1ntendend031 con ¢id tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
~ destinazione, a qualunque altezza o profonditda ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). -
L'Tmpresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che g11 venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
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Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure ¢ cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza ¢ ass1stenza del personale
di altre Ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Prima di dare inizio a lavori 1'Tmpresa & tenuta ad 1nf0rmar81 presso gli enti proprietari- delle strade
interessate dall'esecuzione delle opere (Province, Comuni, Consorzi) se eventiualmente nelle zone nelle
quali ricadoho le opere esistano cavi sotterranei (telefomm telegrafici, elettnm) o condutture
{acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). :

In caso affermativo ['Impresa dovra cothunicare agli enti proprietari di dette opere (Comum Provmce
Consorzi, Societd ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo
altresi tutti quei dati di dettaglio (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere cseguire 1 lavori
evitando danni alle citate opere.

Il maggiore onere al quale 'Tmpresa dovra sottostare per 1 esecuzione delle opere 1n dette condizioni si
intende compreso e compensato coi prezm di elenco. : :
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte IImpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprictari delle strade,
che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danrieggiate nonché per danni a terzi ivi compresi danni da
inquinamento del terreno, delle falde e dei corsi d'acqua, l'unica responsabile rimane I'Tmpresa,
rimanendo del tutto estranea ' Amministrazione e la D. L da quals1a81 vertenza, sia essa civile che -
penale,

L' Amministrazione si riserva ad ogni modo 11 diritto di stabilire l'esecuzwne in casi di urgenza ed
indifferibilita di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'Impresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; I'ording ed il modo di esecuzione del lavoro
sara quello indicato e prescritto dalla Direzione Lavori, senza che I'Appaltatore possa elevare alcuna
eccezione o reclamo in proposito.

L'ordine ed il modo di esecuzione delle opere sard quello indicato negli elaborati progettuali e nel
Programma Lavori, salvo diverse prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, senza che.
I'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito. :

La Direzione Lavori potra ordinare l'esecuzione di piu lavort contemporaneamente e, in casi di urgenza
o per altre esigenze straordinarie, nei giorni festivi; senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi; in ogni caso
ilavori saranno comungue e sempre compensati'senza alcun aumento sui prezzi offerti per le voci di
cui all'elenco. La Direzione dei Lavori potra con ordinhe seritto, fissare preventivamente la data di inizio
e/o di ultimazione del periodo di tempo entro il quale un determinato lavoro a misura potrd essere
eseguito. Non trovandosi iniziato /o compiutoe il lavoro nel periodo di tempo prescritto, sara applicata
una multa glomahera per ogni giorno impiegato in pilt del detto periodo o delle date fissate. E riservato
alla Direzione dei Lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori,
" senza che cid possa dar Tuogo a compenso alcuno. :
L'Appaltatore non avra titolo alcuno ad indennita né per gli mtervalh di tempo in cui restasse senza
lavoro, né per interruzioni o ritardi causati da forza maggiore o da qua131as1 altro motivo, ne per la
maggiore attivitd che avesse dovuto spiegare in qualche opera durgenza, né per la molteplicitd dei
lavori esegum simultaneamente in pitl punti.
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L'Impresa appaltatrice dovra indicare un recapito telefonico presso il quale sia normalmente reperibile
ed essere sempre in grado di eseguire con prontezza quei lavori che verbalmente le venissero ordinati.
A norma dell'art. 45 comma 10 del Regolamento, prima dell'inizio dei lavori 1'Appaltatore & tenuto
comunque a presentare il programma esecutivo, da redigere in accordo con la Direzione dei Lavori ¢
nel rispetto delle prev1s10111 di vincoli operativi del contesto.
: Art. 27.
Tracciamenti
Prima di iniziare qualunque lavoro di sterro, di riporto, di scavi anche di fondazione,l'impresa. &
obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati e sempre
ricostruibili gli assi di simmetria longitudinale e trasversale, i limiti degli scavi e dei riporti, la
larghezza alla base dei piani di scavo, l'inclinazione delle scarpate, ecc.
A suo tempo dovra pure stabilire, nei traiti indicati dalla- Direzione dei Lavori, le modine o guide
necessarie a determinare, con precisione, 'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone la conservazione e rimettendo quelle maniomesse durante 1'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 'impresa dovra procedere al tracciamento di
esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed, eventualmente, delle modlne come per i lavori
in terra.
Tutti i tracciamenti dovranno. essere riferiti planimetricamente ad intersezioni di allineamenti
preesistenti (spigoli di fabbricati, termini di confine, ecc.) ed altimetricamente a caposaldi. Tulti questi
riferimenti e la posizione dei caposaldi dovranno risultare chiaramente indicati sopra apposito disegno
planimetrico generale con riportate brevi. desctizioni per il riconoscimento dei riferimenti e dei
caposaldi, dei quali dovranno essere date tutte le caratteristiche. Questo disegno planimetrico sara
_ allestito a cura e spese dell'Tmpresa ed in contraddittorio con la Direzione e da entrambe controfirmato
prima dell'inizio dei lavori. Le stesse disposizioni valgono per il profilo, le sezioni trasversali e gli altri
elaborati che serviranno per ricavare i dati. contablh Tutti questi documenti dovranno essere trasmessi
“al collaudatore dei lavori. -
Art. 28.
Movimenti di terre
Scavi di sbancamento
- Sono cosi denominati gh scavi, anche eseguiti a campione di materie di qualsiasi natura ¢ conmstenza
compresi 1 trovanti, anche in presenza di acqua, ogcorrenti per I'apertura della sede stradale, piazzali ed
opere accessorie, portati a finitura secondo i tipi di progetto; cosi, ad esempio, gli scavi in trincea,
compresi cassonetti e cunette; quelli per lavori di spianamento dei terreno: per impianto di opere d'arte;
per formazione od approfondimento di cunette, fossi, canali; per scavi di bonifiche; per gradonamenti o
abbassamenti dei piano di posa dei rilevati; per disfacimento di massmcmta ed apertura di cassonetto su
strade esistenti. :
A consegna avvenuta il Direttore tecnico dell'lmpresa provvedera con urgenza a sottopoxre '
all'approvazione della Direzione dei Lavori i saggi che intende praticare per determinare o verificare la
natura, consistenza e portanza dei terreni; cio in particolare per-quelli interessati dalle opere d'arte in
“modo che sia possibile determinare o verificare tempestivamente il sistema di fondazione pit idoneo
cosi che l'imprenditore possa, a sue cure ¢ spese, fare verificare o approntare i disegni costruttivi e
trasmetterli datati e firmati anche dall'ingegnere progettista alla Direzione per 'approvazione. Le spese
di tutti 1 saggi saranno a carico dellmpresa, compresi quelh per accertare la buona riuscita di
determinate qualita di lavoro.
Spetta esclusivamente alla Direzione dei Lavori di gmdlcare sufficienti i saggi proposti dall’ Impresa e
di comandarne altri o differenti da quelli proposti. In prossimita del ciglio delle trincee la superficie del
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suolo deve essere preparata in modo da impedire che le acque vengano a cadere lungo le scarpate. -
Pertanto 1'impresa & tenuta a scavare nel terreno naturale, a quella distanza dal ciglio che sara fissata
dalla Direzione Lavori, apposito fosso di guardia delle dimensioni che verranno stabilite di volta in
volta in relazione alle condizioni locali, con pendenza conveniente. Tale lavoro verra compensato con 11
relativo prezzo di elenco di-scavo di shancamento per il fosso. '
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele atte a prevemre scoscendimenti e smottamenti,
restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni, con l'obbligo di provvedere, a
proprie spese, alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.
A giudizio della Direzione Lavori, e qualora le condizioni nelle quali i lavori che si svolgono lo
richiedano, I'impresa & tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle opere di
scavo e murarie, essendo gli oneri relativi- compensati nei prezzi contrattuali.
Gli scavi ed i trasporti saranrio eseguiti con mezzi ¢ mano d'opera adeguati; si avra cura di assicurare in -
ogti caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli scavi definiti non idonei dalla Direzione Lavori per la formazione dei
rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura & spese
dellTmpresa; quelli invece utilizzabili ed esuberanti la necessita dei lavoro, verranno portati sempre a
cura ¢ spese dellTmpresa, su aree accettate alta Direzione Lavori e reperite a cura e spese dell'Tmpresa.
In particolare resta convenuto che fatto salvo il caso del trasporto a rifiuto e relativo smaltimento tutti i
materiali provenienti dagli scavi sono di proprietd delta Societd committente, la quale, di comune
accordo con la Direzione dei Lavori, potra ordinare alla Impresa che le eccedenze di materiale di scavo
*siano messe a disposizione della Societa per quegli usi, non escluso il reimpiego in rilevato su altri lotti
ed a cura di altre Imprese, che la Societa riterrd conveniente, a suo 1ns1ndacabﬂe giudizio.
Scavi di fondazzone ‘ '
‘Per gli scavi di fondazione si intendono quelh chiusi da paret1 di norma verticali ¢ r1pr0ducent1 il
perimetro dell'opera, effettuati al di sotto dei piano medio di campagna dei terreno sovrastante. Nel
caso di opere eseguite in trincea, si 1ntend0n0 scavi di fondazione quelh eseguiti al di sotto del plano
inferiore dello scavo di sbancamento.
I piani di fondazione saranno orizzontali, o disposti a gradom con leggera pendenza verso monte per
- quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate. Le pareti saranno Vert1cah o inclinate come sara
prescritto. : :
E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature od ai getti prima
che la Direzione Lavori abbia verificato, collaudato ¢ misurato le fondazioni in contraddittorio con
l'imprenditore; in caso di discordanze, queste dovranno essere risolte prima dell'inizio dei getti.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, dall'Tmpresa, anche con pareti a scarpata, L'Impresa
dovra successivamente provvedere, a sua cura e spese, al riempimento del vani rimasti intorno alle
murature di fondazione cor mateﬂah adatti, ed ai necessari costipamenti sino al piano primitivo del
terreno. :
L'Impresa resta unica responsabile dei danni arrecati alle persone ed-alle cose e dovra provvedere, a sua
cura ¢ spese e secondo norma e necessitd, ad impiegare mezzi pitl idonei (sbadacchiature,
puntellamenti, armature anche a cassa chiusa, formazione di rigole per evitare l'entrata delle acque nei
* cavi, ecc.) affinché non abbiano a verificarsi smottamenti o frammenti, intendendosi altresi a suo carico
la eventuale esportazione delle materie franate ¢ la posa in opera di quelle necessarie per il ripristino
delle sagome di progetto. :
Le eventuali armature impiegate negli scavi di fondazione devono esscre esegmte a perfetta regola
d'arte, in modo da impedire qualsiasi cedimento o deformazione e sono a carico dell! Impiesa essendo
compensate con i relativi prezzi di elenco per gli scavi.
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Scavi Subacquez
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquel soltanto se eseguiti a profondlta maggiore
di 20 cm sotto il livello costante cui si stabiliranno le acque.
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere esegultl con tutt i mezzi che si ravviseranno pin opportum per
mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali'mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenza necessarie e sufficienti per garantire la continuita
del prosciugamento, il quale dovra essere mantenuto a oura e spese dell'Impresa anche durante il getto,
con tutte le cautele necessarie per evitare il dilavamento del calcestruzzo. '
La Direzione potra ordinare anche l'impiego del fango bentonitico statico od in c1rcolaz1one senza che
I'impresa possa avere diritto a un maggior compenso intendendosi nel prezzo compresa anche la
fornitura di macchinari, del personale specializzato, degli ingredienti ¢ di quanto pud occorrere per
l'impiego dei fango bentonitico. Quanto sopra anche nel caso di-presenza di paratie, ma in nessun caso
I'impresa potra richiedere maggiori compensi o fare riserve per ottenere prezzi diversi da quelli previsti
in Elenco. : - : :
Nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'impresa dovra tempestlvamcnte provvedere, a sua cura e spese, ad
assicurare il naturale deflusso delle acque scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che
esse si versino ¢ stagnino negli scavi, rimuovendo preliminarmente ogni impedimento che si opponesse -
al loro regolare deflusso attraverso fossati esistenti o aprendone di nuovi. Ogni onere relativo, ¢ stato,,
conteggiato nella formazione dei prezm di elenco. o
Formazione dei rilevati
- Per la formazione dei rilevati verranno impiegati i terreni provenienti dagli scavi in genere
(sbancamenti per apertura di sede stradale, scavo per l'impianto di opere d'arte, scoticamenti, ecc.) se la
- Direzione Lavori li riterra idonei, e quelli provenienti da cave di prestito. - '
La non idoneitd al reimpiego del materiale di scavo o di parte di esso dovra risultare da apposito
verbale redatto dalla Direzione; nel verbale sara indicato il motivo della non 1donelta ¢ sara indicato il .
luogo scelto dall'Tmpresa per il deposito dei materiale a sue cure e spese.
Per i rilevati e i reinterri da addossare alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte o gh1a1ose approvate dalla Direzione Lavori, restando vietato
I'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorblmento di acqua si
- rammolliscono ¢ si gonfiano.
Nella formazione dei suddetti rilevati e reinterri dovra essere usata ogni diligenza petche la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporancamente le materie con la maggior regolaritd e precauzione, in modo da caricare
uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito. I.e materie trasportate in rilevato o in reinterro non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature con il ribaltamento dei cassoni degli antomezzi.
Per tali movimenti l'impresa dovra sempre provvedere al costipamento delle materie stesse con idonet
mezzi vibranti (piastre vibranti) a percussmne (rane)} che consentano di operare in spazio ristretto, fino
a raggiungere il 98% della densitd massima '"AASHO modificata’.
I terrapieni verranno addossati alle murature ed ai manufatti solamente dopo che Ie murature abb1ano
raggiunto sufficiente stagionatura. :
Per la giusta esecuzione, secondo quanto stabilito, dei rilevati a ridosso delle strutture murarie e per
quella dei quarti di cono, si stabilisce che il {fronte del rilevato, prospiciente le strutture murarie, dovra
essere arrestato in modo che il piede della sua scarpa disti dalle pareti delle murature di una quantitd
(funzione variabile dell'altezza delle murature) sufficiente alla manovra di una pala meccanica per
formare le parti in questione dei rilévati, prelevando il materiale dal fronte del rilevato prospiciente le
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murature; la pala deporra il materiale prelevato a strati regolari fra le murature ¢ la scarpa del rilevato.
Altra pala meccanica, operante sul corpo del rilevato, ricostituira la scarpa prelevando il materiale dai
cumuli che 1 mezzi di trasporto formeranno al di 12 del cighio della scarpa. Il materiale dovra, si ripete,
- essere il pit arido possibile; quindi l'assestamento sara ottenuto non solamente con i mezzi cingolati e
costipatori: ma con l'ausilio dell'acqua a mezzo di sufficienti ¢ pr()gresswe bagnature det successivi
strati.
Nel caso che la.Direzione Lavori lo ordini, a tergo delle murature verranno . d1spost1 materiali
esclusivamente p1etros1 per una larghezza da 0,40 a 0,60 m. Negli strati inferiori si adoperera il
pietrame di maggiori dimensioni ¢ nel caso che il terreno naturale sia argilloso o limoso & opportuno
che il primo strato di 30, 40 cm. di spessore sia formato con materiale appartenente al gruppo A-3 per
impedirne il rifluimento, impiegando nell'ultimo strato ‘superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
" pietrisco, per impedire alle terre di copertura di penetrare nella massa otturando cosi gli interstizi fra le
~ pietre. A tergo delle feritoie delle murature dovranno sempre essere costruiti idonei drenaggi (vespai),
otturando cosi gli interstizi fra le pietre.
S Art. 29,
. Armature e shadacchiature speciali per gli scavi i di fondazione

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate

in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo ¢ lo ‘smottamento delle materie, ¢ restano a
totale carico dell'Tmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scave, finché il volume del

legname tion supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono

sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate

col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte
“eccedente il ventesimo di cui sopra, rlmanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione dellé

armature in proprieta dell'Tmpresa. :

Tale d1spos1z10ne si applica anche agli scavi armati pel fognature ¢ taglio aperto

' Art, 30.
‘Rilevati compattati

I rilevati compattati saranno costituiti- da terreni. adatti, esclusi quelli Vegetah da mettersi in opera a

strati non eccedenti 1 25-30 em costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a

griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di -

compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua

(innaffiamento) in modo da ottenere ancor (ui una densita pari-al 90% di quella Proctor. Ogni strato
~ sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra superiormente
~la sagoma della monta richiesta per I'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti.
Qualora nel materiale che costituisce il rilévato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben
distribuite nell'insieme dello strato: comuhque nello strato superiore sul quale appoggia 1‘1mpxanto della_
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.
1l terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura
sciolta o troppo umida, dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita
massima, con la relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo
si consolidera preliminarmente per I'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno
in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi. - :
Particolare cura dovra aversi nei rwmpnnenu e costlpazmm a ridosso dei pledrﬂ:tl muri d'ala, muri
andatori ed opere d'arte in genere. :
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Sara obbligo dell'Impresa escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei c1gh ela

costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso

- della’ sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la

‘massicciata. '

‘Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il
rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato
a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
1mplegate -

In corso di lavoro IImpresa dovra curare ['apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati
~ dovranno avere posmbﬂmente il fondo pih basso dell'impianto dello strato stabilizzato,

Art. 31.
Rilevati e rinterri addossati alle murature

Per rilevati e rinterri da addossarsi. alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restarido vietato in modo assoluto l'impiego di
quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento d1 acqua si rarnmolhscono e si
gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere-usata ogni d1hgenza perche
la~ loro esecuzione proceda per stati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita ¢ precauzione, in modo da
caricare uniformemente la murature su tutti i lati ¢ da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da
un carico male distribuito. ‘ _ '

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e
pol trasportate con oarr1ole barelle ed altro mezzo, purché a mano, '11 momento della formazione dei
“suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per

'queHa larghezza e secondo le preserizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le 'riparaziohi o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente punto, saranno a tutto carico dell'Implesa

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e
gimili, dovranno essere formati con pictre da collocarsi in opera a mano ¢ ben costipate, al fine di

. evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pill grosse e regolari e possibilmente a forma.di
lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti ¢ cunicoli, ed usare negli strati inferiori il
pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o
anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi
fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si doyranno pigiare convenientemente le terre, con le quali
dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
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Art. 32.
: - Demolizioni di murature e fabbricati o
Le demolizioni di murature e fabbricati devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi mfortumo agli addetti al lavoro e danni agli stabili ed ai
terreni adiacenti.
L'Impresa ¢ quindi pienamente responsabile di tutti i danm che le demolizioni potessero artecare alle
persone ed alle cose.-
E' pertanto in gencre vietato di gettare dall’alto i materiali i quah dovranno essere trasportati o gu1dat1
in basso, adottando le opportune cautele per evitare danni e pericoli.
Si dovra inoltre provvedere al puntellamento delle parti pericolanti, onere ‘anche questo che si 1ntende '
compreso e compensato nel prezzo di elenco.
Il materiale di risulta delle demolizioni dovra essere trasportato fuori dalla sede stradale su aree che
l'appaltatore dovra provvedere a sue cura e spese. -
L'Imprenditore ha inoltre il dovere di accatastare con ordine i materiali recuperabili anche se non di sua
proprieta, secondo quanto sara stabilito nel corso dei lavori dalla Direzione.
Art. 33.
Opere in conglomerato cementizio armato normale
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale 'Tmpresa dovra attenersi strettamente a tutte le
norme vigenti per l'accettazione det cementi e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio -
¢ a struttura metallica (L. 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 14 gennaio 2008).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenu
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
~ Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantitd necessaria per 'impiego immediato e ciod
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Pér ogni impasto si devono misurare da prima le quantitd dei vari componenti, in modo da assicurare
che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia,
pol questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni,
continuando cosi a rimescolare ['impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. Costruito ove
occorra il cassero per il ‘getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere
battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua afﬁon in superficie. 11 gctto sara eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare
per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robustl da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pLglatura
I conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi. La vibratura deve essere fatta per strati di
" conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione dei Lavori e comunque non superiore a
15 ¢m ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.
1 mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) OVVero esterm
da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da comsigliarsi vibratori a
frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche pit).
I pervibratori sono in genere piu efficaci, si deve perd evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature. Questi vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei
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vuoti; nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; 1o spessore del smgolo strato
dlpende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
~ Il raggio di aziorie viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che I'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).
Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato per questo esso dovra
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica,
La granulometria dovrd essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della
malta e vuoti negli strati superiori. r
La vibrazione non deve prolungars1 troppo, di regola viene sospesa quando appare in superﬁc1e un
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di man mano che una parte del lavoro & finita, la superficie deve essere penodwamente mnafﬁata
affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela’
mantenuta urnida per proteggere l'opera da variazioni troppo raplde di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto poss1blle evitate. :
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superﬁcle del conglomerato eseguito
precedentemente se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie
dalla Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dellimpasto nuovo col
vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non € di fresca data.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
- conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficierite a garantire che la solidita dell opera
non abbia per tale operazione a soffrire neanche minimamente.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto
appaltato ¢ dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla D1rez1one
dei Lavori in-corso di appalto e prima dell'inizio della costruzione. :
Solo dopo intervenuta 'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, 111npresa potra dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei
Lavori. Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsablhta della regolare ed. csatta
esecuzione delle opere in cemento armato.
Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa ¢le modahta di esse saranno fissate dalla Direzione
dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle
norme sopra citate. Le prove di carico non si potranno effettuare prlma di 50 giorni dall'ultimazione del
getto. :
_ - Art. 34.

Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi
Durante I'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, dovranno seguirsi 1& prescrizioni di cui al punto 5 delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D.M., 14 gennaio 2008) operando, in
particolare, sulla base della norma UNI ENV 13670-1:2001 per la posa in opera e per 1 processi di
maturazione, ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché sulla base della norma UNI EN 206-1:2006 per quanto
riguarda le caratteristiche relative alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi,
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tenuto conto delle previste classi di esp051210ne ambientale e del requisito di durabilita delle ‘opere di
cui alla norma stessa. _ _ .
Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei lavori si riserva la facolta di ordinare che ciascun

prelievo sia costituito da n. 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prove preliminari -

di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta
inteso che il secondo provino andra sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo sard
utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. :

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio del certlﬁcau
saranno a carico dell'Impresa.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui prov1n1 assoggettatl a prove nei
laboratori di cantierc risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto
approvati dal Direttore dei Lavori, questl potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione

dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei rlsultatl delle prove eseguite presso Laboratori'

ufficiali.

‘Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rek inferiore a
quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavoti, ovvero una
prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese

dellTmpresa, ad un controllo. teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di-

conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta dei conglomerato, ovvero ad una verifica
delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di

provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con 'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli -

¢ verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme
restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rek & ancora compat1b1le con le sollecitazioni
previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato apphcando

un nuovo prezzo che tenga conto, sulla base del]e analisi del progetto, della riduzione delld resistenza

caratteristica.
Nel caso che la Rek non rlsultl compat1b116 con le sollecitazioni previste in progetto, limpresa sara
tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei
provvedimenti. che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere .formalmente
approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sard dovuto allTmpresa se la Rek
risulterd maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.
Nelle casserature, nella ripresa dei getti e nella Vlbratura dovra essere posta particolare cura onde
ottenere superfici lisce e continue. ‘ A
I progetti esecutivi saranno consegnati alllmpresa dalla Societa Appaltante l'impresa sara tenuta ad
eseguirli.
Nel caso in cui 1 particolari esecutivi non siano forniti dalla Socwta appaltante l’1mpresa dovry farli
predisporre e li presenterd alla Direzione per l'approvaziong prima di iniziare i lavori. 1 disegni
esecutivi di tutte le opere ed i calcoli giustificativi saranno datati e firmati dall'mpresario,
dall'ingegnere progettista e -dall'ingegnere direttore tecmco dell'lmpresa per accettazione e
approvazione.
Art. 35.

_ Acciaio per ¢, a. :
Gli acciai per armature di ¢.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Nonne
Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 dclla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (DM 14
Gennaio 2008) e successive. '
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E' ammesso escluswamente 1'1mplego d1 acciai saldablh quahﬁcatl secondo 1& procedure prev1ste dal
predetto D.M. 14 gennaio 2008.
Le modalitd di prelievo dei campioni da sottoporre a prova s010 quelle previste dallo stesso D M 14
gennaio 2008, e successivi,
Ltunita di oollaudo per acciai in barre ad aderenza migliorata & costituita da ogni lotto di spedizione di
30 tonn max; ogni lotto di spedizione minore di 30 tonn deve essere considerato unita di collaudo
indipendente.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbhgaton e dovranno essere effettuatl entro 30 gloml dalla
data di consegna del materiale.
Il controllo sard eseguito mediante il prehevo di 3 spezzoni marchlau di uno stesso diametro, scelto
entro cigscun lotto di spedizione, purché il marchio e la documentazione di accompagnamento"
dirostrino la provemenza del materiale da uno stesso stabilimento.
In caso contrario i controlli dovranno essere estesi ai lotti provenienti da ciascun stabilimento.
T campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della Direzione Lavori
‘ed a spese dell'Tmpresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazmne dovra essere redatto apposito
verbale controfirmato- dalle parti.
La Direzione Lavori dard benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in
cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo cert1ﬁcato di prova e ne avra constatato l'esito
positivo.
Art. 36

Preparazione del sottofondo delle carreggiate

1l terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare dlrettamente o la

sovrastruttura o rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la

profond1ta fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei Lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materlale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi. :
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche partlcolarl dei sottofondl qui appresso -
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umiditd in poste, 1Impresa,.
indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla DII'GZIOHG dei Lavori, dovra provvedere a
tutte le prove e determinazioni necessarie.
A tal scopo dovra quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorlo con le occorrenti
attrezzature.
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loto posmbﬂlta e modahta
d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori presso un laboratorio
pubblico, cioé uno dei seguenti laboratori; quelli delle Universita, delle Ferrovie dello Stato o presso il
laboratorio dell'A.N.A.S. :
Rimosso il terreno costltuente lo strato vegetale, e&.tlrpate le radici fino ad un metro di profondlta sotto
il piano di posa e riempite le buche cosi costituite si procederd, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito ¢ di quello massimo

determinato in laboratorio; -
b) determinazione dell' umldlta in sito in caso d1 presenza di terre sabbiose, gh1a1ose o limose;
c) determmazmne dell'altezza massima delle acque sotterrance nel caso di terre limose.
: ‘ Art. 37.
Costipamento del terreno in sito per le carreggiate

A)Se sul terreno deve essere appogglata la sovrastruttura direttamente o con linterposizione di un

rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:
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a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno
spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente
del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto i laboratorio;

- b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo a);

¢) per le terre argillose si provvederd alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso
altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed
impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un
peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio, Nel caso in
cui le condizioni idrauliche siano particolarmente catt1ve il provvedimento di cui sopra sard
integrato con oppertune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario
per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari
all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rllevat1 aventi un altezza da 0,50 m a3 m, e pari
all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m; :

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederd come indicato al comma a);

¢} per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto ¢) del Cap. A).

In presenza di terre torbose si procederd in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbloso ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente r1part1210ne del carico.
Art. 38,
- Modificazione della wmiditi in sito

L umidita di costip’ame’nfo non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel
caso che I'umiditd del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore
dell’umidita in loco, mescolando alla terra, ‘per lo spessore che verra indicato dalla direzione dei lavori,
altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all’aria previa disgregazione.
Qualora operando nel modo suddetto 'umidita all’atto del costipamerito pari a quella del limite di
ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratotio, dovra provvedersi a
raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro meccamco di costipamento.

: Art. 39.

Fondazioni delle carregglate

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari
condizioni dei smgoh lavori, viene realizzata con una delle seguenu strutture:

a} in pietrame o ciottolami;

b) inmisto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; 0 materiale prevalentemente sabbioso;

¢} in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o
di costruzioni edilizie, i detriti-di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materlah di-
risulta delle demolizioni non esistano malte gessose;

d} in terra stabilizzata.

Art. 40.
. Fondazione in pietrame e ciottolami -
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ¢ una al centro e da
altre guide trasversali alla distanza reciproca di m 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni
scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando cosl dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame
o ciottoloni di altezza non minore di cm 20 e non superiore a cm 25, assestata a mano, con le code in
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alto ¢ le facce pin larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli 1IltCI‘St121 serrati a forza mediante
scaglie. :

Ove la direzione dei lavori, malgrado 1’accurata esecuzione dei sottofond1 reputi necessario che prima
di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro ‘
sara eseguito in economia (qualora non esista all’uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in

base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si-renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofond1
I'impresa sara obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura, '

Alavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che che
in definitivo si dovra dare alla superficie della carreggiata, 0 del pavimento sovrapposto che dovra
costituire la carreggiata stessa. : '
Qualora per la natura del terreno di sottofondo ¢ per le condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno,

uno strato di sabbia o materjale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non

inferiore a cm 10.

' Art, 41.

Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia :

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura -del sottofondo che alle
caratteristiche del trafﬁco Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a
cra 20.

Lo strato deve essere assestato mechante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere
legante, & necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante Ieggero
innaffiamento, tale che [’acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. :

_ Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale 1nater1ale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con I”acqua.

- La superficie di ciascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature |
prev1ste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

Art. 42.

‘ Massicciata stradale
Le massicciate, tamto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propr1a portante il traffico dei
veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi
le dimensioni approprlate al tlpo di carreggiata da formare, o da dimensioni convenientemente
assortite.
1l pietrisco sard ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottolosi di elevata durezza, da "
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell’interno -
dei singoli pezzi di pietrisco. _ '
La direzione dei lavori si riser la facoltd di fare allontanare o di allontanare, -a tuite spese e cure
dell’impresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele ¢ le modalitd che saranno prescritte dalla direzione
dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodottl occorrenti per la formazione delle
massicciate e pavimentazioni in genere.
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1l materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste
pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte localitd adiacenti agli effetti della misurazione,
qualora non sia diversamente disposto, verrd sparso e regolarizzato in modo che la_superficie della
massiceiata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo ¢ nelle curve sard
stabilito dalla direzione dei lavori. :
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della- massicciata stradale dovranno soddisfare alle
«norme per I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi
~per costruzioni stradali» di cui al «fascicolo n. 4» del consiglio nazionale delle ricerche, edizione 1953,
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possﬂaﬂe medlante adattl distributori
meccanici, -
L’altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15.
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza,
oltre che con I'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 millimetri} escludendo rigorosamente le grosse
- pezzature, mediante- lo spandimento di sabbione di aggregazmne che renda possibile I’amalgama dei
vari elemen‘u sotto un traffico moderato. :
Art. 43.
Cilindratura delle massicciate
Salvo quanto & detto agli articoli precedenti per cid che riguarda le semplici compressioni di
‘massicciate a macadam .ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da
conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento ¢ regolarizzazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti
~superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in
conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all’uopo ed in generale con
rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate. '
1l rullo nella sua marcia di funzionamento manterré la velocita oraria uniforme non superiore a km.3.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si unpleghelanno rulli di peso non superiore a tonnellate
14, ¢ la loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta nei limiti delle buone norme di
tecnica stradale. :
I compressori saranno formtl a pi¢ d’opera dall’impresa con i relativi macohmlsu ¢ conduttori ab111tat1 e
con tutto quanto ¢ necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
~ fornitura di rulli da parte dell’amministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in  esercizio, 1’impresa dovra provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostltuzmne in modo che le interruzioni di lavoro siano
ridotte al minimo pgssibile.
11 lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale. : :
Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cﬂmdrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno em 20 della zona precedentemente cilindrata, ¢ che nel cilindrare la prima zona margmale
venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno cm 20 di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a
cm 12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed
“ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a em 12, misurata
sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun
strato di cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore.
Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
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-~ 1° di tipo chiuso;

- 2° di tipo parzialmente aperto;

- 3° i tipo completamente aperto;
a seconda dell’uso cui deve sérvire la massicciata a lavoro di cﬂmdratura ultimato, e dei trattamenu 0
rivestimenti coi quali ¢ previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni d1 semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo,la
strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere
eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita. ¢ nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene,
risulti cilindrata a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di
massimo addensamento.,
La cilindratura di tipo chiuso dovra essere esegulta con uso di acqua, pur tuttavia hmltato per evitare
ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse percid essere
rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto
aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto
potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se ¢ prescritto Iithpiego del pietrisco € come @
opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio
dell’acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportunoe, ossia condotta a fondo, dovra riempire
completamente, od almeno il piu che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconveénienti immediati o cedimenti futuri, si
dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profonditd non
inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso |’ esterno.
La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualitd e durezza del materiale prescntto per la massicciata, e in ogm caso non mai
inferiore a 120 passate. ‘
La cilindratura di tipo sem1aperto a differenza della precedente dovra essere eseguita con 1e modalita
seguenti; :

a) lI'impiego & acqua dovra essere pressocché completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandene 1'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello
spandimento e configurazione, in modo da facilitare ’assestamento dei materiali di massicciata
durante le prime passate di compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di
cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per prime (tenuto conto che
normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa une strato
di materiale di spessore superiore ai cm 12, e ¢io ‘laddove si verificasse qualche difficolta per
ottenere I'assestamento suddetto, Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura
della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra della zona
suddetta di cm 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b} il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della siessa natura, essenzialmente arida ¢
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure
preferlbﬂmente siliceo, che verrd prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi
trattamenti superﬁ(nah e rivestimenti suddetti. -

Si potrd anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se & previsto impiego di pletrlsco) oppure graniglia e pietrischino,
sempre dello stesso materiale,
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L’impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un altezza di alcuni centimetri 1
vuoti naturali risultanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura
o dimensione dei materiali impiegati potessero rimanere in questa parte superiore vuoti
eccessivamente voluminesi a dammo dell’economia del successivo trattamento, si dovrad
provvedere alla'loro riduzione unicamente mediante I’esecuzione dell’ultimo strato, che dovra
poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.
La cilindratura sard eseguita col numero di passate che risulterd necessario per ottenere il pitt
perfetto costipamento in relazione alla qualitd e durezza del materiale di massicciata impiegato,
"ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate.
La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dalle altre sopradescritte in
quanto deve essere eseguita completamente a secco ¢ senza 1mp1eg0 di sorta di materlah
' saturanii 1 vuoti. ‘
La massicciata viene preparata per ricovere la penetrazione, mediante cilindratura che non &
portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi- del pietrisco,’ che deve
essere sempre di qualita durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate; il
definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da esegu1rs1 successivamente
alla applicazione del trattamento in penetrazione. '
Art. 44.
Massicciata a macadam ordinario
_ Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con
uno strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a quelle indicate negli articoli
precedenti o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che saranno impartiti in sede
esecutiva dalla direzione dei lavori. I materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie terrose,
detriti, sabbie ¢ comunque di materie eterogenee. Essi saraino posti in opera nell’apposito cassonetto
spargendoli sul fondo_ e sottofondo eventuale accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato
alla sagoma trasversale in rettifilo fissata nei precedenti amcoh per queste massiceiate, € a quello in
curva che sard ordinato dalla direzione dei lavori.
Se per la massicciata & prescritta o sard ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sard
eseguita con le modalitd relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. In entrambi i casi si
dovra curare di sagomare nel modo mlghore la superficie della carreggmta secondo i prescnttl proﬂh
trasversali sopramchcatl
Art. 45, ,
_ Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica
Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si
adoperera una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm
0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50-millimetri.
La relativa curva granulometrica dovrd essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso d1'
Talbot, Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari secondo
rilievi di laboratorio alzare il limite superiore che pu® essere generalmente conveniente salga a 10) per
avere garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie & bagnata sia incisa dalle
ruote, ed in modo di realizzare un vero e proprio calcestruzzo d’argilla con idoneo scheletro litico. A tal-
fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 e ad un C.B.R: saturo a 2,5 millimetri di
penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in relazione
- alla portanza anche del settofondo ¢ dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max kg
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8/cmq previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di
punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su camp1one compattato preventivamete col metodo-
Proctor.
1l materiale granulometrlco tanto che sia tout venant di'cava o di frantumazione, tanto che provenga da
banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta,
~ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del
calcestruzzo di argilla deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si
procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograder ed alla
contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle
condizioni si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densitd in posto non
inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Per P'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I’impresa sard tenuta a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, allé prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un
istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno 1’analisi granulometrica
meccanica, 1 limiti di plasticita e fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di. Proctor),
portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita,umidita in posto, densita in posto.
Il laboratorio da campo messo a disposizione dall’impresa alla direzione dei lavori dovra essere dotato:
a) serie di setacci peri p1etr1schett1 diametri, 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T. M 10, 20, 40,
80, 140, 200;
b) un apparecchlo Proctor completo:
¢)’ un apparecchio per la determinazione della densitd in posto ;
d) una stufetta da campo;
€) una b11anc1a tecnica, di portata di 10 chﬂogramlm ad 4ppr0331maz1one diun grammo
Art. 46.
Prescrizioni per Ia costruzmne di strade con soprastruttura in terra stabilizzata
“Miscele. : :
Di norma si usano diversi tipi di miscela: ‘ '
‘Tmateriali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per clascuno dei tipi-A, B e
MISCELA TIPO A :
Denontinazione dei setacci Percentuale del passante
0. 17 (25,4 mm.) 100
n. 20 (2,00 mm.) da 65 a 100
- Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requlSltl
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
1. 10 (2,00mm.) 100
n. 20 (0,84 mm.) da 55 a 90
1. 40 (0,42 mm.)da35a70
n. 200 (0,074 mm.) da & a 25
MISCELA TIPO B '
Denominazione dei setacci
Percentuale del passante

B-I |
max grandezza 1’
mm, 25,4
B-II
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max grandezza 2’
mim. 50,8
0/2°7 (50,8 mm.) — 100
17277 (38,1 mm.)—da 70 a 100
C0/17 (25,4 mm.) 100 da 55 2 85
Denominazione dei setacci
Percentuale del paSSante
B-1
max grandezza 1”
mm. 25,4
~B-IT
max grandezza 2°’
mm. 50,8 ‘
3/4 (19,1 mm.) da 70 a 100 da 50 a 80
3/8 (9,52 mm.)da 50 a 80 da40a 70
n. 4 (4,76 mm.) da 35265 da30a60
n. 10 (2,00 mm.) da 25-a 50 da 20 a 50
n. 40(0,42 mm.) da 15 a 30 da 10 a 30
n. 200 (0,074 mm.)da5al5da5al3
"MISCELA DEL TIPO C
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
n. 3/4”’-(19,1 mm.) 100
n. 4 (4,76 mm.) da 70 a 100"
1. 10 (2,00 mm.) da 35 a 80
n. 40 (0,42 mm.) da 25 a 50
n. 200 (0,074 mm.)da 8 a25
La percentuale del passante al setaccio 1. 200 (0, 074 mm) dovra essere per tutti i sumdwau tre tipi di
“miscela non superiore alla meta della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42, millimetri).
11 limite di fluidita per tuiti e tre i suindicati tipi di miscela non dovrd essere superiore a 25. L’indice di
plasticith non dovra essere supeﬂore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non superiore a tre.per le
miscele del tipo C. :
Per le pavinentazioni i materlah dovranno avere i 1equ1sﬂ1 sottoindicati per ciascuno dei t1p1 A, B,C.
MISCELA TIPO A :
. Denominazione dei setacci Percentuale del passante_
"1 177 (25,4 mm.) 100 ‘
n. 20 (2,00 mm.) da 65 a 100 :
1l materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti 1eqms1t1‘:
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
n. 10 (2,00 mm.) 100
n. 20 (0,84 mm.) da 55 a 90
n. 40 (0,42 mm.) da 35a 70
n. 200 (0,074 mm.) da 8 a 25
MISCELA TIPO B ,
Denominazione dei setacci Pércentuale del passante
177(25,4 mm.) 100
3/477 (19,1 mm.) da 85 a 100
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3/87° (9,52 mm.) da 65 a 100
n.4(4,76)das5a75

n. 10 (2,00) da 40 a 70

n. 40 (0,42) da 25 a 45

n. 200 (0,074) -

- MISCELA TIPO C

Denominazione dei setacci Percentuale del passante

n. 3/4” (19,1 mm.} 100

n. 4 (4,76 mm.) da 70 a 100

n. 10 (2,00 mm.) da 35 a 80

n. 40 (0,42 mm.) da 25 a. 50~

n. 200 (0,074 mm.} da 8 a 25-

La percentuale del passante al setaccio n. 200-{0,074 mm) dovra essere in tutti e tre i suindicati tipi di
miscela, non superiore ai 2/3 dei passanti al setaccio n. 40. ‘

11 limite. di fluidita per tutti e 3 1 suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 35.

L’indice di plasticita per tutti e 3 1 suindicati tipi di miscela non dovra essere minore di 4 e maggiore di
9. ‘ ‘
Art. 47,

: : Fondazioni _
La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla direzione dei lavori e dovra essere
stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla direzione dei lavori in relazione alla capacitd
costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il -sistema di lavorazione e miscelazione del
materiale pud essere modificato di volta in volta dalla direzione del lavori in relazione dei requisiti
richiesti per ogni diversa miscela. -
Ciascuno strato dovra cssere costlpato con attrezzatura 1d0nea al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla direzione dei lavori.
.1l costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovrd essere portaio alla densita
stabilita di volta in volta dalla direzione dei lavori in relazione al sistema ed-al tipo di attrezzatura da
laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il
periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantita di acqua che evaporano per vento, sole,
calore ece.
Il materiale da usarsi dovra corrlspondere al requisiti di cui agh articoli precedentl e dovranno essere
prelevati, ove sia possibile sul posto. |
L’acqia da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive. ‘
Si dara inizio ai lavofi soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti
alla qualitd dello strato stabilizzante. La costruzione sard sospesa quando la temperatura sia inferiore a
3° centigradi. :
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di
umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscellata e
- costipata in conformita delle prescrizioni della direzmne dei lavori, senza che questa abbia a
riconoscere alcun particolare compenso.
La superficie di c¢iascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature
previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche ¢ irregolarita.
Art. 48.
Preparazione della superflc:e delle massicciate cilindrate da sottoporre a trattamentisuperficiali o
semipenetrazioni o a penetrazioni
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L’applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di.leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra
in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso ad un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente o strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici
meccaniche, cui fard seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L’eliminazione
dell’ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la direzione de1 lavori
consenta I"uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della assicciata.

Sard di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest’ultima superficie sia tale da escludere che possa essere sconvolta

- dalla azione del getto d’acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale,

emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sard consentito solo nei periodi estivi; ¢ sard, comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla
massiceiata, medesima, in modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con

‘bitume o catrame ehe lo esigono, una masswcmta perfettamente asciutta,

Art. 49,

- Eventuali delimitazione e protezione dei margini dei trattamentl bituminosi _
Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti quando la direzione dei favori lo
richieda e ¢io sia contemplato nel prezzo di elenco, I'impresa dovra provvedere alla loro delimitazione
lungo i margini con un bordo di pietrischetto bitumato della sezione di cm 5 x 8. :
A tale scopo, innanzi di effettuare la pulitura della superficie della massiceiata cilindrata che precede la
prima applicazione di leganti, verrd, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine
della massicciata stessa, della profondita di circa 5 centimetri eidella larghezza di circa cm 8.

. Ultimata la ripulitura, ed asportate le materie che avessero, eventualmente ostruito- il solco, si

delimiterd quest’ultimo, in' aderenza al margine della massiceiata, il vano che dovrd riempirsi con
pietrischetto bitumato, mediante regoli aventi fa faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti
dal suolo, i quali saranno esattamente collocati in modo da proﬁlare nettemente il bordo interno verso
’asse stradale,

- Riempito quindi il vano con p1etr1schett0 bitumato, si. procedera ad una accurata battitura di questo

ultimo mediante sottilt pestelli metallici di adatta forma, configurando nettamente la superficie
superiore del cordolo all’altezza di quella della contigua massicciata.

Si procedera poscia al previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del
cordolo, dopo di che, ¢ successivamente, con le norme di cui in appresso relative ai vari trattamenti, st
provvedera allo spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura,

 La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verrad fatta se prima quest’ultimo non abbia

raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione.
Prima della esecuzione, a rincalzo del bordo verso l’estemo verra. adoperato 11 materiale detritico
proveniente dalla apertura del solco:

- Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sara preparato prefenbﬂmente a caldo ©.ammesso, peraltro,
~anche 1'impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purché la preparazione sia fatta con

qualche giorno di precedenza ¢ con le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto
tisultino bene avviluppati da bitume gia indurito e che la massa sia del tutto esente da materie estrance
¢ da impurita.
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Art. 50.
. Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritto dagli articoli
precedentl :

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente ‘a spruzzo di pompe a plccole
dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave,
regolando comunque I'uniformita della stesa del legante, rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere
una sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi,
una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (d’onde il nome di trattamento
- superficiale ancorato), non si dovra mai scendere sotto, nella prima mano, di kg 3, per metro quadrato e
dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovra poi sempre curare che all’atto
dello spandimento sia allentata la rottura dell’emulsione perché esso spandimento risulti faverito: e
qumdl ove nella stagione calda la mass1cc1ata si presentasse troppo asciutta, essa dov:ra essere
leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell’emulsmne in un sol tempo tanto per evitare dispersione.
di legante nella massiceciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo,
senza che si faccia assegnamento sull’azione del legante per ovviare a difetti di freftolosa cilindratura, e
soprattutio onde ottenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due
successivi spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo, kg 2,000 di emulsione per metro
~quadrato di superficie di carreggiata, ¢ praticando subito dopo un secondo spandimento di kg 1,000 di
- emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantita complessiva di
graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la prima stesa ¢ da 5 mm circa per la seconda
mano, salira ad almeno 20 litri per mietro quadrato per i due tempi € di cid si terrd conto nel prezzo.
Aperta ld strada al traffico, dopo i due tempi, "impresa dovra provvedere perché per almeno otto giorni
dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superﬁc:1e provvedendo se del
caso, ad aggiunta di pietrischetto. -

Dopo ofto giori si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato:
L apphc,azmne della seconda mano (spalmatura che costituird il manto di usura) sara effettuato a non
meno di un mese dallo spargimento defl’emulsione del secondo tempo della prima mano, " dopo aver
~ provveduto all’occorrenza ad una accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed al nettamento
della superficie’ precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferlbﬂmente eseguita con
pietrischetto bitumato.

Il quantitativo di emulsione b1tum1nosa da applicare sard non meno di kg 1,200 per metro quadrato,
salvo maggiori quantitativi che fossero previsti nell’elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell’emulsione seguira - immediatamente dopo o con un certo 1nterva110 dl tempo, a
-seconda della natura dell’emulsione stéssa - lo spargimento della graniglia (normale o pletrlschetto) di
saturazione della dimensione di-circa 8 millimetri della quantitd complessiva di circa un metro cubo per
ogni 100 metri quadrati di carreggiata e lo spandimento sard seguito da una leggera rullatura da
eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem. :

Detto pietrischetto o graniglia proverrd prevalentemente da idonee rocce d1 natura ignea comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm, coefficiente di frantumarzione non
superiore a 125 - ¢oefficiente di qualitd non inferiore a 14.

I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare-all’atte esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano
rimasto libero che viene raccolto medlante scopatura del piano viabile prima della applicazione della
seconda mano.
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Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cosi da avere
una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento
dovrd preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribyzione perfettamente
uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi
delle macchine distributrici e 1’area coperta con I’erogazione del contenuto di un serbatoio. Si
compileranno conunque, secondo le norme che impartira la direzione dei lavori, verbali e rapportini
circa i fusti giunti in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piu 0 meno plem il peso dei
fusti vuoti dopo 1'uso. :

Per il controllo della qualita del maieriale impicgato si preleveranno camplom che sarannio avviati ai
laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potrd risultare dalle prove d1 laboratorio e dal preventlvo benestare della
direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, I'impresa resta sempre contrattualmente obbligata a
rifare tutte quelle apphcazmm che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati ¢ che
sotto 1’azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stempramento e si siano dlmostrate

‘soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

Art. 51.
Trattamentl superfm:ah ancorati eseguiti con una prima mano di emulsione bituminosa a freddo
e la seconda con bitume a caldo

'Per la preparazione della superficie stradale e per la prima apphcazmne di emulsione bituminosa a

semipenetrazione valgono in tutto le norme stabilite dall’articolo precedente.

La direzione dei lavori potra egualmente prescrivere ["applicazione del primo quantitativo di emulsione
suddividendo i kg 3,000 (o altra maggiore: quantlta che fosse prescntta) in due tempi con conseguente
aumento di materiale di copertura.

L’applicazione di bitume a caldo per il trattamento superficiale sara fatta con kg 1 di bitume per metro
quadrato facendo precedere un’accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sard
fatta esclusivamente a secco e sara integrata se del caso dagli eventuah rappezm che si rendessero
necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.

Detta applicazione sara-eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto edin periodo di tempo caldo ¢
secco: si dovrd quindi tener presente che i mesi piti favorevoli sono quelli dal maggio al settembre,

salvo un ottobre particolarmente caldo; che se la superficie stradale & troppo fredda, od umida, non si
ottiene aderenza del legante: che in caso di pioggia il lavoro deve sospender31 Condizione ideale
sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40°.

Il bitume sara riscaldato a temperatura tra 160° e 180° entro adattl appalecchl che permettono il
controllo della temperatura stessa.

1l ‘controllo della temperatura dovra essere rigorose per non avere per 1nsufﬁ01ente r1scaldamento una
scarsa fluiditd ovvero, per un eccessivo riscaldamento un’alterazione del bitume che ne comprometta le
qualita leganti. ‘

- L’applicazione potra essere fatta tanto mediante spanditrici a pr essione quanto mediante %pandltrml a

semplice erogazione; nel qual caso l'opera di regolazione dello spandimento si compird mediante
spazzole e successivo . finimento con scope a mano. In ciascun caso, il metodo di spandimento
impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la dlstrlbuzmne

- uniforme su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume preseritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento umforme di
graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 millimetri, provenienti da
rocce molto dure, prevalentemente di natura ignea, e comungue provenienti da rocce aventi resistenza
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non inferiore a 1500 kg/emiq coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un coefficiente
di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovra essere di me 1,200 per ogni 100 metri -
quadrati di massicciata trattata. Allo spandimento dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo
leggero e successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle tonn. 14
per far penetrare detto materiale negli interstizi superﬁcmh della massicciata trattata e comunque
fissarlo nel legante ancor caldo e molle. :
1l trattamento superficiale sara nettamente delimitato lungo i margini mediante regoh come per i -
trattamenti di seconda mane per emulsioni.
Tl controllo del materiale bituminoso si fard per confronto tra la capacita dei serbatoi delle macchine
distributrici ¢ I’area coperta con ’erogazione del contenuto di un serbatoio.
Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno i camplom da sottoporsi alle
necessarie analisi, - :
Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque sino al collaudo afﬁoramenh di bitume sulla
massicciata, I’impresa provvedera senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente
quantita di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa dbbia ad incorporarsi nel bitume
a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente curando che non avvengano
modifiche di sagoma.
L’impresa sard tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cio& dessero
luogo ad accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superﬁc1ah ancor se
causate dalla natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle pietre.
Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la
graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo
adoperando graniglia preventivamente oleata. ,
Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meceanici, il bitume di

penetrazione 110-150 previamente riscaldato alla temperatura di 180° viene spruzzato sulla massicciata
~ nella quantita da kg 0,900 ad 1, a metro quadrato:
~ successivamente vengono d19t681 graniglia o pietrischett, oleatl in precedenza, nella quantr{a di 13 litri
per metro quadrato, e si procede alla compressione con rullo di & - 10 tonnellate
La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 millimetri. b
La preventiva oleatura della graniglia ¢ pictrischetto viene effettmta con 0111 mmera,h in ragione di 15 a.
17 chilogrammi per metro cubo di materiale.

Art. 52,
Trattamento superficiale con bitume caldo
Quando si voglia seguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adottera il medesimo sistema indicato nei precedenti articoli. Di norma si adoprera per la prima mano
kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg 0,800/mq .con le adatte proporzioni di
pietrischetto e graniglia.
Art. 53.
Trattamentl superficiali a semlpenetrazmne con catrame

Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai
precedenti articoli, possono di massima estendersi ad analoghi -trattamenti esegmtl con catrame o con
miscela di catrame ¢ filler,
Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del -catrame dovra precedere
I’accuratissima pulitura a secco della superficie stradale, la quale sard fatta a mano o con spazzatrici
meccariiche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare completamente la massiceiata cilindrata da

MOD 02 61 00 17 Capitolalo Speciale Appalto a carpo _' ' Rev.n® 02 del 09/2009 Pagina 47 di 63

|Codice interno GULP; 11000




ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurita di qualsmm specie, mettendo a nudo il mosaico di
pietrisco e ghiaia. ‘ '

Lo spandimento del catrame dovra eseguirsi su strada perfettamente ascidtta e con tempo secco ¢ caldo.
Cid implica che 1 mesi pilt propizi sono quelli da maggm a settembre ¢ che in caso di pioggia il lavoro
deve sospendersi.

Il catrame sara riscaldato prima dell’impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all’atto dello
spandimento essa non sia inferiore a 120° centigradi; e sard poi sparso in modo uniforme mediante
polverizzatori sotto pressione e poscia disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto
alcun tratto della massicciata. :

La quantita di catrame da impiegarsi per la ptima mano sara di kg 1,500 per metro quadrato, la seconda
mano dovra essere di bitume puro in ragione di 1 kg/mq o-di emulsmne bituminosa in ragione di kg
1,200/mgq. -

Necessitando una variazione in piti od in meno di detto quantitatwo a r1ch1esta della direzione dei
lavori, la variazione di prezzo sarh fatta con aumento o detrazione in base al prezzo umtarlo stablhto in
elenco.

Per le strade gia aperte al traffico lo spandimento si effettuera su meta strada per volta e per lunghezze
da 50 a 100 metri, delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in modo da
evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento. _
Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente si
spargerd in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni
di circa 8 millimetri ed in misura di un metro cubo per ogni quintale circa di catrame facendo seguire
alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di cestipamento con rulli d]
medio tonnellaggio non superiore alle tonn. 14.

Per il controllo sia della quantita che della quahta di catrame sparso si segmranno le norme

- precedentemente descritte.

Art 54,
Massiceiata a macadam bituminoso mescolato in posto
Quando la partlcolare natura dei materiali a disposizione e I’economia generale dell’ opera lo
suggerisca, al comune strato superiore di soprastruttura a macadam. (massicciata) di cui fosse previsto il
finimento con trattamento protetto, pud sostituirsi una massicciata costruita con materlale lapldeo
granulometricamente assortito, mescolato in posto con legante bituminoso.

A tale scopo, approvvigionati i materiali miscelabili tali da realizzare una curva granulometrica
continila a partire dagli aggregati fini sino al massimo pietrisco passante al vaglio di 60 millimetri si
provvederd al loro ammanimento lungo la strada: dopo di che, 2 mezzo'di apposito macchinario, si
procedera al mescolamento dell’aggregato con emulsione bituminosa in’quantitd dal 6 all’8% in peso
dell’aggregato asciutto o con bitume flussato — in ragione dal 3 al 5% in peso. Hseguito il
mescolamento. si procedera. a scopare e pulire accuratamente il primo strato. della massicciata
(comunque costituito o con ossatura di sottofondo cilindrata o con materiale granulare misto) gia in
precedenza sottoposto a traffico, e su di esso si proceda allo spandimento di kg 0,800/mq d1 emulsione

- bituminosa che non si rompa subito in superficie.

Dopo effettuata tale spalmatura d’ancoraggio, il materiale mlscelato verrd steso a mezz6 di apposita
macchina livellatrice ¢ rullato.con adatto compressore in modo che a cilindratura ultimata si costituisca
uno strato omogeneo di spessore non inferiore a 8§ centimetri. dopo compresso. Aperta poi
definitivamente al traffico la strada, dopo alcune settimane si procedera al trattamento di sigillo con kg
1,500 di emulsione al 55% con aggiunta di pietrischetto da 5 a 15 ‘millimetri e rullatura leggera,

“ovvero con kg 0,800 di bitume a caldo e 10 litri di pietrischetto.
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Art. 55,
Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo
Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia
sufficientemente apetto, si procedera allo spandimento del bitume riscaldato a 180° con innaffiatrici o
“distribufrici a pressione in quantitd di kg 2,500/mg in modo da avere la regolare e compiuta
penetrazione nei vuoti della 'massicciata e I’esatta ed uniforme distribuzione della detta quantitét allo
spandimento si provvedera gradualmente ed a successwe r1prese in modo che il legante sia per intero
assorbito,
Mentre il bitume & ancora caldo si procedera allo spargnnento un1forme di pietrischetto di elevata
durezza, pezzatura da 15 a 20 millimetri sino a coprire totalmente il bitume in quantitd non inferiore a
20 litri per metro quadrato provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento
della massicciata, i cui interstizi dovranno in definitiva, tisultare totalmente riempiti di bitume e chiusi
dal pietrischetto. C :
Ove si manifestassero irregolarita superficiali 1’1mpresa dovra provvedere ad eliminarle a sue cure ¢
spese con ricarico di pietrischetto ¢ bitume sino alla normale sagoma stradale.
Se affiorasse in seguito il bitume, I'impresa & tenuta, senz’altro compenso allo spandimento di gramgha '
sino a saturazione.
Si procedera in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con kg 1,200 per metro quadrato
di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento litri 15/mq di pietrischetto e graniglia della pezzatura
da 5 a 15 millimetri di elevata durezza provenienti da rocce di resistenza alla compressione di almeno
1500 kg/emq e coefficiente di qualitd Deval non inferiore a 14, e provvedendo alla cilindratura smo ad
ottenere un manto uniforme.
Art. 56,
Manti eseguiti mediante cong]omeratl bituminosi semiaperti
Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si
potra ricorrere a manti formati con pietrischetti o granigli e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo,
. legati con bitumi solidi o lignidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate: :
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per
manti d’usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza
minima alla compressione di kg 1250/cmq. -
Per strati non d’usura si potranno usare anche materiali meno preg1at1 Saranno ammes51 aggregatl
‘provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie,
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.
Per assicurare la regolarita della granulometria la direzione dei lavori potrd richiedere che I’ aggregato
grosso venga forhito in due dlstlntl assortlmenn atti a dare, per miscela, granulometrle comprese nei
limiti stabiliti.
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. ,
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbic aventi i requisiti provisti agli articoli precedenu del
presente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest’ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi pit del 5% di passante al setaccio 200.
L’ additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per I'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultime edizioni).
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di agli articoli precedenti del presente
capitolato. In seguito sono 1nd1cate le penetrazioni ¢ lo viscosita dei bitumi che dovranno essere
adottate nei diversi casi.
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I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore {inale del manto (a costipamento tltimato)
costituiti come € indicato nelle tabelle che seguono.

Si useranmo bitumi di- penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto;
ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di
fondazione di maggior spessore destinati a sopportare caleestruzzi o malte bituminose tenendo anche

conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.

‘CONGLOMERATI DEL TIPO I (PER RISAGOMATURE STRATI DI
FONDAZIONE,COLLEGAMENTO PER MANTI DI USURA IN, STRADE A TRAFFICO

LIMITATO)
A B
Per spessori Per spessoti
" inferiori a 35 superiori
mm % a 35 mm % in
in peso peso
Aggregato grosso: :
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 — 66 - 81
Passante al 20 e trattenuto al seta001o 10 66 - 81 —
Aggregato fine: : S 15-25 15-25
Passante al setaccio 10 '
Bitume:
Quando si impieghino bitumi 11qu1d1 ¢ consigliabile aggmngere .
0
1&:;(;1;.: additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso 42-55 42-55
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettwe '
dell’aggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno stabilite o o
di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazmne alle
necesslta

)

CONGLOMERATO DEL TIPO II (PER MANTI DI USURA SU STRADE 'CO“MUNI)

A

B

per spessori
inferiori a 20

“mm % in peso

per spessori
superiori a 20
mm % in peso

Aggregato grosso:

Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio — 59 - 80

| Passante al 10 e frattenuto al setaccio 10 60 - 80 —
Aggregato fino: ' ‘
Passante sul setaccio 10 e trattenuto dal 200 15-30 15-30
Additivo: '
Passante dal setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 4.5¢6,0 4,5¢6,0
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Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piti alta viscositd; il tipo BL 150 - 200 si
impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli 1mpast1 dovra
corrispondere;, seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle presonzmm di cui sopra e
dovra essere preventivamente comunicata alla direzione dei lavori. ‘
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e
~ riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per la aspirazione
della polvere, Gili aggregati dovranmo essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e 160°C.
Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. T riscaldamento deve
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o: vapori
_circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. .
Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di queﬂo strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere
condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all’atto
della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.
~ Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume ¢ 1 sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli aggregati
freddi nell’essiccatore dovrd avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere
almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.
Dopo il riscaldamento P'aggregato dovra essere r1class1ﬁcato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.
- La dosatura di tutti j componenti dovra essere eseguita a peso, preferlbﬂmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una
per gli aggregati e altra per il bitume, quest’ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli
additivi. -
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell’additivo
e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad
evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature e purché le miscele rimangano in caso
comprese nei limiti di composizione suindicati. :
Gli impianti dovranno essere mumniti di- mescolatorl efficienti capac:1 di assicurare la regolarlta e la
uniformita delle miscele.,
La capacita dei mescolatori, qu'mdo non siano di tipo contmuo dovra essere tale da consentlre unpastl
singoli del peso complesswo di almeno 200 chilogrammi. :
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime
dell’ 1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10%
per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di -
composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. :
Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgano le norme sopra stabilite, ma negli impianti
dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell’aggregato, prima
essiccato ad almeno 110°C, riducendo all’atto dell’impasto, 2 non oltre i 70°C. :
Potra evitarsi 1’uso del raffreddatore rinunciando all’essiccazione dell’aggregato mediante I'impiego di
bitumi attivati con sostanze atte a migliorare 1’adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza
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d’acqua. L'uso di questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla direzione dei lavori e avverra a
cura e spese dell’appaltatore. : _
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a pitt di 90°C, la loro viscosita non dovra
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale. (

Qualora si voglia ricorrere all’impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad
esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregatl idrofili si dovra ottenere la
preventiva autorizzazione dalla direzione dei lavori.

Per.la posa in opera ¢ per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da
evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. :
1 conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°
centigradi, se eseguiti con bitumi solidi. ‘ :

1 conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere post1 in opera anche a temperatura ambiente.
La stesa in opera del conglomerato sard condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

I rastrelli dovranno avere denti distanziati ["uno dall’altro di un mtervallo pari ad almeno 2 volte la
dimensione massima dell’aggregato 1mplegat0 ¢ di lunghezza pari di almeno 1,5 volte lo spessore dello
strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelh solo per manti di spessore inferiore ai 20 mﬂhmetm
soffici.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita
mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di d1str1buz1one in senso longltudmale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un grado uniforme di

“assettamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stablhto di lwellette ¢ profili
perfettamente’ regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i
punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare 1'uno dall’altro, nel senso
longitudinale della strada, d’almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la
compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione d1 marcia, del
peso di almeno 5 tonnellate.

Per evitare 1’adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime
con acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dal bordi- della strada e si procedera poi di mano in mano verso la
mezzeria: : :

I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare 11 pencolo d1 ondulazmm o fessurazioni del
manto. :
La cilindratura dopo il primo consohdamento del manto, dovra essere condotta anche in senso obliquo-
all’asse della strada, e, se possibile anche in senso trasversale. : :

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento,

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti,
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Inoltre tutte le giunzioni e 1 margini dovranno essere battutl e finiti a mano con gli appositi pestelli da
giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con
bitumi liquidi.
A lavoro finito i manti dovranno presenta.re superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla direzione dei lavori,
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5
millimetri misurati utilizzando un’asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata
- longitudinalmente sulla pavimentazione. o ) ' :
: Art. 57.
Pavimentazione stradale ecologica
La procedura per la realizzazione di pavimentazioni stradali ecologiche mediante I’ ut1hzzo di prodottl
inorganici, privi di etichettatura di permolosﬂ:a di rischio e totalmente privi di materie plastiche in
qualsiasi forma, prevede le seguenti operazioni. . :
1) caricare il corretto quantitativo d’acqua (in autobetoniera o in apposito serbatmo) tale da
raggiungere 'umidita ottimale anche in relazione alle condizioni ambientali di esecuzione (25-
140 L. a m3);
2) miscelare gli additivi ecologici tricomponenti certificati per 1-2 mmutl
3) addizionare il composto appena ottenuto all’acqua sino ad ottenere una perfetta
omogeneizzazione; : ' :
4) aggnmgere gli eventuali plgmenu -
5) aggiungere il corretto quantitativo di cemento grigic tlpo”Portland” III/A 32.5 N (42,5N in”
. inverno) nella quantita di kg 140 — 170 a m3; :
6) aggiungere gli inerti;
7} miscelare sino ad ottenere unimpasto perfettamente omogeneo (4-6 minuti), ‘
Il confezionamento del prodotto avverrd in appositi 1mp1ant1 centralizzati, fissi o mobili
(autobetoniera) caricati non oltre il 70% della capacita massima. '
Si sottolinea che presso [impianto dovranno essere presenti, a cura dell’impresa esecutrice, operal in
numero idoneo (normalmente 2) allo svolgimento della premiscelazione del prodotto.
1l prodotto cosi confezionato verrd scaricato a terra e caricato mediante pala caricatrice su camjon
telonati, che andranno coperti durante il trasporto, idonei a scaricare direttamente in finitrice.
~ Una volta trasportato sul luogo di impiego (max. 2 ore di percorrenza), verrd steso su un fondo
adeguatamente inumidito mediante vibrofinitrice (pulita dal bitume).
Per ottenere risultati ottimali, si procedera ad una prima stesura. “di base” ‘per uno spessore pari alla
meta circa di quello totale, cui seguira la stesura di finitura per lo spessore rimanerite.
Eventuali imperfezioni estetiche saranno immediatamente sistemate mediante “rullo a mano” o altro
idoneo sistema. : ’
Si procederd quindi alla compattazione con rullo compattatore leggero, non vibrante e asciutto.
Dopo circa 48 ore (salvo condizioni climatiche avverse) dalla stesura dell’impasto, la pavimentazione
sard irrorata con additivo liquido indurente per superficie, nebulizzato nella quantita 1ndlcat1va di 200-
1.000 grammi per m? di pavimentazione. '
La pavimentazione sard carrabile non pnma di 24 ore (salvo condizioni climatiche avverse) da
quest’ultima applicazione.
Lc attrezzature necessarie per eseguire le suddette lavorazmm consistono qumdl in:
e impianto di mescolamento fisso o mobile;
(presso l'impianto di betonaggio)

7

\
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s trapano con frusta o impastatrice da cantiere, per premiscelare gli additivi ecologicl
tricomponenti; :
‘e contenitore di idonee dimensioni (bidone da 200-300 11tr1)
* nel caso si utilizzasse ["autobetoniera, ¢ consigliata una pompa (tipo pompa da pozzo) per
“alimentare” da terra I’imbuto di carico della autobetoniera;
o camion telonati (preferibilmente vasche) idonei alIo scarico diretto in ﬂmtnce innumero
sufficiente alle esigenze di cantiére; :
(presso il cantiere) .
¢ vibrofinitrice con possubﬂn:a di regolare i vari parametrl
& rullo compattatore di peso e dimensioni idonei;
e ballerina (o rana) per compattare i bordi laterali se non cordonati;
e rullo compattatore “a mano” per eventuali r1tocch1
e 1mezzo o sistema idoneo per:
- inumidire adeguatamente il fondo; ~
- irrorare (polverizzandolo) un additivo liquido indurente per superﬁcle
Art. 58,
Barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio a due fasce - Classe H2 \
La prevista barriera stradale di sicurezza misto legno-acciaio, omologata in Classe H2 Bordo Ponte, &
un prodotto completamente assemblato nello stablhmento di produzmne sia per quanto riguarda il palo
sia per 1 hastri orizzontali.
Con il materiale in cantiere resta solo da tassellare 1 montanti e posizionare i distanziatori e le piastre d1
raccordo alle quali si fissano il nastro orizzontale e il corrimano.
I listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiote a 85 cm dalla sede stradale, iumone tra
questi elementi & assicurata da piastre di continuitd in acciaio di dimensioni 620x270x10 mm ognuna
delle quali appositamente bloccata da quattro piastrine in acciaio 200 x 60 x 4 mm (TL 20).
La piastra di continuita ¢ fissata al palo con un distanziatore in acciaio di dunensmm 230x125 mm ogni
due metri lineari. .
Art. 59.
: . Mlcropah
Per i mlcropah si dovra verificare che ogni lotto posto in opera di armature metalhche nonche d1 tubi ¢
di profilati- di acciaio, sia accompagnato dai relativi certificati del fomitore e sia conforme alle
indicazione di progetto. : E
In caso contrario il materiale non dovra essere posto in opera. : !
Per quanto riguarda le malte ¢ le miscele cementizie, possono provenlre da 1mp1ant1 di
“preconfezionamento, oppure essere prodotte in cantiere da apposite centrali di betonaggio.
In entrambi i casi & posSibﬂe realizzare gli stessi controili riportati per le miscele di iniezione degli
ancoraggi; nel caso di impiego di schiume queste dovranno essere accompagnate dai re1a11v1 ceruﬁcatl _
forniti dai produttori, per ogni lotto impiegato, ‘
Le modalitd di preparazwne ed uso, dovranno essere preventlvamente approvate dalla Direzione
Lavori. '
-Si useranno tubi di acciaio t1p0 S 355 H (ex Fe3 10) senza saldatura longitudinale del tipo per
costruzioni meccaniche. Le: giunzioni tra 1 diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante
manicotti filettati o saldati. :
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico amnnsmblle a
compressione. :
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1’ accettazione delle armature a tubo di acciaio verra effe‘rtuata in base alle lunghezze al d1ametr0 e
allo spessore dei tubi previsti in progetto. :
In corso di iniezione si prelevera un campione di mlscela per ogni mlcropalo sul quale si determiners il
peso specifico e la decantazione (bleeding) mediante buretta graduata. -
Il peso, specifico dovra risultare pari almeno al 90% del peso specifico teorico, calcolato assumendo 3
g/cm3 il peso spec1fico assoluto del cemento 2.65 g/em3 quello degh aggregati, nell 1pot631 che non
venga inclusa aria.
Con il campione di miscela dovranno essere altresi confezionati dei provini da sottoporre a prove di-
compressione monoassiale, nella misura di almeno una prova a micropalo.
L’esecuzione del singolo micropalo sard documentata mediante la compilazione da parte dell Impresa
in contraddittorio con la Direzione Lavori di una apposita scheda sulla quale si registreranno i controlli
delle tolleranze e i dati seguenti:
- rilievi stratigrafici del terreno;
- identificazione del micropalo;
- - dati tecnici dell’attrezzatura di perforazione;
- data di inizio perforazione e termine getto (o iniezione);
- fluido di perforazione impiegato;
- profondita di progetto;
- profondita effettiva raggiunta dalla perforazione
- profondita del foro all’atto della posa in opera dell’armatura
- geometria e tipologia dell’armatura; o
- volumi di miscele per la formazione della guaina (per micropali ad iniezioni multlple selettive);
- assorbimento totale effeitivo di miscela di iniezione;
- risultati delle prove di controllo sulla miscela di iniezione (peso di Volume essudazione, etc.),
. numero di campioni prelevati e loro resistenza a compressione monoassiale.
-~ risultati di ulteriori prove condotte o ordinate dalla Direzione Lavori.
Art. 60.
Spritz beton o
La superficie di applicazione del conglomerato cementizio spruzzato prevede un pretrattata mento con
mezzi adeguati; particelle dannose e inutili cosi come il matenale di rimbalzo, verranno ehmmate
prima dell'applicazione. : -
Il conglomerato cementizio spruzzato verrd confezionato con c]asse di resistenza a compressmne C
16/20, classe di esposizione secondo la norma UNI 11104:2004 ¢ UNI EN 206-1:2006 e classe di
lavorabilitd S4 o S5, confezionato a norma di legge ¢ sard armato con rete metallica come prewsta da
progetto

;

Art. 61,
‘Tiranti in barre tipo Dywidag
Per i tiranti si prevede I’impiego di barre tipo Dywidag 126.5 mm.
Le tecniche di perforazione e le modalita di connessione al terreno dovranno essere definite in
relazione alla natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
Particolare cura dovrd essere posta relativamente alla verifica dell'aggressivitd dell'ambiente nei
riguardi del cemento impiegato nella realizzazione della miscela di'iniezione def tiranti.
Tale verifica verra eseguita, su richiesta delld Direzione Lavori a cura e spese dell'Tmpresa.
L'ambiente verra dichiarato aggressivo quando:
- il grado idrotimetrico (durezza) dell'acqua del terreno o di falda risulti < 3 °F;
- il valore del pH dell'acqua risulti < 6; :
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- il contenuto in CO, disciolta nell'acqua risulti > 30 mg/l;
- il contenuto in NH, dell'acqua risulti > 30 mg/l;
- il contenuto in ioni Mg dell'acqua risulti > 300 mg/l; :
- il contenuto in ioni SO dell‘acqua risulti > 600 mg/1 oppure > 6000 mg/kg di terreno secco;
- i tiranti si trovino in vicinanza di linee ferroviarie o di- altri impianti a corrente continua non
isolati e con potenze maggiori di 50 kW; ' :
- l'opera risulti situata a distanza < 300 m dal litorale marino.
In caso di ambiente aggressivo accertato, 1'utilizzo del tipo di cemento dovra essere approvato dalla
* Direzione Lavori ¢ l'impresa dovra certificarne 1'1doneita. '
Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conforrm alle norme
del testo unico D.M. 14.01.2008, cosi come i dispositivi di bloccaggio.
I dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni della medesima norma.
Le tolleranze ammesse nella realizzazione dei fori sorio le seguenti:
- il diametro dell'utensile di perforazione dovra risultare non inferiore al diametro di progetto e
non superiore del 10% di tale diametro;
- la lunghezza totale di perforazione dovra risultare conforrne al progetto;
- lavariazione di inclinazione e di direzione azimutale non dovra essere maggiore di +2°;
- la posizione della testa foro non dovra discostarsi pit di 10 em dalla posizione di progetto.
La lunghezza totale dell'armatura ¢ la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella parte termmale della
perforazione, dovranno risultare conformi alle indicazioni progettuali.
La perforazione potra essere eseguita a rotopercussione, in materie di qua1s1a51 natura e consmtenza
compreso calcestruzzi, murature, trovanti /o roccia dura, anche in presenza di acqua.
Il foro potra essere eseguito a qualsiasi altezza e l'impresa dovra provvedere ad eseguire idonei
ponteggi ed 1mpalcature rispondenti a tutte le indicazioni di Legge.
Il foro dovra ‘essere rivestito nel caso che il terreno sia rigonfiante o non abbld coesione sufficiente ad
assicurare la stabilitd delle pareti del foro durante e dopo la posa delle armature; in roccia si rivestird il
foro nei casi in cui: : :
- l'alterazione e la fessurazione della roccia siano tali da richiederlo per assicurare la Stab1hta
delle pareti durante e dopo la posa delle armature;
- la natura della rocéia sia tale da far temere la formazione di sp1goh aguzzi lungo le paret1 del’
foro, suscettibili di danpeggiare le guaine di protezione. ‘
I fluido di perforazione potrd essere acqua, aria, una miscela di entrambi, oppure, umcamente per
perforazioni in terreni sciolti, un fango di cemento ¢ bentonite.
L'impiego di aria non & congentito in terreni incoerenti sotto falda.
Al termine della perforazione si dovra procedere al lavaggio del foro con acqua o aria.
Nel caso coi terreni con prevalente componente argillosa, di rocce marnose tenere ¢ terreni argillosi
sovraconsolidati, il lavaggio sard eseguito con sola aria, evitando "utilizzo di fluidi di perforazione.
In base alle indicazioni emerse nel corso della esecuzione déi tiranti e comungue in presenza di falde
artesiane e di terreni particolarmente permeabili, 1'Impresa dovrd provvedere a sua cura e spese, a
preventive iniezioni di intasamento allinterno del foro con miscele e modalita approvate dalla
Direzione Lavort. :
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni
adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 I/min e 25 bar, rispettivamente.
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori d1
adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono:
- portata (110 m3/min; '
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- pressione [J8§ bar.
Ultimata la rimozione del detriti si provvedera all’alieshmento del tirante.
Art. 62,
Palificata viva :

La palificata viva rappresenta un manufatto a gravitd formato da una struttura cellulare in pali di legno
di specie durabile (tondame di castagno) del diametro di almeno 20 c¢m, disposti su file alterne in senso
parallelo e ortogonale al versante e collega‘a tra loro tramlte appositi 1ncastr1 e tondini di ferro abbinato
-alla posa di piante.

i plano di posa ¢ realizzato a regglpogglo con leggera pendenza verso monte pari a 10° e per evitare
che le acque si accumulino lungo il piano di posa, garantendo cosi stabilitd e una maggior durata
all’opera, & necessario captare ’acqua mediante la posa in opera di elementi drenanti longitudinali
-(tubazioni da 20 mm di diametro), collegati ¢on elementi ortogonali inclinati verso valle.

Si procede alla posa. della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice, durante la posa del
fondame si realizzano i collegamenti tra un legno ed il successivo realizzando gli incastri ed i fissaggi
con tondino di ferro; successiva posa del secondo ordine di tondame da posizionarsi in senso
ortogonale alla prima fila ed alla pendice, si procede quindi al fissaggio dei legm con la fila sottostante
sempre tramite tondino in ferro. ‘ -
Si procede alla realizzazione dei piani successivi seguendo lo schema precedentemente rlportato con
l'avvertenza di posizionare i legni correnti sempre in posjzione arretrata rlspetto al sottostante ordine di
correnti.

Posa in opera di reti bmdegradablh a protezmne del fronte a vista, che permette di reahzzare la posa dei
traversi in posizione allineata all’ordine di legni traversi sottostanti.

La posa delle reti pud avvenire contemporaneamente alle operazioni di riempimento realizzando quindi
facendo emergere dalla. ricopertura sul fronte a vista la sola porzione terminale dei traversi; questa
modalita di posa assicura al leghame in posizione esterna sul fronte a vista una pitt moderata alternanza
di condizioni di umidita/disseccamento a tutto vantaggio della durabilita.

Dopo aver realizzato il montaggio di 2 o 4 ordini di tondame, occorre procede al riempimento della
struttura cellulare con inerti e terreno e alla posa delle specie rampicanti autoctone; il terreno collocato
negli spazi vuoti tra i pali va opportunamente compattato e si procede quindi alla posa delle piante in -
posizione coricata.

Le piante potranno avere di preferenza una lunghezza pari alla profonditd della palificata onde
consentire una radicazione profonda, ed ¢ sufficiente che emergano fuori terra per 10-30 cm. -
Le piante verranno posate in ragione di una ogni 10-15 ¢cm di fronte per ogni ordine di tondame
longitudinale ovvero circa 20- 30 piantine per ogni mq di paramento esterno della pahﬁcata

Art. 63. :
_ Canalette in lamiera d'acciaio con profilatura ondulata

Le canalette per lo scarico della acque di superficie avranno struttura portante costituita da lamiera
d'aceiaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo
tronco, .in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una
sinusoide. : '
L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di 1,5 mm - con tolleranza UNI (Norme UNT
6660) - dovra avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mmgq ¢ sard protetto su entrambe le |
facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro
quadrato. -
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Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando
nel piano di posa (costituito da terreno naturale), un vano opportunamente profilato, e accuratamente
compattato, secondo la sagoma da ricevere..
1l rinterro delle condotte dovra essere faito con pestelli meccanici, o con pestelh a mano nei punt1 ove i
primi non sono impiegabili. -
I costipamento del materiale riportato sui flanchi dovra essere fatto a strati di-15 mm utilizzando anche
1 normali mezzi costipanti delle berme, oppure con pestelli pneumatici o a mano. Occorrera evitare che
‘1 mezzi costipatori lavorine "a contatto" della struttura metallica.
Le parti terminali dei manufatti dovranno essere mumte di testate metalhche prefabbrlcate oppure in
muratura in conformita dei tipi adottati. |
. L'installazione delle canalette di scarico dal versante verra fatta in vani opportunamente profilati
realizzati lungo la massima pendenza della scarpata, della profonditd media d1 0,30 m e della larghezza
strettamente sufficiente per la posa della canaletta. ‘
“Per quanto non contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme AASHTO M 36- 74 e
M 167-72. :
-~ Art. 64,
Disgaggi ¢ pulizia delle pareti rocciose
Prima di iniziare le operazioni di messa in opera della protezione di versante mediante rete metallica si
deve procedere all'esecuzione di una generale pulizia delle pareti rocciose, con disgaggio dei blocchi
lapidei che si trovassero in condizioni di precarla stabilita ¢ l'asportazione delle porzwnl pil
superficiali di materiale allentato.
Devono essere rimossi anche 1 matenah di alterazione e la vegetazmne (ove questa risulti in posizione
tale da rivelarsi nel tempo dannosa), ‘con particolare attenzione per gli apparatl radicali da estirpate o
trattare con prodotti speciali atti ad impedirne la rivegetazione, -
L'operazione di disgaggio dovra essere eseguita mediante 1impiego di personale 'specializzato
(roceiatori) adottando tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza.
L’abbattimento dei volumi di roccia in precario equilibrio potra eventualmente essere eseguito anche
mechante I'impiego di microcariche o miscele espansive.
- Art. 65.
Rlvestlmento pareti rocciose con rete metallica a doppia torsione
I pannelli in rete metallica a doppia torsione sono sostenuti alla sommita della pendice da una fune in
trefoli di acciaio fissata alla roccia tramite ancoragg1 in barre d'acciaio pOStl in opera ad interasse di m
2,00. ‘
Analogamente, al piede della pendice. la refe ¢ contenuta-da una seconda fune in trefoli ﬁssata alla
roccia tramite ancoraggi posti in opera sempre ad interasse di m 2,00. :
L’armatura del rivestimento avviene tramite il tesaggio, sulla superficie coperta, di ulteriori funi

formanti maglle rombo1da11 e vincolate (d1mcns1on1 m 1,40 x 1,40) a monte ed a valle dei mspettlw -

ancoraggi regolari.

Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni a fondo foro con tubo di sfiato
mediante boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. :

La perforazmne viene eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondita pari a quella deghi
ancoraggi e diametro pari a mm 40,

La giunzione dei pannelli rete avviene con legature in filo di ferro zincato.

L'impresa avra la massima cura nel tendere la rete metallica lungo la scarpata in modo da non fonnare
sacche e nell’allestire i fori e quindi i punti di ancoraggio nei tratti di roccia che si presentino
particolarmente compatti e stabili, evitando nel modo pit assoluto di allestirli in corrispondenza delle

MOD 02-61_00 11 Capitolato Speciale Appalio o corpo Rev.n® 02 del 09/2009 Pagina 58 di 63

\Codice interno GULP: 11 460




fessure e dove la roceia si presenti deteriorata o facilmente friabile. Alla sommita della scarpata la rete
dovra risultare ancorata alla roceia per tutta I'ampiezza.

-Art. 66.

Taglio alberi/arbusti -

I tagh eventuali di alberi e cespugh, nonché le estirpazioni di ceppaie, saranno eseguiti con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
L'Impresa dovra prevedere altrest il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale di risulta in
discariche auterizzate, compreso pure ogni- onere per la sagomatura ¢ profilatura degli scavi e la
regolarizzazione delle scarpate secondo le indicazioni della D.L...

Art. 67.

Seminagioni e plantaglom
Per le seminagioni delle aree verdi si impiegheranno, secondo la dlversa natura del suolo le istruzioni
che saranno date dal Direttore dei Lavori. : _
Quando la seminagione si dovesse fare contemporancamente alla formazione delle aree verdi, si
spargera la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza.
Nei casi in cui il terreno fosse gid consolidato, si fard passare un rastrello’ a punte di ferro
parallelamente al ciglio della strada e vi si spargera quindi la semente, procurando di coprirla bene
all'atto dello spianamento della terra.
L'Impresa dovra riseminare a sue spese le parti ove I'erba non avesse germogliato,
Eventuali p1antag1om verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte,
per conseguire una rigogliosa vegetazione, curandone la co_ltlvazmne ¢, all'occorrenza, l'innaffiamento
sino al completo attecchimento.
Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite in
modo che all'atto del ¢ollaudo risultino tutte in piena vegetazione.
' Art. 68,
Ripristino delle aree :

Ad ult1ma21one delle opere in progetto, verranno ripristinate le aree interessate dai lavori
(pavimentazioni stradali in' conglomerato bituminoso, marciapiedi, lastricati, parapettl recinzioni,
segnaletica definitiva, ecc.). :
Saranno inoltre rimosse le piste provvisorie utilizzate durante 1 lavori.
Saranno altresi ripristinati tutti i sottoservizi eventualmente spostati durante i lavon (condotte,
cavidotti, tubazioni di scarico, fognature ecc..). ‘
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Capo Il
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantitd dei lavori saranno determinate con misure geometriche, 0 a peso O 4 NUMero OVvero

secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.
Particolarmente viene stabilito quanto in appresso.
- Art. 69.

Scavi

La misurazione degh scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento e splanamento verrd determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio, fra le partl all’atto della
consegna, ed all’atto della misurazione. .

S’intendono scavi di shancamento quelli eseguiti al di sotto del piano di campagna per spIateamentl,
trincee di approccio, apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamenti per
opere d’arte compresi gli scavi incassati ¢ grandi $ezioni per "impianto di manufatii eseguiti su vaste
superfici ove sia possibile 1’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento compresa
I’eventuale necessita di formare opportune rampe provvisotie.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto :
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti Vertlcail rltenendos1 gid compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, parat1e o simili strutture sard

incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle struttare stesse.’
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai-
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profond1ta nello stesso
elenco dei prezzi. - :
Per gli scavi eseguiti con mezzo meccanico la misurazione & unica dal piano di campagna fino alla
profondita di 4,00 m, Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal
volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
¢) Per gli scavi a sezione ristretta si devono intendere quelli di larghezza non superiore al metro.
d) I soyrapprezzi per scavi in presenza di acqua, quando il livello naturale dell’acqua che si stabilisce
negli scavi supera i 20 cm. di altezza, saranno applicati a metro cubo per la parte eccedente tale hmlte
Art. 70.
Demolizioni

Nella misura delle demohzlom si seguiranno, per quanto possibile, le regole che verranno indicate per
misurare le opere stesse quando si costruiscono. -

Nelle demolizioni ‘di fabbricali valutate a metro cubo vuoto per plGnO si misurera. il volume
determinato dal prodotto della superficie in pianta, della parte demolita, per 1'altezza compresa tra la
quota dell’estradosso dell’ultimo solaio e quella raggiunta con la demolizione.

Si escludono, dalla suddetta misurazione, i cortili, le chiostrine, 1 cornicioni, i marmapledl gil aggettl
decorativi, i poggioli, 1 parapetti dei terrazzi e qualsiasi sovrastruttura sulle coperture, quali comignoli e
volumi tecnici.
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Per le demolizioni di murature, le stesse saranno valutate a me o a mg in base alle ﬁgure geometriche
‘delle varie strutture, dedotti 1 vuoti superiori a 1,00 mq per la misurazione a superﬁc1e o a 0,25 mc per .
la mlsurazmne avolume. : :
Art. 71.
~ Rilevati o rinterri

- Tutti gli oneri, obbhghL e spese per la formazione dei rilevati o rinterri s’intendono compresi nei prezzi
stabiliti in elenco e quindi non spettera alcun compenso oltre I’applicazione di detti prezzi. '

1 volume di ogni tipo di rilevato o reinterro sara determinato col sistema delle sezioni ragguagliate.

11 volume dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale ¢ relative scarpate ¢ cunette
secondo ’andamento di progetto o di spostamenti eventuali per la costruzione di rampe di accesso alla
strada, verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (senza detrazione dei cassonetti il cui
escavo, da eseguire dopo ultimato il corpo stradale, ricavandolo dalla piattaforma stradale, viene
compensato a parte), sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che
sararmno rilevate in contraddittorio all’atto della consegna, salvo la facolta delle parti di intercalarne:
altre o di spostarle a monte o & valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

Il prezzo relativo alla sistemazione a rilevato verra applicato al volume totale dei riporti. :
Esso comprende anche l'onere relativo all'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti:

. materie organiche e microrganismi ed alla perfetta profilatura delle scarpate. :

La compattazione meccanica dei riporti, fino ad ottenere una densitd del 95% della massima, ¢ intesa

compresa nel prezzo relativo alla formazione dei rilevati.

~ Art. 72.

_ - . Paratie e casseri
.Saranno valutate per la loro superficie effettiva a contatto del getto, € nél relativo prezzo di elenco si -

intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ed ogni sfrido relativo, ogni
spesa per la lavorazione e apprestamento, collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento,
infissione di pali, tavoli o palancole, per rimozioni, perdite, guasti ¢ per ogni altro lavoro, nessuno
escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all’uso.

- Art. 73.
: Conglomerati cementizi

I conglomerali cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o .armati, verranno misurati a
volume con il metodo geometrico in base a misure sul vivo e alle dimensioni previste in progetto.

Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura ¢ dei cavi per la precompressione ed.i vani di
volume minore o cguale a 0,20 mc ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggior
magistero richiesto per la formaziotie di eventuali fori o feritoie regolarmente dlspostl da realizzare nel
numero ¢ nelle posizioni che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. -

Quando trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera la misurazione verra effetiuata
in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Art. 74,
: Acciaio per calcestruzzo

1 peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del
calcestruzzo verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente
prescritti, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature ¢ le sovrapposizioni per giunte
non ordinate. Il peso del ferro verrd in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando
cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.
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.Col prezzo fissato, il tondino sara fornito ¢ dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
* piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posmone dei ferri
coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Sono compensau nel prezzo gli oneri per prelievi e prove, da eseguirsi nel numero e con le modahta
richieste dalla V1gente normativa.
Art. 75.
Micropali

Per i mlcropah il prezzo a metro lineare comprende pure l'onere del getto esegulto ad aria compre‘ssa "

con impasto di malta cementizia ¢ con ’aggiunta di correttivo nella misura riportata. nella rispettiva
voce di Elenco Prezzi esclusa la fornitura, la lavorazione ¢ collocazione in opera dell’armatura
metallica in acciaio tipo S 355 H (ex Fe510) valutata a parte con prezzo a chilogrammo.

Art. 76.

: : Tiranti in barre tipo Dywidag

Per i tiranti il prezzo d1 trivellazione, valutato a metro lineare, comprende l'onere del getto eseguito ad
aria compressa con impasto di malta cementizia e con 1’aggiunta di correttivo nella misura riportata -
nella rispettiva voce di Elenco Prezzi esclusa la collocazione in opera e messa in tensione dell’ armatura
metallica costituita da barre in acciaio tipo Dywidag valutata a parte con prezzo a chllogrammo

Art. 77.

~ Palificate vive
Le palificate vive saranno compensaté a metro cubo di struttura cellulare e neI prezzo rlsulta cCoOmpreso
il rinterro a monte ed il riempimento con inerti e terreno- di scavo nonché la messa a dimora di specie
rampicanti autoctone in ragione di una ogni 10-15 c¢m di- fronte per ogni ordine di tondame
longitudinale ovvero circa 20- 30 piantine per ogni mq di paramento esterno della palificata.
: Art. 78. :
_ Canalette in lamiera d'acciaio con profllatura ondulata

[ prezzi compensano la fornitura e la posa in opera di canalette di versante delle dimensioni, forme e
prescrizioni necessarie 1nc1u31 la formazmne del piano di posa sia in scavo che in riporto ¢ la Venﬁca
delle livellette.
La valutazione sara effettuata a chilogrammo.-

Art. 79

Semmaglom
I prezzi compensano ['inerbimento di superfici piane o inclinate con un miscuglio di sementi di spécie
erbacee selezmnate mediante tecnica a spaglio, realizzato con le modalita riportate nella voce di Elenco s
Prezzi,
La valutazione sard effettuata a metro quadrato.
' Art. 80.
: Disgaggi e pulizia delle pareti rocciose

Le operazioni di disgaggio e pulizia superﬁclale delle pareti rocciose saranno rmsuratl in base alla
superficie di versante interessata. Nel prezzo ¢ compreso il taglio e I’asportazione di ceppaie e radici, la
rimozione di tutte le parti smosse e pericolanti, il calo in basso ed il carico dei matenah su qualsiasi
mezzo escluso il trasporto alla PPDD.

Art, 81.

Rivestimento pareti rocciose con rete metallica a doppia torsione

I rivestimenti delle scarpate in roccia con rete metallica saranno misurati in base alla superficie di rete
utilizzata rettificata. Nel prezzo ¢ compreso 1’onere per la fornitura e posa in opera della rete ¢ delle
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funi, esclusi gh ancoraggl ¢ le relative perforazmm che saranno contabilizzati separatamente in
funzione dell’effettivo numero e lunghezza sulla base dei prezzi di elenco.
Art. 82.
Posa in opera di pietre naturali di rlvestlmento
Sara mlsurata a metro cubo ¢ valutata in conformita a quanto descritto dalla voce del prezzario.
: ‘ Art. 83.
: Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
I prezzo comprende gli oneri relat1v1 alla mano d’opera, al combustibile, ai lubnﬁcantl ai materiali di
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. '
L’unitd di misura pér la valutazione del noleggio delle macchine & l'unita oraria, fatti salvi i casi in cui
1’elenco prezzi preveda, per particolari attrezzature, tempi minimi o determinati.
Per cid che concerne i ponteggi di servizio, la valutazione si rimanda alle singole descrizioni dei prezzi
in elenco, che prevedono le diverse casistiche di impiego e specifici criteri di valutazione. La superficie
- dei ponteggi di servizio del tipo continuo, sard determinata dal prodotto della lunghezza, misurata sul’
perimetro esterno, per 1’altezza, misurata dal piano dello spiccato al corrente posto non oltre 2,00 m
dall’ultimo piano di lavoro. Le mantovane parasassi complete in opera saranno valutate a metro. -
1 ponteggi a castello a servizio dei cornicioni, costituiti dalpianc di calpestio ¢ da un piano sottoponte, -
saranno valutati a metro e misurati sul perimetro esterno, compresi i sottostanti castelli. Per opere
particolari 1 ponteggi potranno essere valutai a giunto come nel relativo prezzo di elenco.
Art. 84. '
Trasporti -
Con 1 prezz1 de1 trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali d1 consuimo, mano-
d’opera del conducente, e ogni altra spesa corrente.
[ trasporti alla pubblica discarica saranno valutati a mc con rlferlmento alla distanza tra il baricentro del
cantiere ed il baricentro della discarica stessa e secondo il percorso pin breve.
Art. 85,
: Materiali a pi¢ d’opera o in cantiere
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate nei
vari articoli dell’elenco prezzi. '
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-COMUNE DI GENOVA - VD969

Appalto fra il Comune di Génova e I'lmpresa ...... : SOCIETA oo, per
I'esecuzione del secondo Iotfo dei lavori inerenti alla realizzazione della nuova
strada di collegamento tra via Gaihotti e Borgonuovo, in localitd Crevari
- REPUBBLICA ITALIANA
F—
L'anné duemila......... , il giorno del mese di ,in
una delle sale del Pala‘zzoComuna!é, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

SONg comparsi

PER UNA RARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante,

con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dal
nat a - , il

- e‘domiciliat presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecuzione

della Determinazione Dirigenziale della - Direzione ..... - Settora
......................... N e eniiieeeemeen,, N data L. ed ééécut]va
~dal........ (f‘nserirerprowedimento- di aggiudicazione definitiva) | |
'E PER L’ALTRA PARTE - lmpresa ............ soélETA' N 'di seguito per
brevité denominata lmpresa\ ........... , con serde 4 T - e , N oo -
C.AP. ........ - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro dellé Imprese
hresso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ............ n.
ceeieeens, TAPpresentata dal ........ ..... e s , nato/a a . ()l giofno

EETTTPT , e domicilia_to presso la sede dell’lmpreéa inqualitadi................... ;



- (in dlternativa in caso di procura)
‘e _domidi!_i-ato.'presS'o la. sede deli’lmpresa |n gualita di Pfoc_ufatofe S_p_e'oiale'/ )
'Generalé, munite dggli idoh_éi potel;i a ﬁEj_uanto infra in for__z'a. di-.Procura Slpeciale /

- Ge;néraié autéhtjcata nella -firma dal / a rbgito Ddtt_. ' Nota|0 in ...

" .iscritto-- ‘-rpreé_so il - Collegio “dei Distretti Notarili' Riuniti di -

. el ST POT Y. = R eeeeeseesienes Repertorlo .
IR PRSP SR Raccd[fa.n., reglstrato a]IAgen.ZIa delle Entrate di
RSO OTUE [ RO O RO S_erie I che in copla

-conforme all orlglnale /n onglnale debltamente bollata sl allega al presente atto

.sotto la Iettera perche ne-formi parte mtegrante e sostanz:ale
(m altematzva in _caso di aggmdzcaztone a un raggruppamento |
: tempomneo d ’1mprese)
' -tale Impresa R - cc‘)r'nh-pare el presente atto in pr.opr'ic‘:; &in quali'té di

Capogruppo mandatarla del Raggruppamento Temporaneo trale Imprese

...... e COME sopra costltuﬂa perunaquotadi ..............

h - | c_o_n sede in I , V{a | .

',C.A'.P. : : : - codice -fiscale,é_ nUm.ero di-iscrizione al Registro delle
: Imp'r-ese presso la Cafn‘era‘- di Cbmmerdié Ih.du'stria Artlglanato Agri_coltura?di
numeré' " in quahta C|I mandante per ura quota dI Co -

- tale cost:tmta ai senS|

‘con ‘contr-atto : dl mandato collettive  speaiale gﬁatuito, irrevocabile. con

rappresentanza-a Rogito Notaio o ~,Notaio in " , in data -
, Repertorio n,. | ", Raccolta n. i registrato al’Ufficio di_-
Regiétro ‘di' - .j in data R « , che, in copia conforme .




alforiginale, debitamente bollato si'allega sotto la lettera “ * perché ne formi parte
integrante e sostanzialé. ‘

- tale costituﬁosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato ¢ollettivo
‘speciale gratuito, irrevocabile con rap;;resentaﬁza a Rogito Notaio

C N_otab in | - ,in daté ' : , Repertorio n; | . , Raccolta
n. - g - , registrato all'Ufficio d Registro_di . - In data
, che, in copia conforme éll'.originale, debitamente bollato sl allega sotto |a lettera ©
“ perché ne formi pa;rte integrrante e sostanziale.

Detti 6omparenti della cui identitd personale io Ufficiale Roganté s0no certo

PREMETTONO
- che .con Determinazione Dirigenziale della Direzione .................. - Settore
.......... M e ih data .........., esecutiva al sensi di legge, I'Amministrazione

Comunale ha stabilito di procedere, medi‘ante esperiméhto di prodeduré ap_erta, al
sensi_dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 .n. 163 & s.m.i,, al conferimentd in
appalto dell'esecuzione secondo lotto dei lavori inerenti alla réaﬁzzazioné della
nuova strada di c':ollegamento- fra via Gainotti e Borgbnuovo, in localita Crevari per .
un importo | ‘complessivo di Euro .1‘.069.925,65.
(unmil'ioneses'séntanovem]Iandvecentoventicinquéf65), comprensivo‘f di Eufo
- 30.500,57 (trentamiIaoinqueceﬁtb/S?) per .on.eri per lattuazione dei p‘iarji di
sicurezza ed Euro 22.000,00(ventiduemila/00) per opere in économia, entrambi gia
predeterminati ¢ non soggetti a rib'asso, selezionando la migliore offerta ai sensi
dell’art. 86 comma 1 del D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i ed esclusione
automatica delle offerte anomale in applicazione dellart. 122 bomma'Q del Cﬁdicé

dei Contratti Pubbilici;



Zche il g'i'orno....'...,... Ha aQutdIuog‘o pres-soAqQésto Comune- Ié.pfima sedluta‘
pubblica pre\na pubbllcamone dl bando sulla G.URI - Serle v speclale n.

‘data v , pubblicato, per estratto, sui _qu.otldlanl‘, " eduzmne nazuonale in. -
, .dé{a ..... e ‘ - édi’._zio.nér -]ocale_‘jr? -déta ....... . nonche su_l sm -ln_ternet del_ |
" Comune -diGenova', della Regi’ong L‘igurira' é;del Miniétefo c-léllé-llnft;é;étru:{turé edel
.Tra"sp.orti; : .- o T L E . ; L ;

- - ¢che in detfa seduta si é' pt;océduto éll'afﬁmi'ssioné- de_II‘é‘ Imprese p‘ar_tgbipant-ir.alla
’ .pro.c.cnadura;d'i ga'f.é o’osi come fipofta’co nél irerb‘a!é é'Crénolﬁgiccj n ....... red'afto in.
parl data e deposnato in orlgmale agh atti della Staznone Unlca Appaltante del .

Comune,

- ohe avendo tutte le Imprese partempanh dimostrato - attraverso Ia presentazmne ; o

' deile re[ahve attestazmnl S.CA. ldonee per categorla e classmca d| possedere la -

necessana quahﬂcaznone il Presudente ha d|sposto Ia apertura delle buste 31g|llate -

contenentl le. offerte economlohe e da CUI rlsulta che i |av0r| in oggetto vennero -

" aggiudicati provwsor-lamente aII lmpresa avendo offerto il I’IbaSSO‘ .
'percénfuale -pari cal L - % (;-..;;._..:....‘...'....;..percento) -s‘ul_llmporto..

complesslvo del Iavorl

'

- che con successwa Determmaztone Dingenmale delia Dweznone ....... i Settbre' L
. et L e in’ data e , esecutlva il Comune ha agg|ud|cato_
‘ defmltlvamente {'appalto-di-cui trattaSI all Impresa St

- che sono stat compiutu‘ gli adem;mm_entl di cut_al! articolo 79, com’rﬁa'5, le_t‘ttza'ra a),
~ del D.Lgs. 12 aprilé 2006 n. 1‘63 o s.m.i & ché sofio decdlrsl‘arlrh.eno ‘-'t'rentécirjl‘que o
.-glorm daII uIt|ma di tah comumcaZionl 7
| 132 del D.Lgs 163‘/2006, ‘161 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R.

n. 207/2010,



132 del D.Lgs 163/20086, 161, 162 e 169 def Regolarﬁentd approvato con D.P.R.
n. 207/2010. '
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le’

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano guanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZION! GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. 1l Comune di .Genova affida in appalto I’eseciuzione_ all'lmpresa ............, 6he,
avendo sottoseritto in datal ......... il verbate di cui aII’artiéoIo 106 comma 3 del-
Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva
alcuna, l'esecuzione del secondo lotto dei tavori inerenti alla.realizzlazione della
nuova strada di co'llegamé:nto '.tra via Gainotti e Borgronuc_:)vo, in localita Crevari
Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1._ L'appalto viene conferito ‘e accettato sotto I'osservanza_'piena, assoluta,-
inderogabile e inscindibile del presente contratto, e 'pef quanto da esso non
disciplinato, delle norMe, condizioni', patti; obblighli, oneri e modéli'té.dedotti e
risultanti dal Capitotato Geﬁerale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145,
in quanto vigente e compafibile- con le disposizioni di cui al D.Lgs. 1 2 aprile‘_2006
n. 163 e del Regolam‘ento Generale apprdyato con D.P.R. _n..207’!2010, dalle-
" previsioni delle tavole grafiqhe progettuali depositate agll atti del Settore Operé
Infrastrutturali e dal Capitplato Specialé d'Ap'paIto' 'unjto allﬁar Determinazione
Dirigenziale della Dire_zione ................... - Settore ............ N, in data
e, , infegran@ ii' progetto, nonché allg condizioﬁi di cui alla Determinazione
Dirigenziale della medesima Direzione - Settore-......... [ R in data .........
-che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto, per accettazione copie

conformi depositate agli atti della Stazione Unica Appaltante del Comune, che qui



si ir_ltendc_a"no integrélméﬁte- riportate e trascritte con .riﬁ:unci.a';a q'_uatsiasf contraria

‘.éccez‘ic_)ne.'. | i |
2. Sono es_tréne-@. al co"ritratto S fon ne ‘costituiscono m alcun mado rifetimento
negoziai‘é gi! com pufo metrico es-timafiv,o 8 i-I.c.,ém'putd ‘.me'tri.co allegato all prqg‘étto.

‘Artlcolo 3. Ammontare del contratto

1 Limporto contrattuale al netto deIIIVA e fatta salva Ia ||qu1da210ne ﬂnale :

' _\_ammonta a EURO...,.;..'..'.‘. '(Eu_r‘o e yrbannn ) comprenswo dI Euro 30 500 57: ‘

' i"f(Euro trentamllacmquecento/57) per oneri per lattuazmne del pzanl d| smurezza ed o

._Euro 22 OOO 00 (Euro venﬂduemﬂa/OO) per opere in-econdmia..
2 i contratto é stlpulato interamente “a corpo” ai sensi. dellar’ucolo 53 quarto"“
~ comma, del D Lgs 12 aprﬂe 2006 n. 163 per cm I |mporto contrattuale resta ﬂsso e..
mvarlablle senza’ che possa essere mvocata da alcuna delle Parti contraenti
'-alcuna successwa vemfscazmne suiia mlsura 0 sul valore attr|bu1to alla quantlta & .7
'ralla qualita di dett;.lavorl.u | |

‘ Art"’o'o 4 Var|az;on| af Dr0qetto eal corrispettivo. e

 1 Qualora il Comune d| Genova per il tramite della direzzon‘e dei lavon rlchledesse "

& ordlnasse modifiche o Vanantl in corso dopera fermo restando il rnspetto delle.'-
cond.lzmm-e‘ della d‘l_,smplma di cui all'articolo 132 dgl_ D.lgs. 12 .aprlle. 20086 n, 163,
: Ie‘_steé-se _véfrahnb_,_ concor_daf'é e succés_'sivamllente _I‘iq'uidate.' al 'pr'eizi di con‘fra’ttlo,
‘ma se_ﬂporﬁportano .p_atégbr‘ie di Ié\brazionf non pr.ev‘is.te‘ o si. debbono _‘im.piegare .
‘materiali per i quali non risulta fissat_o"il prezzo contfa‘ﬂuale, si pfocedéré alla .
formézi@ne di .huo-vi_ pré_z_éi e;- norma dell'articolo 163 de Regelamento appr.ova,to..“_.

conD.P.R. n. 207/2010. .




2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui
agll articoli 132 del D.Lgs 163/2008, 161, 162 e 169 del Regolamentb approvéto

con D.P.R. n. 207/2010

TITOLO Il - RAPPORT! TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e I‘ultimazionel dlei lavorl. '

1. | lavori devono essere conségnati con le modalita di cui all'articolo 153 del
" Regolamento approvato con‘_D.P.R. n. 207/2010 e i.niziati entro 45- 'gidrni dalla
stipula del presente contratto. |

| (ifz alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipfulazione-
dél contratto) |

1. | lavori sono consegnati e iniziati prima della étipulazione del contratto, per i
motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in data .................c......... che
qui si intende integralmente .rip_ortato, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del D.Lgs.
n. 163/2006 & s.m.i,, e dell'articolo 15.3 comma 1 e 4 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 207/2010. |

[l Comune ha cost‘ituifo, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. n 207/2010, I'Ufficio di
4direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico _Qontabile e
amministrativo dei lavori secondo le norme det presente'contratto e da esso
_richiamate. I.n particolare tale Ufficio dovra garantire, attraverso specifiche figure
professionali, un'adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare I
ris'_petto: delle norme di condﬁzio’ne @ gestioné tecnical deil'appalto, soprattutto con
fiferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicufezza e!q di
queile! espressamente 'impart‘ite dal coordinatore della  sicurezza in fase -di
esecuzione. Inoltre il direttore del lavori potra éwalersi disCrezionaImente, per

accertamenti, senza obbligo cIi" preavviso nei confronti déll’appaltatore, di personale



della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguat, I quale operera col

supporto' .tepnibo del 'éo'"Ordinatore. della sicurezza. in fase operativa, ovvero del .

personale lSpettiVO del Mmlstero del Lavoro e della Prewdenza Sociale.

In partlcolare oltre agh accertamenti relatl\n alle condlzmm dl sicurezza del
cantlere |I dlrettore dei lavor| anche- attraverso il supporto del suddetto personale,

-_veriflcheré I impiego di personale au\t’orizzato in cantiere, i cui elenco dovra-essere

comunloato dall Impresa all'atto della consegna dei Iavon e ogru qualvolta vi S|ano

delle modlflcazmm ln partlcolare Ielenco dovra essere corre]ato del rispettlw nulla

_ osta o cont'rattl di assunzione. A tal.fln_e .Ilmpre.sa .appaltatr-ice e le eventuah‘

.‘i.m_prese_subappaltatrici'.dovranno' fornire ai lavoratori impiegati un car_te_llinc‘i di
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riconoscimento, che dovra essere sempre tenuto-in posizione visibile. da: parte dei
lavoratori fo'peranti. nel cantiere medesimo. Detto carteilino. ddvré indircar‘e_ le
generalita del dipendente, nome, cogn’ome_,, fbtografia,:lmpf_esa di appartenenza e

relativa contratto-applicato,. nonché la d;ata di assunzione e, in caso di subappalto, -

la relativa 'au’torizza;zione.

Tale obbllgo grava anche in capo ai Iavoratorl ~autonomi - che esermtano di-

rettamente Ia propria attwnta nel cantlere i quali dovranno prowedere al rlguardo

per proprlo conto ‘avendo cura inoltre dl lndmare il propno commlttente !n caso di

. contemporanea presenza in cantlere d| plu datori d| Iavoro o} iavoraton autoneml d|, -

‘tale-obbligo ris‘pohd_e in salido ilCom_une, nella per'son'a del direttore lavori,

| datori di lavoro con meno di dieci'dlp_endenti,poss'ono_?ssolvere agli obblighi di cul

.sopra "rriedianté annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla

]

Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale

giornalmente impiegato nei lavori.




In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalatl in Vprecedenza al
_direttore dei lavori, lo éfessoi dovra procedere imrﬁedi’atamente alla rélati\}a
segnalazione aII'I.N.P.S., aEE’rLN'.A.[.L_. ed alla Cassa Edile Genovese, al.fine di
verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti .i lavori in appalic & fis_sato in git‘)rni' 780
(settecentottanta) naturali, suc_ces‘éivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna lévori.

Articolo 6. Penale peri ritardi.

1. Ne_l ‘caso dirmancato rispetto dél termine indicato per I'esecuzione delie opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori o per le.
scadenze fissate nel programma temporale dei [avori & applicata una penale pari
all*1{uno) per mille dell'importo cbntrattuale corrispondente a Euro ....... {...... )

2. La penale, con_l’applkicazione delle stessa 'aliquota di.cui al comma 1 e con le
modalitd previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo ﬁell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle sogl‘_ie temporali' intermedie fissate, nel
cronoprogramma.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (aiecipercento). 'In tal
caksorla Civica Amministrazione ha la facoltd di_ risolvers il contratto in danno
det—l’appaltatoré.

Articolo 7. Sospensioni o r‘ibreSe dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato Pintérruzione, su ordine del direttore dei lavori nei
casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori



: ‘ stessi, compresa la neéés#i'té di;pfo_cedrere. alla rédazione di Qné variante m corso
| d’opefa' nei cééi p_re"v'i_sti dall’afticolp‘ 132, comma 1, I'éttere é), b) e c), del” D;_.Lgs,
12 aprile 2006 n 163 Lo |

".2. La sospensmne dei lévon permane per il tempo necessarto a far céssare e
Cause che ne hanno Comportato la. mterruzaone trovano aII ugpe apphcazbne gli
.r ~ articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D, P R.n. 207i2010

o Artlcoio 8. Onerl a carico deII appaltatore

1, ‘Sono. a carico dell’ Impresa' R tuttj gli oneri g_ié-"previsti dal C_apito!até,
Speciéle d'Appsilto, quelll imposti - per Ieng per regolaménto-o in-forza .del‘

. 'Caplto[ato Generale in partlcolare Ilmpresa per tutta la durata- del Iavon anche '

'attraverso un suo rappresentan{e nommato ai sensi dell’ artrcolo 4 del D.M. n,

.145/2000 deve garantlre la presenza sul iuogo di esecuzmne degil stessi. Detto
lrappresentante puod | commdere con il dJrettore dl cantlere nomlnato al sensi’
| dellartlcolo 6 del mtato D M. n. 145/2000 |nd|V|duato al ‘sensi- del successnvo;'- .
‘comma 3 del presente artlcolo EgII dovra essere- espressamante deiegato a
. rappresentare in Ioco Iappaltatore per tuiti- gEl adempiment; atti o fa’;tr che.
rlguardano la smurezza SU luoghl d| lavoro ‘ |

. LAmmImstraz;one Comunale con Ia massma tempest[v:ta e l mezza p|u celerl fara
perveni_re, comunque le. necessarle oomunlcaz_lom in merito anche nei cqnfr-qnt]
.'_dfsl,;ll'Irnpr:eS'a pfé.sé_o-la su.a sede. - |

.2, Lﬁmp'resé‘ & responsabile dela discipliha e del buon ordine del canltier_e.. e ha
obbli_go‘di' osservare ,e"far os.se}ivére al prpprio ﬁersﬁnale 'le. -_normé di:‘léé'g.e ed .
'.-regolarhento. - |

3. La direzione ‘del canfiere ai sé_nsi dell'articolo 6 del’ Decreto del -Mi'rjis.tero dei

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145'{‘9 assunta dal ........ e di cui an'te, {oppure: dal |
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........ ,hato a ..., il Ly iﬁ Iqualité‘di Di.rettore Tecnico di cantiere, abilitéto
secondo le previsioni del Capitolato Speciale in répporto a]le'caratteristicﬁe delle
-opére da eseguire.

-‘(in caso di R.T.I. o CONSORZ| inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da p'jarte del Direttore Tecrico avviene
mediante incarico conferito da tulte le Empresé operanti nel. cantiere, con
indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelie
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Elmpresa é fesponsabile della disciplina e del buon .ordine del c.;antier-e e ha
obBIigo di osservare e far osservaré al brop.rio personale le norme di legge e di
regolamento e -si impegna a comunicare tempestivamente al Comune event_ual.i
modifiche del nominétivo del direttore di cantiere.

4. L’Impresa,L tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del ‘cantiere da parte di tutte ie Imprese impJegnate
nell’esecuzioAne dei lavori. Il direttore dei favori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del pe'rsonale dell’appaltatore per indisciplina, in'capacité‘
o grave negligenza. L’.Impresa e in tutli i casi responsabile dei 'danhi causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggettir, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o neli'impieg§ dei materiéli.

5. L'lmpresa médesima deve osser\}are le norme e prescrizioni dei contratti
col]ettiVi, delle leggi e dej régoiameﬁti sulla tutela, sicurézza, salute, assicurazioﬁe
e éssistenza dei lavoratori. | |

é. Sonc alfresi é carico dell'lmpresa gli oneri di cui all'articolo 24/25 del presenté

: gontratto,
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. 'A{rtictjlo. 9. Qo'nt-abiliziaziohe dei_l-a\{o.ri.

. La cbntébilizzé_zidne dei Iavq'fi a corpo & effe-ttuata,-sebbndg le.normative vigenti‘,
- per -ani categorla -_d'i IaVora_Ziqhe in cﬁi il la\'/oro ! s_tafo suddiviéb., _seogndo Ia quqta
pércentuala‘es'eguita'}rigpett-t.) allaliquota rg-létiva" alla stessa categoria; rilgvéte‘_; dal
C‘apitdlato Speciale 'l d-’App".éI'to'. - Le progressive quote' pérben-tuali ',de‘IIe \,."ar'le |
==oateg0rle di- Iavorazmnl che’ sonQ esegwte s50N0 desunte da valutazmnl autonome '

del dlrettore del lavori che puo controllare Iattendlblhta attraverso un- nscontro nel

' computo metrlco n ng caso tale’ computo metnco non ha alouna rslevanza_ o

contrattua!e e I 'suoi datl non sono vmcolan’u lI corrlspettlvo : dgtermmato g
app‘!.rcando la _percentuale d.ellafquota eseguzta_- all_ahquota. contrattualé,'delia.
: i'elativa Iavoréﬁloh‘é e rappdri’andone il ri.éul.-t_at'o. éll’.i‘r‘nporto 'contlréttu'al_e netto dal
' Iavéro a corpo . E | |
A 2 Le mtsurazmm el rllevamentl sono fattl in contradd|ttono tra le Parti; tuftawa se -
'I appaltatore rifiuta 'dl presenzjare alle-misure o dl-firmare L'!|brett| delle'mlsure o] 1"’
brogliacm |I d[rettore dei Iavor| procede alle misure |n presenza di due testlmom i |
_ quall devorTo firmare i I|brett| 0 broghacm suddett|
3. Per i Iavon da hquldare su fattura e per le’ prestazu;ml da oontablllzzare in
eéonomla S'i procede-secondo le re|at|ve spe‘C|a|| d:sposmonl a
4. Gli onerl per Ia smurezza sono contabillzzatl con gli SteSE‘;l criteri stab1!|t| per i
' : Iavorl con la sola eccezmne del prezzo che =] quello contrattuale prestablllto dalla
L staznone appaltante e non soggetto al ribasso offerto in. sede di gara. : |

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo,

1. Nori & prevista alouna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo
1664, prime comma, det Codice Civile, salve quanto disposto'.dall’arjticolc} 133,

comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa , la durata dei lavori
si protragga fino a _sup‘erare i due anni dal loro inizio, al contratto si applicé i criterio
del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. Alflmpresa B verranno corrisposti pagamehti in acconto in
régione delleffettivo andaménto dei lavori ogni 90 (?novanta) glorni qua!undue ne
sia il loro ammontare, con le modalita dj cui alfarticolo 194 del D.P.R. n. 207/2010,
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.

La- persona abilitata a sottoscrivere i docﬁmenti contabili & il/la

| pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Corﬁune entro i termini di cui -
all:articolo 143 del D.P.R. n. 2d7/2010:

- 45 giomi délla maturazione dello stato di avanzamento per I'emissione del
certific‘;ét_o di pagamento;

-30 giémi dall'emissione del certificato di pagamento per 'ordine di pagamento.

Ai sensi derl[’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile- 2006 n. 163 e s.m.i., nonché
dell'articolo 16,-bié della Legge 28 gennaio' 2009 n. 2 per ogﬁi pagamento in
. acconto .si procedera nei confronti .dell'appaltatore e dedli evéntuali subappaitatori,
. al]a .richiesta del Documento Unico di Regélarit:‘a Contributiva (D‘U.R.C.).relativo al
cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovra prodlurre copia dei versamenti
agli organismi paritetici previsti dal.lé contrattazione collettiva, ove dowvuti. La
mancata pr’eéentazione, come pure lirregolarita, del suddetio D.U.R.C. .sono

causa ostativa allemissione del certificato di pagamento e comporta Ja

13



C perlodo nel quale Tlva & stata Ilqmdata @ se da tale I;qwdazmne

' sospensione dei termini per il pagamento degli acconti-e del"..saldo_'di cui all'articolo
143del D.P.R n, 207/2010.

“ln ca-so di ‘mancato pagamento del subappaltatdré . 0ssia “in caso di -mancata

esxbmone delle fafture qu1etanzate e conformi a quanto stablhto nella Legge

n. 136!2010 es. ITII da parte deIIaffldatarlo Ia stazmne appaitante sospende il

tSUCCBSSiV_O pagamento in favore‘ dell’ appaltatoremedesmo.
B fatto él'trési—obbligo éll"lmpresa' éffidatarla di. trasmettere autodichiafa-ZIone '.
' .'sostltutlva attestante Ia corretta esecuzmne dei versamentl fiscall scaduti alla data -

- del pagamento del cornspettivo In %ale dlch|arazsone devono essere |nd|cat| i

2

scaturlto I|

' versamento dell’ |mposta oppure & stato aplecato |I reglme deII Iva per ‘cassa o la
_dlsmpima del reverse oharge || per:odo neI qua!e le rttenute sun reddm d| Iavoro :
dipendente song state versate medlante scomputo gli estreml del modello F24

-'.che & stato utlllzzato per effettuare i versamentl deII Iva e delle . rltenute non

-scomput-ate'- I‘affermazm.ne che I Iva e Ie-rltenute vers‘ate mcIudonO'queIIe rlfel'iblh- al

Tt

. contratto d| appalto 0 subappalto per |I quale & resa Ia dIch|araz:one In caso di

= mancata presentaz;one dell autodlohiarazmne da parte dell afﬁdatano Ia stazwne

appaltante sospende il successwo pagamento in favore dell appaltatore medesumo

. Qualora i Iavon rlmangano sospesn per un penodo superlore a 60 (sessanta) QIOI"nI

per cause non dlpendentl dali appaltatore e comunque non Imputabm aI medeS|mo. _

o appal-tatore_ pub ch|ede_re ed ottenere che s provveda alla redamone dello stato ds-
"avanzamento e aII emnssnone del certificato di pagamento prescmdendo da quanto’ .
- stabilito al pﬂmo capoverso del preseni‘e comma 2.

. Al termine del lavori, sempre previo accertamento della regolarita contributiva con

Ie modalita di cui sopra, si dara luogo al pagamento dellultima rata i acconto.
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Qualsiasi altro credito eventualmente spetténte allimpresa per |'esecuzione dei
lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorhi dall'emissione del certificato di
collaudo’ provvisorio, previa rgaranzia fidejussoria ex ‘articolo 141, comma 9, del
D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n 207/2010.
[l pagamento dellla rata di saldo non édstituisgé presunzione di accettazione
dell'o'p_era, ai sensi dell'articolo '1666,.“second0-comma, del Codice Civile ed Ié
corrisposto previo l’accertémento della regolarita con_tributiva effettuato con ‘Ie
rﬁodalité pid vollte citate. - |
Nel caso di lpagzjamehti di importo. superiore a diecimila EURQ, la Civicé
Amministrazione, prima .di effettuare il pagamento_'a favore del'benefi(‘:iario,.
provvederd a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto
dispbsto daII’art._ 4 del DM.E. e F. n. 46 dé[ 18 gennaio 2008, presso “Equitalia
.' S.p.A”. Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. éomunichi la presenza di debiti in misura
-pari almeno allimporto di diecimila-EURO, I'Amministrazione non procedera al
pagamento delle somme dﬁvu.te al beneficiario fino ‘alla concorrenza
del'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dail’art. 4 del
D.ME. e F n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4
dellart. 3"del D.M.E, é F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente
agente delia riscosé.ioné abbia notificato, ali sensi dell'articolo 72-bis rdel citato
d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine'di versamento di sommé per ]‘iMporto di cui al
comma 3 dell’art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 200_8, il soggetto pubblico .
procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. |
3. Al sensi e per dli effetti del comma 5 dell'aricolo. 3 delta Legge n. 136/20&0 e |

s.m.l. il C.U.P. dellinterverto & B...........c.......... e il C.L.G. attribuito alla gara é

....................
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-' A pagamént;i sarannd efféttu’ati. m-ed_iénte' I-'eﬁ;tié'sion_e _di bon‘rifiﬁ,:b'. .ba'_néario preéé,o -
lstituto bancafi’o '?B'énca _ - Agenz:a n: i oo - Codice. IBAN'I{‘ o
e, dedlcato anche |n via non escluswa é[[é commesse pubbhche
ai sen5| del comma 1 delf articolo 3 della Legge n. 136!2010 e 8.m. i,

‘.Le persone tltolan 0 delegate a operare sul suddetto conto bancarlo s0N0 llila
. ;_'..stesso - Cod:ce FISCEﬂe‘ ....... @ |l_r’[a__._,.‘....'.i'.'. ...... "nata all

-glofn;) ...... - Codlce Flscale..‘..,...'...'......‘.. . | |

: .A: sen5| dell artlco{o 3 della Legge i, | 136/2010 e-s8.m.i tutt| 8| mowmentl fman2|ar|. -
r.elatwn‘al p_resente appalto devono easere re_g_lstratl suf .contl'qorreptl-dedloatl anchel‘
. in via nén esciUsi\fa e, salvp quantd prévisto al oommé's déll-‘artit;o.lo .3 delia- Legge |
n. 136/2010 es.m.i, devono essere eﬂettuatl escluswamente tramlte Io strumento
"del bonlﬂco bancamo 0 postale 0 con altrl strumen’u di mcasso ) dl pagamento, '

'sdonel a garantlre Ia plena tracciabilita delle operaznom In par’ucolare i pagamentl'

: .' destmatl al dlpendent| consulentl e formton di beni e servm nentrantl tra Ie spese

general; nonche queih destmah aliacqwsto dl rmmob|llzza210m tecnlche devono-
- essere esegmt: tramlte conto corrente dedicato anche in vna non escluswa alle
_commesse pubbllche per il totale dovuto anche se non riferlblle in via escluswalr
alla reahzzazmne degh |ntervent|

-L Impresa medesuma 51 impegna a comunlcare -ai sen5| del comma 7 dell artlcolo 3.

- della Legge n. 136/2010 e s. m i entro sette giorni; al Comune eventuall modlﬂche T

* degli estreml |nd|cat|

il calcolo del tempo 'contrattuale'p'er ta decorren‘Za “dedli interessi di ritardato

pagamento nen tiene conto de| giorni mtercorrentl tra la spediztone deIIe domande

d] sommumstrazrone e la rlcezmne del relativo. mandato di pagamento presso- ]a

com petente s.e2|one di Tesoreria Prow‘ncua!e.
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L'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti gia
_ maturati. In particolare la stessa dovra essere . notificata aila Civica
Amministrazione e, in-assenza d| motwato rifiuto, dlverra opponlblle a quest'ultima
decorsi quarantacmque giorn. In ogni caso la CIVICa Amministrazione potra
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente
pontratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritafdo ne.lla emissione dei 6eﬂificati di pagamento o dei titoli di spesa
-relativi agli acconti e alla rata di saldo, rlspetto ai termini previsti nel Capdolato
Spemale d'AppaIto come rlchlamatl nel presente contratto, spettano aII appaltatore
gli interessi, legali ed eventualmen_te,qu’elli moratori, nella misura e con le modalita
el termi‘n_i di cui a_II'arﬁcoIo 144 del D.P.R. n 207/2010. ] |

2. Traécors’i i termini di cui so;ira 0, ne[ caso in cui i'ammontare delle rate di
acconto, pér le guali non sia stato tem pestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa_, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta d
agire éi .sensi déll‘ar’cic;)lo 1460 del Codice Civile, ovvero, previé costituzione in
mﬁra della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al

Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accértameﬁto della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni_
‘tecniche prestabilite e in conformita al presente contratto avlviene con l'emissione
del -certificato  di collaﬁdo, che ha carattere pfovvisorio, enltro"sei mesi
dallultimazione Iavofi. |

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvatc dalla stazione appaltante; il silenzio di
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qués_t"ultima,' ‘protrattosi ‘per due_nﬁesi oltre predetto termine di-due anni, equivale‘.

ad -apbrovazione.

3, Salvo.quanto disposto dali'artic‘olo' 1669 del Codice Civile, I.'appal.tator’e risponde

per la dufformda e vuzi dellopera ancorche I‘ICOI"IOSCIbI][ purche denuncnatl dalla

‘stazione appaltante prima che il certlflcato dl collaudo trasc:orm due anni dalla sua '
iemISSJone assuma carattere defmltlvo
4 Lappaltatore devé prdvvedere alla custodia alla buona cons'ervazmne e alla- '
> gratwta manutenzione d| tutte Ie opere e lmplanh oggetto dell'appalto flno‘“;' '

: rall approvazmne deglt attl di collaudo da. effettuarSI entro | termml di legge; resta.

. nella facolta della stazmne appaltante rlchledere la consegna antlcnpata d1 parte 0 |

di tutte ler opere thmate

. Artico!o 14 Rlsoluz;one del contratto

'l AI sens| del comma o- bls dellartlcolo 3 della Legge n 136/20']0 e s.m.i. Ie g

"transazmm dl cui-al presente contratto pena Ia nsoluzmne del medesmo devono‘

essere. esegmte-av-valendos: dl banche 0 della socueta Posta ltallanes p A O’degll‘
aitrl strumenh ldonel a consentire la plena traomabmté delle operazionl
L'appa!tatore i subappaltatore o 'iI' subcontraente ' che abbla notizia”

dell’ :nademplmento della propna controparte agll Obbllghl d| tracc:labmta fman2|ar|a o

d| “cui allartlcolo 3 della Legge n. 1-36/2010 e s.mi., ne da |mmed|ata '
.comumcazmne alla stazione appaltante & alla prefettura-ufﬂcm terntorlale del' '
' 'Governo terntorlalmente competente |

2. H responsablle de[ pr.ocedlmento propéne aila-staziohé'-éppa'lta'n{e, in relazio'ne
‘aiio stato dei iavori e aIIe eventuah oonseguenze nei rlguard: delle fmallta‘ '
: del['lntervento di procedere alla rnsoluzmne del contratto can Ie modaéltaenei cés1 -

-pre\nstl dal. comma 1 dell'articolo 135 del D;Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ossia
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qualora nei confronti dell.'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimen_to definitivo che dispone |'applicazione di una ‘o pil misure di
‘pre.venzione di cui all'articolo 3, délla legge 27 dicembre 1956, n. '1-4'23 ed agli
articoli' 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.. 575, oppure sia intervenuta
sentenza di condahna passaté in giudicato per re.ati di ngra, riciclaggio nonché per
frodi nei riguardi della étazione appalt.ante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di ‘alfri soggetti comunque interessati ai favori, nonché per violazione
degli obblighi attinenti alla sicdrezza sul lavoro.

3‘. Inolire il Comune procedera alla risolu;ione dél contratto,.ai sensi e con le
modalita di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 12 gprile 2006 n. 183 nei seguenti casi,
tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarita o éravé ritardo:

a) grave negligenza efo frode nell'esecuzione dei lavori; -

B) inaldempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del
rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle Iavoraz.ion'i; |
-c:) manifestarin(':apacité o0 inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei Iavorif
d) inademﬁienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali
suII.a prevenzione degli infortuni, ‘Ia sicufezza sul lavoro, nonché in materia. di
versamenti contributivi a favore degli Enti F’revide:nziali, Assicurativi e
Antinfortunistici, inclusa, cve he(;essaria, la Caséa Edile Genovese; |

e) sospensione o rallentamento dei Iavgﬁ, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiﬁdicare la real]zzézione dei lavori stessi nei terrﬁilni previsti dal confratto;

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto; |

@) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

‘dellopera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;
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- h) p.ro.po_sta motivata del co-()rdin.at‘ore'per la sicurezza nella fase esecutiva .ai-éen;;.i
dell’ar't-icolo 92 .comma 1, Ietter.a é}u delr D. Lgs.."Q aprile" :2'008 n. 81; ’
i) perdita da parte dell' appaltatore del requ|51t| ner lesecuzmne dei Iavori quali il
x-falhment-o I|rroga2|one di rmsure sanz:onatone o caute!arl che |n|b|soono Ia':
7 capacrta di qontrattare con la Pu bbllca AmmlnlstraZione |
I} reiterato mancato invio de]!e fatture quaetanzate dal. subappaltatore a garanz:a del _- ’
pagamento nei . confronn dello stesso delle prestazmn: derivantl dal oontratto di -

subappaﬁo -

- m) gravn e npetute wolazmrﬁ alle d|sp05|210m contenute nei planl d| sicurezza da

parte dell’ lmpresa appaltatnce nonche delle eventuall Imprese subappaltatric|._
comprese quellé relatwe al- comportamento omlsswo degh stessn operal e

all omessa segnalazmne al rlguardo da parte del dlrettore d| eantlere al direttore del

Iavon 0 al coordlnatora della s1curezza in fase operatlva'

n) inademplenze agn obbllgh| contrattuall verso Ea Societa Asswuratrlce derﬁ/antr'
dalle COHdIZIOﬂI contenute nelle pollzze contro { rischi da esecuzwne e/o da[!a‘
polzzza decennale postuma che abb|ano causato ||neﬁlca0|a deiie stesse verso

Ias.smurato e qumdt- -|mpedlt9 : |Irxr:sarclmento del danm sub:t: , dal- Comune, .
div'e:rsaménte coperti dalle sud'dettel; boliz‘ze; |

| 0) revoca dell‘attes:tazidn'e di ‘qua[ifica'z'ion.e-- éon'pronédimento-:deli’AQtorité di

Vlgilanza sui Contrattl Pubblici, dovuta alla produzmne di falsa documentazmne 0

dichiarazioni menda01 |
4, Fatto salvo, nei ca3| di r|solu2|one il dmtto aIE escussions de!!a garanma prestata

dall appaltatore ai sensi deII articolo 113 comma‘l del DLgs 12 aprlle 2006

n. 163 Iappaltatore e Sempre tenuto al rlsarclmento dei danni a lul |mputablI|
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5. Al sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D.Lgs. 12 aprilé 2006-6. 163 il
Comune ha il diritto di recedere in quaiuﬁque tempo dal contratto, previd il
pagamento dei lavori esegquiti, d‘él valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
nonche dell’indenrﬁzzo caicolato al sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 14 bis. Tracciabilitd dei pagamenti.

L'lmpresa .......... , consapevole dei vincoli di curi agli articoli 11 é 14 del présente
- contratto, si assume gli obblighi di tracciabilith contenuti nella Legjge n. 136/2010,
“cosi come modificata dalla Legge n. 217 in data-17 dicembre 2010 di‘-convérsione'.
del Decreto Leggé n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilita dei flussi ﬁnanziéri, gli strumentir dé
pagamento devono riportére per ciascuna transazione posta in éssere in relaziohe :
. al presente contratto |l Codice Idehtificativd Gara e il Qod]ce Unico Progetto di cui
all'articolo 11 del presente contrattb.'
- ln céso di subappalto é di subpontratto, I‘lmpresé appaltatrice, nel caso in cui abbia
notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
. finanziaria di cui allarticolo 3:delia Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne da immediata .
comunicazione alla staiione_ appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmenté competehte.-

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano .iscritte riserve sui documenti contabili, 1l Responsab_ile del -
Procedimento écquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei
Lavori e, ove costituito, del collaudétore ¢ qualora le étesse siano di importo pari 0
superiore alldiecipercento qi quello contrattuale, procede ai sensi e per gli effetti
dell’arti- colo 240‘ del D.Lgs. n. 163 e s.m.i.,, a formulare proposfa motivata di

accordo bonario.
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.2 H Responsablle“ del procedimento red|ge verbale dell’ acc:olrdo bona.rlo accettato e.l
'sottoscritto dallo Parti |
.Con la sottoscnzmne de!laccordo bonar:d ‘da parte dellappaltatore cessa 1a |
materia del contendere
3;‘-'Tutte-‘_le controversie,délri-vahti ‘_dall'esecﬁz'ipr.j'é "del' contfatto, comprese :qt]elle :
conségueﬁﬁ al rﬁéncato'raggiunglmentoﬂ dell‘accbr‘do'bonari'o di cu’i all ccrﬁma 1,
. saranno devolute all Autorlta Glud|2|ar:a competente - Foro esclusnvo di Genova

‘_TI‘TO.LO .- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIAL!

'Arficblo 16. Adempamentl in matena dl lavoro dlpendente Drévideﬁéé e as's'istleriZa |

1. L‘Irmpré.sa- & obbllgata acl appllcare mtegralmente tutte Ie norme‘
contenute nel contratto nazmnale dl Iavoro e negn accordl mtegratlw terrlter:ah ed_
' -laaendali per |I settore dl attlwta e per Ia Iocal:ta clove sono esegum i Iavori essa e |
| a]tre3| responsabne in solldo dell osservanza deIIe norme anmdette da parte degh |
.eventuall subappaltaton nel confr‘onti dei Eoro d:pendenti per Ie prestaz;om rese

nell'ambito del subappalto Essa slmpegna a trasmettere al Comune prima

‘;'dell’lmzm del lavori, la docum_entaz:one dj avvenuta denun-_zna -agil .Entlm

Prevnd-enZIall mclu;s_a' la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e - -

Antmfortunistlm

2, LImpresa & altreS| obbllgata a rlspettare tutte le. norme ln matena retrlbutlva o

. contributiva, prewdenmale, assistenzialé; 'inc!usa la’ Cassa Edile Glenpvese.ove'
richlesta, ass.icura’tiva',;“s’anit-aria,. d.i sqlidafizeté..'pafitetica, previste per i dipendenti
Idalla,vigente'hdfme;tlva_, con pa'rti'p’blaré 'riguardo a quanto prév.i‘-sto dall'articolo 118 _
dellDngs. 12 aprile 2006 n. 163 e dallarticolo 4 del DP.R. n. 207/2010.

3. L'Imp.resa medesima e altresi respohsabile In"-solido con il sﬁbappallltatdre in é.ééo

- -di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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' dipéndente e mancato‘ versamento dei contributi previdenziali'el dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavorc e le malattie- professionali dei
dipende'nti, acui é tenuto il subéppalt’atore.

L'appaltatore p-ué sospendere |l pagaménto del corrispetiivo al subappaltatore fino

~ allesibizione da parte di questi della predetta documentaziphe. |

Gl-i- importi  dovuti pe'r la responsabi'lité' solidale non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del = corrispettivo dO\,;uto dall'appaltatore al
subappaltators.

4. .Per' ogni inadempimento rispetto -agli obblighi di cui aIl presente articolo,_
accertato dagli Enti competenti che ne’ richiedano |l pagamento, Il (}omune di
Genova effettua trattenute su qualsiasi qredito maturato a favore dell'appélfatore

" per 1fesecuzioné dei lavori e procede, in caso di crediti insuﬁicienti allo scopg,
all'escussione della gafanzia. fidéjussoria.

Articolo 17. Adempimenti in_materia antimafia e applicazione del protocolio_di

legalita sottoscritto tra Comuine di Genova e Préfettura U.T.G. di Genova in data 17
| gennaio 2012,
: 1 li Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data ai sensi
del D.Lgs. n. 490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998
/éi confronti dell’appaltatore. In caso di variazioni societarie SI procedera a nuova
7 richiesta. -
2. 1l Comune di Genova effettuera le valutazioni discrezionali previste dalla Iégge
nei confronti delle ditte per le quall vengono fornite informazioni atiﬁiche ai-sensi
dell’art.10, comma 9, del q.P.R. 25211998, || Comuné di Genova valutera le’
informagzioni 'supblementari atipiche -.di ‘cui all’arm. septies del decreﬁo legge 6

. settembre 1982, n.629, convertito nella !e_gge 12 oitobre 1982, n.726, e successive
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. mtegraznoni — ai fini del grad|mento dell’i lmpresa sub aﬁ’ldatarsa per gli effetti d| cui

a[I art 11, Comma 3 del d.P.R. N, 252/"] 998

3. Lappaltatore ha dlchsarato dl non trovar3| in S|tua2|on| di controllo o dr

collegamento con altrl concorrentl oin una qualsiaSI relazmne anche di fatto ché

,abb|a comportato che le offer‘ce siano :mputabm a un unico centro decisioriale e d;'

non essers-l acco.rdato 0 dl non accordar51 con .altrl'partempantl aIIa':gara‘

,Lappaltatore si |mpegna a- denunmare ognl |l|e0|ta richlesta d| denaro prestazlone

‘o altra utsl:ta a essa formulata pr|ma della gara 0 nel corso dell’ esecuzlone dei
lavori, anche attraverso su0| agenti rappresentantl o dlpendentl e comunque ogm
lllemta mterferenza ne!le procedure di aggludicazmne 0 ‘n_eila fase .dl esecuzaone dei
' 'Iavori Lappaltatore i lmpegna a denunciare dandone notlz:a ‘al Comune di

© Genova, ogm tentatlvo di estors:one intlmldazmne o cond|2|0namento di natura

' ‘cnmma[e in qualunq ue forma k) manlfestl

4, Lappa!tatore si lmpegna a non afﬁdare medlante subappalto o} subcontratto‘

‘ alcuna prestazmne'relatlva al contratto‘ [n oggetto a imprese che abblano ‘

' partecapato autonomamente alla procedura di-gara per [’aﬁ’:damento dello stesso II

medesimo zmpegno dovra essere assunto dal subappalt_atorl in _'relazmne'

,_all’i‘ndividuazlone 'del subcontr,aent:,. -che non dovranno‘ -aver partecipato

| 'autonomamente alla suddetta gara L’appaltatore é consapevole che la: stazmne

: appa[tante hon autorlzzera nch:este d| subappalto in wo!azmne del suddetto

.'lmpegno._ R o o R

B, L’a'p'péltatore' assume_l’ob_bligp_ di effettuare Ie--comuni,cézionl di cui all’art. 7'118,‘

11°. comma, "ulimo. capoverso, del dlgs. n. 163/2006, corredate da-

autocertificazione avente -oggeétto il possesso del certificato camerale con nulla osta

antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai



subcontratti posti in essere dal subapbaltatore. Il Comune di Genova si‘impegna é
| trasmettere tempestivamente al Pre’fefto tali comunicazibn_i.
6. In applicazione del brotocollo di legalita per .Ia prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita 6rganizzata nel settore degli appalti c'lelle. concessioni
dei lavori pubblici, sottoscritto tra la F’reféttura di Genova — Ufficio territoriale del
Governo,di Genova - e il Comune di Genova in data 17 gennai'o. 2012, la Civica -
Amrhinistrazione acquisird informazioni aﬁtimafia per I’aut‘orizzaéione di tutti |
subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
a) trasporto materiale a discaricé;
b) trasporto é smaltimento rifiuti,
c) fornittjra elo trasporto di terra e materiali inerti efo calcastruzzo efo bitume
ed asfé\lti;
. d) .noli a freddo di macchinari;
e) . fornitura di ferro lavorato
f} servizi di guardiania di cantiere;
g) servizi di autotrasporto;
h) fornitura con posa in opera (qu'alora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell;art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
i) noliacaldo (qualoré il contrétt‘o nen deébba essere assimilato al sUbapbalto
al sensi _dell’ari. 118 del d.Lgs. n. 163/20086).
jl) alloggiam.ento e vitto maestranze.
Nei casi previsti dall’ért.ﬂ, comma 2, del D.P.R. 252/1998, & possibile procedere
anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. | subappalti ei subcontfatti
: stipﬁl’ati dovranno prevedéré u-n'a clausola risolutiva espressa neila quale & stabilita

la risoluzione di tale subr;onfratto, quélora le verifiche diano esito positivo.
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' '.Qualor'a éucceS-siQé-mente alla' ’sdtto.écrizidne . del 'preseﬁte.- contratté -I.o
‘-'aII autonzzazrone dei subappal’ﬂ o subcontrattl vengano d|sposte, anche soltanto
per effetto di varlazmm sometarle delie |mprese colnvolte a quaIS|aS| tltolo
nell esecuzmne del[ opera, ulterlorl Verlflche antlmaﬂa e queste abb|an0 dato esito
: ..pOS]tIVO [ relatm contrattl saranno lmmedlatamente ed automatlcamente risolti e le
autorlzz.a2|oni,a| subappaltl _ed al subcontta‘t_ti revocg-te .

7. In-applid_azio'ne del Protocollo di ]eg.alité df-énzi cifato e -impriase esecutrici, prima
-dell awuo dei’ lavori, fornlranno attraverso un 31stema mformat:co apposutamente '
approntato i datl relatnn alla ditta, nonché !e informazioni sui me22| che verranno - :
.lm piegatl e SUI lavoratori da . oc.cupare ner.c.anheri.

8. Per le comumcazmm dr cui al comma precedente IAppaltatore provvedera a

nommare un responsablle dncanhere ! quale trasmettera con cadenza

setﬂmanale e seoondo IappOSIta procedura mformatlca al Comune e alla o

-Prefettura UTG d| Genova entro Ie ore 18, 00 del. venerdl precedente ogn; ut|le e

- dettagllata .mdl.ca_zmne_ralatwa alle opere da .reallzzare con l'indicazione delta dlt_ta,
i q'ualun;q‘ue' éutlémezzo. 'che: 'cdfnunciu‘e avré"aocess'o al cantieré dei dipenderiti
.che i saranno ampegnatl nonché delle perscne autorlzzate all’ accessa per un altro.r _
| motlvo Il Responsablle di cantiere ha Iobbllgo di comumcare senza alcun ritardo,
-e comunque entro Ie are 18 00 de! giorno antecedente ogni- eventuale variazione
're_latlva al d_atl Inviati. | suddettl dati saranno oggetto di accertamgntl e yenfiche da
“pérte del Gfupbo interforze. | |

9 Il Comune trasmetteré alla Prefettura I verbah redattl a seguito delle lspezmm S

condotte dal Coordmatore per Ia smurezza

Articolo 17-bis. Rlso_!uzmne'dgl‘-contratto in_caso_di \f_-iolazioh'i del protocallo di

~legalita sottoscritto tra Comune.di Genova & Prefettura U.T.G. di Genova,
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1. L’appal,t_atore é consap‘evqlé, nel caso in cui successivamente alla stipula del
presente atto perver;ga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Go-vemati'vo di Genova
- informativa da cui emerga a suo caricol una delle‘ circostanzé ostgtitivé previste
dall'articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, che il presente
contraﬁtc; sara risolto di diritto. '

I presente contratto sara altresi risolto di d;ritto nel caso in rcui venga accertata [a
violazione degli obblighi previsti al comma 3 delrart. 17. _‘ |

2. Il Comune procedera in caso di accertamento della casistica di cui al comma 2 .
del precedéhte érticolo 17, © ld'i violazione dé[le préscriziohi di cui al comma 4 del
med_esimo articolo, nonché per il reiterasi t'je.lla mancata o diffo_rmé comunicazilone
.da‘pérte d_elle imprése eseculrici, dei dati di cui al comma 8 dello stesso articolo 17
alla ri‘sQILJzioﬁe del contratto, ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 136 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

3. In tutte le ipotesi in cui nel protocolio, di Iegélité séttoscritto ‘tra Comune di
Genova e Prefettura UTG di Genova & prevista 'applicazione di una clausola -
risolutiva espressa o la revoca del presente afﬁdémento, verrd applicata una
penaie determinata nella misura :del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior
danno. Le somme cési ac_quisite dal Comune saranno destiﬁate, d’intésa coh Ié
Prefetiura- UTG, alla realizzazione di ir;tefyenti a tutela della Ieéalité.. |

Articolo 1.8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'lmpresa ......... ha depositate presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commaﬁ, lettera a),
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81_,,' redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28

del medesimo Decreto;
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b) un, proprlo p|an0 operatlvo di smurezza per quanto attiene alle proprle scelte

'autonome e re]atlva re.sp,onsablllta ne]l orgamzzazmne de[ cantiere : e

ne!lesecuztone dei Iavorl quale p|ano complementare di dettagho del p|ano clli

smurezza e di coordlnamento di cui al successwo capoverso

‘La stazmne appaltante ha messo a d|spos;zwne il plano di swurezza e di
'coordmamento d| cui aliartlcolo 100 delD. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 pred|sposto dal -~

Cerierinns in. d_ata- del - quale I'mpresa, ave_ndo_n_e sottosaritto per .

- adcettazidne I’integrale oontenut'o assume ogni onere e o.bbl'ig'o‘

Quest’ ultima ha faco!ta altrea di redlgerne eventuall integrazmm ai sen81 di Iegge €.

-in ottemperanza aII artlcolo 12 del Capﬂotato SpeCIaIe & Appalto

2.1 p|ano di swurezza e di coordlnamento di eui al precedente capoverso it piano

- _operatlvo di sncurezza dl CUI a!!a Iettera b) formano parte |ntegrante e sostanmale'

. del - presente contratto dappalto pur non essendo ailo stesso materlalmente

B 'allegatl Ma sono deposﬂau agll atti.

3. lepresa .medas,lma deve fornlre"temp'estivar'nen_te' al coo‘rdinatore per Ia_

'SICurezza nella fase eseouttva gti - agglomamentl aila documenta21one di cui al

comma . 1, ogm volta che mutlno le CondIZIOI’H del cantlere owvero i processr

Iavoratiw ut|l|zzat|
4L UffIGIO di dlre210ne Iavon anche per |I tramite del ooordmatore della sicurezza

in fase operatlva el lmpresa anchie attraverso |I proprlo dzrettore dr cantlere e/o il

‘ proprlo rappresentante espressamente delegato garantlsoono la propna presenza -

Isul !uogo di eseouzujne de| [avorl ai fing di controllare il rispetto d| tutte e norme .

poste a tutela delia smurezza odi |mpart|re Ie opportune drsposmom in caso di Ioro

violazione.
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5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
" sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risdluzione del contratio in
suc danno, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 12 éprile 2006 n 163.

~ Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione del' Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del

_ D:Lgs. 12 aprile .2006 n. 71l63, i lavori che [lmpresa ....... e ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nelia misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dal Capifolato Speciale d'Appalto. ‘In parti(",olare‘si

da atto che I’!mbresa ha dichi.arato' di voler subappaitare, nei limiti di legge, le

seguenti attivita: facenti parte della Categoria prevalente (OG...... Je

i lavori ‘appa.rtenenti alle Categorie ........ |

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente

sénzé interfuzioni o sosbensione degtli .stessi, ai fini del rilascio dellautorizzazione
entro i termini previsti dall’articolo.118‘, comma 8, del D.Lgs. 12 gpr_ile 2066 n 163,

impresa si obbliga, _all’atto della . presentazione dellistanza di -subappalto, a

presentare la seguente documeﬁtazione:

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emefga, tra I'altro, bhe il prez._zo.
praticato dall'lm pre‘sa‘esecutrice di tali-lavori non superi il limite indlcéto dall'articolo

’118, (lzomrma 4, dél ‘_D.Lgs. .'12 éprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola atltivité

affidata in subappalto dovra iessere - precisato- il prezzo pattuito nel contratto

ld’appalto, comprensivo dei costo per gli oneri della sicurezza espressamente

evide_nziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovra praticare alcun ribasso.

La stazione app'a_ltante, ai sens| dell‘articold 73 de[la Legge n. 136/#010 e _s.m.i.,_

verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e | subcontraenti della filiera

29



delle Imprese a qualslam t:tolo |nteressate al lavon sia mserlta a pena cll nullita

a

asso[uta un apposrta clausola con'la quale ciascuno d| ©s8i assume gh obbhgh; dl )

'-tracmabilita dei flussi ﬂnanz;arl Le transazronl devono essere esegmte tramlte Io
‘strumento del bonlﬂco bancano 0 postale o con altri strumentl d| mcasso "0 di
pagamento Idone| a garantlre Ia plena traccl-abillta delle operazlom

;b) Attestazmne S.OA. rn‘ersta aII Impresa subappaltatnce ovvero “per | Iavon i

|mporto pari 0 mfenore a 150 000, 00 Euro comprova dei reqUISltl di Gui all artlcolo L

i

90 de! D. P R 207/20']0

r.c) autocertrﬂcazlone resa ai senS| di Iegge attestante il possesso dl certlﬂcato dl‘

. iscriziohe alla Camera dr Commermo Industrla Artiglanato ed Agrlcoltura com pren- |

. swo del nulla osta antlmaﬂa

d) Documento Umco di Regolarlta Contnbutwa rlfento aII |mpresa subappaltatrsce

'emesso dal. N P S ! N.AIL. e Cassa Edl[e Genovese

e) Dtch[arazwne sosmunva resa dal rappresentante dell’ Impresa subappaltatrlce

| secondo lapposito modulo predisposto dal Comune di Genova ntlrablle presso

o uff|c|o del Responsablle del F’roced|mento

Dalla data d| presentazmne del! lstanza di autorlzzamone al subappalto decorrono- ', .

-‘trenta glornl oppure qumdlcl nel caso di. subappaih dl lmporto mfernore a[ 2%‘
| (duepercento) dell |mporto del contratto dappalto oppure mferlorl a 'IOO 000 OO‘ ¢

'Euro perche Ia stazmne appaltante autonzz: o-meno |l subappaito Tale termme o

puo essere prorogato una volta so!a se ricorfono gmshfscatl motlw tra i g|ust|f|cat|
- mativi potrebbe essere com presa lincompletezza-della docUmentazmne presentata
a corredo delia domanda di autorlzzazwne al subappalto | Javorl oggetto d|

subappa!to non potrannq avere ihizio - prlma "dell'autorizzazione da p.arte deI

Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo
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dallarticolo 118, comma 8, dell D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che
FAmministrazione abbia chiesto integrazioni alla’ documentazione presentata o ne
abbia contestato la regolarité..

Qualora Tistanza di subappalto pervénga _priva di tutta o di .parte della
documentazione richiesta, il Comune non procedera al rilascio delfautorizzazione,
brovvedefé a conte_stare. la carenzla documentaie all'lmpresa appalfétrice,
colnvenendo' altresi le Parti, che in taie circosta:nza eventuali co'nseguénti
sospensioni dei lavori saranﬁo ;dttribuite a negligenza dell'lmpresa appaltatrice
medesima e pertanto non pé)trénno giustificare proroghe al termine finale di
esecuzione dei lavori, giustificandp invece I'applicazione, in tal caso, delle penali
contrattuali. | )

3. E’ fatto obb‘ligo allimpresa di frasmettere entro 20 giomi dalla data di ciascun
_pagamento effettuato nei suo‘i confronti copia delle fatture quietanzate relative.éi'
' pagamenti dalla steséa corrisposti al subappaltatore o cottimista con I’indicazione
delle ritenute.di géranzia effettuate., In difetto la Civica Amministrazione procederé
allé formale contestazione dell’addebifol all’appaltatore, assegnandogli un termine
di _15. gioni entro il quale dovra trasmettere all'Ufficio del RU.P. le fattufe .
quiétanzéte dal subappaltatore.

In caso di uIt'eri_ore inadempimento il Comune sospendera i successivi pagamenti a
favore dell'appaltatore e pofra procgdere alla risoluzione del con;tratto gualora sia
integrata una delle céuse previste dall'articolo 14 del presente contratto. |

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.
Articolg 20, Garalnzia fidejussoria a titolg di'caUzidne definitiva.

1. A garénz[a degli impegnl assunti con iI. presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamatf, ['fmpresa ............... ha prestato apposita garanzia fidejussoria
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(cauzione definitiva) mediante polizza: fidejusé_,qria .rflas.clata dalla Compa‘gnia_

i " - Agendia di ... Cod,,...r.r'- NUMEro ......... emessa in data"'.
ST . per: i:mporto di Euro () pari al (INSERIRE percentuale esatta _
del céhteggio dejl_a cauzione_)' . per cento de]l im porto del presente contratto, .

EVENTUALE rid_étto nells mi&ura dei 50% ai se._ns; dei]artncglo 40, comma 7, del |
D. ‘L-gs- 12 apriie »20‘06‘n 163 -aventé v'aliditéjfinlo al e comunque.
.flno alla data d| emlssmne del’ certlfloato di collaudo g in ognl caso fmo ai decorso.
di 12 (dodmu) mesi dalla data di u[tlmazmne Iavon r:sultante dal reia’uvo certificato,

"con prewsrone di proroghe

:2 La garanma deve essere mtegrata ognl volta che la stazrone appaltante abbla |
proceduto alla sua escusszone anche parZIale ai sensi del presente contratto

_ '3 Detta garanZIa pre\Ne eventuall e necessarle proroghe restera vincelata per la
rdurata del lavori . e flno alla data di em|55|one del certlﬂcato di collaudo salvo
‘quanto pre\nsto dall articolo 113 del D. Lgs 12 aprlle 2006n 163

AFUCOIO 21 Responsablllté verso ter2| e asswurazione

1. L lmpresa_ veeeien @SSUME la respon‘s.ablllta' dl‘_danm arrecati a _peréd‘né- & .cosé in
.cohs'eguénz-a d'ell'esecu'zi;)né dei Ia\fori' e .deile-a’itivité 6onnesser' ‘nonché a quelli.
‘che essa. dovesse arrecare a terZ| so[levando il Comune di Genova da ogni
. responsablllta al rlguardo |

2. Aisensi e per gl offet dell’éfticolo 125 del Regolamento approvato con i DPR.
n. '207;"2010. .I’IMpresa 's’ir.npeg.na. a st-ipulafe ha stip.ulatb. palizza aés;icurativa che
tenga per tenere lndenne il Comune dal risch| derivanti dall’ esecuzmne del Iavorl a
j causa del danneggmmento 0 della dlstruzmne totale o0 parziale d| |mp|antl ed Opere

‘anche’ preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 2.000.000,00 (due
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milioniy € che preveda una garanzia per responsabilita civile verso terzi per un

massimale di Eure 2.000.000,00 (due milioni).

betta polizza emessa in applicazione dello schem_a tipo 2.3 di cui

al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per |I mancato rispetto anche di una sola
delle condizioni di cui ali’articolo 2, Ietteré ¢) ed e}, ed articolo 10, I‘Iettere a) e c) del
suddetto schema contratfuale |a garanzia della polizza assicurativa per i danni da
esécuzione non sia operarite, Fappaltatore sara direttamente responsabile nei
| confronti del ’Comune per i danni da questo subiti In dipendenza dell'esecuzione del
contratto d'appalto.
In caso di mancato risa‘rcimento del danno s'ubito dal Comune, a seguito di aziolni
K od omissioni del contraente configuranti fnancato rispetto del sopra citati articoli del
contratte di assicurazione, cid éaré considerato come comportamento gfévemente
negligente dell'appaltatore -ai sensi e per gli effet;ti di cui agli articoli 38 e 136 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINAL |

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto. .

1. Fanno parte integrante del presénte contrattq, sebbene non allegati in quanto'
* non materialmente e fisicam‘ente,uniti al medesimo, ma depositati agli atti del '
Comune di Genova, avendone éomunque ie Parti preso direfta conoscenza e
. accettandoii integralmente, iseguénti documenti:

-l C_apitolato Generale d’ApPalto,approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. _145 per
-~ quanto anéora viéente; |

=l éapitolato Speciale d'Appalto;

~ tutti gli elab.o'rati‘graﬁci progettuali efencati all'articolo 6, I_e'.‘ttera c), FIeI"CapitoIato

Speciale d'Appalto; .
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-I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensl degli articali 2, 3 & 4 del presenfe

- coritratto;
. i'piani di sicurezza previsti ‘dall’artic‘;olo 18 dei presente contratto'
=l Protocollo di Iegallta sottoscrltto tra il Comune i Genova ela prefettura UTG di

-Genova in data 17 gennaio 2012

Articolo 23, Rlchl_amo alle horme ledislative e regolamentarl. ..

.~ 1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre di-.

sposizioni v'igenti "in' materia 'e in pa’rticolare ii D'..Lg.s. 12 'apri]é‘ 2-006 n. 1:63" it

Regolamento approva’co ‘con. D P R 5 ottobre 2010 n. 20? el D. M. n. 145/2000 par

quanto ancora wgente

. .-Art|colo 24 Elezione del domlc;lho

Al senSI dell artlcolo 27 comma 1 del D M n. 145/2000 I’lmpresa s el'egge‘

domlcmo in Genova presso

- gll uff|0| comunall

I

- ,alfro‘. ‘

© Articolo 25. Spese di contratto, imposte. tésse‘ e trattamento fiscale.
S Tutte le spese alle _quaﬂ daré -Iuogo il pre'sente"él’cto iherenti & cOnséguenﬁ

(lmposte tasse d|r|tt| di segreterla ecc) com prese quei]e occorse per la procedura‘,- -

dl gara svoltasu fel glorm in prlma seduta e .. (eventuale . in se.conda '
seduta) . sono a carlco del! Impresa , che, come sopra COStItUIta vl sl
'obb.liga.

2, Sono .al_tre‘si a carico'd'el'!’appalltatcire tutte Ie.spese di bollb per dli atti occo'rrenti'

per la gestione del Iavoro dal glorno della consegna a: quello della data di

emlssmne del. collaudo provwsono
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3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al preseﬁté contratto sono sog-gett
all'ihposta sul vélore aggiunto, per cul si richiede la registrazione In misura fissa al
sensi dellarticolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. |

4, L'impp_sta éul valore aggiunto, alle éliquote di legge, & a caricd della stazione
appaltante. o , - .

5. Tutti ‘gli alleg-ati al presente atto sqnd da intendersi quale pa.rte integrante e
'sostanziale di esso e le Pérti, avendone presa visione, col mio consenso, Mi
dispensano di darne lettura. |
Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a
macchiné mediante inchiostro nero indefebilé, e in parte a mano da persona di miar
fidtjcia, su .......... facciate e parte della .......... | ... facciata rese bollate, del quale
é stata data leitura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firméno a

termini di legge.
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