COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ARGINE DEL RIO POMA’
INTERESSATO DALLA FRANA DI VIA CANNETO DI SAN DESIDERIO

Il progettista  Aster Spa

Il responsabile del procedimento Dott. Ing. Stefano Pinasco

Genova li 17/01/2013
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art 1 - Oggetto dell’appalto

. L'appalto a corpo, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
la messa in sicurezza dell’argine del Rio Poma’ interessato dalla frana di Via
Canneto di San Desiderio.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
gualitative e quantitative previste dal progetto.

Art 2 - Definizione economica dell’appalto

. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto
ammonta a EURO 310.138,32 (diconsi Euro trecentodiecimilacentotrentotto/32),
suddivise in lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del
regolamento generale, come dal seguente prospetto

A Lavori a corpo Euro 310.138,32
B Oneri per sicurezza Euro 16.012,34

. Si precisa che gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi
dell'art. 4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell'art. 7,
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e sono gia ricompresi nell'importo
di cui al precedente punto A. Ai sensi della vigente normativa detti oneri non sono
soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

. L'importo contrattuale, sara pari al’importo di cui al punto A al netto del ribasso
d’asta (operante su A-B).

Prima della stipula del contratto si procedera ai sensi e per gli effetti del comma 7
dell'articolo 119 del regolamento generale (DPR 207/2010) alla verifica dei
conteggi.

Art 3 - Modalita di stipulazione del contratto e
definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

”

. Il contratto e stipulato “a corpo ” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del

D.Lgs. 163/2006.
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2. Le opere, oggetto dell’appalto, consistono:

- Interventi di realizzazione della nuova arginatura in sponda sinistra del Rio
Poma’ mediante muro di sostegno in ca, e la realizzazione di due tratti di
tombinatura

- Riprofilatura longitudinale di un tratto di alveo

- Riprofilatura della scarpata e realizzazione di un muro di sostegno in pietra in
Via Canneto di San Desiderio.

Art 4 - Qualificazione
1. Ai fini della qualificazione dell'impresa, per I'esecuzione dei lavori di cui al
presente capitolato, si specifica quanto segue:
a) Categoria prevalente :

- OG 3 Euro 310.138,32 Euro parial 100%

Art 5 - Interpretazione del progetto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati progettuali sotto elencati:

Disegni:

D01 - Planimetria Generale di Rilievo (scala 1:200)

D02 - Sezioni trasversali di rilievo (scala 1:100)

D03 - Planimetria di progetto (scala 1:100)

D04 - Sezioni trasversali di progetto (scala 1:100)

D05 - Planimetrie e sezioni trasversali sovrapposizione rilievo — progetto (scale varie)
D06 - Carpenteria — Orditura — Particolari (scale varie)

Documenti di appalto

- R0OO Elenco Elaborati

RO1 Relazione descrittiva

R02 Estratti planimetrici utenze

R03 Relazione idraulica

RO4 Relazione geologica

R05 Relazione di calcolo delle strutture

RO6 Elenco prezzi unitari
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RO7 Analisi prezzi unitari

R08 Computo metrico estimativo

R09 Quadro economico

R10 Capitolato speciale di appalto e schema di contratto

R11 Piano di sicurezza e coordinamento e quadro incidenza della manodopera
R12 Cronoprogramma

d) i piani di sicurezza di cui al successivo articolo;

e) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di
Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4
giugno 1998.

. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

. | documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di
cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

. Esperita la gara, 'Amministrazione appaltante provvedera all’aggiudicazione
dell’appalto e, previa sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 71, comma 3, del
regolamento generale, alla stipula del contratto.

Art 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

. L'Amministrazione potra procedere,in caso di urgenza, alla consegna dei lavori
sotto le riserve di legge di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010, restando cosi
inteso che I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle
more della stipulazione del contratto; il direttore dei lavori indichera
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore dovra aver gia consegnato alla
stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti
dall’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro
richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine
alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale;

. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmettera all’appaltatore i
documenti contabili affinche lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla
relativa bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del codice
civile.
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Art 9 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio
effettivo dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

B) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

D) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso |l
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Qualora l'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla

richiesta scritta della Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera

prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.

Art 10 - Valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le

specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori
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le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.
. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se
non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
qguantita eseguite i prezzi unitari della lista delle lavorazioni e forniture compilata
dall'aggiudicatario.

Art 11 - Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per
gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori
Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella
periodica dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai
florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati
del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una
percentuale complessiva del 26,50%

. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui all’art 18 comma 1 lett. d) del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e
sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e
contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro
onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

. Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, qualora non presenti nell’elenco prezzi
contrattuale, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito
dall’'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria - 2011

. Ai sensi dell'articolo 179 del regolamento generale i lavori in economia sono
inseriti in contabilita al lordo del ribasso d’asta.

. Dette prestazioni verranno inserite in contabilitd nell'acconto immediatamente
successivo la loro esecuzione e/o somministrazioni.

Art 12 - Norme di sicurezza

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
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dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
. L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
. L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano
Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo.
. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di
Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma
dell'art. 90 del medesimo Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti
obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
. In conformita al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa
appaltatrice puo presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al
Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.
. Entro il medesimo termine di cui sopra, I'appaltatore deve redigere e consegnare
alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo
163/2006, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di
sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, fara parte integrante del
contratto di appalto.
. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento.
. Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di
cantiere) e responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

10.Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi

genere, adottare tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute
e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare
danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

11.Resta inteso che ogni piu ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale

dovra pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica
Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori, da ogni responsabilita.

12.E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio

nello stesso per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di
legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro ai
componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto
nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale
della Provincia di Genova.

13.E’ obbligo dell'impresa esecutrice presentare all'atto consegna formale dei lavori

una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’lnps, all'lnail e alla Cassa
edile, nonche una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
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organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Art 13 - Subappalto

. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito
specificate:

A) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti
alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini
economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

B) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie
diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo;

C) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72 del Regolamento
Generale, qualora tali lavorazioni siano ciascuna superiore al 15%
dell'importo totale dei lavori in appalto;

D) i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art. 72 del
Regolamento Generale, nonche quelli a qualificazione obbligatoria secondo
'allegato “A” del D.P.R. 207/2010, indicati nel bando di gara come parti di
intervento da realizzare, qualora il concorrente non possegga i requisiti per la
loro realizzazione, possono essere assunti in associazione temporanea di
imprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad impresa
qualificata;

E) i lavori per la cui esecuzione € necessaria una specifica qualificazione a
norma di legge, debbono essere obbligatoriamente subappaltati qualora
I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della

Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

A) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e
non puo essere autorizzato;

B) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data
di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile,
con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese 0 consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’'associazione, societa o consorzio.

C) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;
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D) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e
integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia
superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che,
ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, |l
subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per
limpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. In applicazione del protocollo di legalitd per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e delle
concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova — Ufficio
territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, la Civica
Amministrazione acquisira informazioni antimafia per l'autorizzazione di
subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:

a) trasporto materiale a discarica;

b) trasporto e smaltimento rifiuti;

c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume
ed asfalti;

d) noli a freddo di macchinari;

e) fornitura di ferro lavorato

f) servizi di guardiania di cantiere;

g) servizi di autotrasporto;

h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell’'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006

i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nei casi previsti dallart.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, & possibile
procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. |
subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa
nella quale e stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano
esito positivo.

4. Il subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a € 100.000,00 , dal ricevimento della richiesta tranne; tale
termine pu0 essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
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A) lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento;

B) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con [l'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto;

D) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di
imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera,
guali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno
eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate all’art. 141 del Regolamento Generale; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo allappaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art 14 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
sub-appaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore
per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).
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Art 15 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso
di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto limporto lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e lammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente

medesimo;
B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo

netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei
lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara
di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata
con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per
effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e
di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per |l
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

4. 1l contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera
ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano |l
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato articolo 132 del D.Igs.
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163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

. Il Comune di Genova potra procedere alla risoluzione del contratto qualora
emerga, anche a seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, l'impiego di
manodopera con modalita irregolari o il ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera.

. In applicazione del protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e delle
concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova - Ufficio
territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, stante I'operativita
del sistema informatico appositamente approntato per le comunicazioni, il
reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di cui all’art. 16 comma
2/ii del presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici puo costituire motivo di
risoluzione del contratto.

Art 16 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale,
non e riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

. L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri
conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo
contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia di sicurezza:

- alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e
propedeutico alla formulazione dell'offerta;

- alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in
relazione alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in
materia;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra
essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile
direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori,
degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di
forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

- all'allestimento di un locale esistente, che sara indicato dalla Direzione
Lavori, ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature:
- piano di lavoro 2.00 x 1.20 mi;
- n° 4 sedie con schienali anatomici;
- riscaldamento;
- un armadio con chiusura;
- telefono;
- porta di accesso con chiusura
- un computer portatile con le seguenti caratteristiche minime (processore
pentium i5, video 17", scheda video dedicata 1Giga)
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Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni e integrazioni;

alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una
tabella del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori.

ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di
suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e
autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito.

ad ottenere  autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di
esposizione al rumore di cui al DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o0 concessione necessaria
per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti
relativi.

alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le
disposizioni della D.L. e del Comando della Polizia Municipale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la
continuita dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei
veicoli e dei pedoni.

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal
responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
allemissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze
pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in
oggetto, intendendosi a completo carico dell’Appaltatore medesimo gli
eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive,
comunque strutturate ed eseguite, necessari per I'eliminazione delle
interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto,
nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;

alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli
ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del Decreto Legislativo n° 285 del
30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n°® 495
"Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro
successive modificazioni ed integrazioni.

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero
in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori; I'Appaltatore
e responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza
operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera
e guantita tale da garantire la sicurezza delle opere.

curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle
acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la
stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere
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pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovra altresi curare I'esaurimento
delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di
battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere
di cui trattasi, nonché I'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle
aree di cantiere

alla conservazione e consegna allAmministrazione appaltante degli
oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si
rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi
antintrusione;

all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli
esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla
Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei
materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra
dovra essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un
Laboratorio tecnologico di fiducia dell’Amministrazione. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di
sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticitd; il tutto secondo le norme vigenti.

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti
necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18,
di ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sara indicato
dalla Direzione Lavori;

alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici;

alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali
varianti che si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative
da presentare all'l.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili
del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino
al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.

al pagamento di compensi alll.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al
Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di
progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche
negative.

alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n.
17/2007 e successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto
del ministero dello sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37, sottoscritto
da tecnico abilitato.
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al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato
(installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico
abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n.
17/2007;

ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione
sottoscritta da tecnico abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici nel
rispetto ed in conformita delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.l.), n.
17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22.01.2008
n. 37;

a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di
terra, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di
grandi masse metalliche, al competente Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) provvedendo
all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le
certificazioni o verbali di cui I'opera necessiti;

al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso
e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a
gualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per
conto diretto dell’Amministrazione appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da
parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che
I'’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso
alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto
alle imprese che eseguono lavori per conto diretto delllAmministrazione,
verra contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva
altresi di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e
sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione Lavori. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione
Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto
delllAmministrazione, verra contabilizzata in economia.

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture
ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre
ditte per conto dellAmministrazione appaltante. | danni, che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai
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lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'appaltatore;

all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che
I'appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero
richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere
garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.

alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo
stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed
impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee, una
copia riproducibile in poliestere ed una copia su supporto magnetico);

alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con
particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;

ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti e cautele atte a
garantire la completa funzionalita e accessibilita al pubblico dell’edificio
oggetto dell’intervento.



