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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO della (I-II) annualità  

Fra il Comune di Genova e l’Impresa …….…….. per l’esecuzione degli inter-

venti urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di so-

stegno muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio ur-

bano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, affidamento 

conseguente alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO del  ………. Re-

pertorio ……… CUP ……… CIG ……….  

L’anno ………………….., il giorno …………………………. del mese di 

………………………………., con la presente scrittura privata da registrarsi 

solo in caso d’uso 

TRA il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice 

Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dottor …………………… nato a 

……….. il ………….. domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

………. in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione La-

vori Pubblici – Settore ……… n. ……. del …….. (inserire provvedimento di 

affidamento dei lavori) 

E l’Impresa …………………….. di seguito per brevità denominata Impresa 

……… , con sede in …………… , via …………………….. C.A.P. …………. 

codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Ca-

mera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………. nume-

ro …………………….. rappresentata dal Signor …………………….. nato a 

…………………….. il …………… e domiciliato presso la sede dell’Impresa in 

qualità di ……………….. ; 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento 

temporaneo d’imprese) 
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- tale Impresa ……… , compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le Imprese: 

                                     , come sopra costituita: 

                                  con sede in                        , via 

C.A.P.                           codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

…….. numero ………… ; 

- tale costituita ai sensi  

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappre-

sentanza a Rogito Notaio                                     , Notaio in                   , in 

data                                , repertorio n.                  , Raccolta n.                       , 

registrato all’Ufficio di Registro di                       in data                                 , 

che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato è allegato 

all’accordo quadro sottoscritto in data … rep…. a rogito ………. 

PREMESSO 

- che in data ………………………….. repertorio n. …….., è stato stipulato 

l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 1 e 4 del codice dei contratti, 

per la regolamentazione dell’affidamento dei lavori di …………..- Accordo 

Quadro … – in esecuzione della deteminazione della Direzione 

……………………. (aggiudicazione definitiva); 

- che l'Impresa …………. ha offerto il ribasso percentuale del ………..% 

(…………….) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 

1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, 

edizione 2014 oltre all’ ”Elenco Prezzi unitari degli interventi tipo”; 
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- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai 

contenuti dell’accordo quadro; 

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del 

permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico 

controparte nel presente atto; 

Si conviene e stipula quanto segue 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1.Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione dei lavori di: 

(DA INSERIRE IL TITOLO DELL’APPALTO……. individuando un primo e-

lenco di interventi - vedi allegato - relativi al primo ordine di servizio che vie-

ne impartito contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto an-

nuale); 

2. L’impresa ………….., avendo sottoscritto in data ............................ il ver-

bale di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207/2010, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, 

alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo alle-

gati o da questo richiamati. 

3. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle 

condizioni di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010, seguiranno al primo ordine di servizio di cui sopra, suc-

cessivi ordini, sino a completare la capienza economica del contratto. 

4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 
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1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inde-

rogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non di-

sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 

n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice 

dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 a-

prile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni conte-

nute nelle tavole grafiche progettuali e dal Capitolato Speciale d'Appalto uni-

to alla Determinazione Dirigenziale della Direzione ………………….. - Setto-

re ………… n. …… in data ……, integrante il progetto, nonché alle condizio-

ni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n. ….. in 

data …. …. ..…, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto 

per accettazione copie conformi depositate agli atti del Settore medesimo, 

che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qual-

siasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimen-

to negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegato al 

progetto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione fi- 

nale, riferito alla.....(1°- 2°) annualità,ammonta a EURO ……,00 comprensi-

vo di EURO …..,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché 

EURO ….,00 per opere in economia ed EURO ………. per costo del perso-

nale. 
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2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, 

quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui 

ai prezzari indicati all'articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, con 

l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali.  

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restan- 

do il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successi-

vamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavo-

razioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta 

fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a 

norma dell’articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regola-

mento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. . I lavori, oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di servizio im-

partiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalità di cui all'ar-

ticolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 

45 giorni. 

OPPURE IN CASO DI CONSEGNA anticipata 
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1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, 

per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in data 

……………………….che qui s’intende integralmente riportato, ai sensi 

dell’articolo 11 comma 9 Codice dei contratti e dell’articolo 153 comma 1 e 4 

del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.  

2. . Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla.... (1°- 2°) annualità, è 

fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del primo verbale di consegna sottoscritto successiva-

mente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo stret-

tamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all’Appaltatore 

oggetto dell’ultimo ordine di servizio relativo a ogni singola annualità e, co-

munque fino all’esaurimento dell’intero importo contrattuale. 

Articolo 6. Ammontare della Penale per i ritardi. 

1. L’ammontare della penale e pecuniaria di cui all’art. 145, comma 3, del 

D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita all’art. 5 comma 1 dell’accordo quadro. 

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in 

volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza 

dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 dell’art.7 del presente con-

tratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decor-

rere dalla data di erogazione dell’anticipazione.  

3. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art.7 del presente 

contratto, sarà progressivamente recuperata dalla stazione appaltante nel 

calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi. 

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
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1. All’Impresa sarà riconosciuta un’anticipazione del dieci percento 

dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 

2013 n.98.  

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 

l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è com-

pensata nel corso del medesimo anno contabile.  

2. All’Impresa ………, saranno corrisposti pagamenti in ragione dell’effettivo 

andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, qualunque ne sia il loro am-

montare o comunque al raggiungimento di un importo complessivo pari ad 

almeno il 25% dell’intero importo annuale in base ai vari ordini di servizio 

impartiti, con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al net-

to della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del Capitolato 

Generale approvato con D.M. n. 145/2000. 

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il/la 

………………………………………. 

L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato 

adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corri-

spettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non con-

tengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Am-

ministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che ver-

rà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. 

Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del con-

tratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via 

PEC. 
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Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal 

Comune entro i termini di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010; 

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavo-

ri; 

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del 

certificato di pagamento; 

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di paga-

mento.  

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché 

dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in 

acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subap-

paltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà pro-

durre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contratta-

zione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure 

l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del 

certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il paga-

mento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata 

esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospen-

de il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. 

In tali casi, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, Il R.U.P. procederà 

a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all’inadempienza o 

la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti 
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del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato 

direttamente agli Enti Previdenziali e Assistenziali da parte del R.U.P., sosti-

tuendosi nell’adempimento al contribuente. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) 

giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili 

al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla re-

dazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di paga-

mento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente 

comma 2. 

Al termine di ogni lavoro oggetto di intervento, sempre previo accertamento 

della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pa-

gamento dell’ultima rata di acconto. 

Le Parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante al-

l'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 

giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 

n. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Co-

dice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed 

è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con 

le modalità più volte citate. 
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3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é …………………… e il C.I.G. attribuito al pre-

sente contratto applicativo é ………………… . 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario 

presso la Banca ".........................................." - Agenzia n. ……... – di 

......................................... - Codice IBAN ......................................... non de-

dicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del com-

ma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono 

.............................................. nato a ........................... il .......................... Co-

dice Fiscale ................................ 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previ-

sto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono esse-

re effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o po-

stale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti 

e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli de-

stinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti trami-

te conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbli-

che, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizza-

zione degli interventi. 

L'Impresa medesima s’impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune 

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli 
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti 

già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Am-

ministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ul-

tima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione 

potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 

al presente contratto. 

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.   

1. La ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.11 comma 1 del 

presente contratto obbliga la stazione appaltante al pagamento degli inte-

ressi secondo l’art. 1282 del Codice Civile. 

2. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spetta-

no all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella 

misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. 

207/2010. 

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltato-

re ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, 

previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni 

dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del con-

tratto. 
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TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 9. Risoluzione del contratto. 

1. Si richiama a quanto contenuto all’art. 11 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

dell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti.  

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Impresa ……….., come sopra costituita e nell’anzidetta qualità, ha de-

positato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lette-

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui al-

l'articolo 28 del medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predi-

sposto dall’ …………………….. in data ………………………., del quale 

l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, as-

sume ogni onere e obbligo. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di 

legge e in ottemperanza all’articolo … del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il 

piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso 

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o 

al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla docu-

mentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ov-

vero i processi lavorativi utilizzati. 

4. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicu-

rezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di 

cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco- 

no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare 

il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le op-

portune disposizioni in caso di loro violazione. 

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Impresa …… ha prestato apposita garanzia fide-

jussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla 

Compagnia "…………." - Agenzia …… - ……. numero ………. emessa in 

data …….., per l'importo di EURO …… (……….), ridotto nella misura del 

50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari alla 

metà del ……% del presente contratto, avente validità fino al ………. e co-

munque fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o in 

ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori 

risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe. 
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2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163. 

Articolo 11-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione. 

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una ga-

ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 

al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori. 

2. L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto 

nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione 

da parte della stazione appaltante. 

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L'Impresa …….. assume la responsabilità di danni arrecati a persone e 

cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune di 

Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il 

D.P.R. n. 207/2010 l’Impresa s’impegna a stipulare/ha stipulato polizza assi-

curativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale d’impianti e opere, anche preesistenti, con una somma as-
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sicurata pari a EURO …… (……..), che preveda una garanzia per responsa-

bilità civile verso terzi per un massimale di EURO ….. (……….). 

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al 

D.M. 12 marzo 2004 n. 123.  

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui 

all’articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c), del suddetto 

schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da 

esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile 

nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’e- 

secuzione del contratto d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di 

azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra ci-

tati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come com- 

portamento gravemente negligente dell’appaltatore, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.     

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 13. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati a-

gli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta 

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 

in quanto vigente e applicabile; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 
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i prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Re-

gionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2014; 

- l'elenco dei prezzi unitari degli "interventi tipo"; 

- I piani della sicurezza individuati all’art.10 del presente contratto; 

- le norme tecniche del Comune di Genova per le opere edili; 

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto, 

- la Convenzione S.U.A.C. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettu-

ra-U.T.G. di Genova in data 18 settembre  2012 e confermata in data 18 set-

tembre 2014. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richia-

ma l’accordo quadro stipulato in data ……….. rep. n. ………… a rogito 

………. 

In particolare s’intendono espressamente richiamati i seguenti articoli 

dell’accordo quadro: 

Articolo 3 – modalita di realizzazione e direzione lavori. 

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 

Articolo 5. Penali applicabili. 

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore. 

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori. 

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso 

Articolo 12. Controversie.  

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza.  
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Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

Articolo 16. Subappalto. 

Articolo 17. Adempimenti in materia Antimafia e applicazione Convenzione 

S.U.A. 

Articolo 20. Elezione del domicilio. 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre dispo-

sizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamen-

to approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per 

quanto ancora vigente 

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a 

esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale 

carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- 

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della sta-

zione appaltante. 

4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

Il Dirigente 

L’Appaltatore 


