COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e I'lmpresa .............. per 'esecuzione dei
LAVORI URGENTI NON PROGRAMMABILI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA

, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell ACCORDO QUADRO

L'anno .....oovvvviiinnn, , il giorno .o del mese di
..................................... , con la presente scrittura privata da registrarsi
solo in caso d’'uso

TR

i COMUNE DI GENOVA, nella propria veste si Stazione Appaltante con

sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresen-
tatoda .....cooiiiiit, natoa........... | TR domiciliato presso la
sede del Comune, nella qualita di Dirigente in esecuzione della determina-
zione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. ....... In data ........ (in-

serire provvedimento di impegno della spesa, se contratti applicativi stipulati

per annualita)

E
Flmpresa .........coevvvvininnnnn. di seguito per brevita denominata Impresa
......... ,consedein ...........o..., via oo . CAPL L

codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Ca-
mera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ................... rap-
presentata dal Signor .................o.l NAt0 @ .ovevvviiiiieieieeena, il
............... e domiciliato presso la sede delllmpresa in qualita di

.................... e pertanto legale rappresentante;
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(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d’imprese)

me sopra -generalizzata e

con sede in , via
C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
........ numero ............ ; tale raggruppamento temporaneo € costituito ai
sensi dell’'art.37, comma 15, D.Lgs. 163/2006, con contratto di mandato col-

lettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio

, Notaio in , in data , repertorio n. ,
Raccolta n. , registrato all’Ufficio di Registro di in
data ,

che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato & allegato
all’accordo quadro sottoscritto in data ... rep.... arogito ..........
PREMESSO

- che in data ... e stato stipulato, a rogito
dott....coeieiiiinns (repertorio............ )..I'accordo quadro, ai sensi dell’art.
59, comma 1 e 4, del Codice dei contratti, per la regolamentazione
dellaffidamento dei lavori URGENTI NON PROGRAMMABILI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI DI
CIVICA PROPRIETA’ con I'impresa .........cccceeuvunnne , COme sopra genera-

lizzata;



- che I'lmpresa
operera sui prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi
dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione
1/2014 e sull’ “Elenco prezzi aggiuntivo” (eventuale), mantenendo fisso ed
invariato I'importo dell’accordo quadro;

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai
contenuti dell’accordo quadro;

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del
permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico
controparte nel presente atto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, si
conviene e stipula quanto segue tra le Parti come sopra rappresentate.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. I Comune di Genova affida in appalto I'esecuzione dei lavori di
...................... individuando un primo elenco
di interventi- descritti in apposito allegato- che corrispondono al primo ordi-
ne di servizio che viene impartito contestualmente alla sottoscrizione del
presente contratto, ,all'lmpresa .........coovevviiiieiiiennnnn.

L'Impresa, avendo sottoscritto in data ............ccccceeueeeen. (prot. ...cevuvvnnnnn. ). il
verbale di cui allarticolo 106, comma 3, del Regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva
alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a que-

sto allegati o da questo richiamati.
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2. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle
condizioni di cui all’art.106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seguiranno al
primo ordine di servizio di cui sopra successivi ordini, sino a completare la
capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Articolo 2- Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto € conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inde-
rogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non di-
sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000
n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice
dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni conte-
nute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale
della Direzione Lavori Pubblici n. ............... in data ......... (inserire prov-
vedimento approvativo del CSA dell’accordo quadro) che I'lmpresa dichiara
di pienamente conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimen-
to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al
progetto (eventuale, se & stato redatto il progetto in relazione agli specifici
interventi oggetto del contratto applicativo)

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la liquidazione fi-
nale, ammonta a Euro ...... 00 (v, )ed e fisso e invariato indi-

pendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo di Euro .....,00
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(bereeeneeeenns ) per oneri per l|'attuazione dei piani di sicurezza, nonché
EURO ....,00 (feemeeneeeeeen )per opere in economia ed EURO
......... (ceereeeeieiinenenena.). per costo del personale.

2. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53,
quarto comma-II° periodo del Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari di
cui ai prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014 e all’
“Elenco prezzi aggiuntivo” (eventuale), con I'applicazione del ribasso offerto
in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4.-Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, ri-
chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restan-
do il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai
prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrat-
tuale, si procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina
di cui agli artt. 43, comma 8, del Codice dei contratti, 161 e 162 del Rego-
lamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5- Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. | lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordine di servizio im-

partiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalita di cui all'ar-
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ticolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro
45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in ................
giorni, (....... ) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo
verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente contratto, fat-
to salvo un eventuale ulteriore strettamente necessario alla conclusione de-
gli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’'ultimo ordine di servizio re-
lativo al presente contratto e comunque sino all’esaurimento dell’intero im-

porto contrattuale.

Articolo 6- Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria di cui all’art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010
viene all’art.5, comma 1, dell’accordo quadro.

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta at-
traverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di
cui al successivo comma 1 dell’art. 7 del presente contratto. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di
erogazione dell’anticipazione.

3. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del presente
contratto, sara progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel
calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 7- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Alllmpresa sara riconosciuta un’anticipazione del venti percento
dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto

2013 n.98 e s.m.i..
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Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell’anno,
I'anticipazione & effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed & com-
pensata nel corso del medesimo anno contabile.

Le Parti si sanno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il
fornitore & obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato
adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corri-
spettivi dovuti.

A partire da tale data, il Comune rigettera le fatture elettroniche qualora non
contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica
Amministrazione, il numero di CIG ( e di CUP, se previsto), il codice IPA che
verra prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. Quest’ultimo
codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto,
'eventuale modifica verra prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'lmpresa .... ....eenenene saranno corrisposti pagamenti in acconto in ra-

gione dell’effettivo andamento dei lavori ogni ( ) giorni

qualunque ne sia il loro ammontare (o in alternativa inserire I'importo), , con
le modalita di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenu-
ta dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto
dell’art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i paga-
menti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui
al’art- 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavo-
ri;

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

per 'emissione del certificato di pagamento;
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- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento per I'ordine di
paga-mento.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appal-
tante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nel’ambito dell’appalto o
del subappalto, acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarita Contri-
butiva (D.U.R.C.) in corso di validita riguardante I'affidatario e tutti i subap-
paltatori. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successi-
vamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il
cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati
di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di
pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico.
L’ irregolarita del suddetto DURC & causa ostativa all’emissione del certifi-
cato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento
degli acconti e del saldo di cui all’art 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista, ossia in
caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto
stabilito nella L 136/2010, da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno
0 piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del
Procedimento procedera, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere
dal certificato di pagamento il corrispondente allinadempienza o la quota in
proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverra nei limiti del debito.
Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sara versato dal Re-
sponsabile del Procedimento direttamente agli Enti previdenziali e assisten-

ziali, sostituendosi nell’inadempimento al contribuente.
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Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 45
(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comun-
qgue non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere e ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certi-
ficato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso
del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarita contributi-
va con le modalita di cui sopra, si dara luogo al pagamento dell’'ultima rata di

acconto.

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'lmpresa
per I'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta)
giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, che avverra
con le modalita di cui all’art...... dell’accordo quadro.

Per il pagamento della rata di saldo e, in ogni caso, necessaria
I'acquisizione di un nuovo DURC, nonché ai sensi dell'art.141, comma 9,
del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di

garanzia fideiussoria.\

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010,
il C.U.P. dell'intervento B34E14002380004 e il C.I.G. derivato del presen-

tecontratto é ..................... .
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| pagamenti saranno effettuati mediante 'emissione di bonifico bancario se-
condo le modalita indicate nell’accordo quadro gia sottoscritto dalle parti.

Articolo 8- Ritardo nei pagamenti.

1.La ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.7, comma 1, del
presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli inte-
ressi secondo I'art.1282 del codice civile.

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai
termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel pre-
sente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente
quelli moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’art. 144
del D.P.R. . 207/2010.

3. Ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, I'importo sugli inte-
ressi per ritardato pagamento € computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello esegui-
to in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

4. Trascorsi i termini di cui all’art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tem-
pestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore, ai sensi dell’art.133, comma 1,
del Codice dei contratti, ha facolta di agire ai sensi dell'art 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e tra-
scorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per
la risoluzione del contratto

Articolo 9- Risoluzione del contratto.

1. Si richiama a quanto previsto allart.11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

dell’accordo quadro gia sottoscritto dalle parti.
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Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere(

1° alternativa: qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla

stipula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltan-

te e sia stato redatto il PSC:

1. L'lImpresa ..........cccenene. ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lette-
ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui
all'articolo 28 del medesimo D.Lgs;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pia-
no di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.

2. La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008, redatto da.............. eil
D.U.V.R.l (se necessario, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 26
del D.Lgs. 81/2008); di cui I'lmpresa dichiara la piena ed esatta conoscen-
za, assumendosi ogni conseguente onere ed obbligo.

Detti Piani ed il D.U.V.R.l. (eventuale) formano parte integrante e sostan-
ziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso mate-
rialmente allegati, ma sono depositati agli atti

2° alternativa qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla sti-

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante,

ma NON & é necessaria la redazione del PSC

1. L'lImpresa ..........ccenene. ha depositato presso la Stazione Appaltante:
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a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lette-
ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui
all'articolo 28 del medesimo D.Lgs;

b) un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordina-
mento, essendo quest’ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

c¢) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-
tonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pia-
no di Sicurezza Sostitutivo di cui alla precedente lettera “b”).

Detti Piani e (eventuale: il D.U.V.R.l.,redatto dalla Stazione Appaltante ri-
correndo i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formano parte inte-
grante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo
stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3 alternativa: qualora si contrattualizzino interventi non ancora esatta-

mente quantificati ed individuati al momento della stipula del contratto:

2. In ragione della tipologia e dell’ entita dei lavori oggetto del presente con-
tratto, gli stessi potranno essere determinati, con riferimento alle vigenti
normative in materia di sicurezza, solo al momento in cui si verifica la ne-
cessita dell’esecuzione degli interventi.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicu-
rezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non applicabilita del suddetto De-
creto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori
e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, me-

diante il Responsabile Unico del Procedimento.
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3. Nellipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-
que prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di si-
curezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza
(POS), come previsto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel
rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Tutti detti piani ed ( eventuale: il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltan-
te qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formeran-
no parte integrante del presente contratto applicativo, saranno depositati agli
atti del Comune e messi a disposizione delle Autorita competenti alle verifi-
che ispettive di controllo nei cantieri.

segue sempre

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori
o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-
cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu-
rezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio Direttore di
Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco-
no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare
il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le op-
portune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-
via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno, ai sensi dell’arti. 136 del Codice dei contratti.
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Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, I'lmpresa ................ ha prestato apposita garan-
zia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata
dalla Compagnia "............. " - Agenzia ...... - numero .......... , emessa in
data ........ , per l'importo di EURO ...... PP ), paria .....% dellimporto
del presente contratto, eventuale :ridotta nella misura del 50%, ricorrendo i
presupposti di applicazione dell'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti, ,
avente validita fino al .......... e comunque fino alla data di emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodi-
ci) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con
previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata
per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regola-
re Esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 113 del Codice dei contrat-
ti.

Articolo 11-bis Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione

1. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di una ga-
ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo neces-

sario al recupero dell’anticipazione secondo il crono programma dei lavori.
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2. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto
del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da
parte della Stazione Appaltante.

Articolo 12. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'lmpresa ...o.oeveveiiiiiiieninnes ha assunto la responsabilita di danni ar-
recati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle at-
tivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevan-
do Il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il
D.P.R. n. 207/2010 e art.... dellaccordo quadro, I'lmpresa ha stipulato poliz-
za assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti
dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, rilasciata dalla Com-

pagnia............. ) Agenzia...........ccceeenenns NUMENO....oueieiiieaeenn,
emessa in data................. , con somma assicurata pari ad Eu-
(o T (e ).. € che prevede una garanzia per respon-

sabilita  civile verso terzi per una massimale di Eu-
(o FURUTR (creeriieinanenn, ).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13- Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in
quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati
agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta
conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

in quanto vigente ed applicabile;
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- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- gli elaborati grafici progettuali (se necessari)i;

- I'elenco dei prezzi unitari contrattuali;

- 'elenco degli interventi e relativa stima economica;

- | piani della sicurezza individuati all’art.10 del presente contratto;

- le norme tecniche del Comune di Genova per le opere edili.

.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richia-

ma l'accordo quadro stipulato in data ........... , 2 rogito ....oiviiiiinn, , rep

In particolare s’intendono espressamente richiamati i seguenti articoli
dell’accordo quadro:

Articolo 3 — modalita di realizzazione e direzione lavori.

Articolo 4 — pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 5— Penali applicabili.

Articolo 6- Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7- Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 8- Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 11 — Risoluzione dei contratti e recesso

Articolo 12— Controversie.

Articolo 13— Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza.

Articolo 15— Subappalto.

Articolo 19 — Elezione del domicilio.
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S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre dispo-
sizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163- Codi-
ce dei contratti, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione appro-
vato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tutti i testi normativi citati nel presen-
te contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti inter-
venuti e —pertanto-nel testo attualmente vigente.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo la presente scrittura privata e quelle a
esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato
Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale
carico dell’appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-
correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della sta-
zione appaltante.

4. La presente scrittura privata sara registrata solo in caso d’'uso ai sensi
dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

La Stazione Appaltante

L’Appaltatore



