COMUNE DI GENOVA

Accordo quadro fra il Comune di Genova e I'Impresa ...ccveveenne . perla re-
golamentazione dellaffidamento degli interventi urgenti‘ non programmabili
di manutenzione straordinaria di opere marittime di competenzalcomunale, g
per gli anni 2013-2014, |
| -REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila........., |l giomo ............... del mese di ...o.ovv.n.... , inuna
delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero
nove |

INNANZI A ME -

sS0NO comparsi

PER UN_A PARTE - il COMUNEVDI GENOVA, nella veste di stazione appal-

tante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dal |
nat a : ' il

domiciliato presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecu-

zione della Determinazione Dirigenziale della Direzione ........ - Settore
.......... N .......indata...........

E PER -L’ALTRA PARTE - l'impresa ........ , di seguito per brevita denomina-
ta impresa ....... ,"con sede inl ......... -Via ........... - C.A.P. ...... - Codice

Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprése presso la Camera di
Commercio Industria Aﬁigianato Agricoltura di ......... FUPRI , rappresentata
dal Signor ........... nato .......... (....)ilgiormo ......... e domiciliato presso
la sede dell’lmprésa inqualita di ............

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo
PREMETTONO |

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Set-

tore .............. Nevrnne indata ........ , esecutiva ai sensi di legge, sono stati



'A approvati gli interventi urgenti non programmabili per 'esecuzione di opere

di manutenzione straordinaria di opere marittime di competenza comunaie,

per gli anni 201,3-2014;

- che il presente documénto disciplina le regole attinenti alla proc_eduré di
Accordo Quadro con unico operatore economiéo senza ril_gnci e, non confe-
risce all’affidatario diritto di eéclusiva in caso di lavori da affidare nel territo-
riq del Comune di Genova per le tipologie oggeﬁo del medesimo;

- che il giorno ......... ebbe'luogo, presso questo Comune, Ia géra mediante
procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 12. aprlle 2006 n. 163 e
-s ., per il conferlmento dei lavori di manutenzwne non programmablle di

cui sopra,

- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Crono-

logico n. ........ in data....., al quale si fa pieno riferimento e che, in Origi'-nale',
é depositato agli atti del ....... e . S vennero aggiudicati ;:')rovviso-'.
riamente all'lmpresa ......... , per avere questa offerto ............... ;

- che I'Impresa medesima ha dichiarato che non si € accordata e non si ac-

cordera con alti bartecipanti alla gara;

- ¢che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori
Pubblici - Settore SPPRUIVN P indata ..., esecutiva, il Comune
ha aggiudicato definitivamente laccordo quadro per 'esecuzione degﬁ in-
"tervénti urgénti non programmabili per 'esecuzione dei lavori di manuten-
zione strao.rdinaria di opere marittime di competenza comunale, per gli anni

2013- 2014 alllmpresa ......... ;

- che sono stati compiuti gli ademplmentl di cui allart. 79, comma 5, lettera

a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. € ¢che sono decorsi almeno trentacinque

giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, ai sensi dell’ art_. 59 commi 1, 4 e 9 del

D.Lgs. 163/2006 & 5.m.i., convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI




Articolo 1. Oggetto dell’accordo quadro.

1. I Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta
I'affidamento dell'esecuzione degli interventi urgenti non programmabili per
I'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria di opere marittime di
competenza comunale, per gli anni 2013-2014 all'lmpresa ........ |

2. L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscriziohe dei coniratti appli-
cativi a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al

presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

i presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le principali modali‘té'di con!clusione ed esecuzione, dei contratti
applicativi.

lLa stipula del presénte accordo quadre non vincola in alcun modo il Comu-
ne di Genova alla Qonclusione dei contratti ap‘plicativi.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara & pari al ...%
(e, ), per cui i prezzi dei prezziari "Opere Edili" e “Impianti-
stica” (volumi _1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio
della Liguria, edizione 2015, con 'applicazione di tale ribasso alla sola parte
di detli prezzi depurata del “costo del personale”, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti annuali

applicativi.

Articolo 2. Ammontare dell’accordo quadro e durata.

1. L'accordo quadro avra validita di 2 (due) anni dal momento di stiprula. 1l
‘ Cohune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi entro il termine
di scaden;:a dellaccordo quadro, nei limiti del finanziamento annuale appro-
vato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provve-

dimento.




Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si ri-

" servala possibilita di prorogare la durata del medesimo per un massimo di 6

(sei) mesi, alle medesimé condizioni economiche di aggiudicazioﬁe.

- 2. La capienza dell’accbn;do quadro per tuﬁa la sua durata, al netio
deII’I.V.A., & pé‘ri EURO 587.000,00 comprensivo.di EURO 29.'350,0d per
oneri per I'aftuazidne dei piani di'sicu_rezza, ed EURO 67.810,24 per costo
del personale. Tale importo stimato g, pertanto, in caso di mahcato esau-
rimento dello stesso alia scadenza delraccordo quadro, 'aggiudicatario ﬁon
potra vantare alcuna Vpretesa al riguardo. |

Il Comune di Genova ha la facoltda di incrementare di un quinto Fimporto

dell'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nei due

~ anni la capienza ne venga esaurita.

Articolo 3 — modalita di realizzazione e direzione iavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente ac- '

cordo quadro, sarannorsvoite Vsec,ondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e
~ modalita accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato
speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigen-
ziale della Direzione ........... n.'..:.-.....-.. del cﬁe lé Parﬁ stesse come
' sopra costituite, dichiérano di ben conoscere e di accettare e di considerare
qui inserite punto per punto, perché formino parte integrante e sostanziale e
ove occorra, veri e propri disposiﬁvi del presente atto, éebbene non mate-

rialmente allegate, nonché sulla base dell'offerta presentata.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010,
I'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico con-
tabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo
quadro e dei contraiti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio

dovra garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata pre-




senza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di
conduzione e gestione tecnica dell’appélto, soprattutto con riferimento al ri-
spetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle e-
spressamente impartite dal coordinatore della ;sicurezza, qualora nominato,
in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potra avvalersi discrezio-
nalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti
dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli profes-
sionali adeguati, il quale operera col supporto tecnico del coordinatore della
sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale. .

In particolare,. oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, aﬁche attraverso il supporto def suddetto per-
sonale, verifichera I'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elen-
co dovra essere comunicato dallImpresa allatto della consegna dei lavori e
ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare 'elenco dovra es-
sere correlato dei rispetﬁvi nulla osta o contratt] di assunzione. A tal fine
I'impresa appaltatric;e e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno forni-
re ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra essere
sempre tenuto in posizione visibile da parte dei favoratori operanti nel can-
tiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del dipendente,
nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto
‘applicato, nohché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di-
rettamente la propria attivita nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri-
guardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio commit-
'tente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di pit datori di lavoro
o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in éolido anche il Comune,

nella persona del direttore lavori.



| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli ob-

- blighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vi-

dimato dallé Direziohe Provinciale dél Lavorb-, da t‘enérsi in cant'ieré, degli .“

estrémi del bersonale giornalmente impiegato nei Iavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al

direttore dei lavori, lo stesso dovra p‘roce_dere immediatamente alla relativa
segna!azione alll.N.P.S., alll.N.A.l.L. e alla Cassa Edile Genavese, al fine

| di verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di

lavoro.

Articolo 4 — pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari.

- 1. Le modalita di pagaMento sono quelle stabilite nello schema di oontrattq
applicativo chi si rimanda. |

2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a die(-:i.mila EURO, I.V.A. com-
- presa, la. Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore
del_benef.iciarip, provvedera ad una $pec‘ifi.ca verifica, anche per via telema-
tica, ai sensi di quanto dispbsto dall’art. -4 del D.M.-E.- e F.n. 40‘ del 18 gen-
naio 2008, presso "‘Equitalia S.p.A” o Agenzia delle ﬁntrate. Nel caso sia
comunicata o accertaté la .pi'esenz.é'di debiti- in misura pari almeno all'impor-
to di diecimila EURO,VI’Amministrazic;ne segnalera la circostanza all'Agente
_della riscossione competente per territorio € non procederéa] pagamento
delle somme dovuté al beneficiario finol alla coﬁc_orrenza deil'ammonta-re del
debito per il lasso temporale previsto déll’art. 4 dél D.M.E. e F. n.-40 del 18
gennaio 2008. Decorso il terrmine di cui al comma 4 dell’art. Sl del DME. e
F. n. 40 del 18,g_ennaid 2008 senza che il competente Agente della riscos- '
sione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del c?tato D.P.R. n. 602 del

1973, l'ordine di versamento di somme per limporto di cui al comma 3




‘deil’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaioc 2008, il soggetto pubblico
procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

L’appaltatore & obbligato a emetteré fattura elettronica;l in caso di mancato
adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corri-
spettivi dovuti e rigettera le falture elettroniche pervenute qualora non con-
tengano 1 seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalia Civica
Amministrazione, il numero di C.1.G. (C.U.P. se previsto) e il codige IPA éhe
verra prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazibne.
Quest'ultimo codice potra essere modificato in corso di esecuzione del con-
tratto, l'eventuale modifica verra prontamente comunicata al fornitore via.
PEC. |

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136,’.2010 e
s.m.i. il C.U.P. dellintervento & .......cccecvivmevirciiiiinins e il C.1.G attribuito

all'accordo quadro é

| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario
presso laBanca".................. "-.’Agenzian. . di e - Co-
dice IBAN .......coovvvveee. PR dedicato/i anche in via non esclusiva
alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n.
-136/2010 e s.m.i..

Le persone fitolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanzia-
ri derivanti dal presente accordo quadro devonb essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al
comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i,, devond essere effet- |

tuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o



con altri strumenti di incasso o di pagamento.idonei a garantire la piena

tracciabilita delle oberazioni. In particolare i pagarﬁenti destinati ai dipen-

1

denti, consulenti e ,fornitori'd_i beni e servizi riehtfénti-tra le spese géherali,'
nonché quelli destinati all'acquisto di immqbilizzazioni tecniche devono es-
sere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle
cofnmesse‘pubbliche, per ‘11‘ totale dovuto, anché ée non riferibile in via e-
sclusiva alla realizzaziohe degli interventi. | |

L'lmpresa ........... s'impegna a comunicare, ai sensi del comr‘na 7 dell'arti-
colo 3 delia Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune even-
tualf modifiche degli estremi indicati e, si assume gli obblighi di tracciabilita
contenuti nella Legge h. 136/2010, cosi come modificata daila Legge.n. 2;17 _
In data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Légge n. 1‘8'7/2010.

In particolare, ai fini _déllé tracciabilita del flussi finanziari, gli strumenti di pa-
gamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in rela-
zione él presente bontratto il codice identificativo gara e i Codibe Unico
Progetto. | 7

In caso di subappalto o di su.bcontratto, I'Impresa medesima, nel caso in cui
abbia notizia déll'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. -1_36/2010 e sml ne da
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo te.rritorialrﬁente competente.

L'articolo 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. regolamenta la ces-
sione di crediti gia ma_turati. In particolare la stessa dovra essere notificata
alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverra obpo—
nibile a quest'ultima dedorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica
Amministrazfone potra opporre al cessionario {ptte le eccezioni opponibili al
_ cedente in base al presente contratto.

- Articolo 5. Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

~ opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-




vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applica-
ta una penale pari all'l {uno) per millé dell'importo dei contratti abplicativi
che verranno stipulati in attuazione del presente accordo quadro.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova ap-
plicazione anche nei seguenti casi diritardo:

a) neil’infzio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna deqli stessi; .

b) ﬁell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per
I'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

¢) nellultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori
per I'esecuzione dei singoli interventi di volta in voita ordinati;

d) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati;

3. In relazione alle richieste di intervento aventi carattere d’urgenza,
limpresa ........... dovra provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta
di intervento, ad avviare concretamente i relativi Iavﬁri e poftarli a termine
entro la scadenza fissata dalla Direzione Lavori;

Nel caso, in fase di ese-cuzione, i temlpi d’intervento si discostasséro da
quanto sopra previsto sara applicata una penale nella stessa misura per-
centuale di cui al comma 1.

La misura complessiva della penali comminate in base ai contratti applicativi '
non pud superare il 10% (diecipercento) del presente accordo quadro. In tal
caso la Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il presente accordo

in danno dellappaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a fame

cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e ‘]_59 del Re-




golamento approvato con D. PR n. 207/2010 compresa la necessna di

procedere alla redazmne di una variante in corso d’opera nei casi prev;stl

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei -contratti.

2. Salvo il casé in cui I'lmpresa chieda o scioglimento del contratto, ai sensi
-e agli effetti del comma 4 dellarticolo 159 del Regolamento approvafo con
D.P.R. n. 207/2010 e la Stazione Appaltante si opponga imponend‘o il pro-
~ lungamento dei termini.di sospensione oltre i limiti di cui al.medesimo com-
ma,' per la sospensione-dei lavori, qualunque ﬁe s.ia la causa, non 'spetta

all'esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaitatore.

1. Sono a Q_arico deil'lmpresa .......... tutti gli oneri gia previsti' dal Capitolato
Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, pef regolamento o-in forza del
Capitolatd Generale. In pérticolare mpresa pezr‘tutta la durata dei lavori,
anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi delfarticolo 4
~ del D.M. n. 145/2000, deve géra'ntire la presénza sul luogo di esecuzlione
degli stessi. Detto rappresentante pud coincidere con il direttore di'cant.iere
nomiriatb ai sensi dell'articolo 6 del citatb D.M. n. 145/2000, individuiato ai
sensi del successivo cbmmé 3 del presente articolo. Egli dovra e.ssere e-
srpressamer'ﬁe delegato a rappresentare in loco I'appaltatore Iper tutti gli a- '
démpimenti, a;tti o fatti che riguardano la sicurezza suilluoghl di lavoro.
L’Ammi'nistfazione Comlunale; cbn la massima temp‘estivita e 1 mezzi pit cé:—.
leri, fara pervenire comu_nque le necessarie comunicazioni in merito ahche
| nei confronti dell Impresa presso la sua sede. |

2. L'lmpresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al pro'prio personale le norme di

legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile

2000 n. 145 & assunta dal Sig. ... ...orvus MO A .oiversis 1o




in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del

Cabitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opére da eseguire.

L’lmpresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L’'lmpresa, tramite i direttore di cantiere assicura I‘organizzazione, Ia_ge~
stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-
pegnate neII’esebuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Irhpresa & in tutti i casi re-
sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sog-
getti, nonché della maiafede o della frode nella somministrazione 6
nellimpiego dei materiali. _

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con-
tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori. L’Imprésa dovra fornire l'elenco
del personale impiegato e delle attrezzature. |

6. Sono a carico delflmpresa gli oneri di cui all'articolo 21 del presente con-
tratfo. ;

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei Iayori a misura € eﬂ’ettuéta, secondo le normati-
ve vigenti, aftraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal Capitolato Speciéle per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e | rilevamenti sono fatti in con-trad-dittorio tra le Parti; tuf- -
tavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di _ﬁrmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-

senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.




3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

sconomia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli onea:i per la sicurezza, noh sono sbggefti al ribasso off.erto in sed.e di

gara, che opsrera solo sulla restante rﬁérte. ,

5. Qua!ora, per gli interventi ri_entranti nell’ambito di appli‘caziéne del D.Lgs.
9 _aprile'2008=n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali or;_eri di-
versa, esclusivamén{e per tali interventi saranno applicati gli oneri delia si-
curezza, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordina-

-mento.

6. Il costo 'Qelia personale sara riconosciuto per intero al prezzo contrattuals .
prestabilito dalla stazione appaltante, non essendo éoggett_o al ribasso offer-

to in sede di gafa. _

Articolo 9. Invariabilita dél‘corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati con il presénte 'accordo quadro non si procede alla re-’
- visione dei prezzi é noln si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile e, si applica il prezzo chiuso, _cohsistente nel prezzo dei lavori al hetto
del ribasso d'asta, aumentato di una perc.entuale da applicérsi, nel caso Ain
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione pro-
gramr'nato'.nen‘an‘no precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno inteko previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale bercentuéle e fissata, cbn decreto del Ministro delle infra- -
strutturé da emanare entro il 31 marzo di égn_i anno, ne_lla misura eccedente
la predetta 'percentuéle del 2 per cento. |

2. A pena di décadenza, I’appéltatore presenfa alla stazione appaitante
I'istanza di épplicazione del prezzo chiuso'-, ai sensi dél preced,enté cormma,
ent_ro‘sessanta giorni dalla data di qublibazione nella Gaézetta Ufficiale
della Repubblica ita!ia'ha del decreto ministeriale di cui ante. |

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con

I'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore la-




vori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi
dallultimazione lavori derivanti.dalla stihula dei cohtratti applicativi del pre-
sente accordo quadro.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silen-
zio dl quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due an-
ni, equivale ad approvazione.

3. Salvo tjuanto disposto dall'articolo 1669 del Codicé Civile, l'appaltatore
risponde per la difformitd e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaitante prima che il certificato di regolare ese—'
cuzione, trascorsi due anni dalla sua emiésione, assuma carattere definiti-
vo.

4, L'appaltétore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
allé gratuita manutenzione di tutte le 6pere e impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione degli atti di collaudo da e_ffettuarsi entro i termini di leg-
ge; resta nella fa_colté della stazione appaltante richiedere la consegna anti-

cipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. ‘Al sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le
transazioni di cui al presente accordo quadro e dei contratti applicativi, pena
la risoiuziohe dei medesimi, devono essere eséguite avvalendosi di banché
o della societa Posta Italiane SpA o d_egli altri strumenti idonei a consenti-
© re la piena tracciabiiita delle op_érazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il
~ subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria contropar-
te agli obblighi di trabciabilité finanziarié di cui ail'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i., ne da immediata comunicazione alla stazioﬁe appalténte
e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2.1 responsabiie del procedimento propone alla stazione appaltante, in re-

!

lazione allo stato dei lavoti e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle



finalita dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le mo-

. dalitd e nei casi pf,evisti dal comma '1'_dell’articolo 135 del Codice dei con-

tratti, ossia qualora‘néi confronti dell‘aﬁpaltatoi’e sia intervenuta I'-_ema’nazio- _
ne di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di-una o pit
misure di prevenzione-di cui agli articoli 6 e l6‘7 del D.Lgs. n. 159/2011, op-
pure' sié intervenuta sentenza di condanna pas;ata in giudica,tq per reati di
usura, ri-giclaggio, nonché per frodi nei riguardiAdeHa stazione appaltante, di
-subappaltatori, di forrﬁtori, di Iayoratori 0 di altri soggetti comungue intéres-
sati ai lavori, nonche _pér violaziohe degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro.

3. Inolire il Comune procedera alla risoluzione dei éuddetti confratti, ai sensi
e con le modalita di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei sequent
casi, tulti riconducibili a gréve inadempimento, grave irregolarita o grave fi-
tardo: -

a) grave negligenza é/o frode nell'esecuzione dei I.avori; |

_b) inadempimento alle dispoéizioni' del Direttore dei lavori, preg'iudizievoie,.'
del rispetto dei termini di eseé.uzione di singole fasi: delle lavoré?_ionj 0
quandb risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei
| Iavofi;

d) inadempienza aocertata.dagli organi. preposti alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul Ia.voro, nonché in materia di
versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antin- -
fortunistici, inclusa, ove necessaria Ta Cassa Ediie Gen.o-vese; |

g) sospensione o rallentamento déi lavori, 0 mancata ripresa degli stessi,
senia gius_tificato motivo da parte _dell’AppaItatore talé da pregiudicare la

realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;




f} subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopb

dell'opera in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

h) proposta motivata del responsabile del procedimento a seguito di accer-
tati inadempimenti alle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa
e/o contenute nel piano di sicurezza, ovvero proposta motivata del coordi-
natore per la sicurezza n'ella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, commé 1,

lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, -
~quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che ini-
biscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

1) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a ga-
ranzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti
dal contratto di subappalto; |

m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurez-
za Vda parte delflmpresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese su-
bappaltatrici, -comprese quelle relative al comportamento omissivo degli
stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del -direttc-)re di
cantiere al direttore dei lavori o al coordinafofe della sicurezza in fase ope-
rativa;

n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Societa Assicuratrice de-
ri\)anti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione
e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato I'inefficacia .delle
stesse verso l'assicu-rato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti

dal Cokmune, diversamente coperti dalle suddette polizze;



0) revoca dell'at__testazione‘ di qualificazione con provvedimento déII’ANAC, :

dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

p) impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di inter-

mediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

1

q) in caso di esito interdittivo delle inforrhative antimafia emesse dalla Pre-

fettura per l’aggiudica’ta'rio provvisorio o il contraente;

r) in caso d'inosservanza degli impegni di cdmunicazione di‘o'gni illecita ri-
chiesta di danaro, preétazion_e o altra dtiiité nonché offerta di protezione o
ogni iIIec’lté inté_rferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ov-
vero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio fappre-

sentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro

soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento

e di culi Id stesso venga a conoscenza;

s) in caso d'inosservanza dégli impeghi di comunicazione alla Prefettura, ai
fini delle neceésarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle imprese, an-
che con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi
nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

- trasportg di materiale a discarica,

- t_rasporto elo smaltirhento rifiuti,

- fornitura efo -traéporto di terra efo di materiali inerti e/o di calcestruzzo efo
di‘ bitume,

- acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per j'nerti e di materiale
di cavé a prestito per movimento terra,

. - fornitura di ferro lavorato,




-noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo {(qua-
lora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai Asensi
dell’art.118 del Codice dei Contratti), |

- servizio di autotrasporto,

- guardianaggio di cantiere,

- alloggiamento e vitto delle maestranze.

4. Fatto sal\l/o, nei casi di riscluzione, il diritto all'escussione della garanzia
prestata dall’appartatofe ai sensi dellart. 113, comma 1, del Codice dei
Contratti, I'appaltato;'e & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui irﬁpu—
tabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Codice dei Contratti il Comune ha
il diritto di recedere in qualungque tempo dal contratto, previo il pagamento
“dei lavori eseguiti, del valore dei materiali L|tili esistehti in cantiere, nonché

dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medeasimo articolo.

Articolo 12. Confroversie. -

1. Qualora siano iscritte riserve sul documenti contabili, il résponsabile del
prc')ced.imento acquisisce immediatamente la relazione riéervata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dei bdllaudatbre e qualora le stesse siano
d’'importo pari o'su_periofe al diecipércento di quello di ciascun contratto ap-
plicativo, procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del Decreto Legislati- |
vo n. 163 e s.m.i., a formulare proposta motivata di accorde bonario.

2. Il Responsabile del brocedim_ento fedige verbale dell'accordo bonario ac-
cettato e sottoscritto dalle Parti. Con la sotfoscrizione dell'accordo bonario
da parte deli'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro e dall'esecu-
zione derivante dalla stipula dei contratti applicativi, cohprese quelle con-

seguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,



saranno devolute all'Autoritd Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Ge-

nova.

FITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI'

“Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L'lmpresa ....... & obbligata ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territo-

rialired aﬁiendali, per‘ il seftore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori; essa & altresi responsabile in selido dgll'osservanza delle norme an-
zZidette da parte degli‘ eventu_ali subap'paltatori nei confronti dei [oro'_dipen—
dénti per le pres.taziohi rese nell'ambito del subappalto. Eséa s’impegna a

trasmettere al Comune, prima delf’inizio dei lavori, la documentazione di av-

- venuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese,

ove neceséario, Assicurativi @ Antinfortunistici.
2. LU'Impresa & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Geno-

vese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste

pér i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare _riguardd a quanto
V'previsto dallarticolo 118 del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del D.P.R.
n. 207/2010. -
‘3. L'impresa medesima & altresi responsabile in solido con |l subappa!tatore
in caso di mancata .effet’tuazioﬁe e versamento delle ritenute fiscali sui red-

diti di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali

dei contributi assicu-rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendénti, a cui é tenuto il subappaltatore.




L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappalta-
tore fino all’esibizione da parte di. questi della predetta documentazione.

Gli impotti dovuti per la responsabilita solidale non possono eccedere com-
plessivamente I'ammontare dei corrispettivo dovuto dalfappaltatore al su-
bappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
accertato dagli Enti competenti cﬁe ne richiedano il pagamento, il Comune
di Genova effettua trattenute su qualsiasi creciito maturato a favere dell'ap-
paltatore per l'esecuzione dei lavori e procedé, in caso di crediti insufficienti
alio scopo, all'escussibne della garanzia fidejussoria.

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della

Convenzione $.U.A. sottoscritta tra Comune di Genova e Prefettura

U.T.G.'di Genova in data 18 settembre 2012 e confermata in_data 1

settefnbre 201 4.

1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controlle o di
collegaménto con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di falt-
to, che abbia comportato che le offer"te siano imputabili a un unico centro
decisionale e di non essersi accordato o di non.accordarsi con altri parteci-
"panti alla gara.

2. L’appaltatore s’impegna a denuhciare ogni iliecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilith a essa formulata prima della gara o nel cofso
dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoil_agenti, rappresentanti o di-
pendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudica-

zione o nella fase di esecuzione dej lavori.



3. L'appaltatore assume I'obbligo di effettuare le comuhicazioni alla Prefet-

tura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd nonché of-

ferta di protezione o ogni illecita interferenza avaniata prima della gafa elo

dell'affidamento ovvero nel corso dell’'esecuzione dei lavori nei confronti di

~ un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappélta-

trici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizza- -

zione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

‘I.IL‘Impresa ..... FPTRRRP deposita presso la stazione'appaltante il docu-

mento di_valutazione dei rischi di cui all'articolo 17; comma 1, lettera a), del

'D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo fe p‘reécrizione di cui all'articolo

28.del medesim;)' Decreto.

2. Altorché_sarann-o- s{ati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di si-
curezza sarannb disposti dal comnﬁittente in caso di applicazione del 'D.Lgs. |
9 aprile 2008 n. 81 ¢ d_éll’lmpresa in caso df non applicabilita ‘del suddefto
Decreto e gii_steési saranno redatti comunque prima della cornsegna dei la-
vori ¢, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente,
mediante il Responsabile Unicb del Procediménto..

3  Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-

zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-

que prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di

sicurezza (PSS), integrrato-con_gli elementi del piano 6perativo' di sicurezza
(POS), come previsto daﬁ’articold 131 del D.Lgs. 1_2 aprile 2006 n. 163, ne!
rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato X1V del
D.Lgs. § aprile 2008 n. 81, | |

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saran-
rio depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delie Autorita

competenti alle verifiche ispettive di conirollo nei cantieri.




4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori
0 él coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-
cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,
ovvero | processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore dslla sicu-
‘rezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di
cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco-
no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla-
re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le
opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio-
ne del contratto in suo danno, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile

2006 n. 163.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non
possono essere'éeduti, a pena di nullita. La stazione abpaltante, come pre-
visto nel protocollo di legalita, neghera 'autorizzazione di subappalti e sub-
contratti fiéhiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla ga,ra di

affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune.di Genova e nel rispetto dell'articolo
118 del Codice dei contratti, i lavori che I'lmpresa ......... ha indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, né!la misura, alle
condizioni € con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d‘Ab-
palto. In particolare si da atto che I'lmpresa ha dichiarato di voler subappai~
tare, nei limiti di legge, le seguenti attivita: ©'............. .

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibil-

mente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio



dell'autorizzazione entro i termini previsti dal’articolo 118, comma 8, del

Codice dei contratti, I'lmpresa si obbtiga,' all'atto della presentazione

dellistanza di subappalto, a presentare la se-guénte'documlentazione:
a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra lalfro, (‘:h_e.il
prezzo praticato dall'lmpresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indi-

cato dall'articolo 118, conima '4, del-'Codice dei contratti. A tal fine per ogni

t

_ singola attivita affidata in subappalto dovra essere precisat\o il prezzo pattui-
to ﬁel COntrafto d"appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurez-
za espressamentg evidenziati, rispetto ai QUaIi il subappaltatore non qdvré
praticare alcun ribasso. | |
L.a stazione appaltaﬁte, ai seﬁsi dell'articolo 3 della Leggé n..1'36/2ﬁ10 8
s.m.i.; verifica che nei contratti sottoscritti con i s.ubappaitato_ri e | subcontra-
enti .defla filiera delle imprese a qualsiasi' titolo _ihteres.sate ai lavori, sia inse-
rita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausol_a con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di fracciabilita dei flqssi finanziari. Le transazioni
devono essere éée_guite tramite lo strum.ehto del bonifico bancario o postale
o con altﬁ strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire fa plena
tracciabilita delle operazioni. :

b) Attestazi.o.ne S.0.A all'lmpresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di im-
porto prari o inferiore a 150.600.,00 EURO, a comprova dei requisiti di cui
allarticolo 90 del D.P.R. 207/2010. |

c) Autocertificazione whresa al sensi di legge attestante la noh sussistenza
delle cau-se di divieto, di decadenza o d| sospeﬁsfone di.cui agli articoli 67 é

92 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.




d). Dichiarazione sostitutiva resa da! rappresentante dell’lfnpresa subappal-
tatrice  secondo I'apposito module predisposto dal Comune di Genova, riti-
rabile presso I'Ufficio del Respoﬁsabile del Procedimento.

Dalla data di preséntazione dellistanza di autorizzazione al subappalto de-
corrono trenta giorni, oppure QUindici., nel caso di subappalti di importo infe-
rioré al 2% (dué-percento) delfimporto del contratto d’appalto, oppure infe-
riori a 100:000,00 EURQO, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il
subappalto. Tale termine pué essere prorogato una volta sola se ricorrono
giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa
Pincompletezza della documentaziohe presentata a cor—redo‘ della domanda
di autorizzazione al subéppalto{ | lavori oggetto di subappalto non potranno
avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Ge-nova, ov-
vero della scadenza del términe previsto al riguardo dall'articolo 118, com-
ma 8, del Codice dei contratti senza che 'Amministrazione abbia chiesto in-
tegrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolari-
ta.

Qualora listanza di subappalfc pervenga priva di futta o di parte delfla do-
cumentazione richiesta, I Comune non procedera -al rilascio
dell'autorizzazione, prov;‘/e-deré a confestare la carenza documentale
al’lmpresa appaltatrice, convenendo alfresi le Parti, che in taie cifcostanza
eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza
delllmpresa appaltatrice medesima e pertanto non potfanno giustificare
proroghe al términe finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece

l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.



3. F fatto obbligb all'lmpresa di trasme_tteré entro 20 giorni dalla data di cia-

scun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate

relative ai pa-gamenti dafla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista

con lindicazione dél-le ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica

Amministrazione procedera alla formale contestazione dell'addebito

all'appaltatore, asséghandogli un termine di 15 giorni entro il quale Vdovré

trasmettere allUfficio del R.U.P. Ie'fatt_ure quietanzate dal subab'paltétore.

In caso di ulteri_'ore inadémpimenb il Comune sospendera i successivi pa;

gamenti a favore dell'appaltatore & potra proéedere alla r.is_oluzione del con-
tratto qualora sia integrata una delle cause previste dallarticolo 11 del pre;

.sente contratto. | |

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori & cottimisti.

Articolo 17. Garanzia .fideiusspriad_a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzial‘della perfetta e ‘integrale esecuzione del pre.sent'e accordo
quadro e del_l‘osse.rvanza di tutte le horme generali in esso richiamate,
limpresa U . ha presentato polizza fideiussoria n. ....... — Agenzia
............ rilasciata in data ........ per limporto fisso di Euro 11.740,00 {(undi-
_Cimiiasettecentéquaranta/OO) pari al 2% della capienza complessiva.

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, reétéré vincolata per
futta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-
vo comma del presente articolo.

2. lLa cauzione definitiva sara svincolata. successfvémente alla stipula

delf'ultimo dei cbntratti annuali derivanti dal presente accordo quadro.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

" . abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

. contratto.




4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato I'affidatario pre-

sentera una cauzione rilasciata ai sensi del’art. 113 del codice dei contratti.

Articolo 17-bis Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'lmpresa ........ assume la responsabilita di danni arrecati a persone e
cose in conseguenza dellesecuzione del lavori e delle attivitd connesse,
nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di
Genova da ogni responsabilita al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dellart. 125 del Regolamento ''mpresa s'impegna
a stipulare polizza assicurativa avente validita triennale -al momento della
sottoscrizione del primo contratto épplicativo’ con pi‘evisione di premi annua-
li, per tenere indenne il Comune dai rischi dérivanti dall'esecuzione dei lavo-
ri a causa del danneggiamento lo della distruzione totale o parziale
d'impianti & opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari
all'importo contrattuale e che preveda una garanzia per responsabilité'civile
verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Detta polizza sara stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui
al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una
sola delle condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a)
e ¢) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa
per i danni da esecuzione non sia operante, 'appaltatore sara direttamente
responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subitl in dlpen~
denza dell’esecuzicne del contratto d’appalto.
In caso di mancatq risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di
azioni od omissioni del contraente configurénti mancato rispetto dei sopra.
citati articoli del contratto di assicurazione, cid sara considerato come com-
portamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli éffetti
di cui agli articoli 38 e 136 del Codice dei contratti. |
Al termine dei lavori, 'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta)
giorni dallemissione del certificato di collaudo prowvisorio o documento e-

quipollente e subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria (ex art.



141, comma 9, del Codice dei Contratti) sul'importo della rata di saldo che

non potra essere inferiore al 2% (duepercento) dellammontare del contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALLI

Articolo 18. [.)ocur!nen;j che- fanno parte ggicohtraftd.

1. Fanno parte integrénte del presente contratto, sebbene non allegati in
quanté non materiallmente e fisicamente_‘uniti al medesimo, mé depositati |
agli aﬁi del Comuhe di Genové, a\}ehdo;‘le comunque le Parfi preso diretta
conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti dbcumenti:

- j! Capitolato Generale d'AbpaIto approvato con_D.M. 19 aprile 2000 n. 145, |
per quahto ancora vigente;

" - {l Caplitolato Speciale d'Appalto;

- i prei;ziari "Opere Edili" e “Impiantéstica” (volumi 1 e 2), e.diti dal1‘Unioﬁe
- Regionale delle Cam_ere di Commercio della Li_gl]ria,r edizione 2015;;

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 8, Iett.era‘ c}, dell Cépi-

tolato Speciale d‘Appalto;'

- la Convenzione S.U.A.C. sottoscritta tra il Comune di Genova e ia Prefet-

tura-U.T.G. di Genova in data 18 setfembre 2012 e conferrhata in data 18 -

settembre 2014.

Articolo 19. Richiamo alle norme Iegi_s.la_tivé e regolamentari,

1. Si intendono eépressamente richiamate le norme legislative e e altre di-
sppsizioni ;/igenti in materia é in particoiare il Codice dei contratti, il Rego-
Iame_nto approvato con D.P.R. § otto_bfe 2010 n..207 e il D.M. n. 145/2000

per quanto ancora vigente.

Articolo 20. Elezione del domicilio.
Ai senst dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, 'lmpresa ......... e~

legge domicilio in GEnova Presso .......ceevvveviiiienens . Al fini degli adempi-




menti di cui all'articolo .. del capitolato speciale d'appaito indica i seguenti
recapiti:
posta certificata..............

Articolo 21. Spese di contratfo, imposte, tasse é trattamento fiscale,.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguen-

ti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la

procedura di gara svoltasi nei ........... in prima seduta, ........... in seconda
seduta, sono a carico delllmpresa ............... , che, come sopi'a costituita,
vi si obbliga.

2. Sono alfresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti~oc-
correnti per la gestiorje del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emis-sione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto éono s0g-
getti allimposta suI: valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul Va[;:)re aggiuntq, alle aliq-uote di Iegée, & a carico della sta-
zione appaitante.‘

Richiesto io, Uffictale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da
me redat-to su supporto informatico non modificabile e letio, mediante 'uso
e il controllo personale degli strumenti informatici, alie Parti comparenti, le
quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di
firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscriziohe autografa). Dopo di
che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle
Parti.

Per il Comune di Genova



Per Impresa

Dottor .....oovvvviiiiiiin Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)




