



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-40

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualità di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Presa d'atto dell'affidamento all'impresa M3D Costruzioni Speciali, a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010, dei lavori per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in località Montecucco e la confluenza del rio San Pietro a Genova Prà, a seguito di recenti ed importanti sviluppi di movimento franoso che ha occluso l'alveo del medesimo rio ed affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Fabrizio Grasso.
CUP:B37H15002120004; GULP: 16059; C.I.G.:6529704234

Adottata il 23/12/2015
Esecutiva dal 30/12/2015

23/12/2015	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-40

OGGETTO Presa d'atto dell'affidamento all'impresa M3D Costruzioni Speciali, a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010, dei lavori per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in località Montecucco e la confluenza del rio San Pietro a Genova Prà, a seguito di recenti ed importanti sviluppi di movimento franoso che ha occluso l'alveo del medesimo rio ed affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Fabrizio Grasso.

CUP:B37H15002120004; GULP: 16059; C.I.G.:6529704234

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza del 04/12/2015 prot. n. NP/2015/2218 del 04/12/2015 (Direzione Lavori Pubblici – Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in loc. Montecucco e la confluenza del rio San Pietro a Genova Prà, a seguito di recenti ed importanti sviluppi di movimento franoso che ha occluso l'alveo del medesimo rio, individuando a tal fine la ditta M3D Costruzioni Speciali S.r.l. con sede legale in Via Trento 4/2 Campo Ligure (Ge), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01293970990;

- che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 227.640,91 oltre IVA, di cui Euro 4.831,82 spese per attuazione piano di sicurezza ed Euro 22.949,30 per opere in economia, il tutto come dal computo metrico estimativo (allegato D) alla D.G.C. n°. 302 del 10/12/2015;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 10/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in loc. Montecucco e la confluenza del rio San Pietro onde ristabilire il regolare deflusso delle acque di scorrimento, ed è stato preso atto del verbale di somma urgenza redatto per l'affidamento dei lavori, il computo metrico estimativo, nonché il quadro economico relativo agli interventi stessi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'impresa M3D Costruzioni Speciali S.r.l. con nota prot. n°392813 del 15/12/2015 e delle precisazioni di cui alla nota prot. PG/2015/406862 ha presentato una offerta di euro 199.072,35 oltre I.V.A. al 22% (euro 43.795,92);

- che, a seguito dei lavori effettuati e terminati in data 15/12/2015, l'impresa M3D Costruzioni Speciali S.r.l. con nota prot. PG n°398189 del 16/12/2015 ha presentato la perizia a consuntivo, che presenta una variazione in diminuzione delle lavorazioni previste al precedente punto, per cui il costo di offerta finale risulta di euro 140.713,62 oltre I.V.A. al 22% (euro 30.957,00);

- che la stessa impresa M3D Costruzioni Speciali S.r.l. ha sottoscritto specifico schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale l'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 140.713,62 oltre I.V.A. al 22% (euro 30.957,00);

Considerato:

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si è reso urgentemente necessario individuare un tecnico, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l'incarico di Direttore Operativo con specifico riguardo al coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, relativamente all'appalto sopra citato;

- che vista l'urgenza per l'espletamento del suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l'arch. Fabrizio Grasso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iscritto all'elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Genova approvato con DGC 709/2004), scegliendolo in base ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvedendo così all'affidamento diretto dell'incarico;

- che l'arch. Fabrizio Grasso, codice fiscale GRSFRZ62L01D969Y, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 1833, con sede legale Piazza San Giorgio 32/13, 16128 Genova (Ge), Partita IVA 02213760990, con atto d'impegno allegato parte integrante, ha fornito l'immediata disponibilità ad assumere l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione prevedendo un onorario pari a Euro 4.500 oltre I.V.A. al 4 % INARCASSA (180,00 euro) e oltre I.V.A. al 22 % (1029,60 euro) per un importo complessivo di euro 5.709,60 (cinquemilasettecentonove/sessanta).

Preso atto che:

- l'appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, è stato affidato in deroga alle previste procedure sulla progettazione e sull'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali;

- che sono in corso, relativamente all'Impresa ed al Professionista affidatari, gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- 1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell'avvenuto affidamento all'impresa M3D Costruzioni Speciali S.r.l. con sede legale in Via Trento 4/2 Campo Ligure (Ge), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01293970990 (Cod. Benf. 46282), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, di cui al verbale del 04/12/2015 prot. Np. 2015/2218 del 04/12/2015, dei lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in loc. Montecucco e la confluenza del rio San Pietro a Genova Prà, a seguito di recenti ed importanti sviluppi di movimento franoso che ha occluso l'alveo, per l'importo contrattuale di Euro 140.713,62 oltre I.V.A. al 22% (euro 30.957,00) per un totale di euro 171.670,62;
- 2) di approvare i contenuti tutti dello schema di contratto Direzione Lavori Pubblici – Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta M3D Costruzioni Speciali S.r.l., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avvenuto affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. Fabrizio Grasso, codice fiscale GRSFRZ62L01D969Y, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 1833, con sede legale Piazza San Giorgio 32/13, 16128 Genova (Ge), Partita IVA 02213760990 (Cod. Benf. 43766), per un importo di Euro 4.500 oltre I.V.A. al 4 % INARCASSA (180,00 euro) e oltre I.V.A. al 22 % (1029,60 euro) per un importo complessivo di euro 5.709,60 (cinquemilasettecentonove/sessanta), come da schema disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione dal professionista, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di impegnare la somma di Euro 304.085,82 come da quadro economico approvato con deliberazione G.C. 302/2015 al Capitolo 70578 – c.d.c. 153.8.50 “Ufficio tecnico – fondo speciale” C. O. 136.1.3 crono 2015/281 nel modo seguente:

Euro 227.640,90 (IMP. 2016/2117) finanziati mediante utilizzo di economie sulla quota capitale derivanti dalla rinegoziazione di mutui

Euro 76.444,92 (IMP. 2016/2118) finanziati con le entrate accertate e riscosse al capitolo 73204;

- 5) di mandare a prelevare la somma di Euro 180.795,00 al Capitolo 70578 – c.d.c. 153.8.50 “Ufficio tecnico – fondo speciale” C. O. 136.1.3 crono 2015/281 nel modo seguente:
 - Euro 171.670,62 (aggiudicazione lavori) SIMP 2016/2117/1
 - Euro 5.709,60 (Quota spese tecniche incarico coordinamento sicurezza) (SIMP 2016/2117/2)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro 3.414,61 (Quota incentivo ex art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006) SIMP.2016/2117/3;

- 6) di dare atto che, nel rispetto delle misure adottate con il DL 90/2014 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114, il 20% delle risorse del fondo per la progettazione – incentivi ex art 93 c 7bis Dlgs 163/2006 – verrà destinato per il miglioramento della capacità di spesa, l'efficienza e l'accrescimento dell'Ente, in fase di autorizzazione alla liquidazione e riparto agli aventi diritto del predetto fondo;
- 7) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificato di pagamento su stato finale nei limiti di quanto previsto nel contratto;
- 8) di subordinare l'efficacia dell'affidamento dei lavori di cui al punto 1) e degli incarichi di cui al punto 3) all'esito positivo delle verifiche in corso;
- 9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con Deliberazione G.C. n° 250/2007 e successiva Deliberazione G.C. n°162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- 10) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici per la liquidazione dell' onorario dell'Arch. Fabrizio Grasso, tramite richiesta di emissione di mandati di pagamento su mod. M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti consequenziali agli atti di cui al precedenti punti 2), 3), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
- 12) di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione si darà atto del costo effettivo sostenuto dalla Amministrazione;
- 13) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n°266/2005 (legge finanziaria 2006);
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

il Direttore
(arch. Mirco Grassi)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-40

AD OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento all'impresa M3D Costruzioni Speciali, a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010, dei lavori per il ripristino della sezione d'alveo del rio Fagaglia nel tratto tra il piede di frana in località Montecuccio e la confluenza del rio San Pietro a Genova Prà, a seguito di recenti ed importanti sviluppi di movimento franoso che ha occluso l'alveo del medesimo rio ed affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Fabrizio Grasso.

CUP:B37H15002120004; GULP: 16059; C.I.G.:6529704234

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile