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SCHEMA DI CONTRATTO

REPERTORIO N.

Appalto fra il Comune di Genova e I’lmpresa . per l'esecuzione

dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei civici 14/16 e civico 2

di Lungo Polcevera

REPUBBLICA ITALIANA

in una

, il giorno

L’anno duemil

delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione

appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,

..., rappresentata dal

st

[
o

. (.....) il giorno ..

e domiciliato presso la sede dell’Impresa
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(in alternativa in caso di procura)

e domiciliato presso la sede dell’appaltatore in qualitd di Procuratore Speciale /

Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale /

delle Entrate di : . ie .. che, in copia su

supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai

sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la

lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo

d’imprese)

- tale appaltatore, compare nel presente atto in proprio ¢ in qualita di

LRSS

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese

con sede in

come sopra costituita per una quota di ..

et

per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato

K

. Notaio in

nelle firme dal Dottor | , in data %M “‘%ﬁ,

Repertorio n. registrato all’Ufficio di

Registro di ... - Serie

che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su




supporto cartaceo

bollato, si allega sotto la lettera ” perché ne formi parte integrante e

sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore

Opere Pubbliche A n.

, esecutiva ai sensi di legge,

I'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito Codice sugli

appalti o Codice, al conferimento in appalto dei lavori di cui in epigrafe per un

importo complessivo a base di gara per un importo complessivo di Euro

296.000,00 (euro duecentonovantaseimilavirgolazero), di cui Euro 94.440,13

(euro novantaquattromilaquattrocentoquarantavirgolatredici) per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza gia predeterminati e non soggetti a ribasso

ribasso ed Euro 13.972,60 (euroti‘edicimilanovecentosettantaduevirgola-

sessanta) per opere in economia, questi ultimi da contabilizzarsi come da art. 179

del D.P.R. 207/2010;

Y

- che la procedura di gara si ¢ regolarmente svolta come riportato nei verbali

adottata in data |

e

aggiudicato definitivamente I’appalto di cui trattasi all'appaltatore ... .

il ribasso percentuale offerto, pari al .

sull’elenco prezzi posto a base di gara;

EVENTUALE - che il citato provvedimento ¢ divenuto efficace ai sensi dell’art. 32
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comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo

all’appaltatore medesimo;

EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto I'informativa prefettizia in

data ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti

dell’appaltatore ed in caso di variazioni societarie si procedera a nuova richiesta,

ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del

‘codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali

comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Il Comune di Genova affida in appalto, all'appaltatore che, avendo sottoscritto in

, congiuntamente con il Responsabile del Procedimento apposito

s

data

verbale con i contenuti di cui all’art. 31 comma 4 lettera e) del codice, accetta

senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle

coperture dei civici 14/16 e civico 2 di Lungo Polcevera.

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia, in particolare il Codice sugli appalti e, per quanto ancora

vigenti, il Regolamento e il D.M. n. 145/2000.

Articolo 2. Capitolato d’ Appalto.

1. L'appalto € conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche

progettuali depositate agli atti del Settore Opere Pubbliche A e dal Capitolato
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Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori

Pubblici - Settore Opere Pubbliche A n. in data , nonché

alle condizioni di cui al la Determinazione Dirigenziale

inserire estremi porvv. aggiud. definitiva), che

qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione avendone preso [’appaltatorepiena e completa conoscenza.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la liquidazione finale,

ammonta a Euro 3, di cui Euro 94.440,13 (euro

novantaquattromilaquattrocentoquaranta/13) per oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza giad predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 13.972,60

(eurotredicimilanovecentosettantadue/60) per opere in economia, questi ultimi

da liquidarsi come da art. 179 del D.P.R. 207/2010.

2. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee),

del codice, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto,

con I’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono I’elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione

del Responsabile del Procedimento, entri il termine di giorni 45 dall’avvenuta

stipula del contratto d’appalto, ovvero prima della stipula del contratto, ricorrendo i

presupposti dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del codice.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in'appallto ¢ fissato in giorni 150

(centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
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consegna lavori.

(se consegna avvenuta nelle more della stipula) e, si dovranno concludere entro il

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢

applicata una penale pari all'l% (uno per mille) dell’importo contrattuale

corrispondente a Euro |

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (diecipercento). In tal

caso la Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le

cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del codice.

Articolo 7, Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 & assunta dal ............... di cui ante, (oppure): dal

............... , Nato a ..............., il giorno ..............., in qualita di Direttore

Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.1. 0o CONSORZI inserire éapoverso seguente)




L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene

mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali

modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate

nell’esecuzione dei lavori. I direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per

indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei

materiali.

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione

e assistenza dei lavoratori.

Articolo 8. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo

1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106,

comma 1 lettera a), del codice.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 35 comma 18 del codice, ¢ prevista la

corresponsioné in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti

percento) calcolato in base al valore stimato dell'appalto, pari ad Euro ...........
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(Buro .....cocvnenenene. ) (calcolata sull’importo dei lavori a base d’asta compresa la

sicurezza escuse le economie)

2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo

andamento dei lavori ogni 60 (sessanta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare,

con le modalita di cui all’art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del codice. La persona abilitata

a sottoscrivere i documenti contabili é il/la

L’appaltatore & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato

adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi

dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i

seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il

numero di C.L.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che verrd prontamente

comunicato dalla stessa Civica Amministrazione.

Quest’ultimo codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto,

I’eventuale modifica verra prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal

Comune entro i termini di:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per |’emissione del

certificato di pagamento;

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per I’ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatoreche degli eventuali

subappaltatori, sara subordinato alla verifica della regolarita del Documento Unico

di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
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titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30

commi 5 e 6 del codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto

per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del

codice, con le stesse modalitd sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)

giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al

-medesimo, |’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di

ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilera lo stato finale con le

modalita di cui all’art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sara rilasciato dal RUP

all’esito positivo del collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 4 del codice.

Il pagamento della rata di saldo ¢ comunque subordinato alla costituzione di una

cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103

comma 6 del codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima

di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica

verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio

2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i. il C.U.P. dell'intervento € B39G15004970004 e il C.1.G. attribuito alla gara
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- Codice IBAN IT .

Agenzia n. “ , dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art.

3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la

stesso - Codice Fiscale

s 55

Agenzia n.

_, dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1

dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la

pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto

B

... stesso - Codice Fiscale
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segue sempre

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui

conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma

3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, devono essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri

strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle

operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori

di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto

di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente

dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche

degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e :

s.m.i..

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) 1I calcolo del

tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardaro pagamento non

tiene conto dei giorni inlercorrenti tra o spedizione defle domande di

somminisirazione ¢ la ricezione del relaiivo mandato di pagamento presso lu

competente sezione di Tesoreria Provinciale.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In ogni

caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

11
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1. Le Parti stabiliscono che I'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei

modi e nei termini di cui all’art. 102 del codice, secondo le prescrizioni tecniche

prestabilite e in conformitd al presente contratto, avviene con I’emissione del

certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, entro sei mesi

dall’ultimazione dei lavori.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

1. Il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art.

108 del codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

e grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

¢ inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del

rispetto dei termini di esecuzione del contratto;

¢ manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

¢ sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale

da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

e proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

deil’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

e impiego di manodopera con modalitd irregolari o ricorso a forme di

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

¢ inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

12
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¢ in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura

per I’aggiudicatario provvisorio o il contraente;

¢ in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il

successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o

altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima

della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella

realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

(Solo in caso che Uappalto sia soggetto a protocollo di legalita SUAC- procedure

“aperte’/”ristrette”)

e in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini

delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle imprese, anche con

riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei

servizi di seguito elencati:

A. trasporto di materiale a discarica,

B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,

C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o

di bitume,

D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale

di cava a prestito per movimento terra,

E. fornitura di ferro lavorato,

F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo

(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi

dell’art.105 del codice),

13
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G. servizio di autotrasporto,

H. guardianaggio di cantiere,

[. alloggiamento e vitto delle maestranze.

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata

dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del codice, l'appaltatore ¢ sempre tenuto al

risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di

recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti,

nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo

delle opere non éseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I’art.

205 del codice in tema di accordo bonario.

2. In ottémperanza all’art. 205 comma 2 del codice , prima dell’approvazione del

certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP

attiva I’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario

di cui I’art. 205 del codice, saranno devolute all’ Autorita Giudiziaria competente -

Foro esclusivo di Genova.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della

Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova ¢ Prefettura U.T.G. di

Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultime in data 23 dicembre

201S.

1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di

14
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collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che

abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di

non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2. L’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilita a essa formulata prima della gara o nel corso

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti

e comungque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase

di esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore assume I’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd nonché offerta di

protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni

altro soggetto che intervenga a qualsiast titolo nella realizzazione dell’intervento e

di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di Qalutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del

medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di
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coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal

arch. Michele Finocchiaro in data 12/2015, del quale ’appaltatore, avendone

sottoscritto per accettazione I’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest’ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e

in ottemperanza all’art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano

operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale

del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati,

ma sono depositati agli atti.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. 1 lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel

facenti

rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attivita: ;.

parte della Categoria prevalente (OG1).

Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione

per limporto di Euro pari al

(INSERIRE pércentuale esatta del conteggio della cauzione)

‘ percento) dell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto

nella misura del ........ % ai sensi degli art. 103 ¢ 93 comma 7 del codice, avente

validita fino al ............... e comunque fino alla data di emissione del certificato

di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di
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ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe

semestrali / annuali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Responsabilitd verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore assume la responsabilitd di danni arrecati a persone e cose in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, nonché a quelli

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni

responsabilita al riguardo.

2. Al sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, I’appaltatore

Simpegna a stipulare s Stpulao polizza asscurativa che tenga / per tener

indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro ............... Corereeen, )

(inserire importo contrattuale) e che preveda una garanzia per responsabilita civile

verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza v a emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al

D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle

condizioni di cui all’art. 2, lettere ¢) ed é), ed articolo 10, lettere a) e ¢) del suddetto

schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione

non sia operante, [’appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del

Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto

d’appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.
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1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune

di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli

integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per

quanto ancora vigente;

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art. 6, lettera c), del Capitolato

Speciale d'Appalto;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto;

- il piano di sicurezza previsto dall’art. 14 del presente contratto;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG

di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre

2015.

Articolo 19. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I’appaltatore elegge domicilio in

Genova presso:

- gli uffici comunali

- altro

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura

di gara svoltasi nei giorni in prima seduta e ;.

in seconda seduta) sono a carico dell’appaltatore, |

costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
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per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in

‘quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte

integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio

consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta

in numero ; pagine da me redatto su supporto informatico non

modificabile e letto, mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti

“informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia

presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di

sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza

delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per I’ Appaltatore

Ufficiale Rogante

Dott

(atto sottoscritto digitalmente)
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