COMUNE DI GENOVA

Accordo Quadro fra il Comune di Genova e I'lmpresa .................... per la
regolamentazione dell’affidamento degli interventi di recupero funzionale

edilizio ed impiantistico di alloggi ERP sfitti nella zona di Pra

CUP. ... -CIG
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila......... , il giorno ........ e delmesedi............... , in una

delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero

nove
INNANZI A ME -
sono comparsi
PER_UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Ap-

paltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da ..
nat a il

domiciliat.. presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecu-

zione della determinazione dirigenziale della Direzione ........ - Settore
.......... n.......indata...........
E PER L’ALTRA PARTE - l'lmpresa ............ PO di seguito, per
brevita, denominata = ........ , con sede in ......... , via
.......................... CAP. ............. codice fiscale e’ numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura i
rappresentata dal Signor .......................... Nato @ ....cooeeeviueeeeeeeenn,

| e domiciliato presso la sede delllmpresa in.qualita di
.................... e pertanto di legale rappresentante;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento
temporaneo dimprese)

- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio e in



qualita di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le
Imprese: ............... , come sopra costituifa per una quota di.
.............................. con sede in ..............., via ............... CAP.
............... codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

............... numero ............... in qualita di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo  speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor ............... Notaioin................ ,in
data ............... , Repertorio n. ceeveenee., Raccolta n. oo ,
. registrato all'Ufficio. di Registro di ............... in data ............... al n.
e ... - Serie ............... , che, in copia su supporto informatico

conforme alloriginale del documento su supporto cartaceo ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la
lettera “___ " perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 in data 04.08.2016
sono stati approvati gli elaborati progettuali inerenti agli interventi di
manutenzione straordtnarié di alloggi di e.r.p. sfitti nelle zone di Pra, Voltri e
Centro Storico, per una spesa complessiva pari a Euro 1.936.963,00 per
lavori, spese tecniche ed IVA.

- che oggetto del presente Accordo quadro & quello relativo all’ambito Pra
che, nella deﬁbérazione di cui sopra, si individuava un importo per lavori
pari ad Euro 620.000,00 oltre IVA;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.
2015/ XXX.0.0./.......in data .............. , esecutiva, & stato approvato

Fimpegno di spesa per 'anzidetto importo e stabilito di procedere



all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell’art.
54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d’ora in avanti Codice sugli appailti)
di durata biennale, da concludersi con un unico operatore economico,
senza rilanci, indetto a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del

Codice,

- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla predetta pro-
cedura di accordo quadro e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva
in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del medesimo;
-cheilgiorno ..................... ebbe luogo, presso questo Comune, la ga-
ra mediante procedura aperta, ai fini della conclusione dell’accordo quadro
in oggetto;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali Crono-
logic? n ... indata....................... , al quale si fa pieno riferimento e
che, in originale, sono depositati agli atti della Stazione Unica Appaltante,
limpresa che ha presentato la migliore offerta é stata ......... , con il ribasso
deliccuennn.... %, che operera sui prezzari “Opere Edili” ed “Impiantistica” (vo-
lumi 1 e 2) editi dall’'Unione HRegionale delle Camere di Commercio della
Liguria, edizione_k 2016, mantenendo fissa e invariata la capienza
dell’'accordo quadro;

- che I'lmpresa ............... ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di
seguito dettagliate ...........

- che I'Impresa medesima ha dichiarato che non si € accordata e non si ac-
cordera con altri partecipanti alla gara;

- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori
Pubblici - n. 2015/176...01.. in data ......... , esecutiva, il Comune ha aggiu-
dicatb definitivamente I'accordo quadro per I'esecuzione degli interventi di
recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi ERP sfitti
alllmpresa..........cocooiviiieen. e che, avendo avuto esito positivo gli
accertamenti dei prescritti requisiti in capo alllmpresa stessa, il

provvedimento e divenuto, ai sensi delf'art. 33, comma 1 del Codice,



efficace;
EVENTUALE - che il citato prowedimento_ e divenﬁto efficace ai sensi dell’art.
32 comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti reduisiti in capo
all'appaltatore medesimo;
EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in
data ............... ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti
dell'appaltatore ”e in caso di variazioni societarie si procedera a nuova
richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera
a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio
dell'ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente
atto, le F"arti, come éopra costituite, convengono e stipulano quantb segue.
- ION

i . s
1. I Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta
'affidamento dell'esecuzione degli interventi di recupero funzionale edilizio
ed impiantistico di alloggi ERP sfitti nella zona di Pra all'lmpresa..............
2. U'lmpresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti appli-
cativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui

al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro deﬁnisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le principali modalita di conciusione ed esecuzione, dei contratti
applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il
Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicétivi. i Comune di
Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di. volta in vol ta, entro il

termine di scadenza dell’accordo quadro nei limiti del finanziamento



annuale approvato a bilancio e, impegnafo sul relativo capitolo mediante
apposito provvedimento. La capienza dellaccordo quadro per tutta la sua
durata, al netto delll.V.A., & pari a Euro 620.000,00 (seicentoventimila/00)
comprensivo di oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribassd, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi,
di Euro 43.400,00 (quarantatremilaquattrocento/00) per opere in
economia soggette a ribasso ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Tale importo & stimato e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello
stesso alla scadenza dell’accordo quadro, I'aggiudicatario non potra vantare
alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante pertanto non éi assume alcuna responsabilita in
ordine alle quantita che saranno effettivamente ordinate. L'impresa
aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti
della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di
indennizzo; ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della
partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di
prestazioni rispetto a quelli previsti.

Il ribasso percentuale offeto in sede di gara & pari al ... %
o ), per cui i prezzi dei prezzari "Opere Edili" e “Impianti-
stica” (volumi 1 e 2), editi dalllUnione Regionale delle Camere di
Commercib della Liguria, edizione 2016, con I'applicazione del tale ribasso,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo

quadro e dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova ha la facolta di incrementare di un quinto l'importo
dell’'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nei due

anni la capienza ne venga esaurita.



i D i r r
1. L’accordo. quadro avra validita di due anni dal momento della stipula. I
Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in vol-
ta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanzia-
mento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo me-
diante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza dél
presente accordo quadro, si riserva la possibilita di prorogare la durata del

medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economi-

che di aggiudicazione.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal présente ac-
cordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e
modalita accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione diri-
genziale della Direzione Lavori Pubblici n.....-.....-.. del ...., che qui si inten-
dono integraimente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione e che le Parti stesse ,come sopra costituite, dichiarano di ben
conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, per-
ché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri di-
spositivi del presente atto, sebbene non materiaimente allegate.

| contratti applicativi saranno stipulati annualmente in base allo stanziamento
a disposizione.

All'interno della capienza di ogni singolé contratto applicativo Responsabile
dél Procedimento e Direttore dei lavori efnette;anno specifici Ordini di
Servizio per individuare gli intervenﬁ da eseguire, I'importo e la durata degli

stessi.



Le Parti concordano che la priorita di realizzazione degli interventi sara
stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi delf'articolo 101 “del Codice, I'Ufficio di
direzione Iavoﬁ, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e
amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e
dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovra
garantire, attraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza
nelfambito del cantiere al fine di veriﬁcaré il rispetto delle norme di
conduzione e gestione tecnica dell’appalto, soprattutto con riferimento al ri-
spetto delle diéposizioni contenute nel D.U.V.R.L,, ove neceésario, nei Piani
di Sicurezza e/o di quelle espreésamente impartite dal Coordinatore della ’
Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei
Lavori potra avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di
preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipa-
le, munito di titoli professionali adeguati, il quale operera col supporto tecni-
co del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale

ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto per-
sonale, verifichera I'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elen-
co dovra essere comunicato dall'lmpresa all’atto della consegna dei lavori e
ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare 'elenco dovra es-
sere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine
'lmpresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno forni-
re ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra essere
sempre ter)uto in posizione visibile da parte dei lavoratdrioperanti nel can-
tiere medesimo./DettO cartellino dovra indicare le generalita del dipendente,

nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto



applicato, nonché la data di assUnzibne e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autdnomi che esercitano di-
rettamente la propria attivita nel cantiere, i quali dovranno prdvvedere al ri-
guardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio commif-
tente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di pit datori di lavoro
o lavoratori autonom_i, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune,
nella persona del Direttore Lavori. |

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli ob-
blighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registkro di cantiere vi-
dimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli
estremi del personale giornalmente impiegato neilavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al
direttore dei lavori, lo stesso dovra procedere immediatamente alla relativa
segnalazione al’lLN.P.S., alll.N.A.l.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine

di verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di

lavoro.

1. Le modalita di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto
applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente
atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il fornitore & obbligato a emettere fat
tura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo it Comune

di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In
ogni caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle



opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori & applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) dell'importo dei
sinogli contratti applicati ed & regolamentata ai sensi dell’art. 5 dello schema
di contratto applicativo.

i -P iri itori
1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si

applicheranno le seguenti penali:

B) Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto dichiarato in fase di
gara;

C.1) mancato utilizzo di autoveicoli adibiti al cantiere per il risparmio
energetico ed eco-ambientale Euro 25,00 per ogni giorno di mancato

utilizzo per le lavorazioni a esso correlate e per ogni autoveicolo.

C.2) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di. cui al Decreto 20
marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00 per
ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto, per ogni
soggetto.
C.4) mancata otterhperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla
Composizione di ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato
impiego nei cantieri oggetto dell'appailto;
mancata ottemperanza rispetto alle squadré aggiuntive offerte, per ogni
squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto
dell’appalto.

1o 7- ioni o ri ilav
E ammessa la sospensione dei lavori pér il tempo necessario a farne

cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice.



i - Oneri i ell’ r

1. Sono a carico dell'lmpresa ............................. tutti gli oneri gia previ-
sti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, per regola-
mento o in forza del Capitolato Generale. In particolare I'lmpresa per tutta la
durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la
presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante pud
coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovra essere
espressamente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli
adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestivita e i mezzi pit ce-
leri, fara pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche
nei confronti dell'lmpresa presso la sua sede. A
2. U'lmpresa & responsabile delia disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ... ......... ,hatoa ............... il
..................... , in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo lé
previsioni del |

Capitolato Speciale in rapporté alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'Impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di  legge
e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell'esecuzione dei lavori. |l direttore dei lavori ha il diritto di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’'appaitatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’'lmpresa € in tutti i casi re-
sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sog-

getti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o



nell'impiego dei materiali.
5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con-
tratti collettivi, delle leggi e dei rego.lamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'lmpresa dovra fornire I'elenco
del personale impiegato e delle attrezzature.
6. Sono a carico dell'impresa gli oneri di cui all'articolo 20 del presente con-
tratto.

i -C ilizzazi i i.
1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, secondo le normati-
ve vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal Capitolato Speciale per ciascunalavorazione.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tut-
tavia se P'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per o-

gni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara,

che operera solo sulla restante parte;

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

larticolo 1664, pk’imo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto

dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

“L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con
'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore La-

vori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano



espressamente, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che det-
ta emissione avvenga, per ogni singola annualita, entro tre mesi
dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dell’'ultimo dei contratti applica-
tivi del presente accordo quadro relativi alla stessa annualita.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il ‘silenzio di
quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni,
equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore ri-
spondé per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-
nunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma. carattere
definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le 'opere e impianti oggetto dell'appalto fi-
no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg-
ge; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna an-
ticipata di parte o di tutte le opere ultimate
i - Risoluzion i ier

Il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati
dall’art. 108 del Codice.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. - grave negligenza e/o frode nell'eéecuzione dei lavori;

2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori,

pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;

3. manifesta incapacita o inidoneita nell’'esecuzione dei lavori;

4. . sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da p-regiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini

previsti dal contratto;



5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

scopo dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell’'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

81;

8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora;

9. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o

subcontraente degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.

136/2010;

11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla

Prefettura per I'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

12. in caso dinosservanza degli impegni di comunicazionev alla

Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta

di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni

illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel

corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto

che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo

stesso venga a conoscenza;

13. in caso d’inosservanza degli impegni di -comunicazione alla

Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle

imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi '

nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:
A. trasporto di materiale a discarica,

B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,



C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo
e/o di bitume,

D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di
materiale di cava a prestito per movimento terra,

E. fornitura di ferro lavorato,

F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo
(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai
sensi deil’art. 105 del codice),

G. sérvizio di autotrasporto,

H. guardianaggio di cantiere,

I. alloggiamento e vitto delle maestranze.

14. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto al’escussione della
garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dellart.103 del codice,
l'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

15. Ai sensi e con le modalita di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha
il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei
lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del
decimo dellimporto delle opere non eseguite, calcolato sulla base del
comma 2 del predetto articolo.

1. Qualora siano. iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione
I'art. 205 del Codice in tema di accdrdo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione
del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il
RUP attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui I'art. 205 del Codice, saranno devolute alI’Aut‘orité Giudiziaria

competente - Foro esclusivo di Genova.

I - 1C T c




Convenzion : i Comune di nov. Pr
T.G. di va i 2
data 23 dicembre 2015.
1. L'appaltatore ha dichiarato di non troyarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro
decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.
2.Uappaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o éltra utilita a essa formulata prima della gara o nel corso
dellesecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore assume I'obbligo di effettuare le comdnicazioni alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché
offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e
di ogni altro éoggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dellintervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- Si zza e ilav i ntier
1. L'lmpresa ................... deposita presso la Stazione Appaltante il docu- ’
mento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo
28 del medesimo Decreto.
2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di si-
curezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e dall'lmpresa in caso di non applicabilita del suddetto
*Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei la-

vori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente,



mediante il Responsabile del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-
que prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza
(POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato
X1V del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'’Amministrazione appaltante fornira solo per gli interventi rientranti
- nellambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicureiza
e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono
espdsti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d’'opera in relazione
“all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltan{e provvedera alfresi a redi-
gere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificita degli inter-
venti, i presupposti di cui all’'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saran-
no depositati 4agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorita
competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'lmpresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori -
o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-
cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu-
rezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di
cantiere e/o il proprio rappresentante espressamehte delegato, garantisco-
no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla-
re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le
opportune disposizioni in caso di loro violazione. |

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio-

ne del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.



i 16-
1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non
possono essere ceduti, a péna di nullita. La Stazione Appaltante, come pre-
visto nel protocollo di legalita, neghera l'autorizzazione di subappalti e sub-
contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alia gara di

affidamento del presente accordo quadro. -

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105
del Codice, i lavori che I'lmpresa ......... ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale Q'Appalto. In particolare

si da atto chevl'lmpr‘esa ha dichiarato di voler subappalt‘are, nei limiti di

legge, le seguenti attivita: ...............

1. A garanzia della.perfetta e integrale esecuzione del presente accordo

i

quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,

limpresa ........... ha presentato polizza fideiussoria emessa da
............ - Agenzia ............ rilasciata in data ...... n
polizza...................... per limporto fisso di Euro ...l
) pari al 2% della capienza complessiva.

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, restera vincolata per
tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-
vo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sara svincolata sdccessivamente alla stipula

dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.



4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato I'affidatario pre-
sentera una cauzione rilasciata ai sensi dell’art. 103 del Codice.

Articolo 18- Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ulmpresa....... assume la responsabilita di danni arrecati a persone e
cose in conseguenza dell'esecuzione dei contratti applicativi e delle relative
attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi,

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'importo e le modalita di stipula delle polizze assicurative sono riportate

nell'art. 14 dello schema di contratto applicativo.
T - 1ZIONI

Articolo 19- Documenti che fanno parte del contratto.
| 1. Fanno parte intégrante del presente. Accordo Quadro, sébbene non
’allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al. medesimo, ma
depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti
preso diretta conoscenia e accettandoli integralmente, i seguenti

documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvkato con D.M. 19 aprile 2060 n. 145,
per quanto ancora vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d’Appalto, parti prima e seconda;

- 1 prezzari “ Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall’'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016;.

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “ Capitolato della Sicurezza” del Co-
muhe di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877
'in data 04 giugno 1998;

-le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel

prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.



1. S’intendono espressamente richiamate le normé legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora

vigente.
i 21- Elezion I icilio.
L'lmpresa ......ooooveviiiviiiiiiiie, elegge domicilio in Genova
presso ............... s . Aifini degli adempimenti di cui all’articolo

.. del Capitolato Speciale d’Appalto indica i seguenti recapiti:
posta certificata............ -
icol - i r i fi
1. Tutte le spese alle quali daré luogo il presente atto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.(z iQste quelle

occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni in prima

seduta e (eventuale... in seconda seduta) sono a carico

dell’'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell'appaltatoretutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della conéegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato d‘igitale al presente afto o i docurhenti
richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi
quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena
conoscenza, col‘ mio consenso, mi disbensano di darne lettu'ra.

Ricﬁiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che

consta in numero ............. .. pagine da me redatto su supporto informatico



non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli
strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e
sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla
presenza delle Parti.

Per il Comune di Geno;/a

Per Impresa

Dottor .............o..e. Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)



