COMUNE DI GENOVA
Accordo Quadro fra il Comune di Genova e I'lmpresa .............ccccoeennnnn.
per la regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti non
programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali di
competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino della (I - 1I)
ANNUALITA'.

C.U.P. B37H15000460004 - CIG 68777681B4

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila......... , il giorno .............. delmesedi............... , in una
delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico nhumero
nove

INNANZL A ME - e Segretario

Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Ap-

paltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da .l
nat a il

domiciliat.. presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecu-

zione della determinazione dirigenziale della Direzione ........ - Settore
.......... Nn........indata ...........
E PER L’'ALTRA PARTE - I'lmpresa ..........ccoevvvenennnnn. di seguito, per
brevita, denominata @ ......... , con sede in ............... , Via
.......................... C.AP. .............codice fiscale e’ numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di
rappresentata dal Signor ................oeeeeee nato a........cccoeiiiiiiinnn
i e domiciliato presso la sede delllmpresa in qualita di

.................... e pertanto di legale rappresentante;



(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento
temporaneo d’imprese)
- tale Appaltatore, compare nel presente atto in proprio e in qualita di

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

consedein ............... ,via oo CAP. ... codice fiscale e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ............... numero

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo  speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor ............... Notaioin ............... ,in
data ............... , Repertorio n. ............... , Raccolta n. ............... ,
registrato all’Ufficio di Registro di ............... in data ............... al n.
............... - Serie ..............., che, in copia su supporto informatico

conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi
dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la
lettera “___ " perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 in data 17.11.2016 sono
stati approvati gli elaborati progettuali inerenti agli interventi urgenti non
programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali di
competenza comunale nellambito del territorio cittadino della (I - II)
ANNUALITA’, per una spesa complessiva pari a Euro 600.000,00 per lavori,
spese tecniche e IVA.

che oggetto del presente Accordo quadro €& quello relativo a
dell’affidamento degli interventi urgenti non programmabili di sostituzione di

appoggi e giunti di impalcati stradali di competenza comunale nell’ambito



del territorio cittadino per quanto concerne alla (I o Il) annualita che, nella
deliberazione di cui sopra, si individuava un importo per lavori pari a Euro
440.000,00, oltre IVA;
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.
201../...... 0.0./....... in data .............. , esecutiva, € stato approvato
limpegno di spesa per l'anzidetto importo e stabilito di procedere
all’esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell’art.
54, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i (nel seguito “Codice sugli appalti” o
“Codice”) di durata biennale, da concludersi con un unico operatore
economico, indetto a mezzo procedura aperta ai sensi dellart. 60 del
Codice;
- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla predetta pro-
cedura di accordo quadro e non conferisce all’affidatario diritto di esclusiva
in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del medesimo;
-cheilgiorno ........................ ebbe luogo, presso questo Comune, la ga-
ra mediante procedura aperta, ai fini della conclusione dell’accordo quadro
in oggetto;
- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Crono-
logico n. ........ indata....................... , al quale si fa pieno riferimento e
che, in originale, & depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante,
'impresa che ha presentato la migliore offerta & stata ......... ;
- che I'lmpresa ............... ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di
seguito dettagliate ...................
- che I''mpresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si ac-
cordera con altri partecipanti alla gara;
che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione ................
- n. 2017/...... 0/.. in data ......... , esecutiva, il Comune ha aggiudicato
definitivamente I'accordo quadro per I'esecuzione degli interventi urgenti
non programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali di

competenza comunale nellambito del territorio cittadino della (I - II)



ANNUALITA’ alllmpresa..........ccccoovivinannnn... e che, avendo avuto esito
positivo gli accertamenti dei prescritti requisiti in capo all'lmpresa stessa, |l
provvedimento e divenuto, ai sensi dellart. 33, comma 1 del Codice,
efficace;

- che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia tramite il
portale SICEANT in data ............... ai sensi dellart. 91 del D.Lgs. n.
159/2011, nei confronti dellappaltatore e in caso di variazioni societarie si
procedera a nuova richiesta, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera
a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto dell’accordo quadro.

1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta

I'affidamento dell’esecuzione degli interventi di cui in epigrafe all'lmpresa

2. L'lmpresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti appli-
cativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui

al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le principali modalita di conclusione ed esecuzione, dei contratti
applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo |l
Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara € pari al .... %

(e ), per cui i prezzi dei prezzari "Opere Edili" e



“Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Liguria, edizione 2016, con l'applicazione del tale ribasso,
costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo
qguadro e dei contratti applicativi.

Articolo 2. Ammontare dell’accordo quadro e durata.

1. L’accordo quadro avra validita di due anni dal momento della stipula. Il
Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in vol-
ta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanzia-
mento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo me-
diante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del
presente accordo quadro, si riserva la possibilita di prorogare la durata del
medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economi-
che di aggiudicazione.

2. La capienza dellaccordo quadro per tutta la sua durata, al netto
delll.V.A., & pari a Euro 880.000,00 (ottocentoottantamilavirgolazero)
comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi,
di Euro 30.000,00 (trentamilavirgolazero) per opere in economia, liquidabili
ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Tale importo e stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello
stesso alla scadenza dell’accordo quadro, I'aggiudicatario non potra vantare

alcuna pretesa al riguardo.
I Comune di Genova ha la facolta di incrementare di un quinto l'importo
dell’accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, limitatamente

alle annaulita di ciascun contratto applicativo.
Articolo 3 — Modalita di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente ac-



cordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e
modalita accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione diri-
genziale della Direzione Lavori Pubblici n.....-............. -.del ,
che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione e che le Parti stesse, come sopra costituite,
dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite
punto per punto, perché formino parte integrante e sostanziale e ove
occorra, veri e propri di- spositivi del presente atto, sebbene non
materialmente allegate.

| contratti applicativi saranno stipulati annualmente in base allo
stanziamento a disposizione.

Allinterno della capienza di ogni singolo contratto applicativo Responsabile
del Procedimento e Direttore dei lavori emetteranno specifici Ordini di
Servizio per individuare gli interventi da eseguire, 'importo e la durata degli
stessi.

Le Parti concordano che la priorita di realizzazione degli interventi sara
stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, I'Ufficio di
direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e
amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e
dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovra
garantire, attraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza
nellambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di
conduzione e gestione tecnica dell’appalto, soprattutto con riferimento al ri-

spetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.l., ove necessario, nei Piani



di Sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della
Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei
Lavori potra avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di
preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipa-
le, munito di titoli professionali adeguati, il quale operera col supporto tecni-
co del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale

ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto per-
sonale, verifichera l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elen-
co dovra essere comunicato dall'lmpresa all’atto della consegna dei lavori e
ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare I'elenco dovra es-
sere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine
I'lmpresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno forni-
re ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra essere
sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel can-
tiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del dipendente,
nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto
applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di-
rettamente la propria attivita nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri-
guardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio commit-
tente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di piu datori di lavoro
o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune,
nella persona del Direttore Lavori.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli ob-
blighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vi-
dimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli

estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.



In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al
direttore dei lavori, lo stesso dovra procedere immediatamente alla relativa
segnalazione all'l.N.P.S., all'l.N.A.l.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine
di verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di

lavoro.
Articolo 4 — Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Le modalita di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto
applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente
atto che il fornitore & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di
mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra

liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In
ogni caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5- Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori & applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) dellimporto dei
singoli contratti applicativi ed & regolamentata ai sensi dell’art. 5 dello
schema di contratto applicativo.

Articolo 6- Penali risarcitorie.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si
applicheranno le seguenti penali:

B) Euro 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto dichiarato in
fase di gara;

C.1) mancato utilizzo di autoveicoli adibiti al cantiere per il risparmio



energetico ed eco-ambientale Euro 25,00 per ogni giorno di mancato

utilizzo per le lavorazioni a esso correlate e per ogni autoveicolo.

C.2) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20
marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00
per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell’appalto,

per ogni soggetto.

C.4a) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito
alla Composizione di ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di

mancato impiego nei cantieri oggetto dell’appalto

C.4b) mancata ottemperanza rispetto alle squadre aggiuntive offerte,
per ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei

cantieri oggetto dell’appalto.

Articolo 7- nsioni o ripr ilavori.

E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne
cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice.
Articolo 8- Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'lmpresa ............cooevviiiiiiienanes tutti gli oneri gia previ-
sti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, per regola-
mento o in forza del Capitolato Generale. In particolare I'lmpresa per tutta la
durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la
presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante puo
coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovra essere
espressamente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli
adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di la- voro.
L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestivita e i mezzi piu ce-

leri, fara pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche

nei confronti delllmpresa presso la sua sede.



2. L’lImpresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ... ......... ,hatoa ............... |l
..................... , in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le
previsioni del

Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’'Impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L’lmpresa, tramite il direttore di cantiere, assicura |‘organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'lmpresa € in tutti i casi re-
sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sog-
getti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con-
tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'lmpresa dovra fornire I'elenco
del personale impiegato e delle attrezzature.

6. Sono a carico dell'lmpresa gli oneri di cui all'articolo 20 del presente con-
tratto.

Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata, secondo le normati-
ve vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita

previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.



2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tut-
tavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liguidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per o-
gni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara,

che operera solo sulla restante parte;

Articolo 10 - Invariabilita del corrispettivo e adeguamento prezzi.

Y

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
larticolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto
dall’'articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

Articolo 11 - R lar zion 1l ratuita man nzione,

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con
'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore La-
vori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano
espressamente, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che det-
ta emissione avvenga, per ogni singola annualita, entro tre mesi
dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dell'ultimo dei contratti applica-
tivi del presente accordo quadro relativi alla stessa annualita.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di
quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni,
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-
sponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-
nunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare

Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere



definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi-
no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg-
ge; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna an-
ticipata di parte o di tutte le opere ultimate
Articolo 12- Risoluzione dei contratti e recesso.
I Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati
dall’art. 108 del Codice.
Costituiscono comungue causa di risoluzione:
1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
3. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;
4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini
previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;
6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;
7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera €), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81;
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
9. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;



10. inadempimento da parte dellappaltatore, subappaltatore o
subcontraente degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.
136/2010;

11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla
Prefettura per I'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

12. in caso dinosservanza degli impegni di comunicazione alla
Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilitd nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo
stesso venga a conoscenza,;

13. in caso dinosservanza degli impegni di comunicazione alla
Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi
nell’'affidamento dei servizi di seguito elencati:

A. trasporto di materiale a discarica,

B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,

C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo
e/o di bitume,

D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di
materiale di cava a prestito per movimento terra,

E. fornitura di ferro lavorato,

F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo
(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai
sensi dell’art.105 del codice),

G. servizio di autotrasporto,

H. guardianaggio di cantiere,

|. alloggiamento e vitto delle maestranze.



14. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto allescussione della
garanzia prestata dallappaltatore ai sensi dellart.103 del codice,
l'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

15. Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha
il diritto di recedere in qualungque tempo dal contratto, previo il pagamento dei
lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del
decimo dellimporto delle opere non eseguite, calcolato sulla base del

comma 2 del predetto articolo.

Articolo 13- Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione
I'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione
del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il
RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui 'art. 205 del Codice, saranno devolute all’Autorita Giudiziaria

competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALISPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della

Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura
U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in
data 23 dicembre 2015.

1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro
decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.

2. L’appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilitd a essa formulata prima della gara o nel corso

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o



dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore assume [I'obbligo di effettuare le comunicazioni alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché
offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione

dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 15. Sicurezz I i lavoratori nel cantiere.
1Ll'Impresa ......c..cocenvees deposita presso la Stazione Appaltante il docu-
mento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo
28 del medesimo Decreto.

2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di si-
curezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalllmpresa in caso di non applicabilita del
suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della
consegna dei la- vori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato

dal committente, mediante il Responsabile del Procedimento.

3 Nellipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-
gue prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza
(POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato
X1V del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L’Amministrazione appaltante fornira solo per gli interventi rientranti
nellambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono

esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d’opera in relazione



all’evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvedera altresi a redi-
gere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificita degli inter-
venti, i presupposti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saran-
no depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorita
competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4 L'lmpresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori
o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-
cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu-
rezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di
cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco-
no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla-
re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le
opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio-
ne del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non
possono essere ceduti, a pena di nullita. La Stazione Appaltante, come pre-
visto nel protocollo di legalita, neghera 'autorizzazione di subappalti e sub-
contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di

affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105
del Codice, i lavori che I'Impresa ................ ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalitd previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In



particolare si da atto che I'lmpresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei

limiti di legge, le seguenti attivita: ..................... .

Articolo 17- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo
quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,

limpresa ........... ha presentato polizza fideiussoria emessa da

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, restera vincolata per
tutta la vigenza dell’accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-
vo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sara svincolata successivamente alla stipula

dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato I'affidatario pre-
sentera una cauzione rilasciata ai sensi dell’art. 103 del Codice.

Articolo 18 - Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Llmpresa ....ocoovvevviennnes assume la responsabilita di danni arrecati a
persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei contratti applicativi e
delle relative attivita connesse, nonche a quelli che essa dovesse arrecare

a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. Limporto e le modalita di stipula delle polizze assicurative sono riportate

nell'art. 14 dello schema di contratto applicativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALL



Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, sebbene non
allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma
depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti
preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti

documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
per quanto ancora vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d’Appalto, parti prima e seconda;

- | prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “ Capitolato della Sicurezza” del Co-
mune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877
in data 04 giugno 1998;

-le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel

prezzario del’'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

Articolo 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora
vigente.

Articolo 21- Elezione del domicilio.

L’lmpresa ......ooovvviiiiiiiiiien, elegge domicilio in Genova presso
......................... . Ai fini degli adempimenti di cui allarticolo ........ del
Capitolato Speciale d’Appalto indica i seguenti recapiti:

posta certificata..............

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle

occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni ............... in prima
seduta e ............... (eventuale... in seconda seduta) sono a carico
dell’appaltatore............... , che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatoretutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti
richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi
quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena
conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che
consta in numero ............... pagine da me redatto su supporto informatico
non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli
strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e
sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).
Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla
presenza delle Parti.
Per il Comune di Genova
Per Impresa

Dottor .......cccvvviennns Ufficiale Rogante

(sottoscritto digitalmente)



