



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-301.0.0.-123

L'anno 2016 il giorno 08 del mese di Settembre il sottoscritto Saracino Ilvano in qualita' di dirigente di Municipio - Centro Est, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE PIANO TERZO E QUARTO SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO SITA IN AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST, FINALIZZATI AD EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, PER UN IMPORTO DI EURO 37.400,00 (IVA COMPRESA AL 10%) BILANCIO 2016 CESPITE: FABBRICATI INDISPONIBILI CIG: Z901AEDF4F

Adottata il 08/09/2016
Esecutiva dal 20/09/2016

08/09/2016	SARACINO ILVANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-301.0.0.-123

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE PIANO TERZO E QUARTO SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO SITA IN AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST, FINALIZZATI AD EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, PER UN IMPORTO DI EURO 37.400,00 (IVA COMPRESA AL 10%) BILANCIO 2016 CESPITE: FABBRICATI INDISPONIBILI CIG: Z901AEDF4F

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che prevede le distinzioni delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione dei documenti Previsionali e Programmatici 2016 – 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 di approvazione del PEG 2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che:

- si rende necessario ricorrere a “lavori di manutenzione e messa in sicurezza a carattere di urgenza da realizzarsi con demolizione e posa in opera di controsoffitti nelle aule dei piani terzo e quarto presso la scuola Elementare Embriaco, sita in Via Santa Maria in Via Lata, sita in ambito territoriale di competenza del Municipio I Centro Est”, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento delle stesse;
- per la particolare tipologia, specificità ed urgenza dell'intervento stesso, non essendo disponibile nelle maestranze in forza al Municipio stesso personale specializzato idoneo all'esecuzione di detto intervento, occorre provvedere mediante affidamento diretto di incarico a mezzo appalto a imprese esterne specializzate nel settore, che godano della fiducia della Civica Amministrazione;
- al fine di effettuare i lavori in oggetto, si ritiene di procedere, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, che consente, in caso di motivata urgenza per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto del servizio da parte del Responsabile del Procedimento;
- al fine di condurre un'indagine di mercato è stato richiesto alle imprese 1) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.R.L. – Via P.N. Cambiaso 50 – 16159 Genova – P.I. 02715070104 - 2) IMPRESA EDILE TATTI GIORGIO – Via Bonifacio 1/7C – 16142 Genova – P.I. 01006630105 - 3) TECNOEDILE s.r.l. – Via Dei Sansone 9 – 16128 Genova – P.I. 00441350105, di presentare loro migliore offerta (ribasso percentuale);
 - le suddette imprese hanno presentato:
 - GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.R.L. espressa rinuncia con propria e-mail del 10/08/2016;
 - IMPRESA EDILE TATTI GIORGIO offerta del 23% (ventitreper cento) con propria nota del 08/08/2016, prot. 285224 del 18/08/2016;
 - TECNOEDILE s.r.l. offerta del 25,30% (venticinquevirgolatrentaper cento) con propria nota del 08/08/2016, prot. 285311 del 18/08/2016;

Considerato che:

- l'offerta economica dell'Impresa TECNOEDILE s.r.l. con sede in Via dei Sansone 9 – 16128 Genova - C.F./P.I. 00441350105 – cod. ben. 6414 - congrua ed estremamente vantaggiosa, si ravvisano i presupposti per il conferimento dell'appalto in via diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- in relazione ai lavori in oggetto il geom. Antonino Salamone ha redatto il **Capitolato Speciale di Appalto** in data 08/08/2016;
- che l'impresa medesima ha accettato in data 09/08/2016, con **Atto di Impegno** Prot. n. 282264 del 12/08/2016, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, di eseguire “lavori di manutenzione e messa in sicurezza aule piano terzo e quarto presso la scuola elementare Embriaco sita in ambito territoriale del Municipio I Centro Est, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento delle stesse per un importo contrattuale di € 34.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 3.400,00, per un importo complessivo di € **37.400,00**, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e in base all'offerta di ribasso e, per quanto non espressamente citato nella

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

predetta offerta, alle stesse condizioni del quadro economico di seguito esposto:

A	Totale impegnato		€ 37.400,00
A1	Totale impegnato netto somme a disposizione		€ 37.400,00
C	Totale Ivato (F+D)		€ 37.400,00
D	IVA 10%	10,000%	€ 3.400,00
E	Somme a disposizione		€ 0,00
F	Importo Totale Appalto (A-D)		€ 34.000,00
G	Oneri Sicurezza Totali		€ 1.099,05
G1	Oneri Sicurezza Misura		€ 624,75
G2	Oneri Sicurezza prezzi Capitolari		€ 474,30
H	Lavori a Misura		€ 25.500,00
I	Opere in Economia		€ 8.500,00
L	Lavori soggetti a ribasso		€ 24.400,95

Ritenuto alla luce di quanto sopra espresso, di assegnare, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, all'Impresa TECNOEDILE s.r.l. – Via Dei Sansone 9 – 16128 Genova – P.I. 00441350105 – cod. ben. 6414 – Tel/Fax 010.5530393 i lavori suddetti, secondo quanto riportato nel predetto Atto di Impegno prot. n. 282264 del 12/08/2016.

Preso atto che l'impresa medesima ha versato idoneo **deposito cauzione** di **€ 5.202,00**, usufruendo della riduzione al 50% SOA, tramite Polizza Fidejussoria n. 402528899 del 23/08/2016, emessa dalla AXA Assicurazioni S.p.A., calcolata su percentuale pari al 30,60% dell'importo a base di gara euro 34.000,00, oltre IVA al 22%, con offerta di ribasso del 25,30%;

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di **€ 37.400,00**, IVA inclusa, per l'effettuazione di “lavori di manutenzione e messa in sicurezza a carattere di urgenza da realizzarsi con demolizione e posa in opera di controsoffitti nelle aule dei piani terzo e quarto presso la scuola Elementare Embriaco, sita in Via Santa Maria in Via Lata, in ambito territoriale di competenza del Municipio I Centro Est”;
- 2) di assegnare, per le motivazioni ed i presupposti normativi indicati nelle premesse, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, l'intervento di cui al punto 1) all'Impresa TECNOEDILE s.r.l. – Via Dei Sansone 9 – 16128 Genova – P.I. 00441350105 – cod. ben. 6414 – secondo quanto indicato nell'offerta di ribasso del 25,30% (venticinquevirgolatrentapercento) dalla stessa presentata in data 08/08/2016 e, per quanto non espressamente indicato nella stessa, secondo condizioni ed oneri di cui al Capitolato Speciale d'Appalto per la durata di gg. 180 (centottanta);
- 3) di prelevare l'importo di € 34.000,00 (oltre IVA al 10%, pari ad € 3.400,00), per un importo complessivo di **€ 37.400,00** sul capitolo 68524 “Spese per manutenzioni - Servizi Tecnico Manutentivi” – c.d.c. 4701.6.40 - P.d.C. 1.3.2.9.8 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

immobili” - SIOPE 1311 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili” – spesa istituzionale – Bilancio 2016 - (**IMP 2016/9353**);

- 4) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, e successiva emissione di Richiesta di Mandato di pagamento Mod. M1 Rag. nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 5) di nominare nell’ambito dei suddetti lavori il p.i. Gabrio Calzola quale Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Antonino Salamone in qualità di Direttore dei Lavori;
- 6) di demandare all’Area Tecnica del Municipio I Centro Est ogni incombenza relativamente al controllo sulla corretta esecuzione dell’intervento, contabilizzazione e liquidazione finale;
 - 7) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 – comma 1- del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della L. 122/2010.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO
(Dott. Ilvano Saracino)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-301.0.0.-123

AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE PIANO TERZO E QUARTO SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO SITA IN AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST, FINALIZZATI AD EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, PER UN IMPORTO DI EURO 37.400,00 (IVA COMPRESA AL 10%) BILANCIO 2016 CESPITE: FABBRICATI INDISPONIBILI CIG: Z901AEDF4F

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

GIORGIO TATTI

Via Bonifacio 1/7c 16142 Genova
Tel/Fax 010 8394988 – Cell. 335 8176663
E.mail: tatti.giorgio@libero.it

C.C.I.A.A 248511
Attestato SOA 8234/05/00
www.tattigiorgio.com


Genova08/08/2016

Spett.le
Comune di Genova
Via delle Fontane 4
16100 Genova

Oggetto: Offerta per controsoffitti scuola Embriaco.
Come da Voi richiesto la ns. offerta per i lavori in oggetto è del 23% (ventitreper cento) sull'elenco prezzi della Camera di Commercio di Genova.
Inoltre si fa presente che per l'esecuzione di tali lavori siamo disponibili da fine Settembre 2016.
Distinti saluti

IMPRESA EDILE
GIORGIO TATTI
Via Bonifacio 1/7c 16142 GENOVA
Tel. Fax 010 8394988





Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Municipio Centro EST
Via delle Fontane 2
16100 GENOVA

Mail: gcalzola@comune.genova.it
asalamone@comune.genova.it

Genova, 08/08/2016

Oggetto : Lavori di messa in sicurezza delle aule della Scuola Embriaco sita a Genova in Piazza Santa Maria in via Lata

Con la presente ci riferiamo alla vostra gradita richiesta, di cui ringraziamo, e proponiamo alla Vostra attenzione la nostra migliore valutazione economica per la realizzazione di quanto in oggetto.


L'offerta economica è stata sviluppata con riferimento al sopralluogo congiunto eseguito in data odierna e alla descrizione dei lavori ricevuta.

CONDIZIONI COMMERCIALI E PREZZI

Si propone lo sconto del 25,30 % (venticinquevirgolatrentapercento) sul Prezziario Regionale Opere Edili della Regione Liguria Anno 2014

Restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali precisazioni e chiarimenti e, nel contempo, Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Tecnoedile S.r.l.





COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori manutenzione e messa in sicurezza aule piano terzo e quarto presso la scuola elementare Embriaco ricadente in ambito territoriale del Municipio I Centro Est, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento della stessa.

Il Progettista

Geom. Antonino Salamone

Il Responsabile del Procedimento

P.I. Gabrio Calzola

Per presa visione

Il Direttore dei lavori

Geom. Antonino Salamone

Genova,

08/08/2016

❖	betoniera;
❖	elettro montacarichi;
❖	trabatello ad elementi;
❖	saldatrice ad arco;
❖	martello demolitore tipo stradale;
❖	generatore di corrente elettrica;
❖	cannello ossi-acetilenico;
❖	trapano elettrico e a batteria;
❖	flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
❖	attrezzi di uso comune.

È comunque consentito all'impresa, se non in possesso delle attrezzature indicate, di dimostrare l'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica. L'Impresa dovrà essere qualificate ai sensi della normativa vigente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

- 1) il presente capitolato speciale;
- 2) il capitolato generale d'appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le disposizioni non abrogate dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 3) il Prezziario della Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria edizione 1/2014.
- 4) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998, i piani di sicurezza previsti, ed il D.U.V.R.I..
- 5) le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezziario della Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria;

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Non si allega il piano di sicurezza in quanto si provvederà a redigere se necessario.

ARTICOLO 7

Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva è pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'Impresa non presentasse la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto dall'art. 93 – comma 5 - del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla restituzione della cauzione questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10

Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Appaltatore predisporrà e consegnerà alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.lgs 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ARTICOLO 11

Pagamenti in acconto

Prima della consegna dei lavori, la Direzione lavori trasmetterà all'Appaltatore il registro di contabilità affinché lo stesso provveda alla numerazione e bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni **20.000,00** Euro di lavorazioni effettuate.

La contabilizzazione dei lavori avverrà su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente art.

Il certificato per il pagamento della rata di acconto sarà rilasciato non oltre 45 giorni dalla fine dei lavori, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

Il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

ARTICOLO 14

Somme Anticipate

Come disposto dall'art. 186 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora fossero necessarie opere o forniture da fare effettuare a terzi, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione lavori, ha l'obbligo di liquidare le relative fatture, intestate al Comune di Genova, che gli saranno presentate.

Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell'acconto immediatamente seguente alla loro liquidazione.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non potrà superare il 5% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 15

Mano d'opera in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 1/2014.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 16

Mano d'opera: obblighi dell'Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'Impresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, è tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

È pertanto obbligo dell'Impresa, anche se eventualmente non aderente e Associazioni Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari del Comune.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, mallevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 18

Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008):

Alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

- a far pervenire prima dell'inizio dei lavori l'elenco che attesti i nominativi, con relativa qualifica, dei propri dipendenti che saranno interessati alla realizzazione dell'appalto;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;

- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell' 01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

- alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;

- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;

- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi

verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;
- al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;

- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;

- ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia;

- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

ARTICOLO 19.

Tracciamenti

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 20

Variazione stato dei luoghi

L'Impresa non potrà variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 21

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) negli eventuali cartelli di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì

seguenti casi:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato motivo da parte dell'Appaltatore nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
- i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- l) emanazione di un provvedimento definitivo che disponga misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt. 2 e seguenti della legge 31.05.1965, n. 575;
- li) revoca dell'attestazione di qualificazione per falsa dichiarazione o falsa documentazione prodotta all'amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta

CAPO II

NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.
2. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal Direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'Appaltatore ai fini della loro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.
5. Particolarmente verrà fatto riferimento a quanto stabilito dalle "Norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzo edito dall'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria", documento facente parte integrante del contratto come indicato all'articolo "documenti che fanno parte del contratto" del presente capitolato.

MUNICIPIO I CENTRO EST
AREA TECNICA

12 AGO 2016

PRESA IN CARICO




Al Signor Sindaco del Comune di Genova

Municipio I Centro Est

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto Dott. Sonia Zotti nata a Genova (GE), il 06/11/1970, residente in Via dei Sansone n. 11 - cap. 16100 - Genova - codice fiscale ZTTSNO70S46D969Z, nella sua qualità di Titolare e Legale rappresentante dell'IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. con sede Legale e Operativa in Via dei Sansone n. 9, c.a.p. 16100 - Genova, codice ben. 6414- Partita IVA/Cod. Fisc. 00441350105, e-mail: info@tecnoedilegenova.com - Tel. 010 5530392 /Fax. 010 5530394



SI IMPEGNA E SI OBBLIGA

Ad eseguire lavori manutenzione e messa in sicurezza aule piano terzo e quarto presso la scuola elementare Embriaco ricadente in ambito territoriale del Municipio I Centro Est, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento della stessa, per un importo contrattuale di € 34.000,00 oltre IVA al 10% -.

Da eseguirsi alle condizioni e oneri del quadro economico redatto dal geom. Salamone Antonino, come da propria offerta presentata con lettera in data 08/08/2016, proponendo uno sconto del 25,30% (venticinque/30). La durata degli interventi è prevista in 6 mesi come da CSA.

COMUNICA CHE

Ai sensi della L. 136/2010 i dati relativi al conto dedicato (unico per tutti i rapporti con il Comune di Genova) sono come segue:

Banca CARIGE, agenzia n. 4, Codice IBAN IT72L061750140400001184120, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono i seguenti:

Dott. Sonia Zotti nata a Genova (GE), il 06/11/1970, residente in Via dei Sansone n.

11 – cap. 16100 - Genova - codice fiscale ZTTSNO70S46D969Z;

DICHIARA

Che il lavoro oggetto del presente appalto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Dott. Sonia Zotti, Legale rappresentante dell'Impresa a cui spetterà la rappresentanza dell'Impresa esecutrice, per tutte le operazioni e/o atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto e sino a completa estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova;

Di essere in regola con le posizioni assicurative INAIL e INPS.

Di presentare idonea polizza fidejussoria di idoneo importo, con riduzione del 50% SOA.

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per la sottoscritta Impresa come sopra rappresentata, lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena ottenute le superiori approvazioni di legge.

Il presente documento viene sottoscritto in unica copia in bollo e una copia viene restituita al contraente dopo la registrazione.

Genova, 9/8/16

Il Legale Rappresentante

(Dott. Sonia Zotti)

Il sottoscritto per.ind. Gabrio Calzola, Funzionario tecnico del Municipio Centro Est del Comune di Genova, attesta che la firma in calce al presente atto è stata apposta dalla Dott. Sonia Zotti in sua presenza e quindi ne certifica l'autenticità.

Il Funzionario Amministrativo

(per.ind. Gabrio Calzola)



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
402528899	GENOVA AUREA	003030	00001028189	12

POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94	
SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123 del 12 Marzo 2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.	RILASCIATA DA
402528899	3030 GENOVA AUREA

CONTRAENTE (Obbligato principale)	C.F./P.I.
TECNOEDILE SRL	00441350105

SEDE	VIA/PIAZZA N. CIVICO	CAP	PROV
GENOVA	VIA DEI SANSONE 9	16128	GE

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario)	SEDE
COMUNE DI GENOVA	GENOVA

DESCRIZIONE OPERA	LUOGO DI ESECUZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALE PIANO TERZO E QUARTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO RICADENTE IN AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST, FINALIZZATI A D EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA	COMUNE DI GENOVA

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA (euro)	RIBASSO 25,30 % D'ASTA AGGIUDICATO (euro)	SOMMA GARANTITA 15,30 % costo complessivo previsto opera (euro)
34.000,00		5.202,00

DATA INIZIO GARANZIA FIDEIUSSORIA	DATA CESSAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA
v. art. 2 Schema Tipo 1.2	v. art. 2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro 68,37	Accessori euro 20,51	Imponibile euro 88,88	Imposte euro 11,12	Premio totale euro 100,00
Eventuali proroghe dal 23/08/2017	Premio netto euro 34,18	Accessori euro 10,26	Imponibile euro 44,44	Imposte euro 5,56	Premio totale euro 50,00
Premio minimo semestrale euro 52 – Art. 1 ultimo comma Condizioni che regolano i rapporti tra Garante e Contraente					

Polizza emessa in 4 esemplari ad un solo effetto, in GENOVA, il 23/08/2016

Il Contraente

TECNOEDILE S.r.l.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Il Garante





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

APPENDICE A POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94
POLIZZA DEFINITIVA APPALTI PUBBLICI - SCHEDA TECNICA 1.2

Ramo	N° appendice	N° polizza	Codice Agenzia	Agenzia	Cod Cliente	Rischio
R	===	402528899	003030	GENOVA AUREA	00001028189	12

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	TECNOEDILE SRL					
INDIRIZZO	VIA DEI SANSONE 9 16128 GEGENOVA					
PARTITA IVA / C.F.	00441350105					
BENEFICIARIO	COMUNE DI GENOVA					
INDIRIZZO	VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA GE					
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	5.202,00 (Cinquemiladuecentodue/00)				

OGGETTO

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza suindicata, si dà e si prende atto che la presente garanzia è prestata ai sensi del DM 123/2004 così come modificato dal D.lgs 163/2006 pertanto la presente Scheda Tecnica 1.2 e le condizioni previste dallo Schema Tipo 1.2 devono intendersi integrate dalle previsioni dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 qui di seguito riportate:

- La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c.;
- La società rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 c.c. 2° comma;
- In caso di escussione della garanzia la Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

FERMO IL RESTO

Appendice emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in GENOVA , il 23/08/2016

Il Contraente
TECNOEDILE S.r.l.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Burzomato Claudia

Da: "Stefano" <segreteria@gambinocostruzioni.com>
Data: mercoledì 10 agosto 2016 20:44
A: "Burzomato Claudia" <cburzomato@comune.genova.it>
Cc: "Calzola Gabrio" <gcalzola@comune.genova.it>
Oggetto: R: controsoffitti scuola embriaco santa Maria in via Lata

Gent.ma, il ns ufficio è chiuso per ferie fino al 28 ago p.v. compreso.

Alla ripresa cercheremo di inviarVi quanto richiesto prima possibile.

Per ora dovreste contentarvi di quanto inviato questa mattina alle 4.56 al P.I. Gabrio e qui sotto riportato in corsivo.

Con i migliori saluti.

Stefano Mozzone

*Grazie per l' invito a cui dobbiamo, ns malgrado, rinunciare per via di precedenti urgenti impegni assunti
praecipuamente con la Vs Spett.le Amministrazione Pubblica.*

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti.

Stefano Mozzone 335 224728

Gambino Emilio Costruzioni S.r.l.

Da: Gabrio Calzola [mailto:gcalzola@comune.genova.it]

Inviato: lunedì 8 agosto 2016 18:04

A: segreteria@gambinocostruzioni.com

Oggetto: controsoffitti scuola embriaco santa Maria in via Lata

*come da accordi intercorsi, si richiede la migliore offerta per la demolizione e posa di controsoffitti nella scuola
in oggetto, offerta che riguarda ribasso su prezziario opere edili ed impiantistiche 2015.*

saluti

R.A.T. Municipio 1 Via Delle Fontane 4,

Per. Ind. Gabrio calzola tel 3355686511

Da: Burzomato Claudia [mailto:cburzomato@comune.genova.it]

Inviato: mercoledì 10 agosto 2016 10:35

A: segreteria@gambinocostruzioni.com

Cc: Calzola Gabrio

Oggetto: controsoffitti scuola embriaco santa Maria in via Lata

Priorità: Alta

Gent.le sig. Gambino,

si richiede gentilmente Vs nota protocollata, su carta intestata della ditta, da mandare agli atti,
attestante la rinuncia a presentare l'offerta per la demolizione e posa di controsoffitti nella scuola
in oggetto.

Cordiali saluti

Claudia Burzomato

Funzionaria Amministrativa - Area Tecnica

Municipio Centro Est – Via delle Fontane 2, 3° piano

Tel: 010 5574598 – Fax: 010 5574564

