COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-302.0.0.-111

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Settembre il sottoscritto Cavalli Massimiliano in
qualita’ di dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale
di seqguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO PER LAVORI EDILI CATEGORIA OG 1 DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI
PERTINENZA DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST. - IMPORTO PRESUNTO EURO
40.000,00 IVA COMPRESA - CIG ZF01B34E18

Adottata il 21/09/2016
Esecutiva dal 23/09/2016

21/09/2016 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-302.0.0.-111

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
PER LAVORI EDILI CATEGORIA OG 1 DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PERTINENZA
DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST. - IMPORTO PRESUNTO EURO 40.000,00 IVA
COMPRESA - CIG ZF01B34E18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il Regolamento a disciplina dell’’attivita contrattuale del Comune di Genova;

- il D.Lgs n° 50/2016;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante 1’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

-il Decreto Legislativo n°® 118 del 2011;

-il DLgs 126 del 10-8-2014;

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;

-laL. 98/2013;

-la Delibera C Consiglio Comunale n°® 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva
Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

-la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 con la quale ¢ stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2016;

Accertato che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che il Municipio Centro Ovest, ha I’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria nelle
scuole e negli edifici di civica proprieta;

Considerato pertanto opportuno provvedere ad esperire le procedure necessarie all’individuazione
dell’Impresa appaltatrice in possesso del categoria OG1;
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Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per i lavori di manu-
tenzione edile ordinaria;

Preso atto che il Mercato Elettronico di MEPA prevede analoga tipologia di lavori indicati nel
Bando alla voce “Lavori di manutenzione edili” si € ritenuto necessario effettuare la procedura di
gara con procedimento MEPA;

Ritenuto pertanto necessario:

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) D.Igs 50/2016, per i lavori
in oggetto indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di Consip, per
un importo di Euro 32.786,89 oltre IVA 22%;

-nominare Rup della relativa procedura il Geom. Bacigalupi Bruno in servizio presso il Municipio
Centro Ovest Ufficio - Area Tecnica

Preso atto che :

- trattandosi di categoria edile generale OG 1 vista la necessita di fruire di economie di scala non si
ritiene opportuno il frazionamento in piu lotti.

- si provvedera ad invitare alla RDO in oggetto un numero di 10 Ditte che abbiano provveduto ad
abilitarsi al bando “ Lavori di manutenzione edili* del MEPA di Consip al fine di garantire il rispet-
to dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione

- le modalita di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto saranno
disciplinate dal documento “Capitolato Speciale d’Appalto*;

- ’assegnazione verra effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. ¢) del D.Lgs 50/2016 se-condo il
criterio dell’offerta al massimo ribasso in quanto, trattandosi di lavori di importo inferiore alla so-
glia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitivita, non si individuano elementi qualitativi da va-
lorizzare in sede di gara;

- si procedera all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ;

- trattandosi di lavori, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessita di redigere il DUVRI e
la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza;

Dato atto che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei
dati personali;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per i lavori di

manutenzione ordinaria, mentre la piattaforma MEPA prevede analoga tipologia di lavori indicati
nel Bando alla voce “Lavori di manutenzione edili”;
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2) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata mediante cottimo fidu-
ciario per i lavori di cui all’oggetto per un importo di Euro 32.786,89 oltre IVA 22%, sulla piatta-
forma MEPA di Consip , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16;

3) di nominare RUP il Geom. Bacigalupi Bruno in servizio presso il Municipio Centro Ovest - Uffi-
cio Area Tecnica;

4) di invitare alla RDO in oggetto a numero di 10 Ditte che abbiano provveduto ad abilitarsi al ban-
do ““ Lavori di manutenzione edile del MEPA di Consip al fine di garantire il rispetto dei principi
di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione;

5) di stabilire che le modalita di espletamento della procedura e di gestione del conseguente con-
tratto saranno disciplinate dal documento “Capitolato Speciale d’Appalto®, costituente parte inte-
grante del presente provvedimento;

6) di stabilire che 1’assegnazione verra effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs
50/2016 secondo il criterio del massimo ribasso in quanto, trattandosi di lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitivita, non si individuano elementi qualitativi
da valorizzare in sede di gara;

7) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ;

8) di prenotare la somma di Euro 40.000,00 IVA 22% compresa sui fondi iscritti a Bilancio 2016
sul Capitolo 68574 c.d.c. 4702.640 “ Servizi Tecnico Manutentivi Centro Ovest” - Spese per Ma-
nutenzione — P.D.C. U.1.03.02.09.008 — SIOPE 1311 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili” (IMP.2016.9457);

9) di demandare a successivo provvedimento I’aggiudicazione della presente procedura di gara;

10) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

11) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto della normativa a tutela
dei dati personali;

I1 Segretario Generale
del Municipio Centro Ovest
(Dott. Massimiliano Cavalli )
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-302.0.0.-111

AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
LAVORI EDILI CATEGORIA OG 1 DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL
MUNICIPIO CENTRO OVEST. - IMPORTO PRESUNTO EURO 40.000,00 IVA COMPRESA -
CIG ZFO01B34E18

Al sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI: Lavori da eseguirsi su immobili di Civica Proprieta di pertinenza del Municipio
Centro Ovest
Importo Euro 40.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) CIG ZF01B34E18

(A MISURA)

MAX RIBASSO SU ELENCO PREZZI

Il redattore

Il Responsabjt¢ Hel Procedimento
(Geo [ o Bacigalupi)

Genova, li 12 /09/2016
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto, a misura, consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per I'esecuzione
degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale di pertinenza del municipio
Centro Ovest

Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal eventuali
progetti, nonché tutte le direttive imposte dall’ufficio di Direzione Lavori.

Art 2 - Definizione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a
EURO € 32.786,89 (diconsi Euro trentaduemilasettecentoottantasei/89), come dal seguente
prospetto:

Lavori a misura
A1 Edifici civili e industriali (OG1) Euro 26.986,89
A.2 '
A3 _ Impianti idrico-sanitario (OS3) Euro 1.200,00
A4 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e Euro 1.000,00
televisivi (OS 30)
A Totale Euro 29.186,89
C Oneri per la sicurezza presunti Euro 1.200,00
D Opere in Economia Euro 2.400,00
E Totale complessivo (A+C+D) Euro 32.786,89
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MUNICIPIO Il CENTRO OVEST :
L'ammontare del punto C rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato

analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando
ad ogni pretesa per quello non attuato.

Art 3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016.
L'importo del contratto pud variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui allart. 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente
capitolato Speciale.

Art 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente

allegati: .

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

c) la relazione tecnico — illustrativa;

d) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.

g) | prezzari “Opere Edili" ed “Impiantistica” editi dal'Unione Camere di commercio della
Liguria, edizione anno 2015.

h) Le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della

Liguria edito dall'Unione delle Camere di Commercio della Liguria;

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

= il computo metrico '

= il computo metrico estimativo;

| documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all'art.

99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art 5 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
L'’Amministrazione potra procedere,in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le

riserve di legge di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010, restando cosi inteso che I'Appaltatore
si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del

contratto; il direttore dei lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare

immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quantaltro richiesto dalla Direzione
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli
obblighi di cui al presente capitolato speciale;

Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmettera all’appaltatore i documenti
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura. presso gli
uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

Art 6 - Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

‘date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in

caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite i
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rilevate in loco, senza che 'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art 7 - Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai
edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia
di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali
della Provincia di Genova,, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15%
per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dellimpresa, per una percentuale
complessiva del 26,50%

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
l'llluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non
danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi
di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda
i materiali. Per la mano d'opera; trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

| prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito
dall’'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2015, preziario a cui si
e fatto riferimento per la stesura dell’ Elenco prezzi sopra menzionato;

Art 8 - Norme di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere. ‘

Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) &
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere,
adottare tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
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Resta inteso che ogni piu ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali
sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico
territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per
la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
E’ obbligo dellimpresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all'lnps, all'Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art 9 — Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzaziene della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

A) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2339 del codice civile, con 'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;

B) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

C) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta
fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, |l
subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per limpresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
D.P.R. n. 252 del 1998.

2. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata
entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
dei lavori affidati dal ricevimento della richiesta tranne; tale termine pud essere prorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto.

3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

A)

B)

C)

I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
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dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

D) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto -avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate all’art. 170 del D.P.R.
207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
2, lettera d) del presente articolo. E fatto obbligo allappaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 10 -Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione ‘delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art 11 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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A) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori dell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall appaltatore inadempiente
medesimo;

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in orlglne all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua

utilizzazione, come definite dall'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all'accertamento dello stato. di consistenza ai sensi del comma 5 del citato
art. 132 del D.Igs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili

e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto.

[l Comune di Genova potra procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a

seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, 'impiego di manodopera con modalita irregolari o il

ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.

Art 12 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto
gia valutato in materia di sicurezza:

a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente;

b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla
natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia; ‘

c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato
anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione,
d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero
necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

d) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori.

e) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo
pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno
rilasciate a titolo gratuito.

f) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore
di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i, nonché ogni altra autorizzazione o
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concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i
diritti relativi.
alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;
alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento
o dall’'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le
utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in
oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali
spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed
eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione
dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a
queste provocati;
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per I'esecuzione del Nuovo Codice
della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i ‘cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;
a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la stazione appaltante da
ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
Dovra altresi curare I'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta
delle opere di cui trattasi, nonché I'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di
cantiere;
alla conservazione e consegna allAmministrazione appaltante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante
'esecuzione dei lavori;
alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e
controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere,
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera.
Quanto sopra dovra essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un
Laboratorio tecnologico di fiducia delllAmministrazione. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della
Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita; il tutto
secondo le norme vigenti.
alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori;
alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;
alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici;
alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare
all'l.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione
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di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con
esito positivo.
al pagamento di compensi all'.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili
del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo
ripetute, in esito a precedenti verifiche negative.
alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e
successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello
sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato.
al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore),
e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti
tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007;
ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico -
abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformita delle Leggi
1.3.68 n. 186 (norme C.E.L), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo
economico del 22 gennaio 2008 n. 37;
a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le
certificazioni o verbali di cui I'opéra necessiti;
al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori;
al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per Ie persone che
eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante;
ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle
imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che ['Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere
compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto
alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione, verra
contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva altresi di affidare a
soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di
copertura dei ponteggi.
al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno
del cantiere, od a pie¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che
eseguono lavori per conto diretto delllAmministrazione, verra contabilizzata in
economia.
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni, che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che I'appaltatore
abbia per ci6 diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia constatato
lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali dann| che potessero
derivargli.
alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di -detti
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elaborati saranno fornite tre copie cartacee, una copia riproducibile in poliestere ed una
copia su supporto magnetico);
alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare
riferimento degli impianti sino al collaudo; : '
alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla
entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia
prevista nellambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto
funzionamento nonche I'utilizzo da parte dell'utenza e I'accettazione da parte del’Ente
Gestore;
alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il
corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a
lavori ultimati;
a dare la possibilita ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti-
nelllambito del cantiere;
a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di
massima fornite dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformita da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potra esimersi dal risponderne;
a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di- quelli carrabili per

" . l'approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;
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sara tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti
comunali o dichiarati tali dalla D.L.;

a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per
'impianto dellilluminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;

a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprieta o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto cid non dichiarato
idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a
materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);

sara obbligata a sua cura e spese a provvedere allo spostamento di eventuah pannelli
pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc. olire a quanto gia previsto negli elaborati
progettuali;

a sua cura e spese a spostare i contenitori dell’AMIU presenti nella via e nella plazza
tutte le volte che la D.L. ne fara richiesta;

in caso di richiesta della Civica Amministrazione, I'appaltatore sara obbligato ai
seguenti oneri particolari: sospensione dei lavori nel periodo compreso tra la festa
delllmmacolata Concezione e I'Epifania in occasione delle festivita natalizie, con
lobbligo di ultimazione e messa. in sicurezza dei tratti di pavimentazione
stradale/pedonale gia interessati dai lavori;



