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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO  

Relativo alla ….. tranche degli interventi nelle aree in dissesto idro-geologico 

………. della (I-II) annualità 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa …….…….. per l’esecuzione degli 

interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo 

alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, affidamento 

conseguente alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO del  ………….. 

Repertorio ………  

C.U.P. ………………………. – CIG ………………………… 

L’anno ………………….., il giorno …………………………. del mese di 

………………………………., con la presente scrittura privata da registrarsi solo in 

caso d’uso 

TRA 

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 

00856930102, rappresentato dal Dottor …………………… nato a ……….. il 

………….. domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di ………. in 

esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – 

Settore ……… n. ……. del …….. (inserire provvedimento di affidamento dei lavori) 

E 

l’Impresa …………………….. di seguito per brevità denominata Impresa ……… , 

con sede in …………… , via …………………….. C.A.P. …………. codice fiscale 

e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di ………………. numero …………………….. 

rappresentata dal Signor …………………….. nato a …………………….. il 

…………… e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di ……………….. ; 
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(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento 

temporaneo d’imprese) 

- tale impresa ……………, compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 

…………… , come sopra costituita per una quota di ………………………… con 

sede in ……………, via …………… C.A.P. …………… codice fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di …………… numero …………… in qualità di mandante 

per una quota di ……………; 

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 

speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme 

dal Dottor …………… Notaio in ……………, in data ……………, Repertorio n. 

……………, Raccolta n. ……………, registrato all’Ufficio di Registro di 

…………… in data …………… al n. …………… - Serie ……………, che, in copia 

su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo 

ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la 

lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale. 

che,   in   copia   conforme   all’originale,   debitamente   bollato   è   allegato 

all’accordo quadro sottoscritto in data … rep…. a rogito ……….  

PREMETTONO 

- che in data ………………… è stato stipulato, a rogito dott 

………………..(repertorio…………) l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54  del 

D.lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, per la 

regolamentazione dell’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza 
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comunale nell’ambito del territorio cittadino con l’impresa ………………, di cui 

ante; 

- che l'Impresa …………. ha offerto il ribasso percentuale del ………..% 

(…………….) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 

2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 

2016 mantenendo fisso e invariato l’importo del presente contratto applicativo; 

L'amministrazione aggiudicatrice ha consultato per iscritto l'operatore economico 

parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, in quanto necessario la sua 

offerta; 

oppure 

L'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato per iscritto l'operatore 

economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in 

quanto non necessario; 

- che in data …….…. con determinazione dirigenziale n ……….…. la Direzione 

Lavori Pubblici ha approvato la progettazione esecutiva degli interventi relativi a 

…………………....  

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti 

dell’accordo quadro; 

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti 

dell’accordo quadro; 

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere 

dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel 

presente atto; 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula 

quanto segue tra le parti come sopra rappresentate. 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione degli interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di 

competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino per quanto concerne la 

……….. trance relativa alla (I o II) annualità come segue: 

sarà specificato il numero di aree sui quali si andrà ad intervenire con il presente 

contratto applicativo e, in caso sia necessario il progetto a livello esecutivo, il 

provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a essa 

connessi  

L’Impresa, avendo sottoscritto in data ...........................(prot. …………….) il verbale  

d’accertamento della libera disponibilità di aree e immobili, di  cui all’articolo 31,  

comma  4 lettera e),  del Codice, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza   

riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a  

questo allegati o da questo richiamati. 

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali d’accertamento della libera disponibilità di 

aree e immobili che attestino il permanere delle condizioni di cui all’art. 31, comma 

4 lettera e), seguiranno degli ordini di servizio, sino a completare la capienza 

economica del contratto. 

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e 

inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile  2000 n. 145, in quanto vigente e 
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compatibile con le disposizioni di cui al Codice sugli appalti, dalle previsioni 

contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale 

della Direzione Lavori Pubblici n. …………… in data ……… (inserire 

provvedimento approvativo del CSA dell’accordo quadro) e della determinazione 

Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. …………… in data ……… (inserire 

provvedimento approvativo della progettazione esecutiva ove necessaria degli 

specifici interventi affidati e dell’eventuale atto d’impegno qualora siano necessari 

nuovi prezzi) che qui s’intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per 

accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che qui si allega sotto 

la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico estimativo allegato al progetto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale,  

riferito alla …….. tranche - (I o II) annualità, ammonta ad EURO 

……………………… (………………..……../…....) ed è fisso e invariato 

indipendentemente dalle  variazioni  di  gara,  comprensivo  degli  oneri  per  

l'attuazione  dei piani di sicurezza. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee) 

del  codice, per cui i prezzi unitari   di cui ai prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” 

(volumi 1 e 2), editi  dall'Unione  Regionale  delle  Camere di Commercio  della  

Liguria, edizione 2016, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, 

costituiscono l’elenco dei  prezzi unitari contrattuali. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
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Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini 

di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e iniziati entro 10 

giorni dalla stipula dello stesso, con le modalità descritte agli articoli 9 e seguenti del 

Capitolato speciale d’appalto.  

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla presente tranche della (I o II) 

annualità è fissato in ……(…………………) giorni,  naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al 

presente contratto,  fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario 

alla conclusione degli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine 

di servizio relativo al presente contratto e comunque sino all’esaurimento dell’intero 

importo contrattuale. 

Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli elementi 

descritti all’articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

1. La penale pecuniaria viene stabilita all’art. 5 dell’accordo quadro. Vengono altresì 

richiamate le penali risarcitorie di cui all’art. 6 dell’accordo quadro. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso 

di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal 

caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta  in volta  
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attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di cui al 

successivo comma 1 dell’art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. 

4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente contratto, 

sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi 

dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi. 

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del codice, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti 

percento) calcolato in base al valore stimato dell'appalto riferito all’intera annualità, 

pari a Euro ……….. (Euro ………………) (calcolata sull’importo dei lavori a base 

d’asta compresa la sicurezza escluse le economie) 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura 

elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non 

potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche qualora non 

contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il codice IPA che verrà 

prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. Quest’ultimo codice potrà 

essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà 

prontamente comunicata al fornitore via PEC. 

2. All'Impresa …. ………….. saranno corrisposti pagamenti in acconto in  ragione 

dell’effettivo andamento dei lavori  ogni 90 (novanta) giorni con le modalità di cui 

all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto  della  ritenuta  dello  0,50%  di  cui  

all’art. 30 comma 5 del Codice. 
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Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell’art.4, 

comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i  pagamenti relativi 

dovranno  essere  effettuati dal Comune entro  i seguenti termini: 

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori; 

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per 

l’emissione del certificato di pagamento; 

- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di 

pagamento.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini 

del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente contratto, acquisisce 

d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di 

validità, riguardante l’affidatario. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione 

Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni 

scadenza dello stesso e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento 

Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono 

essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico.   

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali 

subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6 del codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del 

codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 

giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. 

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione 

dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui 

all’art. 200 del Regolamento. 

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all’esito 

positivo del certificato dei regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 4 del 

codice. 

Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione, pari al residuo dell’ammontare del dovuto al netto 

degli stati di avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute, è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa rilasciata ai sensi dell’art 103 comma 6 del Codice. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di 

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il 

C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è ………………….... 

(in caso di raggruppamento temporaneo) 

Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico  bancario  presso  l'Istituto bancario "Banca ……………" - 
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Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la …………… nata a 

…………… il giorno …………… - Codice Fiscale …………… 

Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario  presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - 

Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 

dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale ………… e il/la ……………nata a …………… 

il giorno ………… - Codice Fiscale …………… 

(in caso di impresa singola) 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le 

modalità indicate nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti. 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso 

l'Istituto bancario "Banca ……………" - Agenzia n. …………… di …………… - 

Codice IBAN IT ……………, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto 

conto bancario sono/è il/la …………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la  

…………… nata a …………… il giorno …………… - Codice Fiscale …………… 

segue sempre 
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Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i 

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 

le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi. 

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i.. 

Articolo 7. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato 

speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli 

interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualora il ritardo superi i 60 giorni. 

Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeriale, è 

comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice 

civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente 

articolo sono corrisposti all’esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore 

delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 
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Articolo 8.  Controversie. 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 

del codice in tema di accordo bonario. 

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del codice, prima dell’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il 

responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle 

riserve iscritte. 

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di 

cui l’art. 205 del codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro 

esclusivo di Genova. 

Articolo 9. Direzione di cantiere.  

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei 

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal …………… di cui ante, (oppure): dal 

……………, nato a ……………, il giorno ……………, in qualità di Direttore 

Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente) 

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene 

mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali 

modifiche del nominativo del direttore di cantiere. 

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate 
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nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 

lettera a), del Codice. 

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.  

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 

del codice e in particolare con riferimento all’art. 11 dell’Accordo Quadro. 

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'Impresa ………….., come sopra costituita e nell’anzidetta qualità, ha depositato 

presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 

del medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al successivo capoverso. 
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c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, 

qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 

e s.m. ed i. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I., del quale l’Impresa, 

avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e 

obbligo. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi 

rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., 

predisposto dal …………… in data ……………, del quale l’Impresa, avendone 

sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e 

come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano sostitutivo di 

sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso 

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al 

coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi 

lavorativi utilizzati. 

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in 

fase operativa, se nominato, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di 

cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria 
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presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le 

norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso 

di loro violazione. 

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti   negli atti da 

questo richiamati, l'Impresa ……………. ha prestato apposita   garanzia fidejussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria   rilasciata dalla Compagnia 

"…………." - Agenzia …… - numero ………. , emessa in data …….., per l'importo 

di Euro …… (……………), e se nel caso ridotta nella misura del ….% ai sensi degli 

art. 103 e 93 comma 7 del Codice, riferito all’importo della (I o II) annualità del 

presente accordo quadro, della presente tranche d’interventi, avente validità fino al 

………. e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

lavori risultante dal relativo certificato,  con previsione di proroghe. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la 

durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Art. 14 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.  

L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente    ridotto   del   

corso   dei   lavori   in   rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 
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della Stazione Appaltante. 

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’appaltatore……………assume la responsabilità di danni arrecati a persone e 

cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7  del codice, l’appaltatore s’impegna 

a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il 

Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una 

somma assicurata pari a Euro …………… (……………) (inserire importo 

contrattuale) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al 

D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle 

condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto 

schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione 

non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del 

Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od 

omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del 

contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente 

negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.108 del Codice. 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 
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Articolo 16- Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati  agli atti del Comune di 

Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli 

integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, 

in quanto vigente ed applicabile; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

-  gli elaborati grafici progettuali (se necessari); 

- l’elenco degli interventi e relativa stima economica (se individuati); 

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario dell’Unione 

Regionale Camere di Commercio della Liguria anno 2016; 

- i piani della sicurezza individuati all’art.11 del presente contratto; 

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel 

prezzario dell’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si  richiama 

l’accordo quadro stipulato in data ……….. , a rogito ………………., rep 

n……………….. 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti. 

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse 

inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da 

quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti,  sono a 
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totale carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

4. La presente scrittura private sara’ registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 

5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

La Stazione Appaltante 

…………………………. 

(documento sottoscritto digitalmente) 

L’Appaltatore 

……………………… 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. … contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono 

apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell’ufficio. 


