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                                           COMUNE DI GENOVA                 Repertorio N. ……… 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa _______________ per la 

realizzazione dell’intervento di restauro dei prospetti, della copertura e del 

giardino del palazzo detto “La Fortezza” a Genova Sampierdarena, nonché 

all’inserimento di un ascensore interno all’edificio e alle opere di 

riqualificazione e adeguamento funzionale del piano fondi. 

REPUBBLICA ITALIANA 

****************** 

L’anno duemila………, il giorno ….…(…………) del mese di ……………, in una 

delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove 

INNANZI A ME – Dott. ……….. Segretario Generale del Comune di Genova 

sono comparsi 

per una parte il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Appaltante, con 

sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato 

da _____________, nato/a a ___________ il ____________ e domiciliato/a presso 

la sede del Comune, nella qualità di Dirigente del _____ in forza di provvedimento 

di nomina N. ________ (inserire provvedimento di nomina da parte del 

Sindaco); 

e 

per l’altra parte l'Impresa _____________, di seguito, per brevità, denominata 

_____________, con sede in __________ Via ____________, C.F., Partita I.V.A. 

e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ______________, rappresentata dal Sig. 

______________, nato a __________ il ____________, e domiciliato presso la 

sede dell’Impresa in qualità di ___________ e pertanto di legale rappresentante; 
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(in alternativa in caso di procura)  

e domiciliato presso la sede dell’Appaltatore in qualità di Procuratore Speciale / 

Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / 

Generale autenticata nella firma dal / a rogito Dott. ……………, Notaio in 

……………, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di ……………, in 

data ……………, Repertorio n. …………… - Raccolta n……….., registrato 

all'Agenzia delle Entrate di …………… al n. …………… Serie ……………, che, in 

copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto 

cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si 

allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale; 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento 

temporaneo d’imprese) 

- tale impresa ……………, compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 

…………… , come sopra costituita per una quota di ………………………… con 

sede in ……………, via …………… C.A.P. …………… codice fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di …………… numero …………… in qualità di mandante 

per una quota di ……………; 

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato 

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato 

nelle firme dal Dottor …………… Notaio in ……………, in data ……………, 

Repertorio n. ……………, Raccolta n. ……………, registrato all’Ufficio di Registro 

di …………… in data …………… al n. …………… - Serie ……………, che, in copia 

su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo 
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ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto 

la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale. 

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo 

PREMETTONO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2017-

176.2.0.-________, adottata il __________, esecutiva dal __________, 

l’Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs.50/2016 (d’ora innanzi denominato il 

Codice), al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di restauro dei 

prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza” a 

Genova Sampierdarena, nonché all’inserimento di un ascensore interno 

all’edificio e alle opere di riqualificazione e adeguamento funzionale del 

piano fondi, per un importo complessivo dei lavori stessi, “a misura”, da porre a 

base di gara, di Euro 2.360.000,00 (lettere), di cui: Euro 139.375,16 (lettere) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 158.549,98 (lettere) per 

opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre 

I.V.A., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, individuato sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo in virtù dei criteri previsti dal disciplinare di gara, allegato al 

succitato provvedimento; 

- che in base alle risultanze di gara, come riportato nei verbali Cronologici n. … del 

…/…/201.., n. … del …/…/201.. e n. … del ../../201.., ai quali si fa pieno riferimento 

e che in originale sono depositati agli atti della Stazione Unica Appaltante, 

l’impresa che ha presentato la migliore offerta è …………. con il punteggio finale di 

…. (lettere) punti e il ribasso del ……% (lettere); 
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- che l’Impresa ha dichiarato che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

- che l’impresa ………. è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. 

……./00/00 con scadenza ………. il …/…/201.. per la categoria …, classe …; che 

è stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza …/../201..; che in data …/../201.. 

il Ministero dell’Interno ha rilasciato informazione antimafia liberatoria 

relativamente all’impresa …. con prot. PR_...UTG_Ingresso_00…._201….. 

attraverso procedura di consultazione della banca dati nazionale antimafia; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore 

Opere Pubbliche B n. 2017-176.2.0.-_________,  adottata in data ___________, 

esecutiva in data _________ (inserire determina di aggiudicazione), il Comune 

ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi all’Impresa e che il citato provvedimento è 

divenuto efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, a seguito della verifica 

dei prescritti requisiti in capo all’appaltatore; 

- che con nota PEC Prot. PG n. _______ del ____________ sono stati compiuti gli 

adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e che sono decorsi 

almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto a ___________, che, avendo sottoscritto, 

in data __________, prot. PG n. ……….., congiuntamente con il Responsabile 

Unico del Procedimento, apposito verbale con i contenuti di cui all’art. 31, comma 

4, lettera e) del Codice, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori del 
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presente appalto. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali depositate agli atti del Settore Opere Pubbliche B e del Capitolato 

Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Lavori 

Pubblici-Settore Opere Pubbliche B n. 2017/176.2.0./________ adottata il 

_______, esecutiva dal _________ (DD a contrarre), nonché alle condizioni di cui 

alla determinazione dirigenziale 2017-176.2.0.-____ in data ________, esecutiva 

dal _______ (DD. Di aggiudicazione), che qui si intendono integralmente riportate 

e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di 

conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su 

supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, 

qui si allega sotto la lettera “…” affinché formi parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, 

ammonta a Euro __________ (lettere), di cui Euro 139.375,16 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 158.549,98 per opere in economia, 

liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) 

del Codice, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto, con 

l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi 

unitari contrattuali. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
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Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione 

del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di giorni quarantacinque 

dall’avvenuta stipula del contratto d’appalto Oppure i lavori sono stati consegnati 

prima della stipula del contratto, ricorrendo i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 

32, comma 8, del Codice sugli appalti come da verbale in data ……….. ..  

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 576 naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, è 

applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale 

corrispondente a Euro __________ (lettere). 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione. 

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la 

facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 6. Penale risarcitorie. 

Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le 

seguenti penali: 

Criterio B1) mancata assunzione di soggetti svantaggiati di cui al decreto 20 marzo 

2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - euro 50,00 per ogni giorno di 
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mancato impiego nei cantieri oggetto dell’appalto, per ogni soggetto 

Criterio B2) in caso di perdita di possesso di certificazione in materia ambientale o 

di certificazione in materia di sicurezza - euro 150,00 per ogni mese di mancato 

possesso durante l’esecuzione dell’appalto; 

Criterio B3) difforme attuazione dell’esecuzione degli interventi di recupero del tetto 

(con particolare riferimento al rifacimento del manto di copertura in abbadini di 

ardesia e al consolidamento della struttura lignea) rispetto a quanto offerto – 

importo della penale pari alla differenza tra il valore economico della miglioria 

offerta in sede di gara (stimato dalla stazione appaltante) e il valore economico 

della corrispondente prestazione da capitolato/computo, maggiorata del 15%; 

Criterio B4) difforme attuazione della gestione del cantiere rispetto a quanto offerto 

per Ponteggi e recinzioni cantiere – euro\giorno 100,00 e rispetto a quanto offerto 

per interferenze con spazi pubblici e altri eventuali cantieri – euro\giorno 100,00 

Criterio B5) mancata ottemperanza rispetto a qualifiche formazione ed esperienza, 

offerte in merito alle figure del Direttore Tecnico e della manodopera utilizzata nel 

presente appalto - euro/giorno 180,00 per ogni elemento di inottemperanza. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le 

cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice. 

Articolo 8. Direzione di cantiere. 

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei 

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Sig. __________, in qualità di Direttore 

Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. (in caso di R.T.I. o 

CONSORZI inserire capoverso seguente) L’assunzione della Direzione di 
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Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte 

le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali 

modifiche del nominativo del direttore di cantiere 

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori. 

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, 

primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 1, 

lettera a), del Codice. 

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18, del Codice, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti 

percento) calcolato in base al valore del contratto d’appalto. L’anticipazione è pari 

pertanto a Euro ________ (lettere); 
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2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo 

andamento dei lavori ogni 90 giorni, qualunque ne sia il loro ammontare, con le 

modalità di cui all’art. 194 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della ritenuta 

dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5 bis, del Codice. La persona abilitata a 

sottoscrivere i documenti contabili é il Sig. ___________. L’appaltatore è obbligato 

a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il 

Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture 

elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine 

qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., il numero di 

C.U.P. e il Codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica 

Amministrazione. Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di 

esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata 

all’appaltatore via PEC. 

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal 

Comune entro i termini di: 

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del 

certificato di pagamento; 

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento. 

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali 

subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6 del Codice. 
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La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo 

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, 

comma 13, del Codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti 

dell’appaltatore. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 

(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque 

non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda 

alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento.  

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione 

dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui 

all’art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all’esito 

positivo del collaudo ai sensi dell’art. 113 bis, del Codice.  

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una 

cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103 

comma 6, del Codice. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, il Comune, prima di 

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica 

verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 

2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é _____________ e il C.I.G. attribuito alla gara é 

___________. 

(in caso di raggruppamento temporaneo) 
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Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - 

Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato anche 

in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la …………… nata a 

…………… il giorno …………… - 

Codice Fiscale …………… 

Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - 

Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato anche 

in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la ……………nata a …………… 

il giorno …………… - Codice Fiscale …………… 

(in caso di impresa singola)  

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso 

l'Istituto bancario __________ - _________ - Codice IBAN _____________, 

dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 

dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone abilitate a operare sul suddetto conto bancario sono: 

_________________________________.  

segue sempre 
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Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo 

quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, 

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli 

destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite 

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per 

il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli 

interventi. 

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i.. 

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) 

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato 

pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle 

domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di 

pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 

L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni 

caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 11. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.  
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1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui 

alla sezione IV, capo III del Codice.  

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante. 

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 

del Codice. 

Costituiscono comunque causa di risoluzione: 

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 

2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del 

rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 

3. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 

4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 

5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

8. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di 

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; 
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9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 

10. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il 

successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 

altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 

della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese 

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 

realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

11. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini 

delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con 

riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi 

di seguito elencati: 1- trasporto di materiale a discarica, 2- trasporto e/o 

smaltimento rifiuti, 3 - fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di 

calcestruzzo e/o di bitume, 4 - acquisizioni dirette e indirette di mate-riale di cava 

per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, 5 - fornitura di ferro 

lavorato, 6 - noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo 

(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 

del codice), 7 - servizio di autotrasporto, 8 - guardianaggio di cantiere, 9 - 

alloggiamento e vitto delle maestranze. 

12. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia 

prestata dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre 

tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

13. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di 

recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, 
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nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo 

delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo. 

Articolo 13. Controversie 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 

205 del Codice in tema di accordo bonario. 

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP 

attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

di cui l’art. 205 del Codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - 

Foro esclusivo di Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 14. Applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune 

di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e 

prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015. 

1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di 

non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara. 

2.L’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

o nella fase di esecuzione dei lavori. 

3. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di 
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ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di 

protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un 

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di 

ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione 

dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza. 

4. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto dovesse pervenire 

informativa antimafia con esito positivo, il Comune recederà dal contratto, fatti salvi 

i diritti riconosciuti all’operatore economico, dal comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. 

159/2011  

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. n. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. cit; 

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso. 

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto dall’Arch. Dott. 

Geol. Sabrina Santini, in data 15/09/2017, del quale l’appaltatore, avendone 

sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e 

in ottemperanza all’art. 13 punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il 
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Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso 

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

Articolo 16. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. I lavori che l’appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel 

rispetto dell'art. 105 del Codice, riguardano le seguenti attività: 

__________________ del totale complessivo dei lavori. 

Articolo 17. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante 

polizza rilasciata dalla Compagnia "____________" - Agenzia di ____________- 

numero _____________, emessa in data ____________ per l'importo di Euro 

___________  (lettere), pari al __________% (lettere) dell'importo del presente 

contratto, eventualmente ridotto nella misura del _____%, ricorrendo i presupposti 

di cui  all’ art. 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino al ____________, 

comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e, in 

ogni caso, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal 

relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali . 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni 
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responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore 

s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere 

indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede 

una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a 

500.000,00 euro. 

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 

123/2004. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui 

all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema 

contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non 

sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del 

Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del 

Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e 

accettandoli integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per 

quanto ancora vigente; 

- il Capitolato Speciale d'Appalto; 

- il computo metrico estimativo; 
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- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art. 6, lettera d), del Capitolato 

Speciale d'Appalto; 

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto; 

- i Piani di Sicurezza previsto dall’art. 14 del presente contratto; 

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di 

Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015. 

Articolo 20. Elezione del domicilio.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’Impresa _____________ 

elegge domicilio in Genova presso: …………….. / gli uffici comunali. 

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, 

comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni …………… in 

prima seduta e …………… (eventuale… in seconda seduta) sono a carico 

dell’appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in 

quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio 
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consenso, mi dispensano di darne lettura. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta 

in numero diciotto pagine sin qui da me redatto su supporto informatico non 

modificabile e letto, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informati-

ci, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente. 

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza 

delle Parti. 

Per il Comune di Genova ………….. 

Per l’Impresa ……………….. 

Ufficiale Rogante ……………. 

(atto sottoscritto digitalmente) 


