COMUNE DI GENOVA
Accordo Quadro fra il Comune di Genova e I'lmpresa ....................perla
regolamentazione dell'affidamento degli interventi di recupero funzionale
edilizio ed impiantistico di alloggi ERP sfitti nel Municipio V Valpolcevera
nella zona di Begato: Quartiere Diamante nell’'ambito del “PON Metro 2014-
2020 - Asse 4 Infrastrutture per I’inclusiohe sociale - Azione 4.1.1.1

Progetto GE 4.1.1 a.1”

CUP. ... -CIG..
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila......... ,ilgiorno ............. del mese di............... , in una

delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero

nove
INNANZI A ME - -

sono comparsi
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Ap-

paltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da ...
nat a il

domiciliat.. presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecu-

zione della determinazione dirigenziale della Direzione ........ - Settore
.......... N.......indata...........
E PER L'ALTRA PARTE - I'lmpresa ................c......... di seguito, per
brevita, denominata eeeenens , con sede in ... , via-
.......................... C.AP. ............codice fiscale e ' numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura d e
rappresentata dal Signor .......................... nato a.............l Ll

............... e domiciliato presso la sede del'lmpresa in qualita di

e, e pertanto di legale rappresentante;



(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento
temporaneo d’imprese)

- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio e in
qualita di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le

Imprese: ............... , come sopra costituita per una quota di
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
e numero ............... in qualitd di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor ............... Notaioin............... ,in
data ............... , Repertorio n. ............... , Raccolta N. .ooovevov...... ,
registrato all'Ufficio di Registro di ............... in data ............... al n.
............... - Serie ..............., che, in copia su supporto informatico

conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi
dellarticolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la
lettera “___ " perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data 20.04. sono stati
approvati gli elaborati tecnici definitivi inerenti il 1° lotto di lavori per il
recupero di alloggi di E.R.P. sfitti da attuarsi nella zona di Begato: Quartiere
Diamante nel Municipio V Valpolcevera, da attuare nel’ambito del “PON
Metro 2014-2020 - Asse 4 Infrastrutture per linclusione sociale - Azione

4.1.1.1 Progetto GE 4.1.1 a.1”.
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.

2015/XXX’.0.0./.‘.....in data .............. , esecutiva, & stato stabilito di



procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai
sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d’ora in avanti Codice)
da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci, indetto a
mezzo proceduré aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con capienza

complassiva pari a Euro 800.000,00;

- che il présente documento disciblina le regole attinenti alla predetta pro-
cedura di accordo quadro e non conferisce all’affidatario diritto di esclusiva
in caso di lavori da affidare negli immobil}i oggetto del medesimo;

- cheilgiorno ........................ ebbe luogo, presso questo Comune, la ga-
ra mediante procedura aperta, ai fini della conclusione dell’accordo quadro
in oggetto;

- che in base alle risultanze della gafa, riportate in appositi verbali Crono-
logici n. ........ in data........ooeeeeeen. , al quale si fa pieno riferimento e
che, in originale, sono depositati agli atti della Stazione Unica Appaltante,
limpresa che ha presentato la migliore offerta e stata ......... , con il ribasso
del............. %, che operera sul prezzario edito dalla Regione Liguria,

edizione 2016, mantenendo fissa e invariata la capienza dell'accordo

. quadro;

- che l'Impresa ............... ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di
seguito dettagliate ...........

- che I'Impresak medesima ha dichiarato che non si & accordata e non si ac-
cordera con altri partecipanti alla gara;

- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori
Pubblici - n. 2015/176...0/.. in data ......... , esecutiva, il Comune ha aggiu;
dicato definitivamente I’accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di
recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi ERP sfitti
alflmpresa.............coccoeeieeenn. e che, avendo avuto esito positivo gli
accertamenti dei prescritti requisiti in capo alllmpresa stessa, |l
provvedirhento e divenuto, ai sensi dellart. 33, comma 1 del Codice,

efficace;



EVENTUALE - che il citato provvedimento e divenuto efficace ai sensi dell’art.
32 comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo
all'appaltatore medesimo; |

EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in
data .............. ai sensi dellart. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti
dell'appaltatore e in caso di‘ variazioni societarie si procedera a nuova
richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011,

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera
a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacin'que’giorni dall'invio
dell’'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

IT 1-D l ERALI
icolo 1- Paccor r
1. I Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta
'affidamento dell’'esecuzione degli interyenti di recupero funzionale edilizio
ed impiantistico di alloggi ERP sfitti nella zona di Begato: Quartiere
Diamante nel Municipio V Valpolcevera, all'lmpresa..............
2. L’Imbresa si 6vbbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti appli-
cativi, a rispettare le- condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui

al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le principali modalita di cbnclusione ed esecuzione‘, dei contratti
applicativi.
La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo |l
Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in

volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del



finanziamento annuale- approvato a bilancio e, imbegnato sul relativo
capitolo mediante apposito provvedimento. La capienza dell’accordo quadro
per tutta la sua durata, aly netto delll.V.A., & pari a Euro 800.000,00
comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribaéso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi
ed‘Euro 70.000,00 per operebin economia éoggeﬁe é ribasso ai sensi
dellart. 179 del D.P.R. 207/2010.
Tale importo & stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello
stesso alla scadenza dell’a;:cordo quadro, I'aggiudicatario non potra vantare
alcuna pretesa al riguardo.
La Stazione Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilita in
ordine alle quantita che saranno effettivamente ordinate. L'impresa
aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti
della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di'
indennizzo, ivi compreso quaisivoglia rimborso delle spese in ragione della
partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di
prestazioni rispetto a quelli previsti.
I ribasso percentuale offeto in sede di gara & pari al ... %
(oo, ), per cui i prezzi del prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche della Regione Liguria anno 2016, con l'applicazione del tale
ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari co’ntrattuali del presente
accordo quadro e dei contratti applicativi.

2. r P
1. L’accordo quadro avra validita di due anni dal momento della stipula. i

Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in vol-

P



ta, entro il termine di scadenza dell’accordo quadro nei limiti del finanzia-
mento approvato a bilancio e impegnato sul relativo capitolo mediante
apposito provvedimento. || Comune di Genova, entro la scadenza del
presente accordo quadro, si riserva la possibilitd di prorogare la durata del
medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni

economiche di aggiudicazione qualora non ne sia stato esaurito l'importo.

1. ‘Lé prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente ac-
cordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e
modalita accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato
Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati con la detérminazione diri-
genziale della Direzione Lavori Pubblici n.....-.....-.. del ....,'che qui si inten-
dono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione e che le Parti stesse ,come sopra costituite, dichiarano di ben
conoscere e di accettare e di considerére qui inserite punto per punto, per-
ché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri di-
spositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

| contratti applicativi saranno stipulati in base aﬁo stanziamento a
disposizione e alle esigenze contingenti‘. :

Il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori emetteranno specifici
Ordini di Servizio per individuare gli interventi da eseguire, I'importo e la
durata degli stessi.

Le Parti concordano che la priorita di realizzazione degli interventi sara
stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, F'Ufficio di



direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e
amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e
dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovra
garantire, attraverso épeciﬁche figure professionali, un’adeguata presenia
nel’ambito delk cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di
conduzione e gestione tecnica dell’appalto, soprattutto con riferimento al ri-
spetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.l., ove necessario, nei Piani
di Sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della

Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei
Lavori potra avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di
preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipa-
le, munito di titoli professionali adeguati, il quale operera col supporto tecni-
co del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale

ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto per-
sonale, verifichera I'impiego di personale autorizzato in cantiere, ilh cui elen-
co dovra essere comunicato dall'lmpresa all’atto della consegna dei lavori e
ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare I'elenco doVré es-
sere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine
Pimpresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno forni-
re ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra essere
sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel can-
tiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del dipendente,
nome, cognome, fotografia,. Impresa di appartenenza e relativo contratto
applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di-
rettamente la propria attivita nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri-

guardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio commit-



tente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di piu datori di lavoro
o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune,
nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli ob-
blighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vi-
dimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al
direttore dei lavori, lo stesso dovra procedere immediatamente alla relativa
segnalazione alll.N.P.S., alll.N.A.L.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine

di verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di

lavoro.

1. Le modalita di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto
applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente
atto che il fornitore & obbligato a emettére fat tura elettronica; in caso di

méncato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra

liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In
ogni caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base gl presente contratto.
i - li per ri

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei
lavori & applicata una penale calcolata in misura giornaliera, compresa tra lo
0,3 per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale, da

determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo.



L'applicazione di tali penali non pud comunque superare
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale
dellimporto dei sinogli contratti applicativi.

Arti - Penali ri

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si

applicheranno le seguenti penali:

B.1) mancata Assunzione di skoggetti svantaggiati di cui al Decreto 20
marzo 2013 Minisfero del .Lavoro e dellé Politiche Sociali - Euro 50,00 per
ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell’appalto, del
soggetto.

B.3) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla
Composizione di ogrﬁ squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato
impiego nei cantieri oggetto dell’appalto; mancata ottemperanzé rispetto
alle squadre aggiuntive offerte, per ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno

di mancato impiego nei cantieri oggetto dell’appalto.

B.6) mancata o non conforme esecuzione delle migliorie proposte in
relazione alla qualita dei materiali e delle lavorazioni, riduzione del 10%
(dieci percento) sul valore della corrispondente lavorazione prevista, fatte
salve eventuali ulteriori conseguenze in ordine alla regolare esecuzione
delle opere stesse

- ioni o ri i lav
E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne

cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice.
Articolo 8- i i P r

1. Sono a caricodelllmpresa ......................lL tutti gli oneri gia previ-



sti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, per regola-
mento o in forza del Capitolato Generale. In particolare 'lmpresa per tutta la
durata dei/ lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la
presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante pud
coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovra essere
espressamente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli
adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestivita e i mezzi piu ce-
leri, fara pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche
nei confronti dell’'lmpresa presso la sua sede.

2. Ulmpresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservaré e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ... ......... ,hatoa ............... il
..................... , in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le
previsioni del

Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del dVirettore di cantiere.

4. L'impresa, tramite il direttore ’di cantiere, assicura l‘'organizzazione, la ge-(

stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell’esecuzione dei lavori. lI direttore dei lavori ha il diritto di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’'Impresa € in tutti i casi re-
sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sog-
getti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con-



tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'lmpresa dovra fornire I'elenco
del personale impiegato e delle attrezzature.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 20 del presente con-
tratto.

Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, secondo le normati;
ve vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal Capitolato Speciale per ciascunalavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tut-
tavia se 'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i librettik
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza, che sarannd analiticamente quantificati per o-
gni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara,

che operera solo sulla restante parte;

Y

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto

“dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

-

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, éwiene con
'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore La-
vori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano
espressamente, ai sensi dell'art. 4, cdmma 6, del D.Lgs. 231/2002, che det-

ta emissione avvenga entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla



stipula dell'uitimo dei contratti applica- tivi del presente accordo quadro
relativi alla stessa annualita.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di
quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni,
equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-
sponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-
nunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla‘ custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi-
no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg-
ge,; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna an-
ticipata di parte o di tutte le opere ultimate
i - Risoluzion i ratti
il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati
dall’art. 108 del Codice.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:
1. grave negligenza elo frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento  alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
3. manifesta incapacita o inidoneita nell'esecuzione dei lavori;
4, sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini
previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;



6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81;

8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora;

9. impiego di manodoperé con mod-alité irregolari o ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; -
~10. ' inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o
subcontraente degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.
136/2010;

11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla
Prefettura: per I'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

12. in caso dinosservanza degli impegni di comunicazione alla
Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o déll’afﬁdamento ovvero nel
corso dellesecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo
stesso venga a conoscenza;

13. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della
garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del codice,
I'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danﬁi a lui imputabili.

14. Ai sensi e con le modalita di cui al'art. 109 del Codice, il Comune ha
il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei
lavori eseguiti, nonché del valoré dei materiali utili esistenti in cantiere e del
decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del

comma 2 del predetto articolo.



Articolo 13- versi

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione
I'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione
del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il
RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui I'art. 205 del Codice, saranno devolute all'Autorita Giudiziaria -

competente - Foro esclusivo di Genova.

i - ADEMPIMENTI CONTRATT ISPECIALI

C Zi i T i V. Prefettur

data 23 dicembre 2015,

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi re'lazione, anche di fatto,
che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro
decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.

2.’appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita a essa formulata prima della gara o néi corso
dellesecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e- comunque ogni illecita interferenza nelle procedurek di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume [l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché
offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
"dell’afﬁdamentc ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delleé imprese subappaltatrici e

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione



dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

1. Ulmpresa ................... deposita presso la Stazione Appaltante il docu-
mento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo
28 del medesimo Decreto.

2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi biani di si-
curezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e dall'lmpresa in caso di non applicabilita del suddetto
Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei la-
vori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente,

mediante il Responsabile del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-
que prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza
(POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato
XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L’Amministrazione appaltante fornira solo per gli interventi rientranti
nel'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d’'opera in relazione
all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvedera altresi a redi-
gere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificita degli inter-
venti, i presupposﬁ di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani forrﬁerénno parte integrante dei contratti applicativi e, saran-
no depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorita
competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'lmpresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori

o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-



cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,
ovvero i processi lavorativi utilizzati.
L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu-
rezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di
cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco-
no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla-
re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le
opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio-
ne del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.

lo 16-
1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non
possono essere ceduti, a pena di nullita. La Stazione Appaltante, come pre-
Vvisto nel protocollo di legalita, neghera I'autorizzazione di subappalti e sub-
contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alia gara di

affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105
del Codice, i lavori che I'lmpresa ......... ha indicato a tale scopo in sede di
offerta pqssono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appa!té. in particolare
si da atto che I'lmpresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di

legge, le seguenti attivita: .............. .

3. E’ vietato il subappalto a imprese che abbiano partecipato alla procedura

aperte di cui al presente accordo quadro

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo



quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,

limpresa .......... ha presentato polizza fideiussoria ‘emessa da
............ - Agenzia ............ rilasciata in data ... n.
polizza..................... . per I'importo fisso di Euro 16.000,00 (sedicimila/00)

pari al 2% della capienza complessiva, eventualmente riducibile ai sensi
dell’art. 103 del codice.

Dqﬁa garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, restera vincolata per
tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-
vo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva éaré svincolata successivamente alla stipula

dell’ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.
4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato I'affidatario pre-
sentera una cauziohe rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

- ilita ver i icur
1. L'lmpresa....... assume la responsabilita di danni arrecati a persone e
cose in conseguenza dell'esecuzione dei contratti applicativi e delle relative

attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi,

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. l'importo e le modalita di stipula delle polizze assicurative sono riportate

nellart. 14 dello schema di contratto applicativo.
T \ - DI 1 i
19- nti
1. Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, sebbene non

allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma



depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti
preso diretta conoscenza e accettandoli integraimente, i seguenti

documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato’con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
per quanto ancora vigente ed applicabile; |

- il Capitolato Speciale d’Appalto, parti prima e seconda;

- il prezzario opere edili ed impiantistice edito dalia ‘Regione Liguria,
edizione 2016;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “ Capitolato della Sicurezzé“ del Co-
mune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877
in data 04 giugno 1998; |

- le norme di misuraziokne e valutazione dei lavori per le opere quotate nel

prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

1. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto aﬁcora
vigente.
; ) . icili
L'lmpresa .......coocooiiiiininn. ...... elegge domicilio in Genova
Presso ..ooevviiiiniieneninnane. . Al fini degli adempimenti di cui all’articolo

.. del Capitolato Speciale d’Appalto indica i seguenti recapiti:

posta certificata..............

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e
~conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle
" occorse per la procedura di gara svoltasi nei giormni ............... in prima

seduta e ............... (eventuale... in seconda seduta) sono a carico



dellappaltatore............... , che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatoretutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante. |

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti

richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi

quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena

conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che

consta in numero ............... pagine da me redatto su supporto informatico

non modificabile e letto, mediante l'uso e il controlio personale degli

strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e

sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica

(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla

presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor ...................... Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)



