COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-117

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre la sottoscritta Bocchiardo Monica in
qualita' di Segretario Generale del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LLR.CO.S. DI ROBBA PIERO & C. S.N.C. — (BENF.
39261) - (CIG  Z7A1F15847) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A
CARATTERE D’URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO - TERMO
SANITARIO DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL
COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO - EURO 15.000,00.= (ONERI FISCALI INCLUSI).

Adottata il 16/10/2017
Esecutiva dal 19/10/2017

16/10/2017 BOCCHIARDO MONICA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-117

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LR.CO.S. DI ROBBA PIERO & C. S.N.C. — (BENF. 39261)
- (CIG Z7A1F15847) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE
D’URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO — TERMO SANITARIO DA
ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE
COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO - EURO 15.000,00.= (ONERI FISCALI INCLUSI).

IL SEGRETARIO GENERALE DI MUNICIPIO

Visto ’articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordina-
mento degli Enti Locali” in merito alle funzioni e alle responsabilita della dirigenza;

Visto ’art. 4 — 16 e 17 - del D. Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni pro-
prie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilita dei Dirigenti, riser-
vando a questi ultimi, tra 1’altro, i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova 1 quali, in conformita ai principi
dettati dal D. Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto il D.Lgs. 50/2016 con il quale ¢ stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di la-
vori, servizi, forniture”;

Visto il D. Lgs. 56/2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni integrative e cor-
rettive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEy;

Visto il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli ac-
quisti del Comune di Genova;
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Visto il Civico Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Lavori approvato con Deli-
berazione del C.C. n. 27 del 15.4.08 e s.m.i.;

Visto il Civico Regolamento di Contabilita;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

Visto il D.Lgs. n. 126 del 10-8-2014 Disposizioni integrative e correttive del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 02.05.2017con cui sono stati , approvati
1 documenti Previsionali e Programmatici dell’Ente per il triennio 2017 - 19;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017, ad oggetto Piano Esecutivo
di Gestione 2017/2019;

Accertato che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

Dato atto che il presente provvedimento € regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 del D.Lgsl. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:

Tra i compiti istituzionali del Municipio, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria,
degli edifici di civica proprieta o in uso al Comune compresi gli edifici scolastici, tra cui interventi
di tipo idraulico, termo sanitario, ai fini della salvaguardia dell’incolumita pubblica ed a tutela del
patrimonio edilizio a’ sensi dell’art. 3 della legge 23/96;

Ritenuti gli stessi interventi prioritari € necessari per garantire lo stato conservativo degli
edifici ed il loro utilizzo, anche da parte della popolazione scolastica, in condizioni tali da scongiu-
rare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attivita svolte all’interno degli
stessi;

Vista la nomina del Funzionario Tecnico Geom. Danovaro Mauro in qualita di Responsabile
Unico del Procedimento ( P.O. scheda tecnica prot. n. 113793 del 31.3.2016) in relazione ai lavori
di cui all’oggetto del presente provvedimento, in assenza di conflitto di interessi, in attuazione del-
I’art. 6 Bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché in caso di procedure di gara, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 50/2016.

Vista la determinazione dirigenziale 2017/303.0.0.-72 del 07/07/2017 con la quale ¢ stata

approvata la realizzazione dei lavori in argomento, il capitolato speciale di appalto e lo schema di
contratto, nonché la copertura della spesa conseguente;
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Dato atto che, con lettera prot. n° PG/2017/255672 del 19/07/2017 ¢ stata avviata la
gara mediante il sistema di ricerca di mercato e sono state invitate a presentare la loro migliore of-
ferta, le seguenti ditte:

1. IMPIANTI IDRICI E SANITARI F.LLI VENDOLA SNC DI VENDOLA LUCA & C. —
Via Bobbio 14/11 — 16137 Genova — P. IVA 02180100998

2. IDROBLU SRL - Via Michele Novaro 28-30 r — 16143 Genova — P. IVA 01687650992
3.1.R.CO.S. DIROBBA & C. SNC — Via Cantore 2017-2019 r — 16149 Genova — P. IVA
03342590100

4. TERMOIDRAULICA DI SANSALONE MASSIMO — Via Piane di Molassana 12 unico
— 16138 Genova —P. IVA 03278380104

5. TERMOIDRAULICA CADENASSO MAURO — Via di Pino 147 — 16138 Genova — P.
IVA 0365880106

Il giorno 07 Settembre 2017 si ¢ proceduto all’apertura delle buste e con apposito verbale, che si
allega quale parte integrante al presente provvedimento, si ¢ preso atto delle offerte pervenute e sti-
lata la classifica di gara come sotto indicato:

1. Impianti Idrici e Sanitari F.1li Vendola Snc Di Vendola Luca & C.  43,00%
2. LR.CO.S. di Robba & C. Snc 43,85%

Risulta pertanto la migliore offerta quella presentata dall’Impresa I.R.CO.S. di Robba & C.
Snc con il ribasso del 43,85% che si allega al presente atto;

Dato atto, che sono state richieste, con nota prot. n. PG/2017/309233 dell’
11.09.2017 le giustificazioni a riscontro dell’offerta presentata, ai fini della valutazione della con-
gruita e che le stesse risultano regolarmente pervenute e si allegano al presente atto;

Dato atto, che ¢ stata richiesta, con nota prot. n. PG/2017/328950 dell’28.09.2017 la docu-
mentazione comprovante 1’avvenuto versamento del deposito cauzionale e le polizze di cui al capi-
tolato speciale di appalto, che le stesse risultano regolarmente pervenute e si allegano al presente
atto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all’aggiudicazione del-
I’appalto in argomento;

DISPONE

1. di assegnare, come da verbale del 07/09/2017, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, all’im-
presa [.LR.CO.S. DI ROBBA & C. SNC — Via Cantore 2017-2019 r — 16149 Genova — P. IVA
03342590100 (cod. Benf. 39261), con un’offerta di ribasso percentuale del 43,85% (quarantatrévir-
golaottantacinque), che operera solo sui prezzi capitolari, rimanendo I’importo a base di gara fisso
ed invariato, 1’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria a carattere d’urgenza di termoidraulica,
da eseguire in strutture specifiche , compresi gli edifici scolastici, ubicate nel Territorio del Munici-
pio Bassa Val Bisagno, per un importo di Euro 12.295,08.= oltre IVA 22% per Euro 2.704,92.= per
un totale complessivo di Euro 15.000,00.=, comprensivo di oneri della sicurezza e lavori in eco-
nomia, che operera secondo il seguente quadro economico:

A) Importo dell’appalto Euro 12.295,08
B) Lavori a misura | Euro 9.335,08
O) Lavori in economia Euro 2.460,00
D) Oneri di sicurezza da computare a misura Euro 500,00
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E) [.V.A. al 22% su importo dell’appalto Euro 2.704,92

Importo complessivo Euro 15.000,00

2. di prelevare 'importo di Euro 12.295,08 .= oltre IVA 22% per Euro 2.704,92.= per un totale
complessivo di Euro 15.000,00.=, comprensivo di oneri della sicurezza e lavori in economia, bil-
ancio 2017 al Cap 68623 c.d.c. 4703.6.29 “’Servizi Tecnico manutentivi — Municipio Bassa Val
Bisagno — Acquisizione di servizi “ — Bilancio 2017 — (IMP. 2017.9837) MP 1.6 PDC
1.3.2.99.999 “altri servizi diversi n.a.c.”, previa riduzione dell’imp.2017.8163 (mov.001) pren-
otazione effettuata con dd 2017/303.0.0./72;

3. di demandare la stipulazione del contratto alla sottoscrizione da parte del Segretario Generale del
Municipio Bassa Val Bisagno e del Legale Rappresentante dell’Impresa [.LR.CO.S. DI ROBBA &
C. SNC;

4. di stabilire che I’Area Tecnica municipale provveda ai successivi adempimenti relativi
all’esecuzione dei lavori in oggetto;

5. di demandare la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Atto di Liquidazione nei
limiti di spesa di cui al presente provvedimento come da relativo certificato di pagamento;

6. di dare atto che I’impegno ¢ stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti previsti dall’art. 6
della Legge 122/2010;

8. di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;

9. di dare atto che lo staff tecnico ¢ costituito dai seguenti incaricati:
- Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Danovaro , in assenza di conflitto di interessi
ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012

- Direttore dei Lavori Geom. Daniela Murtas;

10. di dare atto che la presente assegnazione sia sottoposta a clausola interdittiva nel caso in cui
subentrassero elementi tali da non consentire la prosecuzione dell’iter di assegnazione.

Il Segretario Generale del Municipio Bassa Val Bisagno
(Dott.ssa Monica Bocchiardo)
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-117

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L.R.CO.S. DI ROBBA PIERO & C. S.N.C. — (BENF. 39261) -
(CIG  Z7AI1F15847) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE
D’URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO — TERMO SANITARIO DA
ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE COMPRESI
GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL
BISAGNO — EURO 15.000,00.= (ONERI FISCALI INCLUSI).

Al sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

VERBALE DI SEDUTA PER L’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI
LE OFFERTE PERVENUTE PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE IL
SISTEMA DI INDAGINE DI MERCATO Al SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. n.
50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO — TERMO SANITARIO DA ESEGUIRE
IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE ,
COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO. IMPORTO EURO 12.295,08= (L.V.A.
ESCLUSA) - CIG Z7A1F115847.

L’anno Duemiladiciasette il giorno Sette del mese di Settembre alle ore 11,30
presso la sede del Municipio Bassa Val Bisagno — Piazza Manzoni 1, sono convenuti:

- I Segretario Generale del Municipio, Dott.ssa Monica Bocchiardo;

- - Il Funzionario Servizi Tecnici, Arch. Silvia Guerra;

(=E

MORE THAN THIS

- I1 Segretario della Seduta, Dott.ssa Laura Botta;

tutti dipendenti del Comune di Genova, assegnati al Municipio Bassa Val Bisagno.
PREMESSO CHE

- ¢ stato stabilito che 1’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo piu basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sul
Preziario Edizione 1/2016 delle “Opere Edili” ed “Impiantistica” dell’Unione delle
Camere di Commercio della Liguria, secondo le modalita di cui all’art. 95 comma 4
lettera a — del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni ed
oneri del Capitolato Speciale d’ Appalto, per un importo pari ad Euro 15.000,00=1.V.A.
inclusa;

- che ¢ stata avviata 1’indagine di mercato di cui trattasi con nota prot. n. PG/2017/
255672 indata 19.07.2017 e che sono state invitate a presentare offerta n. 5 Ditte:

1) Impianti Idrici e Sanitari F.1li Vendola Snc Di Vendola Luca & C. — Via Bobbio
14/11 — 16137 Genova— P. IVA 02180100998

2) IDROBLU SRL - Via Michele Novaro 28-30 r — 16143 Genova — P. IVA
01687650992

3) LR.CO.S. di Robba & C. Snc — Via Cantore 2017-2019 r — 16149 Genova — P. IVA
03342590100

4) TERMOIDRAULICA di Sansalone Massimo — Via Piane di Molassana 12 unico —
16138 Genova — P. IVA 03278380104

5) TERMOIDRAULICA CADENASSOMAURO - Via di Pino 147 — 16138 Genova — P.
IVA 0365880106

Comune di Genova | Municipio Bassa Val Bisagno |
N ( ) VA ' Piazza Manzoni 1 | 16142 Genova |
Tel 010/557.97.61- Fax 010/557.97.60
municipio3areatecnica@comune.genova.it |
www.visitgenoa.it |
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MORE THAN THIS

COMUNE DI GENO'VA

- che con la lettera d’invito sono state indicate le modalitd necessarie per la
partecipazione, nonché i metodi seguiti per 1’aggiudicazione come sopra gia indicato;

- che nella sopraccitata lettera ¢ stato inoltre indicato 1’importo dell’appalto in oggetto
pari a Euro 12.295,08= piu IVA al 22% pari a Euro 2.704,92 =, per un totale di Euro
15.000,00 =;

Tutto quanto sopra premesso, alle ore 11,40 circa la Dott.ssa Monica Bocchiardo,
Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta per ’esame delle offerte e da
preliminare atto che sono pervenute n. 2 buste contenente le offerte relative alle
seguenti Ditte:

1) Impianti Idrici e Sanitari F.1li Vendola Snc Di Vendola Luca & C. - Via
Bobbio 14/11 — 16137 Genova— P. IVA 02180100998;

2) LR.CO.S. di Robba & C. Snc — Via Cantore 2017-2019 r — 16149 Genova —
P. IVA 03342590100

Fa presente che non sono pervenute lettere di rinuncia alla partecnpazmne della
procedura di indagine di mercato.

Successivamente si procede all’apertura dei plichi pervenuti e quindi all’esame
della documentazione allegata, verificandone la rispondenza alle norme richieste per la
partecipazione alla gara in questione.

Ultimate le verifiche sulla documentazione, si procede all’esame e alla lettura delle
offerte pervenute da cui risulta che le Ditte partecipanti hanno formulato il seguente
ribasso unico rispetto ai prezzi capitolari:

1. Impianti Idrici e Sanitari F.1li Vendola Snc Di Vendola Luca & C. 43,00%
2: LR.CO.S. di Robba & C. Snc - 43,85%

Viene pertanto stilata una graduatoria da cui si evince che la prima classificata ¢ la
Ditta LR.CO.S. di Robba & C. Snc che ha offerto un ribasso unico rispetto ai prezzi
capitolari pari al 43,85%.

Ai fini della valutazione della congruita dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la Commissione ritiene di richiedere alla Ditta LR.CO.S. di
Robba & C. Snc di fornire tutte le giustificazioni ritenute utili in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta stessa, con particolare riferimento ad alcune componenti del
contratto, quali, la qualita del prodotto offerto e la corretta esecuzione delle prestazioni,
nonché tutti i dovuti adempimenti che garantiscano 1’osservanza delle prescrizioni in
materia di sicurezza del lavoro e la generale correttezza nella gestione dell’appalto.

Dette giustificazioni dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per iscritto
entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Comune di Genova | Municipio Bassa Val Bisagno |
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Tel 010/557.97.61— Fax 010/557.97.60
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www.visitgenoa.it |



COMUNE DI GENOVA
L’aggiudicazione dell’appalto si rinvia successivi atti a seguito del ricevimento delle
giustificazioni richieste.

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante, le offerte presentate dalle Ditte
che hanno partecipato. :

I1 presente verbale € redatto su n. 3 facciate totali e firmato, previa lettura, approvazione
e conferma.

Alle ore 11,50 circa il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

L’ Istruttore
Servizi Socio Educativi Culturali

) (Do"gt.ssa Laura Bi\;’t;)—bv
| NS,

1 efario Generalé del Munigipio

ott.ss%ni%a Bocchiagdo)
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MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A CARATTERE DI URGENZA, PER
INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO-TERMO SANITARIO A
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA IGIENE PER EVITARE
LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O
IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO
DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO- IMPORTO EURO 15.000,00 (ONERI

FISCALI INCLUSI) - CIG Z7A1F15847

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
Geom. Daniela Murtas Geom. Mauro Danovaro

Il Direttore dei Lavori
Geom. Daniela Murtas



PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto, a misura, consiste nell'esecuzione di lavori di pronto intervento, a carattere di urgenza, per
eliminare pericoli a tutela della pubblica incolumita’ o pubblica igiene di tipo idraulico-termosanitario nelle strutture di
civica prorieta’ o in uso al comune compresi gli istituti scolastici, nellambito del Municipio Bassa Val Bisagho.

Inoltre dovra essere effettuato il pronto intervento a fronte di rimozione di situazioni di urgenza che
precludono il hormale svolgimento delle attivitd a cui gli immobili sono stati destinati e/o I'uso degli stessi.

Gli interventi riparativi dovranno essere di volta in volta concordati con i Direttori dei Lavori del Municipio.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le
lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, conformemente alle
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singola commissione.

Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall'applicazione dei relativi
inseriti nell'allegato "Elenco Prezzi Aggiuntivo” oltre che dal prezziario n. 1/2016 delle "Opere Edili" e "Impiantistica"
editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria".

ARTICOLO 2
Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto & fissato in Euro 12.295,08 piu IVA al 22% corrispondenti ad Euro 2.704,92 per un
totale di Euro 15.000,00.

L'importo dell'appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in
sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri stimati analiticamente non saranno soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto rimarra fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi capitolari.

Quadro economico dell'intervento:

A) Importo dell'appalto Euro 12.295,08
B) Lavori a misura | Euro 9.335,08
C) Lavori in economia Euro 2.460,00
D) Oneri di sicurezza da computare a misura Euro 500,00
E) I.V.A. al 22% su importo dell'appalto Euro 2.704,92

Importo complessivo Euro 15.000,00

Qualora per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 titolo IV (cantieri femporanei
e mobili) e successive integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d'incidenza di tali oneri diversa,
esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza effettivi, cosi come quantificati nei relativi
piani di sicurezza e di coordinamento.

ARTICOLO 3
Modalita di stipulazione del contratto

L'appalto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016.
L'importo del contratto pué variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.




ARTICOLO 4
Descrizione sommaria delle opere

Ripristino, revisione, sostituzione e/o integrazione di:

¢

* & & & o o

Parti ed accessori afferenti ad impianti idro-termo-sanitari;

Tubazioni di adduzione idrica;

Tubazioni e/o canalizzazioni deputate allo smaltimento di acque reflue bianche e nere;

Tubazioni ed accessori inerenti ad impianti di riscaldamento di qualsiasi portata;

Tubazioni di adduzione e/o distribuzione del gas;

Apparecchi sanitari, nonché loro parti ed accessori, compresi scalda-acqua elettrici e a gas;

Impianti ed accessori inerenti a strutture destinate all'utilizzo da parte di persone portatrici di handicap e/o
comunque con limitata attivita motoria;

N.B. sono compresi nell'appalto tutte le opere murarie o comunque edili a completamento degli interventi quali:
rimozione, sostituzione, ripristino e/o integrazione di

¢
¢
¢

Pavimentazioni in piastrelle o altro;

Rivestimenti in piastrelle;

Cassonetti per chiusura cavedi impianti comunque realizzati, ovvero: muratura, laterogesso, gasbeton,
cartongesso;

Finiture sui manufatti di cui sopra con: intonaci, rasature, tinteggiature;

Completamenti di lavori in strada eseguiti a seguito di interventi su tubazioni interrate quali: scavi, rinterri,
pavimentazioni stradali.

Sono altresi compresi hell'appalto modesti interventi di impiantistica elettrica a corredo e completamento di
installazione di apparecchiature idrauliche che necessitano, per il loro funzionamento, di una linea di alimentazione
elettrica quali:

¢

Realizzazione e posa in opera di vie cavi complete di cavi, canaline portatavi per esterno o  sottotraccia,
cablaggio cavi;

Provvista e posa in opera di cassetti di derivazione tipo esterno o da incasso a murare;

Provvista e posa in opera di quadretti portafrutti, prese, interruttori ecc.;

Provvista e posa in opera di apparecchi sanitari elettrici, nonché loro parti ed accessori.

L'Amministrazione appaltante fornird, se si rendessero necessari in considerazione dell'entitda e della specificita

degli interventi da eseguire copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi e delle eventuali specifiche
tecniche e prescrizioni esecutive.

ARTICOLO 5
Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 5/10/2010 n. 207 - Titolo III - "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori" i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e ¢) comma 1 art. 90 del citato
Decreto, in particolare per quanto riferito al punto c) si specifica |'elenco dell'attrezzatura minima richiesta:

« martello demolitore elettrico;

* betoniera;

« elettro montacarichi;

* trabatello ad elementi;

« saldatrice ad arco;

* martello demolitore tipo stradale;



» generatore di corrente elettrica;

 cannello ossi-acetilenico;

* trapano elettrico e a batteria;

+ flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
+ attrezzi di uso comune.

E comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature indicate, di
dimostrare |'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

ARTICOLO 6
Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sard affidato mediante contratto a misura da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016
con il criterio del prezzo pit basso, determinato mediante ribasso percentuale secondo le modalita di cui all'art. 95
comma 4 - lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezziario n. 1/2016 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria" e sull'elenco prezzi aggiuntivi.
Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procedera alla stipula del contratto.
A seguito dell'aggiudicazione, I' Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facolta di procedere
alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge (DPR 207/2010), restando cosi inteso che |' Appaltatore si obbliga ad
accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 7
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

1) il presente capitolato speciale;

2) il capitolato generale d'appalto dei Il.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le disposizioni non
abrogate dal DPR 207/2010;

3) i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio

della Liguria, edizione 1/2016;

4) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugho 1998; i piani di sicurezza e il Duvri

5)  le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della Unione Regionale Camere
di Commercio della Liguria;

T documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23
maggio 1924 n. 827.

Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, trattandosi di pronto intervento, si provvedera se hecessario
all'occasione, a redigere i relativi piani.

ARTICOLO 8
Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva & pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2006.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, |'Impresa non presentasse la cauzione
definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno
prestabilito, essa perdera la somma eventualmente gia depositata a garanzia e |I'Amministrazione potra procedere ad
un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.



La cauzione definitiva sard progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla
restituzione della cauzione questa continuera a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori
per il titolo di cui all'art. 218 del D.P.R. . 05/10/2010 n. 207, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non
sia, a giudizio dell' Amministrazione, sufficiente allo scopo.

L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di massimale minimo di Euro
517.000,00 che tenga indenne |I' Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto
oppure, qualora |'esecutore disponga gia di polizza assicurativa generica, si intende un'appendice alla stessa riferita
anch'essa all'oggetto dell'appalto.

L'esecutore dei lavori dovra altresi stipulare analoga polizza o appendice di responsabilita civile per danni a
terzi, per un massimale di Euro 1.000.000,00: ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto di
appalto relativo alle opere di cui trattasi.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovra trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori.

ARTICOLO 9
Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine
contrattuale fissato, potrd chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua
concessione, in ogni caso, hon pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggior
durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 10
Termine utile per il compimento dei lavori
Penalita in caso di ritardo

L'appalto ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dal giorno della formale consegna
dei lavori.

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sard stabilito di volta in volta e sard indicato sulla
richiesta di intervento redatta dalla Direzione lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010 rimane stabilita nella misura pari alla
percentuale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi:

b) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



ARTICOLO 11
Programma esecutivo dei lavori dell’' Appaltatore (ove utile)
e cronoprogramma

Preso atto della tipologia delle opere oggetto dell'appalto, sostanzialmente afferenti alle diverse esigenze e
prioritd che di volta in volta la Direzione lavori andrd ad individuare, risulta evidente l'impossibilita di formulare un
preventivo programma esecutivo degli interventi da eseguirsi.

Qualora piti interventi, aventi durata superiore a 20 gg, dovessero risultare concomitanti, entro 15 giorni dalla
data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, |I'Appaltatore predisporrd e consegnera
alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i fempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Tl programma esecutivo dei lavori dell' Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per I'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte

in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione

committente;

c) per I'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate

dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori

intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, honché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del

D.Lgs 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ARTICOLO 12
Pagamenti in acconto

Prima della consegha dei lavori, la Direzione lavori trasmettera all'Appaltatore il registro di contabilita affinché
lo stesso provveda alla numerazione e bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso dopera dei lavori effettivamente eseguiti, al
raggiungimento di un credito pari a Euro 3.000,00.

La contabilizzazione dei lavori avverrd su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente art.2.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal verificarsi delle
circostanze previste dal secondo comma, previa presentazione da parte dell' Appaltatore di fattura di pari importo.

I relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Su ogni rata di acconto sara effettuata la trattenuta di garanzia di cui all'art. 4 D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nella
misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.



Contestualmente alla sottoscrizione del registro di contabilita, |' Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
lavori, la fattura relativa alla rata di acconto perché sia allegata al certificato di pagamento.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della fattura nel
giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 144 D.PR.
05/10/2010 n. 207.

Ai sensi dellart. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere
registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o delegate ad operare sui
suddetti conti dedicati.

L'Appaltatore dovra comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi
indicati.

ARTICOLO 13
Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sard redatto il conto finale e si dara
luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta e con le modalita di cui all'articolo precedente; il
relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di regolare esecuzione sard emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro i
successivi 90 giornhi sard emesso il titolo di pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 , nella forma “a semplice richiesta” e "senza eccezioni”, della
durata di 2 anni, honché della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e
di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa,
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo garantito, pari alla rata di saldo, dovra essere comprensivo del tasso di interesse legale applicato alla
durata della garanzia stessa.

Nel periodo decorrente tra |'ultimazione dei lavori e |'emissione del certificato di regolare esecuzione,
|'Impresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite, non conseguente all'uso delle stesse.

Inoltre la stessa dovra effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti necessari dalla
Direzione Lavori per la migliore riuscita delle opere.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformitd e i vizi delle
opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14
Valutazione dei lavori a misura

1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'Appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3) Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa oghi spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
del prezziario CCIAA sopracitato oppure dell'elenco dei prezzi allegato.



ARTICOLO 15
Anticipazioni

E' prevista ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 la corresponsione in favore dell'appaltore di
un'‘anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale

Come disposto dall'art. 186 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, qualora fossero necessarie opere o forniture da fare
effettuare a terzi, |'Appaltatore, su richiesta della Direzione lavori, ha |'obbligo di liquidare le relative fatture,
intestate al Comune di Genova, che gli saranno presentate.

Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell'acconto immediatamente seguente alla loro
liquidazione.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non potra superare il 5% dell'importo
contrattuale.

ARTICOLO 16
Mano d'opera in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella
periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici,
dalla tabella periodica dell' Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezziario
regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale
complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per |'assistenza e sorveglianza sul
lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni
familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove hon presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagati
con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno
1/2016

I lavori in economia sono inseriti nella contabilita ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n° 207/2010,

Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione
e/o somministrazione.

ARTICOLO 17
Mano d'opera: obblighi dell'Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in
economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall' Impresa.

L' Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, & tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile
Genovese ed alla Cassa Edile di mutualita ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai
vigenti contratti collettivi di lavoro.

E pertanto obbligo dell'Impresa, anche se eventualmente non aderente e Associazioni Sindacali, di
corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di
lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali,
previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco che I' Appaltatore
ha I'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari
del Comune.



La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici deve essere presentata dall' Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici prima
dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La frasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, honché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza quadrimestrale,
ferma restando, per il Direttore dei lavori, la facolta prevista dal secondo comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio
1991 n. 55.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto per i lavori in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo per i lavori ultimati.

Tali somme, sulle quali non decorrera interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando |'Ispettorato del
Lavoro avra comunicato che la vertenza é stata definita; senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte
dagli Enti interessati.

ARTICOLO 18
Prevenzione infortuni - Responsabilita

In considerazione della natura dell'appalto, I'esatta tipologia dei lavori potrd essere determinata solo al
momento in cui si verifica la necessita dell'intervento.

L' Amministrazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti nellambito di applicazione del D.Lgs
81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori; tale piano sard adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, 'Impresa appaltatrice dovra fornire alla
Civica Amministrazione :

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non

ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e s.m. ed i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri honché alle 00.SS. di categoria (dei lavoratori e
degli imprenditori).

E obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 nonché a quelle impartite dal
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica
Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, puo presentare al coordinatore per
|'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

I| Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) é responsabile del rispetto dei
piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli
accorgimenti pit idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni pit ampia responsabilita ricadra sull' Appaltatore, il quale dovrd pertanto provvedere ai
risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo all'Tmpresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per I'attivita di
vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e |'igiene
del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del
contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.



E obbligo dellImpresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione

dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps,
all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 19
Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non & riconosciuto alcun

compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando

intfeso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo
quanto gia valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008):

alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione
alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrd essere ubicato anche all'interno del
cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o pil tabelle del tipo e delle dimensioni
prescritte dalla Direzione lavori;

ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili,
eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al
rumore di cui al D.P.C.M. dell' 01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o
concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e
del Comando della Polizia Municipale, compresa |'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici
provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuita dei pubblici servizi, inclusi
quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuclo
interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell' Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento
per |'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;

alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi della Legge 05 marzo
1990 n. 46 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447, nonché della
Legge 09 gennaio 1991 n.10 e regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i., sottoscritti da
tecnici abilitati;

al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e
delle locali norme in materia edilizia e di igiene;

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante
|'esecuzione dei lavori;

agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;

alla conservazione e consegna all' Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o
storico che eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori;

alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;
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alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie,
alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'T.SPE.S.L., dlla A.S.L. competente, al Comando Vigili del
Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con
esito positivo;

ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, I'esecuzione
degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in conformita delle Leggi 01 marzo 1968 n.
186 (norme C.E.I.), 05 marzo 1990 n. 46, D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;

a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, I'impianto di terra, |'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, allT.S.P.E.S.L. competente, provvedendo all'assistenza
tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di futte le certificazioni o verbali di cui I'opera necessiti;

alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi della Legge 05 marzo 1990 n. 46 e successivo regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447, sottoscritto da tecnico abilitato;

al rilascio di “dichiarazione di conformitd” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, corredate dal
rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della Legge
05 marzo 1990 n. 46;

alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di pesatura;

la Direzione lavori potrd, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare all' Appaltatore la
messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per |'esecuzione delle
operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L' Appaltatore e tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni
della Direzione lavori entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi
Ordini di Servizio, senza che questo possa dare adito all' Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun
genere;

alla fornitura di tutto il personale idoneo, honché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, fracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di ciascuna di
esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in
volta sard indicato dalla Direzione lavori;

allo sgombero, entro quindici giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di ultimazione dei
lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietd;

alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;

al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante |'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in
costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per confo diretto dell' Amministrazione
appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, |'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui
al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il fempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I' Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che |'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno.
L'eventuale manovalanza richiesta dalla Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto
diretto dell' Amministrazione, verra contabilizzata in economia;

all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che I'Appaltatore abbia per cid diritto a
speciali compensi. Esso potrad perd richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito
dagli eventuali danni che potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione dei lavori,
I'Appaltatore dovra completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta.
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ARTICOLO 20
Tracciamenti

L'Impresa & tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere
sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione lavori, restando altresi obbligata alla
conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I' Appaltatore non potra invocare a scarico della
propria responsabilitd le verifiche fatte dai funzionari dell' Amministrazione appaltante e sard obbligato ad eseguire a
sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinera a proprio insindacabile giudizio per le necessarie
correzioni, qualunque ne sia |'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 21
Variazione stato dei luoghi

L'Impresa hon potra variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in
contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal
baricentro del cantiere.

ARTICOLO 22
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avrda la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovra tuttavia essere
coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o
successivamente fra loro, honché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potra chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al
fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 23
Lavori eseguiti in ore notturne od a turni consecutivi

Quando si presenti la necessita di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni continuati
ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione lavori emanerd apposito ordine di servizio, nel quale saranno
indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 24
Revisione prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 25
Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il Direttore dei lavori procedera alla
definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri previsti dall'art. 163 comma 1 del D.P.R 207/2010.

Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta.
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La definizione dei huovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore e
dovra essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrd sottoporli all'approvazione della
Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione Appaltante
potra ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

I nuovi prezzi, saranno comunque ammessi nella contabilitd, salva la possibilita per |'Appaltatore di formulare, a
pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa
vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrd essere applicato, ai sensi dei vigenti
contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

ARTICOLO 26
Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

a) ¢ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in tfermini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalitd, alle condizioni di cui al presente
articolo;

c) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali,
di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, qualora una o pil di tali opere superi in valore il 15% dell'importo
totale dei lavori in appalto;

d) i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all'art 107 del Regolamento Generale, nonché
quelli a qualificazione obbligatoria secondo l'allegato A del D.P.R. 207/2010 indicati nel bando di gara come
parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non possegga i requisiti per la loro realizzazione,
possono essere assunti in associazione tfemporanea d'imprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati
ad Impresa qualificata.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'Tmpresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societd o consorzio.

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore
¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla hormativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore a Euro 154.937,07, |'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di
cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per [|Impresa
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subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252
del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell' Appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti
della meta (come da art. 7 comma 3 della L. 166/02).

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) [|'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) negli eventuali cartelli di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano |'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate
all'art. 170 del D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera D).

E fatto obbligo dll' Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, |'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARTICOLO 27
Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per |'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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ARTICOLO 28
Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, |I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le stesse modalita sopra riportate relative ai
pagamenti dell'appaltatore.

ARTICOLO 29
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o pili delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui

all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma
3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di una o pil
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intfervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, |'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto dlle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro
i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con |'appaltatore, qualora |'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
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6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato hominato, |'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento techico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
I'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1
del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve

provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti

giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pudé depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D. Lgs.
50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

ARTICOLO 30
Opere provvisionali.

L'Impresa e tenuta ad eseguire tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie hel corso dei lavori e
quelle richieste per la corretta funzionalita dell'immobile ed a tutela della pubblica incolumita.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione
lavori e dal Coordinatore della sicurezza per |'esecuzione dei lavori.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 31
Materiali in genere

T materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, a norma del D.PR. 21 aprile 1993 n. 246, rispondano ai requisiti essenziali di
resistenza meccanica e stabilitd, sicurezza in caso di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza
di utilizzazione e isolamento acustico e termico.

L'impresa, ha inoltre I'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a condizione che siano
verificate la disponibilita dei materiali stessi e la congruitd del prezzo, in attuazione del D.M. 20 agosto 2003 n.
203.

Per tutti i materiali e manufatti 'Impresa & tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza specifica richiesta
da parte di questi, le Dichiarazioni di conformita ai requisiti di legge, mediante documenti originali o in copia
conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.

Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta installazione
saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non conformi, valgono le disposizioni
di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la Direzione lavori potra richiedere ed effettuare, prove di
laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per 'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 32
Leganti cementizi ed additivi

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939 n.
2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965 n. 595,
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Le pozzolane avranno i requisiti di cui al R.D.
16 novembre 1939 n. 2230.

T cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n. 595 e nel D.M.
03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni
attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e
contolli periodici.

. Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare

residui sullo staccio di 56 maglie/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea.

. I leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per iniezioni di

consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e formulato con calci naturali
selezionate, silici di elevata purezza ed additivi specifici. Inoltre dovranno essere estremamente fluidi e coesivi
allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di sezione ridotta.

Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

. Gli additivi per calcestruzzi e malte avranno le caratteristiche previste dal D.M. 26 marzo 1980 e classificati

secondo le specifiche horme UNI 7102 per 'fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti' e UNI 8146 per 'agenti
espansivi™
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ARTICOLO 33
Malte

1. T dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti in funzione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione dei lavori per quanto ritenuto utile alla
esecuzione secondo le regole dell'arte.

In tal caso I'Appaltatore sarda obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna pretesa di maggiori
compensi.

Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si fard riferimento alle voci
specifiche del Prezziario Regionale Opere Edili dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché oghi fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita di leganti e degli eventuali additivi.

2. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze organiche, terrose o
argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione massima di mm 1 (uno).

3. Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte necessarie
all'esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di ottenere degli impasti il pit
possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

Il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali da
garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non
prontamente utilizzate, avviate a discarica.

I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;

b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

¢) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di pozzolana vagliata;

d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

e) malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da presa;

f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.

4. Malte additivate. - La preparazione delle malte potra essere effettuata anche con limpiego di additivi che
contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate ai vari tipi di
applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle
prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle
case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle
relative caratteristiche.

A seconda delle necessita possono essere utilizzati i seguenti tipi di additivi: ritardanti, acceleranti, fluidificanti,
coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d'acqua.

5. Malte espansive. - Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto controllo del
dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice. L'aumento di volume che tali
prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di ridurre i fenomeni di disgregazione.

L'agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o preventivamente in
acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta allinterazione con altri additivi, nel qual caso sara
preferibile ricorrere ai prodotti di un'unica ditta.

6. Malte preconfezionate. - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto degradate, quando la
dosatura manuale hon garantisca sufficiente controllo sull'espansione. Ogni fornitura dovrad essere accompagnata da
una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi.
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7. Malte cementizie. - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere
miscelate con cemento "325" e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo
stesso tipo di cemento (e l'operazione di pulitura della sabbia) dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per
intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di cemento "325"
per oghi mc di sabbia. L'impasto dovrd, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.
I cementi saranno del tipo:
1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) cementi alluminosi.
T cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45" dall'impasto, termine presa dopo 12 ore
e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantitda e rapporti di
impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30" dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe
ai cementi normali.
T dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento "325" in quantita di:

- 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

- 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

- 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa.

8. Incompatibilita delle malte in genere. - La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli impasti gia
esistenti puo determinare delle condizioni di aderenza hon adeguate e risolvibili con la seguente metodologia di posa
in opera.

Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:

- primo strato con una quantitda approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per legare i componenti;
- secondo strato con una quantitd approssimativa di cemento di 450 kg/mc di sabbia asciutta per
I'impermeabilizzazione dei materiali;

- terzo strato con una quantita approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce per migliorare la
resistenza agli sbalzi termici.

ARTICOLO 34
Intonaci

1. Esecuzione di intonaci. - L'esecuzione degli infonaci, interni od esterni dovrd essere effettuata dopo un‘adeguata
stagionatura (50-60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati. Le superfici
saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali con le
murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.

Per le strutture gia intonacate si procederd all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o compromessi, alla
scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. L'esecuzione degli intonaci dovrd essere protetta dagli agenti
atmosferici; lo strato finale non dovra presentare crepature, irregolarita negli spigoli, mancati allineamenti o altri
difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di
almeno 15 mm.

La messa in opera dello strato di intonaco finale sard, comunque, preceduta dall'applicazione, sulle murature
interessate di uno strato di intfonaco grezzo al quale verrad sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco civile, a stucco,
plastico, ecc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura.

2. Interventi di consolidamento degli intonaci. - Nei casi di deterioramento dell'intonaco e del conseguente distacco dal
supporto murario (che pué avvenire per condizioni atmosferiche, esecuzioni delle malte, ecc.) dovranno essere
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chiaramente individuate le cause prima di procedere ai lavori di ripristino previsti dal progetto effettuando anche,
se necessario, dei saggi sotto il controllo del Direttore dei lavori.

T distacchi e il deterioramento dell'intonaco danno origine ad una serie di conseguenze che dovranno essere risolte
in funzione del tipo di supporto e della possibilita di effettuare lavori di rimozione totale o di restauro
conservativo.

Nel caso in cui si intenda procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno essere rimosse
estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed in condizioni tali da poter
garantire, nel tempo, la loro adesione al supporto.

Le operazioni di pulizia che dovranno, comunque, precedere gli interventi in tutti e due i casi saranno eseguite con
pennelli asciutti, cannule di aspirazione e baghatura delle parti esposte prima di eseguire i lavori sopra indicati.

T lavori di ripristino o manutenzione nel caso di intonaci correnti, in cui & possibile rimuovere le parti distaccate,
saranno eseguiti con la formazione di malte, il pit possibile omogenee a quelle preesistenti, che verranno poste in
opera anche con l'applicazione di una serie di strati in relazione allo spessore da raggiungere ed avendo cura di non
realizzare strati superiori ai 4-5 mm ca. di spessore per applicazione.

L'utilizzo di una colletta di ripristino degli strati mancanti & consentito solo nei casi in cui il livellamento con gli
intonaci esistenti in buone condizioni & raggiungibile con spessori ridotti (2-3 mm), ferma restando la verifica delle
condizioni del supporto e degli altri strati di intonaco presenti.

Per quanto riguarda gli intonaci di qualita e pregio tali da non consentire la rimozione delle parti distaccate si dovra
procedere con delle iniezioni di soluzioni adesive idonee a tale scopo oppure fissando nuovamente al supporto le
parti in via di distacco con delle spennellature di soluzione adesiva, previa pulizia accurata delle zone d'intervento.

3. Stuccature. - Qualora il ripristino degli intonaci preveda degli interventi di stuccatura si procederd nel modo

seguente:

1) analisi delle cause che hanno generato i microdistacchi o le fessurazioni su cui si deve intervenire verificando la
consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero interventi di natura strutturale);

2) preparazione delle malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di dimensioni variabili
per i riempimenti pit consistenti ed impasti pit fluidi da usare per gli interventi di finitura;

3) utilizzo di malte epossidiche o impasti speciali per le opere di stuccatura di fessurazioni di origine strutturale.

4. Per quanto concerne le varie tipologie di intonaci si fara riferimento agli specifici articoli del Prezziario Regionale

1.

Opere Edili dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

ARTICOLO 35
Collocamento in opera - norme generali

Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in pendenza, sia comportante il sollevamento e tiro
in alto o in basso, il futto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.; ed al
successivo posizionamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profonditd, con la conseguente
realizzazione di tutte le opere di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate dovranno essere
convenientemente protette se necessario, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei
lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la sorveglianza o
assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

ARTICOLO 36
Impermeabilizzanti ed impermeabilizzazioni
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1. Le membrane di copertura degli edifici dovranno essere considerate in relazione allo strato funzionale che dovranno
costituire (norma UNI 8178):
- strato di tenuta all'acqua;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di schermo e/o barriera al vapore;
- strato di protezione degli strati sottostanti.
I! piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrd avere, comunque, pendenze non inferiori al 2%,
essere privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con
giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra mai essere inferiore ai 4 cm.
I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza borse,
fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in ogni caso,
l'assenza di qualsiasi infiltrazione d'acqua.
La messa in opera dovrd adottare uno dei seguenti tipi di posa:
a) il sistema in indipendenza dovrd essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun
collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovra essere completato da una copertura (ghiaia o
pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti, inoltre, idonei strati di scorrimento;
b) il sistema in semindipendenza verra realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura, fissando lo
strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica; la superficie totale
dei punti di ancoraggio non dovrd superare il 35% della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose
tale valore verra elevato al 56-60%);
c) il sistema in aderenza sara usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimita
di bocchettoni, muretti, cornicioni, ecc. e sard realizzato mediante il fissaggio totale dello strato impermeabile al
supporto sottostante.

2. Barriera al vapore. - La barriera al vapore, nel caso di locali con umidita relativa dell'80% alla temperatura di 20°C,
sara costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 Kg/mq armata con una lamina di alluminio da 6/100 di mm
di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore costituito da una membrana bituminosa armata con velo di
vetro e munita di fori; questa membrana verrd posata in opera mediante una spalmata di bitume ossidato (2 Kg/mq)
applicato a caldo previo trattamento dell'elemento portante con primer bituminoso in solvente.

Nel caso di locali con umidita relativa entro i valori normali (50-60% a 20°C), la barriera al vapore sard costituita da
una membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro del peso di 3
Kg/mq posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a solvente e con
sormonta dei teli di almeno 5 cm saldati a fiamma.

Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere (salvo nella soluzione del
tetto rovescio) totalmente incollati.

Le membrane destinate a formare strati di schermo o barriera al vapore dovranno rispondere alla norma UNI
9380-1-2.

3. Strato di scorrimento. - Verrd posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovrda avere
caratteristiche di imputrescibilitd, rigiditd, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sard
costituito da un feltro di vetro da 50 g/mq trattato con resine termoindurenti oppure da cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 g/mq.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana ad esso sovrastante che dovra
essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovrd essere posato in prossimita dei contorni, dei volumi tecnici della copertura, dei
bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione, fermandosi a 20-30 c¢cm da tali
elementi.

4. Membrane impermeabili. - Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza
rinforzi (in tessuto di vetro o sintetico) posati secondo le prescrizioni gia indicate o le relative specifiche
progettuali, dalle case produttrici e dalla Direzione dei lavori.
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Le membrane da utilizzare per strati di impermeabilizzazione dovranno essere conformi alle relative norme UNI .
Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm di altezza lungo futte le pareti verticali di raccordo,
adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, ecc.

a) Cartonfeltro bitumato. - Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un
doppio bagno e, in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali.

T manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente, resistenti alla
trazione, imputrescibili, ecc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei supporti o armature di protezione in
fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle specifiche prescrizioni relative alle varie condizioni
d'uso.

b) Guaine bituminose. - Costituite da supporti vari di fibre o tessuti in poliestere, impregnati a saturazione in bagno
caldo di bitume o spalmati di mastice, dovranno essere integri senza buchi o discontinuita, rispondenti alle horme
UNI 4157 per i bitumi e UNI 6825 per i supporti e metodi di prova. Le caratteristiche tecniche della guaine sono
normate da UNI 8629/1 e UNI 8202, possono inoltre essere ricoperte da lamine, scagliette di mica, sabbia ecc.

¢) Guaine in resine. - Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno
essere resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno spessori
variabili da 0,75 a 2 mm e caratteristiche meccaniche adeguate.

d) Guaina per coperture non zavorrate. - Sard costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di
polivinile) con rinforzo in tessuto di poliestere, avra uno spessore totale di 1,2/1,5 mm e verra usata come strato
esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento. Dovra
avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed avere stabilita
dimensionale. II materiale sard trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.

e) Guaina per coperture zavorrate. - Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di
polivinile) con rinforzo in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm e verrd usata come ultimo
strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento. Dovra avere caratteristiche
di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore radiante ed avere stabilita dimensionale.

5. Asfalti a freddo e bitumi asfaltici. - L'asfalto sara naturale, proverra dalle miniere pil reputate, sara in pani,
compatto, omogeneo, privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico
varierd fra 1104 e 1205 kg/mc.

Il bitume asfaltico proverrd dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai scorrevole, di color
nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbone fossile e del
catrame vegetale.

T bitumi, le emulsioni bituminose ed i bitumi liquidi avranno i requisiti di cui rispettivamente alle ‘Norme per
I'accettazione dei bitumi per usi stradali’ emanate dal CNR.

6. Geotessili, tessuti non tessuti. - Avranno caratteristiche accertate con i metodi di cui le ‘Norme tecniche strade’ del
CNR 110 e 111-1985; 142,143,144,145-1992.

7. Manti liquidi. - Per impermeabilizzazioni o rinforzanti di vetri o superfici vetrificate, a base di polimeri e fibre
minerali, elastici, estendibili al 300%, monocomponenti acrilici o bicomponenti poliuretanici o epossidici, resistenti
ai raggi UV ed al calore irraggiante a norma DIN 4102-B2, requisiti e uso secondo le direttive UE (CNR).

8. Isolanti. - I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere
coibentazioni di spessore superiore a 6 cm, dovranno essere posati accostati su due strati sfalsati e saranno
incollati al supporto.

Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi meccanici costituiti da
chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.

T pannelli di polistirolo dovranno avere una densita minima di 25 Kg/mc. La membrana impermeabile posta sopra i
pannelli isolanti dovrd essere posata in semindipendenza mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il
metodo di incollaggio dipendera dalla natura dell'isolante termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante
prevista.

Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli altri casi si usera
mastice a freddo. I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni devono rispondere ai limiti specificati, per i
diversi tipi, dalle prescrizioni fissate dalla norma UNI 4157.
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ARTICOLO 37
Materiali ferrosi e metallici vari

1. L'acciaio strutturale, trafilato o laminato - da saldare e non - e l'acciaio per c.a. o c.a.p., in barre, reti o fibre,
dovranno essere rispondenti alle norme di cui al D.M. 27 luglio 1985 ed al D.M. 14 febbraio 1992. In particolare
dovranno essere tutti qualificati all'origine e controllati in stabilimento secondo le norme UNT vigenti.

2. Ferro-acciaio - Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le
qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire. I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da
scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli
acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche,
lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la hormativa vigente.

3. Acciaio inossidabile - Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla
corrosione; dovra essere conforme alle horme citate.
Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo rendono
estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; l'unico aspetto di incompatibilita di rilievo &
determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce sulla superficie dell'acciaio stesso a causa
della difficolta di aggrappaggio.
Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che pud verificarsi per imperfezioni o motivi
meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilitd e quindi con un livello elevato di
pericolosita.

4. Ghisa malleabile per getti - Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni
citate; verranno considerati due gruppi di ghisa malleabile:
a) ghisa bianca (6MB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;
b) ghisa hera (6MN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.
Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN con caratteristiche meccaniche diverse e
resistenze a trazione variabili. Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere perfettamente lavorabili ed esenti
da difetti o imperfezioni.

5. Ghisa grigia - Dovra corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra essere di seconda fusione, a
grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.

6. Metalli diversi - Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualitda e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI
vigenti.

7. Rame e leghe - I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le
caratteristiche delle lamiere, fili, ecc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda anche per i
materiali in ottone ed in bronzo.

8. Zinco, stagho e leghe - Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed
esenti da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. Lo zinco & un metallo fortemente
elettronegativo e quindi esposto ai processi di ossidazione e corrosione galvanica.

9. Piombo - Sono previste cinque qualita per il piombo in pani, in accordo con la normativa vigente. Le caratteristiche
principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilitd. Il piombo & un materiale
estremamente resistente alla corrosione, ma particolarmente esposto al deterioramento per passaggio di correnti
elettriche.

10.Alluminio e leghe - Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente.
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T profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione
costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per I'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrd indicato come: ottico, brillante, satinato, vetroso, ecc.
oltre ad un numero per lo spessore e lindicazione del colore. L'alluminio ha una caratteristica di particolare
elettronegativita che lo rende particolarmente esposto ai processi di ossidazione.

ARTICOLO 38
Opere in ferro

1. Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature e le ribaditure ecc. dovranno essere perfette e
senza sbavature, i tagli essere limati. Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per
pressione; qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare
concentrazioni di tensioni residue. I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, hel caso di
irregolarita questi verranno rifiniti con la smerigliatrice.

T fori per chiodi e bulloni, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm a quello definitivo e saranno successivamente
rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non & consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di
bucatura.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare
perfettamente.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal Direttore dei lavori; tali
saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da
personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a femperature
inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed
esenti da irregolarita;

b) bullonatura che verrd eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e fissati
con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave
dinamometrica;

¢) chiodature realizzate con chiodi riscaldati introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche metalliche
per 'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e futte le operazioni connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura secondo
le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, per immersione in bagno di zinco fuso e dovra essere
realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle leggi e normative vigenti per tali
opere.

2. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piti leggero indizio di imperfezione. Ogni pezzo ad
opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorata a mihio.

3. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avrd l'obbligo di presentare il relativo
modello per la preventiva approvazione.

4. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di
tale controllo.

In particolare si prescrive:
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a) Inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in perfetta composizione. I
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza,
ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuita.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio, non presenteranno nei buchi formati a fuoco nessuna fessura che si
prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrd essere diritto ed in parte dovra essere
munito di occhi in modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.

T telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni ben inchiodati ai regoli di
telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Serramenti in ferro. - Serramenti per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro
finestra o con ferri comuni profilati. In futti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o
fornire la Direzione dei lavori. T serramenti potranno avere parte fissa od apribile anche a vasistas, come sara
richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e
superiore. Il sistema di chiusura potrd essere a leva od a manopola a seconda di come richiesto. Le cerniere
dovranno essere a quattro fascettature, in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm
12, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere, dovranno essere bene equilibrati e non
richiedenti eccessivi sforzi per il loro uso. Le manopole e le cerniere, se richiesto, potranno essere cromate. Le
ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla
robustezza del serramento stesso.

5. Consolidamento e ripristino di materiali e strutture in ferro.
* Materiali. - Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tipo di finitura, dovranno essere
eseguite una serie di operazioni preparatorie necessarie a garantire la predisposizione delle superfici da sottoporre
ai trattamenti di ripristino e finitura.
Il tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:
a) azione di pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pezzi particolarmente
compromessi);
b) preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;
c) applicazione dei prodotti di finitura.
Le operazioni di pulitura dovranno preparare le superfici metalliche in modo da offrire la massima capacita di
ancoraggio per i trattamenti protettivi e di finitura; I'esecuzione degli interventi di pulizia potrd avvenire in modo
manuale, meccanico o con procedimenti di sabbiatura e la scelta del trattamento da utilizzare dovra essere fatta
sulla base delle valutazioni effettuate in accordo con il Direttore dei lavori.

Pulizia manuale. - Questo tipo di preparazione dovra essere utilizzata nei casi in cui & richiesta una cura particolare
anche in questa fase oppure nelle situazioni di difficile accessibilitd degli attrezzi meccanici. Gli strumenti da
impiegare saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta vetrata, dovranno essere di materiali idonei al tipo di
supporti da trattare e verranno impiegati, alternativamente, in base alle condizioni delle varie superfici. Al termine
dei lavori verra eseguita una spazzolatura finale per la rimozione dei residui e delle parti distaccate.

Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di pulizia dovranno
essere precedute e seguite da un trattamento con solventi in grado di eliminare queste sostanze.

Pulizia meccanica. - La pulizia meccanica sard effettuata su superfici estese e parti non caratterizzate da
decorazioni di pregio o particolarmente compromesse dai processi di ossidazione. Le operazioni di preparazione e
pulizia delle superfici metalliche potranno essere eseguite con spazzole rotanti, scalpelli elettrici o pneumatici o
altri utensili (scalpelli, raschietti, ecc.) azionati elettricamente.

T lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da rimuovere avendo cura di
fermare l'azione abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in buone condizioni; prima della pulizia meccanica
si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o grassi con idonei solventi e l'operazione andra ripetuta, se
necessario, anche a conclusione del ciclo di pulizia generale. Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneita delle
superfici dovute a permanenze eccessive delle spazzole elettriche su uno stesso punto e tali da causare
deformazioni non risolvibili con i normali trattamenti di verniciatura.

Nel caso di stratificazioni di ruggine sard opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per la rimozione delle
scaglie ossidate per poi completare la pulizia con spazzole rotanti.
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Sabbiatura. - Le operazioni di sabbiatura verranno eseguite, salvo diverse indicazioni del Direttore dei lavori, con il
metodo a secco utilizzando come abrasivi sostanze inerti a base di sabbia silicea (esenti da argilla e polvere) oppure
granuli metallici applicati con pressione dell'aria e diametro dell'ugello di uscita definiti in funzione del tipo di
supporto e delle condizioni dello stesso.

+ Strutture. - Gli interventi sulle strutture in ferro andranno preceduti da un‘attenta valutazione degli effetti e
delle cause dei deterioramenti che determineranno le soluzioni di ripristino o consolidamento delle parti
interessate dalle opere da esequire; i tipi di lavori pit diffusi interessano soprattutto i solai e strutture piane
realizzate con travature metalliche e laterizi.

a) Consolidamento di struttura piana con soletta in c.a. - Questo tipo di intervento riguarda solo la parte
estradossata delle travi metalliche per cui la demolizione dovra interessare esclusivamente le pavimentazioni ed i
sottofondi fino alla messa a nudo delle travi metalliche. Effettuata la pulizia della parte superiore si procedera con
la saldatura di tondini di ferro posti ad una distanza di ca. 20 cm sulla parte superiore della putrella e sagomati
diagonalmente in modo tale da collegare le travi stesse e renderle solidali con la soletta da gettare.

Sopra questi collegamenti si dovrd predisporre un‘armatura distribuita e collegata anche alle parti superiori dei
muri perimetrali esistenti prima di effettuare il getto di calcestruzzo che dovrd essere preceduto da un'efficace
bagnatura delle superfici.

b) Consolidamento di struttura piana con staffatura delle travi. - In questo caso l'intervento viene effettuato
sullestradosso delle travi metalliche per cui la demolizione interessera soltanto i sottofondi e le pavimentazioni
fino alla messa a nudo delle travi metalliche; dopo la pulizia della parte superiore si procederd con I'eliminazione di
fasce di laterizio poste tra le varie travi, con intervalli di ca. 20-25 cm, creando degli spazi nei quali verranno poste
delle staffe inclinate a 45° e saldate sotto le ali delle putrelle in modo tale da collegare tutte le travi esistenti
inserendo, inoltre, anche dei ferri di collegamento con la soletta in c.a. ed una eventuale armatura di irrigidimento
integrativa. Il getto della soletta in calcestruzzo dovrad essere preceduto da un'efficace baghatura delle superfici.

¢) Consolidamento di struttura piana con inserimento di travi in ferro. - Prima di eseguire i lavori di consolidamento
si procedera con la demolizione e rimozione dei sottofondi e delle pavimentazioni esistenti inclusi anche i laterizi
posti tra le varie travi metalliche per poter posizionare, ortogonalmente al verso di tessitura delle travi stesse, una
seconda orditura di putrelle o piastre saldate alle travi esistenti. Le analisi statiche di progetto definiranno la
necessita di un'eventuale soletta in c.a. che, nel caso, sard realizzata con armatura integrativa e getfo in
calcestruzzo previa bagnatura delle superfici.

ARTICOLO 39
Legnami ed opere in legno

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le pil scelte qualita della categoria prescritta e
non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati secondo le prescrizioni UNI vigenti. I legnami
destinati alla costruzione dei serramenti dovranno essere di prima scelta, stagionati naturalmente o essiccati
artificialmente e rispondenti alle norme UNI distinte per porte, finestre, persiane e cassonetti.

. Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi pit diritti, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino
nelle commessure.

. I pannelli in fibre di legno, i pannelli in particellato di legno e le lastre di agglomerato ligneo saranno conformi alla
normativa UNT.

. I legnami per pavimentazioni siano essi listoni che tavolette dovranno essere perfettamente stagionati, privi di nodi
e fenditure, idonei per essere posati a perfetta regola d'arte.

. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, follerandone l'alburno e lo smusso in misura hon maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. T
legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
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6. I legnami rotondi o squadrati dovranno provenire da vero tronco dell'albero e non dai rami, essere sufficientemente
dritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun modo dalla trave, dovranno
essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto dei maggiore dei due diametri.

7. Il legno lamellare sard costituito generalmente da manufatti realizzati con tavole di abete rosso, abete bianco e pino
silvestre dello spessore di ca. 38 mm, larghezza cm 10-24 e lunghezza m 4-6 accuratamente selezionate ed
essiccate artificialmente con tasso finale di umidita compreso fra il 7 ed 15%. Le tavole dovranno essere
regolarmente intestate e fresate per la creazione di giunti a pettine (per l'incremento della superficie di incollaggio
tra le teste delle tavole) e, dopo I'operazione di incollaggio dovranno essere essiccate in tempi e modi adeguati; le
serie di tavole incollate vengono definite lamelle.

Il successivo incollaggio delle lamelle dovra essere eseguito con colle all'urea formaldeide per i manufatti destinati
ad ambienti interni e con colle alla resorcina per manufatti destinati ad ambienti umidi o aperti e la durata del
periodo di incollaggio (effettuato con apposite presse) non dovrad essere inferiore alle 16-20 ore.

Al fermine del periodo di indurimento della colla potranno essere eseguite le operazioni di piallatura, taglio,
sagomatura e impregnhazione.

Tutte le parti metalliche, cerniere, appoggi dovranno essere realizzate in modo conforme ai calcoli strutturali
eseguiti per il loro dimensionamento e dovranno essere trattate con le verniciature richieste prima della posa in
opera degli elementi.

Per il calcolo ed il dimensionamento delle strutture in legno lamellare dovranno essere utilizzate le vigenti
normative europee di riferimento in tale materia con le adeguate certificazioni richieste in tal senso.

8. Vengono riportate, di seguito, le definizioni unificate stabilite dalla CEE relative alla composizione e struttura dei
diversi tipi di semilavorati in legno:
a) Compensati. - Pannelli derivati dall'incollaggio di tre o pit fogli sottili di legno (pioppo, faggio, abete rosso, abete
bianco, douglas) disposti a fibratura incrociata in modo ortogonale; lo spessore dei singoli fogli & variabile dai 2/10
di mm ai 3 mm.
Lo spessore finale dei pannelli di compensato pud variare dai 3 ai 25 mm ed il pannello dovra avere un tasso di
umidita del 15-20% con dimensioni di ca. 2,40x1,20 m con superfici esterne perfettamente lisciate.
T campi di applicazione possono variare dalle casseforme per cemento armato, alle parti di mobili o come parti di
strutture o finiture nel campo dell’ edilizia.

b) Pannelli composti (paniforti). - Sono costituiti da un'anima di spessore superiore ai 9 mm realizzata con listelli di
legno (pioppo, abete), incollati e accostati fra loro e da superfici esterne composte da fogli sottili di compensato.
Questo tipo di pannelli viene usato principalmente per porte, framezzi e pareti divisorie.

¢) Pannelli di fibra. - Realizzati con fibre di legno o altri materiali cellulosici mediante miscelazione delle varie
particelle, eseguita in autoclave a 25 atm ed a 220°C di temperatura, e successiva essiccazione dei pannelli ottenuti
con la pasta cosi formata.

I pannelli potranno essere essiccati in modo normale oppure a pressione ed avranno dimensioni dei fogli da ca.
2,40x1,20 m fino a 5,60x1,80 m con spessori da 2 a 8 mm.

T pannelli porosi (non compressi) saranno impiegati come parte interna di pannelli sandwich per serramenti interni e
tramezzature leggere, quelli resi pid resistenti dal processo di compressione vengono utilizzati per
controsoffittature e casseforme.

d) Pannelli di particelle (truciolati). - Costituiti da particelle di legno o altri materiali agglomerati attraverso I'uso di
adesivi e sotto l'azione combinata del calore e della pressione esercitati durante la fabbricazione e I'essiccatura. I
materiali impiegati per questo tipo di pannelli sono costituiti da residui di lavorazione di legnami quali il pioppo o
altri legni morbidi che facilitano la lavorazione e delle resine sintetiche per collanti dell'impasto.

In funzione delle granulometrie delle particelle e delle diverse caratteristiche dei collanti impiegati, questi pannelli
possono essere impiegati per la realizzazione di rivestimenti e casseforme.

e) Pannelli di lana di legno. - Fabbricati con fibre di legno sottili ed agglomerate per mezzo di leganti minerali.
Questo tipo di pannelli sono costituiti da strisce di legno (pioppo, abete) sottili (meno di 1 mm) e larghe alcuni
millimetri, mescolate con un agglomerante tipo magnesite o malta cementizia e con superficie esterna discontinua;
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I'impasto puo essere realizzato anche con linserimento di fondini di ferro per incrementare la resistenza a
flessione. Sono utilizzati per la costruzione di pareti divisorie, isolanti termici o casseforme.

f) Pannelli tamburati. - Costituiti da due superfici esterne di compensato o pannelli in fibra duri e da una struttura
interna realizzata con una serie di strisce sottili di legno, cartone a nido d'ape, schiuma di plastica o altre fibre.
L'anima interna di questi pannelli pué essere realizzata sia con listelli di legno incrociati che con riempimenti di
resine sintetiche e successiva essiccazione con pressione delle superfici esterne sulle quali possono essere,
successivamente, applicati dei laminati di materiali plastici o di altro tipo o di legni pregiati in fogli di spessore
contenuto.

Le applicazioni di questi pannelli interessano principalmente la fabbricazione di porte.

9. Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni del Direttore dei lavori. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, tfrattamenti ed accessori
richiesti per una perfetta esecuzione. Tutti i legnami dovranno avere un'adeguata stagionatura, superfici piane,
lisciate e conformi all'uso cui saranno destinate; dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti contro l'azione dei
parassiti e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente di esposizione. I trattamenti protettivi non
dovranno causare alterazioni nella forma e hel colore del legno né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione
e verniciatura.

10.Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, impalcati,
ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni buona regola d'arte e in conformita alle
prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

11Lle diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro con particolare
riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali. Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la
forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi
che devono essere uniti. Non & tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di
guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti un‘opera in legname devono essere tra loro collegate solidamente
in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od
altro in conformita delle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per il collegamento dei legnami,
ne ¢ espressamente vietata I'applicazione, senza approntare prima, il conveniente foro con il succhiello.

12.I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di carbolineum o della
coloritura, si devono congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla
Direzione dei lavori. Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in
opera, essere convenientemente spalmate di carbolineum e tenute almeno lateralmente e posteriormente isolate, in
modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

ARTICOLO 40
Opere da lattoniere in genere

1. T manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle
caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione nhecessari al
perfetto funzionamento. La posa in opera dovra includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia
dei lavori in oggetto.

I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per
I'approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavor:i.

2. T canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non inferiori
all'1% e lunghezze non superiori ai m 12, salvo diverse prescrizioni.

3. T pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi vani delle
murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantita
di uno ogni 50 mq di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il
posizionamento avverra ad intervalli non superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio
e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 m.
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Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei pozzetti sifonati, facilmente
ispezionabili e con giunti a tenuta.

4. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti ed alla posa in
opera di scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e profilati che dovranno,
comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito:

a) Lamiere e profilati. - Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia citate ed avranno
integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

b) Lamiere in acciaio. - Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 mm e
lamiere di spessore inferiore a 3 mm; saranno fornite in fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno
caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme citate.

¢) Lamiere zincate. - Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base I'acciaio; le qualita
e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le
operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare non dovranno presentare imperfezioni,
difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.

d) Lamiere zincate preverniciate. - Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di
resine, in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante dovrd essere di almeno 30 micron per la faccia
esposta e di 10 micron per l'altra (che potrd anche essere trattata diversamente).

e) Lamiere zincate plastificate. - Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con spessore non
inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive.

f) Lamiere grecate. - Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio
smaltato, naturale, rame, ecc. ed ottenute con profilature a freddo; la fornitura potra anche comprendere lamiere
con dimensioni di 8/10 m, in unico pezzo e dovra rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni specifiche. Le
lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro
il +/- 10%; gli spessori saranno di 0,6/0,8 mm secondo il tipo di utilizzo delle lamiere (coperture, solette
collaboranti, ecc.).

Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla hormativa gia riportata.

g) Profili piatti. - Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste;
avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mmq (33 a 85 Kgf/mmq), avranno superfici esenti da
imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette.

h) Profili sagomati. - Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente e
quanto previsto dalle horme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilatia T.

ARTICOLO 41

Infissi

1. Gli infissi saranno eseguiti e manutenzionati in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni
fornite dal Direttore dei lavori e alle relative norme UNTI utilizzando come riferimento per la terminologia specifica
dei singoli elementi e delle parti funzionali la horma UNI 8369-1-5. Le forniture saranno complete di tutti i
materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

2. Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami stagionati, essere dello
spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive finissime; gli spigoli, se non diversamente
prescritto, saranno leggermente arrotondati ed i profili tali da garantire una perfetta tenuta all'acqua e all'aria.
Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide,
cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dalle altre
prescrizioni impartite, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera e manutenzionati
secondo le modalita stabilite nei modi indicati dal Direttore dei lavori.
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3.

I legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro l'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo di
deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti.

T liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo |'ultimazione delle operazioni di sagomatura, non
dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere difficoltose le operazioni di verniciatura.

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da riconosciuti istituti di
settore (C.N.R., UNI, istituti universitari ecc.).

Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le qualita
prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale provenienti da
variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e funzionamento.

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua dovra essere garantita
da battute multiple e relativi elementi elastici.

Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni,
I'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita saranno disciplinati dalla hormativa vigente e
dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

Gli infissi metdllici verranno, inoltre, realizzati in conformita alle prescrizioni indicate per quelli in legno, per quanto
riguarda i tipi e le caratteristiche generali, con gli opportuni dimensionamenti dei controtelai, telai e parti
dell'infisso che dovranno, comunque, sempre essere in accordo con le norme vigenti e gli standards delle case
produttrici accettati dal Direttore dei lavori.

4. Quanto fissato vale e si applica anche a tutti gli infissi in PVC o derivati. Per gli infissi in PVC rigido valgono, per

quanto compatibili, futte le prescrizioni gid indicate.

La resina costituente i profilati sara formata da mescolanze a base di cloruro di polivinile, o similari, in
formulazione rigida, esente da plastificanti.

I profilati saranno del tipo estruso scatolato e presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed esente da
irregolarita o difetti, perfettamente rettilinea a sezione costante senza deformazioni.

T materiali, le lavorazioni, gli accessori e le caratteristiche di resistenza all'urto, temperatura di rammollimento,
modulo elastico, opacitd, produzione ceneri, resistenza agli agenti atmosferici naturali e artificiali saranno conformi
alla normativa gia citata.

5. Per quanto concerne le varie tipologie di infissi si fara riferimento agli specifici articoli del Prezziario Regionale

Opere Edili dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

ARTICOLO 42
Rivestimenti

1. T materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti prescritti e, prima

della messa in opera, I'Appaltatore dovra sottoporre alla approvazione del Direttore dei lavori una campionatura
completa.

Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza,
uniformita e stabilita adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere esenti da imperfezioni o
difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto
indicato dal presente capitolato.

Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di posa che, salvo
diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto. Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di
qualunque tipo dovranno risultare perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con
materiali idonei e, a lavoro finito, si procederd alla lavatura e pulizia di tutte le parti. T rivestimenti saranno
eseguiti con diverse modalita in relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, pietra, ecc.) su cui verranno
applicati.
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Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm) costituito da una malta idraulica o
cementizia e da una malta di posa dosata a 400 Kg di cemento per mc e sabbia con grani di diametro inferiore ai 3
mm.

Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate cosi come si dovranno
bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento, specie se con supporto poroso. Lo strato di malta di posa
da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sard di 1 cm di spessore per rivestimenti interni e di 2-3 cm di
spessore per rivestimenti esterni.

La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sard eseguita con giunti di 1-2 mm che verranho stuccati dopo
24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di cemento liquida a finitura.

La posa a giunto aperto verrd realizzata con distanziatori di 8-10 mm, da usare durante l'applicazione del
rivestimento, per la creazione del giunto che verra rifinito con ferri o listelli a sezione circolare prima delle
operazioni di pulizia.

Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti speciali; su altri tipi di
supporti dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, ecc.

2. Consolidamento dei rivestimenti. - Gli interventi di manutenzione o ripristino dei rivestimenti dovranno avere inizio
con le analisi dei fenomeni che hanno dato luogo al deterioramento delle parti da trattare. La presenza di eventuali
agenti patogeni sui materiali di rivestimento dovra essere contrastata con un trattamento di pulizia necessario alla
rimozione di queste sostanze per poi procedere, con la dovuta cautela, allo smontaggio delle parti mobili ed alla loro
pulizia prima della posa in opera definitiva che dovrd essere eseguita con delle malte il pit possibile simili a quelle
originarie. Tutte le operazioni di stuccatura e ripristino del sottofondo dovranno essere eseguite nei modi pil
coerenti con i sistemi di ancoraggio originari e comunque in accordo con la Direzione lavori. Se necessario, si dovra
prevedere |'impiego di sostanze che inibiscano la formazione dei funghi, alghe o deterioramenti organici utilizzando
dosi controllate di questi prodotti nella miscelazione delle malte di fissaggio.

ARTICOLO 43
Opere di tinteggiatura e verniciatura

1. Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un‘accurata preparazione delle superfici
interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature ecc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata ed imprimiate, con le
modalita e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire hei rapporti, modi e
tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni
sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego
dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM, ecc.) ed
avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

L'applicazione dovrd essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle
case produttrici; non sard, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con
solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

L'applicazione dei prodotti vernicianti hon dovra venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo fra una
mano e la successiva sard, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovra superare i 40°C
e la temperatura delle superfici dovrda essere compresa fra i 5 e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e
da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle
forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla
normativa di settore.
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Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di piombo,
diossido di titanio, i coloranti minerali, ecc.

2. Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva
ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa
uniformita della superficie.

3. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione si dovrd attendere un adeguato periodo, fissato dal Direttore dei lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederd all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo pid diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del
colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc. in conformita con
i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

4. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrd essere fatta con mastici adatti, la levigatura e la rasatura
delle superfici dovranno essere perfette.

5. La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini; dovendosi in ogni caso fornire i materiali pit fini e delle migliori qualita.
In caso di contestazione, qualora |'Appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione circa il numero di
passate applicate, la decisione sard a sfavore dell'Appaltatore stesso.
L'Impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritte i campioni dei vari
lavori di rifinitura sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le
varianti richieste sino ad ottenere 'approvazione della Direzione dei lavori, prima di por mano all'opera stessa.
Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle
opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.

6. Elenco delle principali lavorazioni:
a) Idrosabbiatura. - Realizzata con idropulitrice a pressione variabile mediante sabbia di quarzo di opportuna
granulometria.

b) Idropitture. - Utilizzano I'acqua come solvente e sono regolamentate dalle horme UNI vigenti per I'adesivita, per
la resistenza agli alcali, per la lavabilita. Possono essere 'a calce’, 'tempere’ a base di colle naturali o sintetiche,
‘cementizie’ a base di cementi bianchi, 'in emulsione’ a base di resine e plastificanti, 'ai silicati' a base di silicati di
potassio o di sodio e con basso contenuto di resine sintetiche, resistenti ai raggi UV, alle muffe, ai solventi e alle
sostanze inquinanti.

c) Tinteggiatura a tempera. - Realizzata su pareti e/o soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a
coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o pit mani.

d) Tinteggiatura lavabile. - Pu¢ essere del tipo:

* a base di resine vinil-acriliche;

* a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pil mani;
Puo essere anche a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

* pittura oleosa opaca;

* pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

* pitture uretaniche
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pitt mani.
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e) Vernici. - Possono essere indicate per interni o per esterni, coprenti o impregnanti, idrofobizzanti o consolidanti,
antiruggine e speciali.
Sommariamente si distinguono:
* a base di essenza di tfrementina e gomme pure e di qualita scelta, disciolte nell'olio di lino (escluse le gomme
prodotte da distillazione);
+ 'sintetiche’ base di resine o 'oleosintetiche’ a base di olii e resine, resistenti alle piogge acide ed ai raggi UV,
con caratteristiche normate UNL;
+ 'smalti a freddo’ a base di resine oleoalchiliche, fenoliche, epossidiche, facili da applicare e resistenti agli urti;
+ 'smalti a caldo’ a base poliuretanica;
- 'impregnanti idrofobizzanti' a base di resine acriliche (per legni e murature) o a base di composti organici del
silicio come i siliconi, (per cementi o materiali alcalini), i silani (per materiali poco assorbenti), silossani polimeri
(per pietre molto porose), silossani oligopolimeri (ad elevata capacita di penetrazione), silani o silossani con
solvente (per barriere deumidificanti);
+ 'impregnanti consolidanti' possono essere a base minerale (silicati di etile) oppure organica (resine acril-
siliconiche) se impiegate nel restauro di fregi, affreschi, pietre calcaree ed arenarie.
Possono essere a base di resine epossidiche e poliuretaniche per strutture industriali o c.a. poiché poco resistenti
all'ingiallimento.

f) Resine sintetiche. - Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +
solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione. Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di
pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. La
tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche
in pit mani, per una quantita minima di kg 1,2/mq posta in opera secondo i modi seguenti:

* pennellata o rullata granulata per esterni;

- graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm per esterni.

g) Fondi minerali.- Tinteggiatura con fondi minerali assorbenti su intonaci huovi o vecchi esterni hei centri storici,
trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture
formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale
pill o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al
fondo senza formare pellicola. Materiale idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a
quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, coprente,
lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani
previa preparazione del sottofondo.

h) Verniciatura del calcestruzzo. - Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno
o all'interno, liberate con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di
silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale pili o meno elevata di ossidi
pregiati). La vernice deve contenere carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo
consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), deve essere idrorepellente e
traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore
e non inquinante, fortemente alcalina, opaca come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani
previa preparazione del sottofondo.

i) Primer al silicone. - Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per
il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia
superficiale delle parti da trattare.

[) Convertitore di ruggine. - Applicazione su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a
pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa
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tossicitd, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a
croce.

m) Vernice antiruggine. - Realizzata su opere in ferro esterne gid opporfunamente trattate, con funzioni sia di
strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di
una resina composta da un copolimero vinilacrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti,
permeabilita al vapore d'acqua ed all'ossigeno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,
applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani. La verniciatura antiruggine di
opere in ferro pud anche essere costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantita di olio di
lino cotto o da prodotto oleosintetico equivalente, previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura
o pulizia completa del metallo stesso.

n) Pitture murali con resine plastiche. - Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine
sintetiche (polimeri clorovinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al
deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.

0) Resine epossidiche bicomponenti. - Utilizzate per la verniciatura (kg/mq 0,60) di opere in ferro, su superfici gia
predisposte in almeno due mani.

p) Smalto oleosintetico. - Composto da resine sintetiche o naturali (olio e resine sintetiche in percentuali adeguate),
pigmenti aggiuntivi, vari additivi; fornito in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle
modalita d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle horme vigenti e dovranno, inoltre, garantire
la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Lo smalto da utilizzare su opere in
ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice
antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

q) Impregnante per legno. - Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da
applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed
una seconda mano con minor quantitd di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10
ore.

r) Detergenti e solventi - Usati per la rimozione di incrostazioni (i cui leganti pit comuni sono gesso e carbonato di
calcio), svolgono azione corrosiva sulle pietre quelli a base acida, a base alcalino-caustica, a base di tensioattivi,
svolgono azione emolliente come il formulato AB57 dell'Ist.Centr. per il Restauro o come le argille assorbenti,
seppiolite e attapulgite, fillosilicati di magnesio. di granulometria minima 100-200 Mesh, - per rimuovere vernici e
inchiostri imbrattanti. senza alterare le superfici. si useranno specifici solventi estrattivi.

ARTICOLO 44
Opere in vetro

1. T materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di progetto, alla
normativa vigente ed alle disposizioni fornite dal Direttore dei lavori.
Vetri e cristalli dovranno essere di prima qualitd, di spessore uniforme, rispondenti alle norme UNI 5832 per i vetri
greggi, UNT 6486 per vetri lucidi, UNI 6487 per cristalli, UNI 7142 per vetri temperati, UNI 7172 per vetri
stratificati e UNI 7306 per vetri strutturali, stampati, colorati, smerigliati, satinati.
T vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12 mm e tolleranze indicate dalle horme UNI EN 572-1-
7, mentre per le caratteristiche dei materiali dovranno essere osservate le specifiche riportate nella norma UNI
7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per l'effettauzione delle prove e dei controlli sulle lastre di
vetro.

2. Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle superfici esterne
tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
Le lastre di vetro di sicurezza dovranno corrispondere alle prove d'urto e di flessione di cui all'art. 14 del D.P.R. 29
maggio 1963 n. 1497, essere segnate con marchio indelebile come da art. 15 dello stesso decreto.
I cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
1) sicurezza; 2) antivandalismo; 3) anticrimine; 4) antiproiettile.
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Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di lavorazione
finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla sola luce e con eventuali
motivi ornamentali.

3. I vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche indicate dalle
suddette norme e saranno composti da una o pil lastre di vario spessore, separate da fogli di PVB (polivinil
butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm fino ad un max di 41mm nel caso di vetri antiproiettile.

4. Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per lastre accoppiate si
dovra provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali fra loro per non introdurre
sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.

Nella fornitura e posa in opera |'Appaltatore & tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari (supporti elastici,
profondita di battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di installazione.

5. I sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, allacqua ed al calore (fino ad 80°C) e conformi alle
caratteristiche richieste dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui verranno applicati. Per la
sigillatura di lastre stratificate o a camere d'aria dovranno essere impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando
comunque vietato l'uso di sigillanti a base d'olio o solventi.

6. La posa in opera delle lastre di vetro comprendera qualunque tipo di taglio da eseguire in stabilimento od in opera e
la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni, dovra essere effettuata sempre prima della
posa.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare futti gli accorgimenti
previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.

7. Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
a) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di mm 4,
coefficienti di trasmissione termica “k=3,00-3,40 watt/m°C" con distanziatore butilico o metallico, saldato
perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm;
b) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastica
perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 19/21;
c) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Blindovis” composti da tre cristalli uniti tra loro da due fogli di plastica
perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38.

CAPO I1
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Tl Direttore dei lavori potrda procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute
in contraddittorio con |'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove I'Appaltatore o il suo
rappresentante hon si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sard asseghato un termine perentorio di cinque
giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni
indicati dal Direttore dei lavori.

2. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrd avanzare alcuna
richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di
pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore dei lavori o dai
collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale
del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'Appaltatore ai fini della loro
liquidazione.

Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso Direttore dei lavori, nei
modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
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4. Le quantita dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto
stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

5. Particolarmente verrd fatto riferimento a quanto stabilito dalle "Norme di misurazione e valutazione dei lavori per
le opere quotate nel prezzario edito dall'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria”, documento facente
parte integrante del contratto come indicato all'articolo "documenti che fanno parte del contratto” del presente
capitolato.
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PARTE SECONDA

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO

OPERE DA IDRAULICO
Prestazioni e
Rif. - Descizione Prestazioni e forniture comprese forniture importo
escluse
Mano d'opera e materiali per dare ultimata e funzionante
'opera, compresi gli allacci allimpianto idraulico, allo scarico
. e alla cassetta di cacciata, opere murarie, rifiniturie murarie, Fornitura vaso alla
PS1 Mwsfazions isso sl ko accatastamento e trasporto alla P.0. dei materiali di risulta e turca €Ln
quanto altro necessario per 'esecuzione a perfetta regola
d'arte
Mano d'opera e materiali per dare ultimata e funzionante
l'opera, compresi gli allacci allimpianto idraulico, alla cassetta
Installaziona vaso W C. di cacciata, allo scarico, opere murarie, nfiniturie murarie,
PS2 scarico a parate o pavimento | accatastamento e trasporto alla P.D. dei materiali di risulta & Fomians vaso .G €107,99
quanto altro necessario per 'esecuzione a perfelta regoia
d'arte
Installazione lavabo con Mano d'opera e materiali per dare ultimata e funzionante
collegamento del sifone fopera, compresi gli allacci allimpianto idraulico e allo
PS3 esistente, recuperato, scarico, opere murarie, rifiniturie murarie, accatastamento & Lavabo €112,71
(apparecchio con rubinetteria | trasporto alla P.D. dei materiali di risulta e quanto altro
a muro) necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte
Esecuzione crena
Mano d'opera e materiali per dare ultimata e funzionante P é;ﬁfgl‘%?m
5 I'opera, compresi gl allacci allimpianto idraulico, al vase,
PS4 'Z’s&g;’:@m’m! t‘m' 9 | opere murane, accatastamento e trasporta alla P.D. dei cﬂm’mﬂ: €79,21
materiali di risulta e quanto altre necessario per l'esecuzione Ha di !
2 a d"arte: casselta di cacciata
perletta regol completa di tubo,
galleggiante ecc.
Mane d'opera e materiali per dare ultimata e funzionante
i i l'opera, compresi gli allacci allimpianto idraulico, al vaso, Cassetta di cacciala
I
PS5 I"ﬂagég:ad c::::ﬂa L Pttt opere @ rifiniture murarie, accatastamento e completa di tubo, € 46,84
. trasporto afla P 0. dei materiali di rsulta e quanto altro galleggiante ecc
necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte
2 i 3 : Cassetta di cacciata
Smonlaggio cassetta di Utilizzo materiali ed attrezzi occomenti, trasporto alla pubblica =
PS6 ppbivice sischasnin s R e completa di tubo, €61,29

galleggiante ecc.
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Opere murarie per l'effettuazione delia nicchia di

ps7 Installazione casselta di contenimento, crena per il tubo di collegamento, materiale {assetta da incasso €268 ';‘8
cacciata da incasso vario per |la completa installazione allaccio idraulico ed al completa i
vaso, trasporto dei materiaii di risulta alla pubblica discarica
Opere murarie, piastreliatura e rifinitura, allacci allimpianta
. idraulico ed agii scarichi, sifone di scaricd ed altro materiale Fomitura piatto
PS8 | Installazione piatio doccia | occoments per la completa installazione delf apparecchio, daw: €317,69
trasporto alta pubblica discarica dei maleriali di risulta alla
pubblica discarica
Opere murarie, materiali idraulici ed edili per dare completa e
funzionante I'opera, sifone e collegamento allo scarico, Fomitura vasca da
PSQ | Intalaziots vasca da bagno | aeporto ata pubbiica diacarica del materiah G riscia. bagno, fornitura €422,09
A rifinitura muraria mediante piastrellatura dei murelti posa rubinetterie
perimetrali e bordo superiore
Eventuali opere murarie, allacci allimpianto idraulico ed allo
. scarico, fornitura dei materiali necessari (sifone ecc )
PS10 Inslalla;:na seirioio trasporto alla pubblica discarica dei materiali di nrisulta e Formitura orinatoio € 107,78
o quanto altro necessario per rendere il servizio in opera e
perfettamante funzionante
Opere muarie, maleriali di consumo {sifone & quantc altro ’
PS11 Instaliazione lavello o r io per la complela installazione) reso in opera ;on:'l':::: lf(::'[?;; € 126,61
canalone in ceramica funzionante, trasporto alla pubblica discarica dei materiali di rubi nétleﬂ i ’
risulta. allaccio allimpianto idrico ed allo scarico
Opere murarie. materiali di consumo, sifone e quanto altro
- 2 g rio per la comp ir lazione, reso in opera Fomitura lavelio &
PS12 | instatizione tavello in acciaio | S20S0 PO s comples pubblica discarica dei materiali di rubinettaria €222,60
risulta ed allaccio allimpianto di adduzione idrica e ¢ scarico
Sostituzione tubo flessibile ik
PS13 kil Materiali di consumo e flassibile €34,10
PS14 S‘::Mjo,:e;mmmn ad‘ Materiali di consumo e fornutura canotto €48,75
Instaliazione serbatoio di Materiali di consuno, raccorderia per l'allaccio altimpianto " %
P815 qualsiasi materiale esistente (canotto, guamizioni, tubazioni di raccordo) Fomitura sertiatold €149,35
Smontaggio rubinetti singoli ;
PS16 o Lt osiia Disallaceio idraulico e materiali di consumo €13,46
Smontaggio rubinetti bitubo =
estemni o apparecchiature .
PS17 varie (riduttori, valvole g | Materiali di consumo €22,44
rtegno ecc.}
Smontaggio rubinetti singoli | Disallaccio idraulico & materiali di consumo, opere murarie
PS18 incassati monotubi €46,09

per lo smontaggio
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PS19

Smontaggio rubinetti bitubo

Materiali di consuma, opere murarie per lo smontaggio

incassati €69,13
PS20 '"s‘a"m’:s{‘;ﬂi"“'“ S99 | Materiah di consumo, rubinetti da 3/8 a 1 124 Fomitura rubinett €264
PS21 Ingauaz;i‘?;r:h"b < Materiali di consumo, vatvole fino 4° Famt::z;:éma £ € 56,55
4 ¥ Fomitura valvola,
PGS0 | IR SO | el e R rifinitura opera €96,77
a murarie
P23 | e ';:‘m";‘: PEr 98 | Materialo di consumo Formitura valvola €29,42
Installazione rubinetti da . Valvola, opere
PS24 p i Materiale di consumo, apere murarie s & e £96,77
FRos] Mean purainetta 43 | Materiali di consumo Rubinetto €40,75
Tolto d' i d . Ripristino e finitu
ps2g | Toto w?rrvamT:amom | Materiale di consume, opere murarie muz:e."zﬁ'sm am’fa €91,10
1 miscel Ripristi finitura
ps27 | "t &mm aloreda |y cteriate df consumo, opere murarie mw'?an:r’rgﬁ‘;e;lalcm €92,48
pPS2g| Tote dlﬁm’“‘“’” Materiale di consumo €18,07
PsS29 éﬂﬁaia!zi:rs;::';soelatum Materiale di consumo Miscelatore €24,79
Tollo d'opera gruppo da Rifiniture di opere
PS30 Incasto per doccis Materiale di consumo, opere murarie ek €70,75
+ Rifiniture di opere
lazione gruppo da ; z %
PsS31 Insten : Materiale di consumo, opere murarie murarie, gruppo per € 95,06
incasso per doccia doccia
Installazione gruppo lavaba Gruppa lavello,
PS32 completo di piletta e saltareflo | MAteriale di consumo bl €56,22
Installazione gruppo bidet
erogazione esterna, getto " % Gruppo bidet,
PS33 | srieriabite, completo di piletta | Materiale di consumo piletta, sattarallo €56,22
& saltarelio
PS34 Inslailazion;aﬁzm tavelio a Materiale di consumo Gruppo lavelin €28,11
PS35 sty boggm Javalio s Materiale di consumo Gruppe lavello €73,00
Tolto d'opera gruppo incasso i Rifinitura opere
PS36 termioetaticn per a6 Materiale di consumo, opere murarie e €53,87
Rifinitura opere
Installazione po £ " ;
PS37 e O Materiale di consumo, opere murarie murarie, gruppa €87,17
termostatico per doceia P
PS38 lnst:ir::;:n: smqu-acfgra[ i f Materiale di consumo, opere murarie Rubinetto €57,82
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PS39 Tr?:fa:wCF Wz g&:;g; Materiale di consumo, opere murarie €40,93
PS40 I?ﬁm ; v:am! ;a Materiale di consumo, opere murarie Sifone € 46,60
PS41 | instaliazione sifone a bottiglia | Materiale di cansumo, opere murarie Sifone €28,11
PS42 !nstaﬂazbﬂ; 935‘ mn 0 2boMgHa | patariale di consumo, opere murarie Sifore €32,60
PS43 Smontaggio autoclave Oisallaccio idraulico ed eletirico, afienazidne del materiale €13,60
. Pompa eletlrica, starmatic o simile, antivibranti, valvola di
PS44 "'“i'fm"’o’;“gg”" fitegno e intercettazione, disaliaccio e riallaccio eletirico ed €509,71
PR idraulico, prove di funzionamento
3 Pompa eleftrica, starmatic o simile, antivibranti, valvola di
PS45 '"":zfgﬁagﬁ“ ritegno o intercettazione, disallaccio e riallaccio eleltrico ed €555,03
# idraulico, prove di funzionamento
£ Pompa elettrica, starmatic o simile, antivibranti, valvola di
PS4g| (notsetione MACHEV | Souno o imeretiizions, dieshocio o retiaccis sateics ed €583,35
po idraulico, prove di funzicnamento
Sostituzione riduttore di ;. ; g 1
; . Raccorderia, materiali di consumao, riduttore di pressione,
PS47 pr:zsm cmd:ﬁg‘."’ manometro, disallaccio e riallaccio idrico €90,42
Sestituzione riduttore di & E
< Raccorderia, materiali di consumo, riduttore di pressione,
PS48 D::*“thmh? manometro, disallaccio e rallaccio idrico €101,75
Sostituzione riduttore di
" Raccorderia, materiali di consumo, riduttore di pressione,
PS49 pn::awm a?: a4 1.“’ manometro, disallaccio e nallaccio idrico €13574
Sostituzione riduttore di L . s
" Raccorderia, materiali di consumo, riduttore di pressione,
PS50 ;‘:mm‘g; :‘f'z"”v: manometro, disallaccio e riallaccio idrico €195,48
Sostituzione ridutiore di i 3 . "
R Raccorderia, materiali di consumo, riduttore di pressione,
PS51 ::55"’"“ o ;2‘:“1"‘,2" manometro, disallaccio e rallaccio idrico €249,04
Sostituzione galleggiante da | Disallaccio idrico, galleggiante completo, rallaccio idtco,
PS52 38 matenale di consumo € 34,95
Sostituzione galleggiante da | Disallaccio idrico, galleggiante completo, riallaccio id-en,
PS53 ur materiale di consumo €40,61
Sostituzione galleggiante da | Disallaccio idrico, galleggiante completo, riallaccio id-ico,
PS54 RGN materiale di consumo €63,27
Sostituzione galleggiante da | Disallaccio idrico, galleggiante completo, riallaccio idrico,
PS55 i materiale di consumo € 74,60
PS56 Smontaggio scaidabagno a | Disallaccio idrico ed elettrico (se necessario) smaltlimento €73.33
gas od elettrico, caldaia materiali di risulta *
Instailazione scaldabagno a " Opere murarie,
3 2 Allaccio idrico alle tubazioni ed alla canna fumaria esistente,
PS57 Ui !!mggﬁlr:hmie L raccorderie vane e materiale di consumo scag::ni:gno, €214,87
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Instaltazione scaldabagno a | Allaccio idrico alle tubazioni ed alla canna fumaria esistente, (ipc;::;m‘
PS58 | gas a tiraggio forzato - stagno | raccorderie varie  materiale di consumo, posa sistema di Sl €293,86
13 1./ min, scarico coassiale o sdoppiato, allaccio e materiale eletirico Kol
aspirazione
PS59 installazione scaldabagno | Allaccio idrico alle tubazioni esistenti, allaccio elettrico, Opere murarie, €13566
eletirico raccorderia e materiale di consumo sia idraulico che elettrico scaldabagno %
OPERE GENERALI
PSGO Operazioni di sgombero e trasloco di attrezzature ed arredi in genere presenti nei locali Prezzo per Dgni giomata lavorativa di 8 ore
oggetto di intervento manutentivo. €Igiorno 113,63
Operazioni di pulizia accurata dei locali oggetto di infervento manutentivo in geners, resesi
PSE1 necessarie a seguito dell'esecuzione dei lavori stessi, su pavimenti, parefi, soffitti, €/|T! 275
svecchiature, superfici vatrate  corpi fissi in genere quali lampadari, plafoniere, caloriferi, q <,
mensole, arredi fissi, ecc. .,
OPERE DA CARPENTIERE
costo
np descrizione articolo sottoarticolo um. | unitario in
Euro
lavorazione profilati metallici (o altni prodotti commerciali) per la realizzazione di semilavorati e lavorati, PS63 1 per pezzl singok fino 8 kg kg bl
secondo le indicazioni e disegni della direzione lavori, compresi lagli, sfridi, saldature, lavorazioni meccaniche PS63.2 per pezzi singoli da kg 5,01 a kg 10 kg 4,26
PSE3 | di qualsiasi tipo e con qualsiasi macchina ulensile necessaria, compresa a foritura della materia prima, l'uso e =
degli utensili meccanici e manuali necessari, la necessaria bulloneria, viteria, element di fissagglo, esciusala | PS83.3 per pezzi singoli da kg 10,01 a kg 20 kg 4,05
posa in opera e le opere di protezicne (verniciatura. ) PS63.4 per pezzi singoli da kg 20,01 a kg 100 kg 373
PS84 1 per pezzi singali fino a kg 5 kg 2,77 |
pasa in opera di semilavorati metallici di cui agli articoli np1, np2, np3, npd, comprese le necessarie P 2 i li da kg 5.01 a kg 10 Kk 2.66
P564 | attrezzature manuali ed elettromeccaniche, scale, trabatelli, materiali edili per il fissaggio, mane d'opera, pSﬂ:. R pezz_l Tng;: :q 10 0: kg ) 20 kg 256
opere provvisionali e quant'aitro necessario per dare compita l'opera secondo le indicazioni impartite 564.3 per porai Gingol da kg 10,01 s kg 9 e
PS564.4 per pezzi singoli da kg 20,01 a kg 100 kg 2,45
fornitura franco cantiere di profilati metaflici, di tipo pieno, lavorati secondo lei ndicazioni della Direzione
Lavori, per la realizzazione di strutture semplici e complesse (intelaiature per vetrate fisse (vetro escluso),
panneliature. tettoie, coperture, ). compresa la fomitura del r iale, eventuali lamiere di Isiasi tipo per
PS65 | coperture, lavorazione del materiale, uso di attrezzi, utensili @ macchine utensili, materiali di uso comune, PS86S per opera completa kg 3.41
sfrido, trasporto in officina della materia prima e consegna del materiale lavorato presso il cantiere indicato
dalla Direzione Lavori, smontato e pronto per il successivo assemblaggio e quant'altro necessario per dare
T'opera fomita a perfetta regola d'arte .
aumento percentuale per lavorazioni di sola fornitura di cui al presente elenco prezzi, eseguiti con profilati in 1
Pses.t | oo sl PS65.1 per opera completa % 5,00%
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ELENCO SCUOLE

Indirizzo Tel. (010) Quartiere Tipologia

Sal. N.S. del Monte, 4 509791|San Fruttuoso nido
fax 352968

Viale Bracelli, 1 8329029|San Fruttuoso nido
fax 820963

Via Feaq, 81 811685|Marassi nido
fax 812052

Piazza Romagnosi, 2 8391562|Marassi nido
fax 812986

Piazza Solari, 3 8311055|San Fruttuoso nido
fax 819071

Piazza Martinez, 2 512791|San Fruttuoso Materna Statale
fax 501152

Piazza G. Ferraris, 4 8393487|Marassi Materna Statale
fax 8399264

Piazza Romagnosi, 2 877030|Marassi Materna Statale
fax 877030

Piazza Solari, 3 885380|San Fruttuoso Materna Statale
fax 501152

Via Donghi, 8 512451|San Fruttuoso Materna Statale

Via Ginestrato, 13c 822320|Quezzi Materna Statale

Via Galeazzo, 26 511951|San Fruttuoso Materna Statale
fax 355834

Via Romagnoli, 20 821713|Quezzi Infanzia Comunale
fax 820075

Via Motta, 1 826414|Quezzi Infanzia Comunale
fax 820565

Via Moresco, 3 8392483|Marassi Infanzia Comunale
fax 812171

Via Feq, 83 889555(Marassi Infanzia Comunale
fax 814388

Viale Bracelli, 61 826869|Marassi Infanzia Comunale
fax 8328280

Via San fruttuoso 74 503892|San Fruttuoso Infanzia Comunale
fax 508739

Piazza Manzoni, 2 502761|San Fruttuoso Infanzia Comunale
fax 500509

fax 8328471

fax 507897
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fax 887968

fax 826613
fax 8460700
fax 501152
fax 8399264
fax 501152
fax 355834
Corso Galilei, 7 506902|San Fruttuoso Medie Statali
fax 506902
Via Archimede, 46 504093|San Fruttuoso Medie Statali
fax 511085
Piazza G. Ferraris, 4b 870321|Marassi Medie Statali
fax 883076
Via Berghini,1 352712(San Fruttuoso Medie Statali
fax 5020210
Viale Bracelli, 57¢ 823370|Quezzi Medie Statali
fax 825444
Via Pinetti, 68 826500|Quezzi Medie Statali

ELENCO IMMOBILI ISTITUZIONALI

Piazza Manzoni 1

Municipio Bassa Val

Bisagno
Via Oristano 7 Sede squadra operaia
Viale Bracelli 1 ATS 46

Via San fruttuoso 74

Biblioteca Lercari

Via Sacheri

Biblioteca Podestad’
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(Cn(ﬁzm I ] RI CO ] S ] PARTITA IVA 03342590100

di ROBBA & C. s.n.c.

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE - IDROSANITARIO - IMPIANTI A VAPORE

SEDE:  VIA A. CANTORE 217-219 R.
16149 - GENOVA SAMPIERDARENA
TEL: 010-413400 o 010-6459997
FAX : 010-413400
E MAIL: ircosdir@ircosrir.191.it
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MODULO_ OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA

LEGALE (Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di GENOVA

Il Signor Carlo Robba nato a Calamandrana (AT) il 03/01/1933 nella sua qualita di Titolare e
come tale legale rappresentante dell'impresa I.LR.CO.S. DI ROBBA & C. SNC con sede in
Genova, Via A. Cantore n. 217-219 rosso, cap 16149, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
03342590100 numero telefonico 010.6459997 numero fax 010.413400, e-mail
ircosdir@ircosrir.191.it, registro Ditte n. 84942, Iscrizione Camera di Commercio n.
03342590100 della Provincia di Genova, codice ISTAT 010025

in relazione alla procedura che avra luogo il giorno 07 Settembre 2017, indetta da codesta
Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante ribasso su elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.a), D.Lgs 50/2016, per il
conferimento in appalto dei lavori di manutenzione ordinaria a carattere d’urgenza per interventi
di tipo idraulico termo sanitario da eseguire in strutture di civica proprieta o in uso al Comune,
compresi gli istituti scolastici, ubicati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno.

OFFRE

il ribasso percentuale del 43.85 % (quarantatre virgola ottantacinque per cento) sull’elenco
prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, delle opere in economia

DICHIARA

Che i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, compresi nel valore complessivo offerto,
sono pari a Euro 245,00 (duecentoquarantacinque virgola zero).

Genova, 1i 01/09/2017

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

.
7.4

LR.CO.S.

i Robb 5 & C. s.n.c.
. . 5 {) 3




coormsor I.R.CO. S
Cesramea Quatioean Ovewe: Pespucits [ ] ] | | PARTITA IVA 03342590100

di ROBBA & C. s.n.c.

SEDE: VIA A. CANTORE 217-219 R.
16149 - GENOVA SAMPIERDARENA
TEL: 010-413400 o 010-6459997

FAX: 010 - 413400

E MAIL: ircosdir@ircosrir.19L.it
g f'*U? Ung DY GENOVA
§ MUunic | Bassa Valbisagno
i %'?alén\ TECNICA Spett.le
= """’] COMUNE DI GENOVA
27 SET 2017 s MUNICIPIPO BASSA VALBISAGNO
s 5 eyt P.zza Manzoni n. 3
- 16147 GENOVA GE
Orot, N @é/b/?/jffe;fﬁ

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A CARATTERE D’URGENZA
PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO-TERMO SANITARIO DA ESEGUIRE IN
STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI
SCOLASTICI, UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO -
IMPORTO EURO 15.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI) - CIG Z7A1F15847”

GIUSTIFICAZIONI DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’OFFERTA

Il sottoscritto Carlo Robba nato a Calamandrana (AT) il 03/01/1933, munito dei
poteri di legale rappresentanza della. Societa in quanto ricopre la carica di Legale
Rappresentante, in riferimento a Vs richiesta prot. N. PG/2017/309233 del
11/09/2017 segnala le seguenti giustificazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- lAzienda e ubicata nel territorio dove debbono eseguirsi i lavori e pertanto ha
notevoli vantaggi con conseguente abbattimento dei costi di trasferta, viaggi ecc..
per i lavoratori da impiegare.

- l'Azienda dispone di automezzi propri corredati ciascuno di adeguata attrezzatura
e raccorderia specifica per lavori urgenti di tipo idraulico-sanitario, mirati alla
tempestivita dell'esecuzione dei lavori e al conseguente risparmio sulla
manodopera. Inoltre si dichiara che tutti i macchinari/attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori sono di proprieta e completamente ammortizzati.

- |’Azienda dispone di idoneo magazzino contenente numerosa raccorderia specifica
per l’esecuzione dei lavori in oggetto (flessibili in acciaio, valvole a sfera, sanitari
in ceramica, serie di tubazioni in acciaio zincato, tubazioni in multistrato
reticolato, tubazioni in polietilene per scarichi e relativi pezzi speciali, cassette di
cacciata e relativi componenti, autoclavi, elettropompe, ecc...).

- U’Azienda, applicando ai propri dipendenti il contratto Artigiano/Metalmeccanico
con relative paghe sufficientemente contenute, riesce ad eseguire i lavori di cui
all’oggetto con il ribasso percentuale offerto.



- lAzienda ha eseguito per vari anni analoghi lavori sul territorio comunale e
pertanto ha una notevole praticita ed esperienza nell’esecuzione dei lavori stessi.

Distinti saluti.

........
P WY’ Dl SH o

Genova, li 22/09/2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
LR.CO.S,)

di Robby & A~
o Ty
s
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A seguito dell'incorporazione dg La Fondlana Assicurazioni S.p.A., la denominazione ed i
dati societari della Compagnia sono quelli riportati nell' intestazione della presente scheda

SAARTIGIANATO .

SEZIONEI | ASSICURAZIONE S D I oot B e B e
POLIZZA N° : PRODOTTO AGENZIA TELEFONO COD.AGENZIA COD.VEND.
X98271205 06| 1987 |GENOVA EST.- C.SO SARDEGNA \ 44/5 - GENOVA 010-887815 0361 -
DENOMINAZIONE . CONVENZIONE (codice e descrizione) . SESSO
L.R.CO.S. DI ROBBA & C. SNC ’ L] . ]
* INDIRIZZO . N. * FRAZIONE ! . CAP. =
VIA CANTORE 217/R 16149
COMUNE DI RESIDENZA . PROV.RESID. CODICE FISCALE/PART.IVA .
GENOVA ) e GE ' 03342590100° :
DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA ' PROV.NASCITA N.CONTRAENTI :
. ) 1 ‘: .
8
RATEO FINO AL Dalle ore 24 del Alle ore 24 del Scadenza rate
14/11/2011 RATE SUCCESSIVE 16/09/2011 14/11/2016 11,05

QUADRI DI GARANZIA

. Rateazione - SEMESTRALE Rata unica - Tacita proroga :
| L'incendio EUR 0,00 EUR 0,00 s - = : - .

Il Gli altri danni materiali EUR 0,00 EUR 0,00
1l 1l furto e la rapina EUR 0,00 EUR 0,00
IV Laresponsabilita civle ~ EUR 12,00 EUR 820,00f Delega SAI Quota SAI%
PREMIO TOTALE LORDO |EUR 12,0 OHEUR 820,00
Premio lordo 1° rata-Quota SAl Premio lordo rate successive-Quota SAl
di cui imposte EUR 2,18 EUR 149,24 EUR EUR
Premio Totale Netto EUR 9,82 EUR 670,76

4

Sconto applicato durata poliennale (art. 1899 c.c.): 5,00 % N.Polizze/cd Premio annuo lordo promio-Rol

987102285/00 EuR 1.560,00 Ei
/ EUR

RIMBORSO TOTALE PREMI NETTI DEL QUALE IL CONTRAENTE

3
/ EUR oE__‘
N. POLIZZA / EUR efr
/ / - 4
(¥ ]
RILASCIA RICEVUTA CON LA SOTI'OSCRIZ]ONE DELLA PRESENTE (b

N

Condizioni e premi del presente contratto sono stabiliti sulla base delle seguenti dichiarazioni del Contraente, essenziali agli effetti delle garanzie g‘eati
<
oD

1) Non esistono altre assicurazioni relative ai medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

2) Nei cinque anni precedenti la stipulazione del presente contratto non si sono verificati danni causati da eventi qui previsti, né ci sono state estopi

3) L'impresa svolge ['attivita di: Produzione, lavorazione, manutenzione e vendita di:
apparecchi per il riscaldamento, bruciatori, caldaie, con
lavori effettuati presso terzi e con impiego e applicazioni
di parti in materiali combustibili non oltre il 30% del
valore delle merci esistenti

COM

EAT
0
PmLN'?S"4; -62

CODICE ATTIVITA'

[ 092CDF

4) L'attivita dichiarata al punto 3) viene esercitata in FABBRICATI SEPARATI aventi ubicazione, destinazione e caratteristiche costruttive conformi a quanto indicato nel
prospetto che segue:

Fabbricato_ CARATT
separato di :
partita INDIRIZZO FRAZIONE COMUNE PROV. CAP.  DESTINAZ [COSTRUTT.
1 VIA ANTONIO CANTORE 217 R GENOVA GE 16149 L miro 0
2 TIPO
3 TIPO
LEGENDA DELLE DESTINAZIONI E DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DESTINAZIONE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Codice L Codice U TIPO 0 TIPO 1 TIPO 2
FABBRICATO SEPARATO| FABBRICATO SEPARATO FABBRICATO SEPARATO FABBRICATO SEPARATO FABBRICATO SEPARATO
ad uso laboratorio, vendita, | ad uso esclusivo di ufficio. | costruito interamente in pietra, laterizi, ce- costruito interamente in pietra, laterizi, ce-, costruito con materiali di
deposito anche con annes- mento, cemento armato, calcestruzzo, fi- mento, cemento armato, calcestruzzo, fi- qualsiasi tipo purche' di
so ufficio. brocemento, vetrocemento, metallo. Se ele-| brocemento, vetrocemento, metallo. La adeguata resistenza e
vato a piu piani la struttura portante del struttura portante del tetto ed i solai possono| robustezza.
tetto puo' essere in materiali di qualsiasi tipo| essere in materiali di qualsiasi tipo.

5) L' attivita dichiarata al punto 3) e' a carattere stagionale, pertanto le garanzie si intendono operanti:
dal al e dal al per ciascuna annualita;

6) Agli effetti delle garanzie prestate ai Quadri | - L' incendio e Il - Gli altri danni materiali, in ciascun FABBRICATO SEPARATO:
a - non esistono ESPLODENT! in quantita superiore a Kg 1, ne INFIAMMABILI ¢ MERCI SPECIALI in quantita complessivamente superiore a Kg 400;
b - esistono INFIAMMABIL! e MERCI SPECIALI in eccedenza a quanto dichiarato al punto 6 a), nelle seguenti quantita:

partita 1, Kg :; partita 2, Kg ‘:}; partita 3, Kg l:l




0 :
3 . » o

Le condizioni, garanzie, somme e massimali prestampati sono operanti purché risultino barrate le relative caselle ed esposto il relative premio.
QUADI INCENDIQ
E] OPZIONE VALORE A NUOVO per macchinario, attrezzatura, arredamento e apparecchiature elettroni¢he.

PARTITA 1 - SOMME ASSICURATE PARTITA 2 - SOMME ASSICURATE PARTITA 3 - SOMME ASSICURATE ¥
Fabbr. in Jocazione Merci in refrig. Fabbr. in locazione ' Mergi in refrig. Fabbr. in locazione Mereci in refrig.
EUR EUR EUR i EUR EUR EUR i .
Fabbr. in propn'été Enti particolari Fabbr. in proprieta - Enti particblari Fabbr. in proprieta Enti particolari
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Contenuto Ricorso Terzi- Contenuto Ricorso Terzi Contenuto Ricorso Terzi
EUR . EUR EUR EUR . " |Eur § EUR

GARANZIE A SCELTA
*COMBINAZIONE [ ] . |comenazione, [ ] o N Grandineed [ ] Sovaccaricodineve °
Fuoriuscita d' acqua condotta Sovraccarico di neve " ' X D _ - . D i perizi
Ricerca guasti Spese di perizia D Ricerca guasti Atti vandalici e dolosi i Spese di perizi
Grandine ed eventi atmosferici Atti vandalici e dolcsi - Fumo I:] Fiiifio .

D OPZIONE FORMULA PROTEZIONE TOTALE: Rottura di solo vetro - Vetrinette esterne - Reintegro automatico delle somme assicurate.

PARTITA 1 - SOMME ASSICURATE PARTITA 2 - SOMME ASSICURATE PARTITA 3 - SOMME ASSICURATE
Cantenuto Enti particolari Contenuto Enti particolari Contenuto Enti particolari
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
VALORI
Ovunque riposti In mezzo di custodia Ovunque riposti VALORI In mezzo di custodia Ovunque riposti VALORI In mezzo di custodia
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
SOMMA ASSICURATA EUR

IL TRASPORTO DEI! VALORI

MASSIMALI DI GARANZIA ( limiti di risarcimento )
RC VERSO TERZI L'impresa Assicurata ha: 1) non piu' di tre Addetti RC VERSO DIPENDENTI (RCO)

COMBINAZIONE SCELTA:[ 4 | 2)n. Addett oltre ai primi tre Limpresa Assicuratahan. [ g | Dipendent obbligatoamente

(Massimali espressi 1.COMB.  2.COMB. 3.COMB. 4.COMB. 5.COMB. 6.COMB. | COMBINAZIONE (Massliyn_alidgs res)si
. in migliaia di Euro

in migliaia di Euro) SCELTA

Per sinistro EUR500 EUR750 EUR1.000 EUR1.500 EUR2.000 EUR 3.000 i EGMB. G.CONE., 4.00NE. ACOME  5.COME.
ng,ggfggggm EUR250 EURS500 EUR1.000 EUR1.500 EUR2000 EUR3.000 | Persinistro EUR500 EUR750 EUR1.500 EUR2.000 EUR 3.000
Perdannia EUR250  EURS00  EUR1.000 EUR506 EUR2000 EUR3.000 | PerogniDicendente gpasp  EUR3TS EURS0  EURTS  EUR1.000

" T - Sorveglianza armata Danni dopo l'esec. dei A i
Dipendente non INAIL Proprieta’ dei fabbricati Cani da guardia lavodi st velcoll X | Interruzione di attivita

Danni subiti da subappaltatori Danni da incendio D Danni a cosa dei clienti I:’ Danni a veicoli in deposito Danni subiti da fabbricati
Partecipanti al lavori I:l Committenza auto I:' Tintostirerie I:] Danni da franamento ::r):l;\anrlciili’:l:ida

Danni cagionati da D " " " . i - Danni a condutture D Danni cagionati da
subappaltatori Danni da prodotti alimentari X | Gru, teleferiche, fili a sbalzo X softarrance {avorator intasinali

Attivita' terzi (danni i i " " N f— Danni subiti da
presso-tarzi (dammi Danni cagionati da D RCT Paesi Europei I:] Danni da impiego di mine Javoratori interinali

ai locali @ cose nei locali) mezzi semoventi
D RCO Passi Europei l:] Danni da furto

I:' Da'."" a mezzi sotto Danni dopo I'esec. dei lavori

Le seguenti clausole sono operanti se risulta acquistato il corrispondente Quadro di Garanzia e barrata la casella:
(INDICARE IL TIPO DI MERCI)

GARANZIE AGGIUNTIVE ( Le Garanzie Aggiuntive sono operanti solo se sono barrate le relative caselle )

[ ] 1-QuADRO Ill- COESISTENZA DI MERCI DIVERSE
[ ] 2-QUADRO lll- SCOPERTO FACOLTATIVO [ ] 4-QuUADROINI- TRASPORTO VALORISCIPPO E RAPINA NEI LOCAL)

[ ] 3-QUADRO Ill- FABBRICATI SEPARATI (DEROGA AL SINGOLO RISCHIO) 5-QUADRO IV - RCPOSTUMA DA Il\zSTALLQ.Z/I%t;(I)E), RIPARAZIONE
NE (Legge 46/1

L'assicurazione & prestata entro i limiti grevisti dalla presente scheda copertura. Le garanzie e le condizioni tutte sono contenute nel
libretto di polizza, mod. 7158, che il Co ente dichiara di conoscere e di ricevere contestuaimente alla firma della presente.

IL CONTRAENTE / V,( a) ( (L [ ,@/ 4/6

Il Contraente dichiara di approvdre specificamente, ai sensi dell' art. 1341 del Codice Civile, le disposizioni dei seguenti articoli delle Condk: enerali di urazijone:
Art. 6 - Recesso in caso diinistro; Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo assicurativo; Art. 9 - Foro competente; Art. 11 - Denuncia e obblighi in caso di sinistro;
Art. 12 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 15 - Mandato dei Periti; Art. 16 - Assicurazione presso_diversi assicuratori;

18 - Pagamento dell' indennizzo; Art. 19 - Indicizzazione. Il Contraente approva altresi specificamente la clausola RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO

Art.
DI SINISTRO riportata nel libretto di polizza>al Quadro III - Il furto la rapina.
IL CONTRAENTE /
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Il pagamento del premio di EUR 12,00 e stato effettuato oggi | s a mani del sottoscritto. i \
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UnipolSai

Divisione |

ASSICURAZIONI .

1013 00000 00762727777

9 & %
3008 Atto di quietanza
NUMERO POLIZZA 1/58043/99/762727777 NUMERO APPENDICE Vi
AGENZIA GENOVA , CODICE SUBAGENZIA 28 .
[]
Contraente/Assicurato I.R.CO.S. DI ROBBA & C. SNC
Domicilio VIA ANTONIO CANTORE, 217/R - 16149 GENOVA - GE .
Partita IVA 03342590100 .
; DATI GENERALI o -
Effetto quietanza 14/05/2017 Scadenza polizza 14/11/2017
Scadenza prima rata 14/11/2017 Frazionamento premio SEMESTRALE
Convenzione NO Campagna di vendita NO
Vincolo NO Tacito rinnovo Sl
Regolazione Premio NO Indicizzazione/Adeguamento NO
PREMI IN EURO
PREMI DI RATA Netto Oneri per il Imponibile Imposte TOTALE
frazionamento
Rata alla firma 670,75 == 670,75 149,24 819,99
INFORMAZIONI RELATIVE Al PREMI

Il presente contratto:

- E soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti
I mezzi di pagamento consentiti dall'lmpresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicita del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

ESTREMI DELLA QUIETANZA

!l presente contratto:

¢ stato assegnato il nuovo numero di polizza 762727777 che sostituisce il precedente numero X9827120506.

Emessa il 22/05/2017

Il pagamento del premio é stato effettuato il

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol

CRUPPD.

Sede Legale: via Stalingy

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
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i.com - www.unipolsai.it
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Tokio Marine HCC

" w TOKIO MARINE Via XX Settembre, 26/2, Genova
& HCC 16121, ltalia

centralino +39 010 5530 276

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA 28019919090 0000

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e
le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dallo Schema Tipo. Ad integrazione dell'art. 4 dello
schema tipo 1.2 il garante dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonche' all’
eccezione di cui all' art. 1957 comma 2 C.C. e dichiara che la garanzia e' operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Garanzia
fideiussoria n.

Rilasciata da (Garante) ID Agenzia ID Broker Codice controllo

HCC International Insurance
28019919090 0000 Company plc Rappresentanza 1 1 94 2
Generale per I'ltalia

Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale / Partita lva Indirizzo
.R.CO.S di ROBBA & C. s.n.c. 03342590100 Wi BRNIGRE a2 T B, RN,
16149, GE
Stazione appaltante (Beneficiario) Codice Fiscale / Partita lva Indirizzo
PIAZZA MANZONI 1
COMUNE DI GENOVA 16142 GENOVA (GE)

Descrizione opera Appalto ricerca di mercato finalizzato all'aggiudicazione di

lavori di manutenzione ordinaria, a carattere d'urgenza per interventi di tipo idraulico- termo sanitario da eseguire in strutture di
civica proprieta o in uso al Comune,compresi gli istituti scolastici, ubicate nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno — CIG
Z7A1F15847

Luogo di esecuzione VEDI DESCRIZIONE OPERA |

. . Ribasso d’asta 43,85%% importo Somma garantita % dell’importo
gf 55 Boog%rg?é%srsgv%ﬁj rgivc'is"t‘%;gg)ra aggiudicato €15.000,00 aggiudicato € 8.323,77 (Euro
DR a (Euro quindicimila/00) ottomilatrecentoventitre/77)

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2 _I?;)t: ::e;sazwne garanzla fidelussoria: v. art2 Sehema

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 03/10/2017 al 03/10/2018 con tasso netto 1,92%
Frazionamento proroghe: Annqale

Premio netto Accessori Imponibile Spese Imposte Totale euro
€128,00 €32,00 €160,00 €20,00 €20,00 €200,00
Proroghe premio Accessori Imponibile Spese Imposte Totale euro
netto
€128,00 €32,00 €160,00 €20,00 €180,00
Il Contraente Il Garante

HCC International Insurance Company plc
Rappresentanza Generale per ['ltalia

T COMUNE DI GENOVA
Municipio i Bassa Valbisagne ‘ l (
AREA TECNICA l
L 4
18 01T 2017 e &

o 25704,

LR.CO.S

di Robba P
&Y

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 12/10/2017

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Referimento Controllo 22556
Tokio Marine HCC - International Group € il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, membro del Gruppo di Compagnie Tokio Marine HCC. Una filiale di HCC Insurance
Holdings, Inc., HCC International Insurance Company PLC, (la "Societa di Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles
con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Rappresentanza Generale per I'ltalia, con sede in Via Torino

sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con n. 1.00129. O‘t“r‘\
S Toki0 MARINE €
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; Tokio Marine HCC
N TOKIO MARINE Via XX Settembre, 26/2, Genova
g
\K HCC 16121, Italia
centralino +39 010 5530 276

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA NUMERO 28019919090 0000
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza

dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e

cioé:

a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

c) disposta in danno del Contraente;il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per
inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavor, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
€ sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa il giono di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante del relativo certificato, allorché & automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) pu6 aver luogo solo con la consegna dell'originale della

Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia & progressivamente svincolata in conformita a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita della fideiussione, cosi come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, & riportata nella Scheda Tecnica ed & pari al:

a)  10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;

b)  10% dellimporto dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta
superiori al 20%.

Qualora ricorrario le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma & ridotta al 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante paghera I'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in

conformita del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo posseso per |'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

La presente garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione

di cui all'art. 1957, comma 2 C.C. e I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, & surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a

qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante facilitera le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata

indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o

commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite al Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista

all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente & quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

CAUZIONE DEFINITIVA (in riferimento Schema tipo 1.2) POLIZZA NUMERO 28019919090 0000
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante. Aggiornamenti normativi

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente é tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e

conformita al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterra necessarie. Le parti inoltre, preso

atto che la determinazione della somma garantita come indicata dall'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 nel testo contenuto nel D.P.R. 123/2004 non & conforme alle

disposizioni vigenti di cui all'art.113 del Codice dei Contratti, concordano di determinare la somma garantita nella presente polizza fideiussoria, come descritta nel

suesteso Schema Tipo, in conformita allart.113 del Codice dei Contratti. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i

provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilita in capo al Garante.

Art. 3 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante paghera la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessita di preventivo avviso o consenso del Contraente.

Art. 4 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese

quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione

all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 5 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potra richiedere al Contraente di procurare la liberazione delle garanzia della presente polizza fideiussoria

o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o

strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;

b)  protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;

c) aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;

d) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attivita o cessione di un ramo d’azienda del

e) Contraente;

f) cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata
del capitale del Contraente;

g) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC - International Group € il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, membro del Gruppo di Compagnie Tokio Marine HCC. Una filiale di HCC Insurance
Holdings, Inc., HCC International Insurance Company PLC, (la "Societa di Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles
con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Rappresentanza Generale per I'ltalia, con sede in Via Torino
2, 20123, Milano, codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 09250390961, iscritta nell’Elenco in appendice all’Albo delle imprese tenuto dall’lV. "“S—%
sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con n. 1.00129. A
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3 Tokio Marine HCC
([ TOKIO MARINE Via XX Settembre, 26/2, Genova
%& HCC 16121, Italia

centralino +39 010 5530 276

h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con
la presente o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere;

i) ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al
Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

j) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;

k)  ogniipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non

venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso

restituira al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante & irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente

ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario,

sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del

Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 7 - Premio. Premio di proroga

Il Premio indicato nella Scheda Tecnica & dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il premio indicato nella Scheda Tecnica & stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del

periodo occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell'art.

2 delle Condizioni Generali — Rapporti tra Garante e Beneficiario, indicato nella Scheda Tecnica. In caso la durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio

rimarra integralmente acquisito al Garante.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non avra comprovato la liberazione del Garante, il Contraente stesso & tenuto al pagamento di premi

di proroga, in via anticipata nella misura e con la periodicita indicata nella tabella riportata nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga, deve consegnare al Garante:

a) loriginale della presente polizza fideiussoria restituitogli dal Beneficiario con I'annotazione di svincolo debitamente sottoscritta dal Beneficiario; oppure

b)  una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con cui la Societa viene liberata da ogni responsabilita in ordine alla garanzia prestata; oppure

c) il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in mancanza di questi, il certificato di ultimazione dei lavori, in originale ovvero in copia
autentica; in tale ultima ipotesi l'obbligo di pagamento dei premi di proroga cessera trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo
certificato, sempreché nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Societa, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga decorre dal momento della ricezione da parte della Societa dei documenti previsti dai paragrafi a), b) e c)

che precedono. A tali documenti non pud in alcun caso essere attribuita efficacia retroattiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di

assicurazione, Rapporti tra Garante e Contraente.

Art. 8 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal

Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 9 Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi indicato & competente anche, a scelta della

parte attrice, I'Autoritd Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o 'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 10 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo

solidale ed indivisibile.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati
esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell’emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese
condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 12/10/2017

N II %ontraente Il Garante
i { AP on HCC International Insurance Company plc
Rappresentanza Generale per I'ltalia
41 .R:)hbn & T

%\ |

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e

Contraente: 2 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione~gj/T&sponsabilita del Garante), 3 (pagamento al Beneficiario), 4

(Regresso — rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 cc% 5 (Rilievo del @} ssore e deposito cautelativo), 7 (Premio di rinnovo), 9 (Foro
. ’. A

Competente), 10 (Successori e aventi causa). E"f_’ A8
Il Contraente d1 Ruhba & &
AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI CON TECNICHE A DISTANZA
Il Contraente autorizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 21 del Reg. ISVAP (oggi denomingat ) n. 35 del 26 maggio 2010 le comunicazioni mediante
tecniche a distanza. f Z s cL
k& Q% \4 - /
1 Contraente d1 Rolka £ O )

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC - International Group é il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, membro del Gruppo di Compagnie Tokio Marine HCC. Una filiale di HCC Insurance
Holdings, Inc., HCC International Insurance Company PLC, (la "Societa di Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles
con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Rappresentanza Generale per I'ltalia, con sede in Via Torino
2, 20123, Milano, codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 09250390961, iscritta nell’Elenco in appendice all’Albo delle imprese tenuto dall’lV.
sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con n. 1.00129.
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Tokio Marine HCC
&\ TOKIO MARINE Via XX Settembre, 26/2, Genova
‘k HCC 16121, ltalia

centralino +39 010 5530 276

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.Igs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso al trattamento dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli
sensibili, comprensivo eventualmente del trasferimento e della comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, e al trasferimento dei dati di cui
sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto del
presente contratto, anche per ragioni di coassicurazione, riassicurazione, cessione o gestione del portafoglio assicurativo o prevenzione di frodi, in ogni caso in
conformita dell'informativa resami da HCC International Insurance Company plc Rappresentanza Generale per I'ltalia ai sensi dell'art. 13 del d.Igs. 30 giugno 2003 n.
196, allegata Prendo atto che in assenza di tale consenso, HCC International Insurance Corapany plc Rappresentanza Generale per I'ltalia NON POTRA FORNIRMI in
tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. @

Luogo e data GENOVA, 12/10/2017 . ﬁ ﬁg t .f‘. < /l
di Bobba £ T, s.n.3,

Il Contraente

Inoltre presto consenso al trattamento dei miei dati comuni da parte di HCC International Insurance Company plc o di altre societa del gruppo HCC (societa controllanti,
controllate anche indirettamente o collegate), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualita del servicio
e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che questo consenso € FACOLTATIVO.

Luogo e data GENOVA, 12/10/2017
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Il Contraente

Allegato - INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI EX ARTICOLO 13 DEL CODICE PRIVACY

HCC International Insurance Company plc Rappresentanza Generale per ['ltalia (qui di seguito I'Assicuratore), in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (qui di seguito il Codice Privacy), informa di quanto segue. Il trattamento dei dati personali dell'Assicurato
sara necessario per 'adempimento del contratto di assicurazione. Pili in particolare, nel quadro delle finalita assicurative, tali dati saranno trattati, tra le altre cose, per la
gestione dei sinistri, pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del contratto di assicurazione, adempimento di obblighi di legge, gestione e controllo interno
dell'Assicuratore nonché per l'invio da parte dell'Assicuratore di propri materiali e servizi di natura commerciale. L’Assicurato autorizza, altresi, espressamente il
trasferimento dei propri dati personali ad altre societa del gruppo HCC, ivi incluse societa del gruppo HCC costituite in Stati extracomunitari — trasferimento per il quale
I'Assicurato esprime fin d'ora il proprio consenso mediante la sottoscrizione della presente informativa -, societa di assicurazione o riassicurazione, brokers di
assicurazione o riassicurazione, per ragioni di coassicurazione, riassicurazione, cessione o gestione del portafoglio assicurativo o prevenzione di frodi, ciascuno dei
quali operera quale autonomo titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali dell'Assicurato avverra entro i limiti strettamente necessari per lo svolgimento delle predette finalita.

Gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. il beneficiario, etc.) forniti dall’Assicurato saranno trattati dall'Assicuratore soltanto nei limiti e per le finalita assicurative
summenzionate nonché per 'adempimento di obblighi di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati & realizzato secondo modalitd e procedure informatiche e telematiche, necessarie per I'espletamento delle summenzionate finalita. Analoghe
modalita saranno rispettate dai soggetti indicati quali autonomi titolari del trattamento.

L'Assicurato potra far valere in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione con riferimento ai propri dati personali, come previsto
dall'Articolo 7 del Codice Privacy, mediante richiesta a HCC International Insurance Company PLC Rappresentanza Generale per I'ltalia, Via Torino 2, 20123 Milano,
Italia, in conformitd a quanto stabilito nel Codice Privacy. Nel caso in cui il Contraente e / o I'Assicurato fornisca a HCC International Insurance Company PLC
Rappresentanza Generale per I'ltalia informazioni, rispettivamente, sull’Assicurato, danneggiati o terzi, il Contraente o I'Assicurato, dichiarano che tutti i dati relativi a tali
soggetti sono comunicati all'Assicuratore con il consenso dei rispettivi titolari per la finalitd di adempiere al contratto di assicurazione.

Luogo e data GENOVA, 12/10/2017
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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC - International Group € il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, membro del Gruppo di Compagnie Tokio Marine HCC. Una filiale di HCC Insurance
Holdings, Inc., HCC International Insurance Company PLC, (la "Societa di Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles
con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Rappresentanza Generale per I'ltalia, con sede in Via Torino

sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con n. 1.00129.
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ALLEGATO

Garanzia

fideiussoria n. Rilasciata da (Garante) ID Agenzia ID Broker Codice controllo

HCC International Insurance
28019919090 0000 Company plc Rappresentanza 1 1 94 2
Generale per I'ltalia

Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo

I.R.CO.S di ROBBA & C. s.n.c. 03342590100 VIA CANTOREGﬁngégER" GENOVA,

Con il presente allegato alla polizza in oggetto, si da e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 — Codice dei Contratti Pubblici.

La presente garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del C.C., e l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Restano salve le azioni di regresso/ripetizione verso la stazione Appaltante di cui all’art. 104 comma 10 nel caso in cui le somme
pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Luogo e data GENOVA, 12/10/2017

Il Contraente Il Garante
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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC - International Group é il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, membro del Gruppo di Compagnie Tokio Marine HCC. Una filiale di HCC Insurance
Holdings, Inc., HCC International Insurance Company PLC, (la "Societd di Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e G

con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso |a sua Rappresentanza Generale per I'ltalia, con sede in Vj & ino %
2, 20123, Milano, codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 09250390961, iscritta nell’Elenco in appendice all’Albo delle imprese tenuto da, I 4‘6%5*:4;«1:«{‘“
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