



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Luglio il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Ing. Laura Bartolomei della progettazione della variante strutturale relativamente ai lavori di "Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi" C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

Adottata il 19/07/2018  
Esecutiva dal 25/07/2018

19/07/2018	PATRONE LUCA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE PROGETTAZIONE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49

OGGETTO Affidamento all'Ing. Laura Bartolomei della progettazione della variante strutturale relativamente ai lavori di "Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi" C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.09.2016 n.189, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, ed il relativo quadro economico per una spesa complessiva di euro 300.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del 12.10.2016 n. 2016-176.0.0.-51 sono stati approvati i lavori ed il relativo impegno di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale del 07.12.2016 n. 2016-176.0.0.-78 è stato approvato il progetto esecutivo, i lavori e sono state individuate le relative modalità di gara;
- con Determinazione Dirigenziale del 19.10.2017 n. 2017-176.0.0.-89 sono state modificate le modalità di gara ed è stato approvato il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale di appalto ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- a seguito del procedimento di gara (vedasi verbale di gara n. 235 del 07.12.2017 prima seduta e verbale n. 247 del 15.12.2017 seconda seduta) conclusosi con la proposta di aggiudicazione all'Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l, con sede in Genova (GE) Via San Martino 65B/9 – C.A.P 16131 – Codice Fiscale e Partita Iva n.02717220103 con la percentuale di ribasso del 23.35 % così che il preventivato importo di € 231.070,21 viene a ridursi ad € 181.619,00 compresi euro 7.287,71 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A;
- con Determinazione Dirigenziale del 29.01.2018 n. 2018-188.0.0.-02, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla suddetta Impresa.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 20/04/2018, è stato stipulato il contratto registrato con il n. 68194 di repertorio;
- in data 16/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/730 i lavori sono stati consegnati all'Impresa;
- in data 25/05/2018 con verbale di consegna prot. NP 2018/827 i lavori sono stati sospesi;

Considerato che:

- durante gli scavi condotti da IRETI per il posizionamento delle nuove condotte dell'acqua che hanno permesso di escludere e rimuovere quelle presenti sulla struttura pericolante della vecchia passerella sono emersi, in corrispondenza della nuova pila di appoggio di destra, numerosi sottoservizi non previsti durante i sopralluoghi propedeutici alla progettazione dell'opera in oggetto;
- lo spostamento di tali sottoservizi avrebbe comportato una spesa economica rilevante;
- tenuto conto delle specifiche tecniche relative agli scavi ed al riposizionamento delle utenze strettamente richiesti dai singoli gestori non è stato possibile trovare una soluzione alternativa per un nuovo posizionamento;
- le nuove condotte dell'acqua sono state collocate in posizione tale da interferire con il sistema di pali di fondazione della spalla di destra della passerella;
- sono complessivamente emerse cause riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;
- stante la necessità di procedere rapidamente nella progettazione della variante strutturale, si è deciso di affidare l'incarico di progettazione all'Ing. Laura Bartolomei, in quanto già progettista in fase definitiva ed esecutiva;
- l'Ing. Laura Bartolomei ha vistato per accettazione l'allegato schema di disciplinare, che prevede per l'attività di progettazione della variante strutturale dei lavori in oggetto, un importo di euro 4.000,00 oltre a cassa previdenziale Inarcassa al 4% (euro 160,00) e oltre I.V.A al 22% (euro 915,20) per un importo complessivo dell'incarico di euro 5.075,20;
- l'offerta presentata può ritenersi congrua e pertanto si può procedere all'affidamento dell'incarico al professionista sopra indicato;
- la spesa di euro 5.075,20 trova copertura finanziaria nelle spese tecniche di cui al quadro economico dell'intervento, approvato con determina dirigenziale n. 2016-176.0.0.-51 del 12.10.2016;

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Tuel.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165

#### IL DIRETTORE DETERMINA

- 1) Di approvare l'affidamento, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di progettazione strutturale della variante dei lavori di "Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi" all'Ing. Laura Bartolomei (C.B. 54155), nata a Genova il 21.11.1968, codice fiscale BR-TLRA68S61D969M e partita I.V.A 02305790996, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova n° 9773A, con studio in Via Turati, 4/8 A – 16128 Genova, e-mail: [laura.bartolomei1@gmail.com](mailto:laura.bartolomei1@gmail.com);
- 2) Di approvare lo schema di disciplinare allegato quale parte integrante, vistato per accettazione dall'affidatario dell'incarico in oggetto, per un importo pari ad euro 4.000,00 oltre cassa previdenziale 4% (euro 160,00) e oltre I.V.A al 22% (euro 915,20) per un importo complessivo di euro 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20);
- 3) Di attestare la congruità della spesa;
- 4) Di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 5.075,20 al cap. 77003, Cdc 3400.8.04 "Manutenzione strade – Ristrutturazione ed Ampliamento", (Codice Opera 25082.28.3) (crono 2016/356) del bilancio 2018 mediante riduzione di pari importo dell'impegno IMPE 2018/5304 ed emissione del nuovo impegno IMPE 2018/11067;
- 5) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del d.lgs. 50/2016, al positivo esito dei prescritti requisiti in capo al sopra nominato professionista;
- 6) Di dare atto che l'importo di euro 5.075,20 è finanziato con fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio 2018;
- 7) Di dare atto che la Struttura Geotecnica e Idrogeologia provvederà a liquidare il corrispettivo al Professionista affidatario, secondo le modalità previste nello stipulando contratto mediante emissione di mandato di pagamento mod. M1 Rag, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 8) Di mandare alla Struttura Geotecnica e Idrogeologia per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto conseguente all'atto d'obbligo di cui al presente punto 1) in conformità con quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A in materia di acquisizione in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

economia di servizi demandando al competente ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche;

- 9) Di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato con deliberazione G.C n° 250/2007, così come modificato con Deliberazione G.C 162/2008 e Deliberazione G.C 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 4 lett. A, del regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, pertanto non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10) Di dare atto che si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale sezione della Corte dei Conti come disposto dall'art. 1 c.173 della Legge n° 266/2005 (Legge finanziaria 2006);
- 11) Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (in caso di procedure di gara – ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 50/2016 – e art. 6 bis L. 241/1990);
- 12) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Arch. Luca Patrone



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-49  
AD OGGETTO: Affidamento all'Ing. Laura Bartolomei della progettazione della variante strutturale relativamente ai lavori di "Ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi" C.U.P B37H16000260004; C.I.G Z6423F2F47

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

# LAURA BARTOLOMEI INGEGNERE

16128 GENOVA VIA TURATI 4/8A T +39 3472336502 F +39 010 8932857 [laura.bartolomei1@gmail.com](mailto:laura.bartolomei1@gmail.com)

PREVENTIVO 02 • 31/05/2018

DESTINATARIO COMUNE DI GENOVA • DIREZIONE PROGETTAZIONE • STRUTTURA DI STAFF - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA • VIA DI FRANCIA 3 • 16149 GENOVA

OGGETTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DI VARIANTE INERENTE IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE QUEZZI TRA VIA PINETTI E VIA AMMARENGO A GENOVA

Come da Vs. richiesta di offerta, allego il calcolo della parcella ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 per l'intervento di cui all'oggetto:

## Il modulo per il calcolo v.0.25

+

01

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

198500

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / \sqrt{0.4} = 10.601439\%$

Mantieni il parametro P costante nelle interpolazioni <sup>(3)</sup>

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:198500.00 x P:10.601% x G:0.90 x Q:0.120) = 2272.74
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:198500.00 x P:10.601% x G:0.90 x Q:0.130) = 2462.13
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:198500.00 x P:10.601% x G:0.90 x Q:0.030) = 568.18
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:198500.00 x P:10.601% x G:0.90 x Q:0.025) = 473.49

Prestazioni: QbIII.01 (2,272.74), QbIII.02 (2,462.13), QbIII.03 (568.18), QbIII.05 (473.49),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**5,776.54**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**1,444.00**

## Compenso totale

importi parziali: 5,776.54 + 1,444.00

**7,220.54**


**L'offerta a voi riservata con ribasso pari al 44.6%**

**4.000,00 euro**

**al netto del contributo INARCASSA (4%) e dell'IVA (22%).**

Ringraziando, porgo distinti saluti.

Ing. Laura Bartolomei





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DIREZIONE PROGETTAZIONE

STRUTTURA GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA

OGGETTO: SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO  
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA  
VARIANTE STRUTTURALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI  
"RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN  
ELEMENTI METALLICI MODULARI TRA VIA AMMARENGO E VIA  
PIERO PINETTI SUL TORRENTE FEREGGIANO A GENOVA QUEZZI"

CUP: B37H16000260004; GULP: 16300; CIG: Z6423F2F47

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., con la  
presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale  
00856930102, rappresentato dall'Arch. Luca Patrone, nato a Genova il 11.10.1959 e  
domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore, in esecuzione della  
determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione - Struttura Geotecnica e  
Idrogeologia n..... in data....., esecutiva ai sensi di  
legge;

e

l'Ing. Laura Bartolomei, nata a Genova il 21.11.1968 a Genova codice fiscale,  
BRTLRA68S61D969M e partita i.v.a 02305790996, iscritta all'Ordine degli  
Ingegneri della Provincia di Genova n°9773A con studio in Via Turati, 4/8 A -  
16128 Genova, e-mail: laura.bartolomei@gmail.com, di seguito per brevità  
denominato "il Professionista",

si conviene e si stipula quanto segue:



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTAZIONE**

1) **Oggetto** – La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto incarico professionale all'Ing. Laura Bartolomei, che accetta, per l'esecuzione del progetto della variante strutturale, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e al Regolamento di esecuzione e D.P.R 207/2010 così come confermato dall'art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 medesimo, nell'ambito dei lavori di ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi;

2) **Prestazioni professionali, elaborati e prestazioni che saranno fornite dal Professionista** – L'incarico, come da offerta in data 31.05.2018, si articola nelle prestazioni professionali di seguito elencate:

- a) Il Professionista elaborerà il progetto strutturale di variante dell'opera nella forma atta a dimostrare il raggiungimento della Civica Amministrazione. Il progetto comprenderà la Relazione Illustrativa Strutturale, gli elaborati grafici strutturali generali ed i particolari costruttivi, la Relazione di calcolo, il computo metrico estimativo strutturale, l'elenco prezzi ed eventuale analisi, comprensivo di incidenza percentuale della quantità di manodopera, il Piano di manutenzione delle opere strutturali, il tutto in ottemperanza a quanto indicato al comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

3) **Prescrizioni:** Nella stesura grafica degli elaborati, il professionista dovrà adottare gli standard in uso alla Struttura Geotecnica ed Idrogeologia – Direzione Progettazione. Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI se non diversamente convenuto. Di detti elaborati saranno forniti:

- a) N. 2 copie su carta, firmate e piegate in formato UNI A4 (Relazioni) e formato A0 e/o A1 (Tavole);



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTAZIONE**

b) N.1 copia su CD (file in formato DWG per Autocad LT 2000 o DXF e in formato PDF). Di eventuali fotografie dovrà essere fornito anche il supporto digitale. La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Progettazione – Struttura Geotecnica e Idrogeologia, Via di Francia 3, 7° piano – 16149 Genova.

3) Verifica della prestazione e modalità di pagamento – Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione del Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura per la progettazione strutturale di variante. Il pagamento del corrispettivo di quanto è previsto nel seguente incarico avverrà a fine lavori o per acconti proporzionali agli stati di avanzamento. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, la fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP B37H16000260004, il codice univoco ufficio (codice IPA della Direzione Progettazione) che è il seguente P4PR0B (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC all'indirizzo [laura.bartolomei1@gmail.com](mailto:laura.bartolomei1@gmail.com)). La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome dell'Ing. Laura Bartolomei, con studio in Via Turati 4/8 A (16128 Genova), partita iva 02305790996.

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Progettazione - STRUTTURA GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

4) **Tracciabilità dei flussi finanziari** - I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca Unicredit Agenzia di Genova Fiasella, codice IBAN IT 23 0 02008 01411000102058993 dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, comma 1, L. 136/2010, la persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto è la Sig. Laura Bartolomei, nata a Genova il 21.11.1968, codice fiscale BRTLRA68S61D969M partita iva 02305790996 con studio in Via Turati 4/8 A (16128 Genova); il C.U.P. dell'intervento è: B37H16000260004 e il C.I.G. è: .....

In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Il Professionista s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art 3, comma 7, della L n.136/2010, al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit.

5) **Sub appalto:** non è ammesso il sub appalto.

6) **Risoluzione del contratto** - Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs n. 50/2016, e fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla stazione appaltante. Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE PROGETTAZIONE

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, D.P.R. 207/2010, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art.5 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

**7) Varianti e/o integrazioni:** questo prodotto dal Professionista, in conformità al presente disciplinare di incarico, resterà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà eseguirli o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie in relazione alla funzionalità delle opere. Resto inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il Professionista. Eventuali varianti e/o integrazioni in sede di esame del progetto, da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute a incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del progetto, saranno apportate dal Professionista senza onere alcuno per il Comune di Genova. Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti aggiuntive al progetto, non riconducibili ad incompletezza o inadeguatezza dello stesso, il Professionista ha



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTAZIONE**

l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi determinati con gli stessi criteri utilizzati dal Professionista stesso per la formulazione dell'offerta con analogo sconto.

**8) Collaboratori** - Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

**9) Informativa "privacy"** - Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**9) Spese** - Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

la Civica Amministrazione: Arch. Luca Patrone

Il Professionista: Ing. Laura Bartolomei



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTAZIONE**

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n 2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della Struttura Geotecnica e Idrogeologia.

