COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-304.0.0.-47

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di Maggio il sottoscritto Bazzurro Enrico in qualita' di
dirigente di Municipio - Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE, Al SENSI ART.36 COMMA 2 A), D.LGS.50/2016
ss.mm.ii. ALLA DITTA LASER SERRAMENTI SAS (cod. benf. 21211) DEI LAVORI
RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO IMMOBILI DELLA
CIVICA AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CIG ZD92315129

Adottata il 11/05/2018
Esecutiva dal 17/05/2018

11/05/2018 BAZZURRO ENRICO
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-304.0.0.-47

OGGETTO ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 COMMA 2 A), D.LGS.50/2016 ss.mm.ii.
ALLA DITTA LASER SERRAMENTI SAS (cod. benf. 21211) DEI LAVORI RELATIVI
ALLA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO IMMOBILI DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CIG ZD92315129

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO
Visto I’articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto I’art. 4 — 16 e 17 - del D. Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli
organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilita dei Dirigenti, riservando a que-

sti ultimi, tra I’altro, i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova 1 quali, in conformita ai principi dettati
dal D. Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto il D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. con il quale ¢ stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture”;

Visto il D. Lgs 56/2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.163/2006...”;
Visto il D.Lgs. 81/2008 “ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro...”;

Visto il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del
Comune di Genova;

Visto il Civico Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Lavori approvato con Deliberazio-
ne del C.C. n. 27 del 15.4.08 e ss.mm.ii.;
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

Visto il vigente Civico Regolamento di Contabilita;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi’;

Visto il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali;

Dato atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 — del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Richiamati:

il Provvedimento del Sindaco n. 22 del 18 gennaio 2018, con il quale ¢ stato conferito al sotto-
scritto I’incarico di Direttore del Municipio IV Media Val Bisagno;

la DGC/2017/234 "Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

Premesso che tra i compiti istituzionali del Municipio, rientrano gli interventi di manutenzione ordi-
naria delle strutture di civica proprieta o in uso al Comune compresi gli edifici scolastici, ai fini del-
la salvaguardia dell’incolumita pubblica ed a tutela del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 3 della
L. 23/96;

Ritenuti gli stessi interventi prioritari € necessari per garantire lo stato conservativo degli edifici ed
il loro utilizzo, sia da parte della popolazione scolastica che da parte degli inquilini, nei casi di civili
abitazioni, in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e/o garantire il buon funzionamen-
to delle attivita svolte all’interno degli stessi;

Premesso:
che, a seguito di verifiche effettuate dall’ Area Tecnica del Municipio Media Val Bisagno si ¢ rileva-

ta la necessita di effettuare la sostituzione di infissi interni ed esterni presso gli edifici di civica
proprieta di cui all’oggetto del presente appalto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dato atto che in data 06.04.2018 sono stati redatti dal Funzionario dell’Area Tecnica del Munici-
pio IV Media Valbisagno, Geom. Roberto Maragliano i seguenti documenti allegati quale parte in-
tegrante del presente provvedimento:

- Capitolato Speciale d’ Appalto
- Relazione tecnica
- Quadro Economico

Ritenuto pertanto necessario attivare un appalto per SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI
PRESSO IMMOBILI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL
TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

Considerato inoltre:

- che in base a quanto previsto dallo stesso Capitolato Speciale d’Appalto 1I’importo complessivo
degli interventi, al lordo dell’eventuale ribasso proposto nell’espletamento della informale ricerca di
mercato, ¢ pari a € 51.000,00 cosi ripartiti:

* Importo dell’appalto €39.998,24

di cui: Lavori a misura:

1) Municipio IV Media Valbisagno: € 1.076,12
2) Pubblica Assistenza Molassana: €2.303,75

3) Scuola Coccinella: € 15.864,66
4) Scuola S. Cosimo: €4.530,95
5) Scuola Andersen: €2.958,83
6) Scuola S. Giacomo: €11.445,19
7) Oneri per la sicurezza: € 1.818,74
8) Economie € 0,00

. [.V.A. 22% su € 39.998,24 €8.799,61

* Somme a disposizione:

a) Imprevisti €2.202,15

* Importo totale € 51.000,00
sk sk sk skeosk skok sk

* Importo dei lavori soggetto a €38.179.50

ribasso S

* Importo dei lavori non sogget- €1.818.74

to a ribasso

Avendo ritenuto di affidare ’appalto a seguito di espletamento di informale ricerca di mercato,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017., de-
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terminata mediante ribasso percentuale secondo le modalita di cui all’art. 95 comma 4 — lettera a del
D. Lgs 50/2016 sul prezziario Regionale. 2018 delle "Opere Edili" e "Impiantistica".

Dato atto che con email pec del 10.04.2018, con regolare ricevuta di avvenuta consegna, a titolo di
informale ricerca di mercato con scadenza il 30.04.2018 le seguenti ditte operanti nel settore sono
state invitate a presentare la propria miglior offerta in relazione ai lavori in oggetto:

INFISSI MOLINARI SRL
LASER SERRAMENTI

B& C CENTRO SERRAMENTI
SEFRA

B & G SERRAMENTI
SIGNORELLI FRANCO SNC

Verificato che:

la Ditta LASER SERRAMENTI con email pec del 19.04.2018 ha chiesto delucidazioni in merito
alla documentazione da presentare a corredo dell’offerta e che, per mero errore materiale, non ¢ sta-
ta fornita risposta in tempo utile, tale da permettere alla Ditta il rispetto della scadenza indicata
quale termine per la presentazione della stessa offerta;

nessuna ditta ha inoltrato la propria offerta entro il termine indicato;

Considerato che trattasi di informale ricerca di mercato, come specificato in premessa, finalizzata
ad assegnazione diretta ai ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.
25 del D. Lgs 56/2017

Ritenuto corretto, verificata I’inadempienza dell’ufficio e a titolo di sanatoria, comunicare alla Dit-
ta LASER SERRAMENTI, con email pec del 02.05.2018, la proroga di cinque giorni, a decorrere
dalla data della stessa comunicazione, del termine di presentazione dell’offerta;

Vista I’offerta pervenuta in data 07.05.2018 acquisita agli atti con protocollo pari data n.156536 con
un ribasso pari al 23%, ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto di affidare 1 lavori di cui all’oggetto mediante contratto a misura, a seguito di
espletamento di informale ricerca di mercato ai sensi dell’art. 36 — comma 2 a) - del D.Lgs.
50/2016, modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017, alla Ditta LASER SERRAMENTI SAS, P.L
03717030104, con sede in Genova, Via Borzoli 39/124 — 16153 Genova (cod. benf. 21211), nelle
more delle verifiche attivate previste dalla legge, dando atto che in caso di esito interdittivo si pro-
cedera alla revoca della presente assegnazione;

Vista la nomina del Funzionario Tecnico Geom. Roberto Maragliano in qualita di Responsabile
Unico del procedimento (P.O. conferita con prot. n.111998 del 30.3.2016) in relazione all’appalto

oggetto del presente provvedimento, in assenza conflitto di interessi ex art.6 bis. L.241/1990, come
introdotto dalla L..190/2012, nonché¢ ai sensi dell'art. 42 del D.Igs. 50/2016

Tutto quanto sopra premesso:
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DISPONE

1-Di approvare, sulla scorta di quanto indicato in premessa, i LAVORI RELATIVI ALLA
SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO IMMOBILI DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO
IV MEDIA VAL BISAGNO per I'importo complessivo di Euro 51.000,00, al lordo del ribasso
proposto nell’espletamento della informale ricerca di mercato, secondo il seguente quadro
€conomico:

* Importo dell’appalto €39.998,24

di cui: Lavori a misura:
1) Municipio IV Media Valbisagno: € 1.076,12
2) Pubblica Assistenza Molassana: € 2.303,75

3) Scuola Coccinella: € 15.864,66
4) Scuola S. Cosimo: € 4.530,95
5) Scuola Andersen: €2.958,83
6) Scuola S. Giacomo: €11.445,19
7) Oneri per la sicurezza: € 1.818,74
8) Economie € 0,00

* I.LV.A. 22% su € 39.998,24 € 8.799,61

* Somme a disposizione:

a) Imprevisti €2.202,15

* Importo totale € 51.000,00
sk sk sk sk sk sk sk

* Importo dei lavori soggetto a €38.179.50

ribasso S

* Importo dei lavori non sog- € 1.818.74

getto a ribasso

2-Di procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra con contratto a misura, a seguito di espleta-
mento di informale ricerca di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 modifica-
to dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017, alle condizioni del capitolato speciale di appalto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante, alla LASER SERRAMENTI SAS, con sede in Ge-
nova, Via Borzoli 39/124 — 16153 Genova (cod. benf. 21211), la cui proposta di ribasso pari al 23%
¢ risultata essere I’unica offerta pervenuta, ritenuta congrua, nelle more delle verifiche attivate pre-
viste dalla legge, dando atto che in caso di esito interdittivo si procedera alla revoca della presente
assegnazione;
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3-Di impegnare I’importo complessivo di € 40.286,84, al netto del ribasso offerto pari al 23%,
con le seguenti modalita:

€ 38.084,69 di cui € 31.216,96 imponibile ed € 6.867,73 IVA 22%, quale quota lavori, al Cap.
68674 - c.d.c. 4704.6.40 “Spese per manutenzioni — Servizi Tecnico Manutentivi Valbisagno” Bi-
lancio 2017 — PdC 1.3.2.9.8. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IM-
MOBILI- (Imp. 2018.9373);

€ 2.202,15, quali somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti al Cap. 68674 -
c.d.c. 4704.6.40 “Spese per manutenzioni — Servizi Tecnico Manutentivi Valbisagno” Bilancio
2017 — PdC 1.3.2.9.8. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI-
(Imp. 2018.9374);

4-Di demandare all’ Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno gli obblighi di competen-
za, nei limiti degli importi indicati al precedente punto -3, la liquidazione della spesa secondo la

normativa vigente mediante emissione di atti di liquidazione digitale ed ogni adempimento relati-
vo all’esecuzione dei lavori in oggetto;

5-Di prendere atto della nomina del Funzionario Tecnico Geom. Roberto Maragliano in qualita di
Responsabile Unico del procedimento (P.O. conferita con prot. n.111998 del 30.3.2016)) in rela-
zione ai lavori di cui all’oggetto del presente provvedimento, in assenza di conflitto di interessi, in
attuazione della L.241/1990, come introdotto dalla 1..190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del
D.1gs. 50/2016;

6-Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti dell’art. 6 della
Legge 122/2010;

7-Di dare atto che I’impegno ¢ stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

8-Di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;

9-Di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 — del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

11 Direttore
Dott. Enrico Bazzurro
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-304.0.0.-47

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 COMMA 2 A), D.LGS.50/2016 ss.mm.ii. ALLA DITTA
LASER SERRAMENTI SAS (cod. benf. 21211) DEI LAVORI RELATIVI ALLA
SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO IMMOBILI DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO
IV MEDIA VAL BISAGNO

CIG ZD92315129

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO IMMOBILI
DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL
TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV MEDIA
VAL BISAGNO. - |
CIG ZD92315129

Il Progettista
e
R ile del Procedimento
obe agliano

Genova, 06/04/2018



PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto

L'appalto, a misura, consiste nellesecuzione di lavori di sostituzione di infissi esterni presso
immobili della Civica Amministrazione nell’ambito del territorio ricompreso nel Municipio Media Val
Bisagno.

Gli immobili oggetto di intervento sono di seguito elencati:

1) Municipio IV Media Valbisagno - P.zza Olmo 3

2) Pubblica Assistenza Molassana - Via Molassana 64
3) Scuola Coccinella - Via Benedetto Da Porto 14a

4) Scuola S. Cosimo - Via Trossarelli 68

5) Scuola Andersen - Via Mogadiscio 67

6) Scuola S. Giacomo - Via Inferiore Rio Maggiore 1b

- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le- prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

L'Impresa appaltatrice & altresi tenuta ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, le
eventuali operazioni di sgombero e trasloco delle attrezzature e degli arredi ubicati nei locali oggetto di
intervento, del loro ricovero nella sede indicata dal suddetto Direttore, nonché ad ultimazione dei lavori,
ad una accurata pulizia straordinaria dei locali stessi ed alla ricollocazione di quanto precedentemente
rimosso.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma saranno riconosciuti gli oneri derivanti
dall’'applicazione dei relativi prezzi inseriti negli allegati Elenchi Prezzi-Aggiuntivi.

ARTICOLO 2
Ammontare dell’appalto

L’importo dell’appalto, fissato in"Euro 39.998,24 piu IVA al 22% corrispondenti ad Euro 8.799,61
per un totale di Euro 48.797,85

L'importo dell'appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle
lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri stimati analiticamente non saranno soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto rimarra fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi capitolari.

Quadro economico dell'intervento:

A) Importo dell'appalto (B+C+D) Euro 39.998,24 |

B) Lavori a misura Euro 38.179,50 '

C) Lavori in economia Euro 0,00

D) Oneri di sicurezza da computare a misura Euro 1.818,74

E) I.V.A. al 22% su importo dell'appalto Euro 8.799,61
Importo complessivo (A+E) Euro 48.797,85

In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura ed a corpo, la quota di incidenza degli
oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza sara riconosciuta per intero.



ARTICOLO 3
Modalita di stipulazione del contratto

L’'appalto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dellart. 3 comma 1 lettera eeeee) del
D.Lgs 50/2016. ‘

L’importo del contratto puo variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di cui allart. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 4
Descrizione sommaria delle opere

L'appalto consiste nell’'esecuzione di lavori di sostituzione di infissi esterni presso immobili della
Civica Amministrazione nell’ambito del territorio ricompreso nel Municipio Media Val Bisagno.

Nello specifico € richiesto quanto segue:

1) Municipio IV Media Valbisagno - P.zza Olmo 3: Rimozione di una finestra fissa in alluminio e vetro
e sostituzione con analoga apribile.

2) Pubblica Assistenza Molassana - Via Molassana 64: Installazione di n. 4 persiane alla genovese
in alluminio in sostituzione di analoghe in legno precedentemente rimosse.

3) Scuola Coccinella - Via Benedetto Da Porto 14a: Sostituzione di n. 29 persiane alla genovese in
alluminio.

4) Scuola S. Cosimo - Via Trossarelli 68: Sostituzione di n. 3 finestre con nuove in alluminio e vetro
dotate di apertura e vasistas. ;

5) Scuola Andersen - Via Mogadiscio 67: Sostituzione di una finestra in PVC con analoga in
alluminio e vetro.

6) Scuola S. Giacomo - Via Inferiore Rio Maggiore 1b: Sostituzione degli infissi in legno e vetro nella
palestra e nel corridoio adiacente con nuovi in alluminio e vetro, analoghi a quelli recentemente
installati al piano superiore. -

Sono. comprese nell'appalto tutte le opere murarie o comunque edili a completamento degli
interventi.

Ai fini della qualificazione dell'lmpresa per I'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si
specifica che le opere e forniture ricadono prevalentemente nella categoria: O.S. 6.

ARTICOLO 5 -
Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento del sistema di qualificazione" i
partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e ¢) comma 1 art. 90
del citato regolamento, in particolare per quanto riferito al punto c) si specifica I'elenco dell'attrezzatura
minima richiesta:

martello demolitore elettrico;

generatore di corrente elettrica;

cannello ossi-acetilenico;

trapano elettrico e a batteria;

flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
attrezzi di uso comune.

E comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature indicate,
di dimostrare I'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.
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ARTICOLO 6
Aggiudicazione dell’appalto

L'appalto sara affidato mediante contratto a misura, a seguito di espletamento di informale
ricerca di mercato, da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.
25 del D. Lgs 56/2017., determinata mediante ribasso percentuale secondo le modalita di cui all’art.
95 comma 4 — lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezziario Regionale. 2018 delle "Opere Edili" e
“Impiantistica".

- Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procedera alla stipula del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione, I'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facolta
di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge n.
2248/1865, restando cosi inteso che I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche
nelle more della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 7
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

1) il presente capitolato speciale;

2) il capitolato generale d’appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;

3) il Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria — Anno 2018;

4) dli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998;

5) il Piano di Sicurezza e Coordinamento

| documenti di cui ai punti 2), 3), e 4) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

ARTICOLO 8.
Annullato.

ARTICOLO 9
Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva € pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2006.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell’ articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, I'lmpresa non presentasse la
cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere
luogo nel giorno prestabilito, essa perdera la somma eventualmente gia depositata a garanzia e
I'Amministrazione potra procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'lmpresa medesima.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della
Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte
vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta
all'appaltatore non sia, a giudizio dell’Amministrazione, sufficiente allo scopo.

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante-almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
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dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti
a base di gara o di affidamento & stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze
che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la-stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ARTICOLO 10
Proroghe

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti allAppaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 11
Termine utile per il compimento dei lavori
Penalita in caso di ritardo

L’appalto ha durata sino al 31/12/2018 a decorrere dal giorno della formale consegna dei lavori.

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sara stabilito di volta in volta dalla
Direzione lavori.

L'ultimazione delle opere, relative ai singoli interventi, verra certificata dalla Direzione lavori,
previ necessari riscontri e, al completamento dell'appalto, verra redatto il certificato di ultimazione dei
lavori.

L'Impresa dovra essere attrezzata per soddisfare . eventuali richieste di intervento
contemporanee. v

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita
nella misura pari alla percentuale dell’'uno per mille del'importo netto contrattuale. '

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli

stessi;

b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per 'esecuzione dei singoli

interventi di volta in volta ordinati;

c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per I'esecuzione dei

singoli interventi di volta in volta ordinati;

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

Direttore dei lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili

o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 12
Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore (ove utile)
e cronoprogramma

Per completare gli interventi di cui al presente Capitolato, & stato redatto il necessario
cronoprogramma delle lavorazioni, articolato su 10 settimane consecutive di lavoro.

Qualora piu interventi, aventi durata superiore a 20 gg, dovessero risultare concomitanti, entro
15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori,
I'Appaltatore predisporra e consegnera alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori delllAppaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al

contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad

inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti

e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le

societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti

reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, rlcondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

ARTICOLO 13
Pagamenti in acconto

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro verra tenuta una contabilita semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa del visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti,
ai sensi delle line guida ANAC del 29 giugno 2016, cap. 9.4.

Il certificato di regolare esecuzione € sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa.
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L'Impresa avra diritto ad un unico pagamento al termine dei lavori effettivamente eseguiti.

La contabilizzazione dei lavori avverra su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al
precedente art.2. _

Il certificato per il pagamento sara rilasciato non oltre 45 giorni dalla fine dei lavori, previa
presentazione da parte dell'’Appaltatore di fattura di pari importo.

Il relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione
della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi
di cui all’art. 30 del Capitolato Generale.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno
essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o
delegate ad operare sui suddetti conti dedicati.

L'Appaltatore dovra comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche
degli estremi indicati. '

ARTICOLO 14
Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sara redatto il conto
finale e si dara luogo al pagamento del saldo, al netto della ritenuta e con le modalita di cui all'articolo
precedente; il relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dellart. 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento -controlla
I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori.

Trattandosi di contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, il
certificato di collaudo dei lavori & sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori, con le procedure semplificate di cui al precedente art. 13.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e
rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dellopera ai sensi dell' artlcolo 1666, secondo comma, del

- codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15
Valutazione dei lavori a misura

1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

: nelle norme del capitolato speciale e nellenunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per. la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aument
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.



3) Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari del prezziario CCIAA sopracitato oppure dell’'elenco dei prezzi allegato.

ARTICOLO 16
Anticipazioni

E’ prevista ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 la corresponsione in favore
dell'appaltore di un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 17
Mano d'opera in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edil,
dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per
gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di
Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezziario Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione
Liguria — Anno 2017, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese
generali e di un ulteriore 10% per utili dell'lmpresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per
I'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi
‘sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico
del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell’elenco prezzi contrattuale,
verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria — Anno
2018. '

I lavori in economia saranno inseriti nella contabilita sulle apposite liste settimanali.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la
loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 18
Mano d'opera: obblighi dell'lmpresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che
eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'lmpresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, & tenuto in
particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualita ed assistenza i
contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

E pertanto obbligo dell'lmpresa, anche se eventualmente non aderente e Associazioni Sindacali,
di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi
stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le
previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di
lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco
che I'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del
personale interessato e dei funzionari del Comune.

L’appaltatore e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; €', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
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prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procedera a trattenere le somme

dovute dalla stessa agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici,
limitatamente al periodo nel quale si sono svolte le lavorazioni.

Tali somme, sulle quali non decorrera interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando
I'lspettorato del Lavoro avra comunicato che la vertenza é stata definita.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016, & chiesta I'applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO 19
Prevenzione infortuni - Responsabilita

L'Amministrazione appaltante fornira, in applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed
i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, I'lmpresa appaltatrice
dovra fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di |ntegra2|one al piano di sicurezza e d| coordinamento, ove ritenga di

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria-esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo

cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 es.m.edi.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed
alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di
categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E obbligo dell'lmpresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81
nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono
anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo. :

Il Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) & responsabile del
rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piti idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni pil ampia responsabilita ricadra sull'Appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita. v

E’ fatto obbligo alllmpresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell’appalto, una
dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
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dei lavori effettuate all'lnps, alllnail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. : .

ARTICOLO 20
Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli mterventl lo
richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel
corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia di sicurezza (ai sensi del
D.Lgs.81/08):

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e

recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

- a far pervenire prima.dell'inizio dei lavori I'elenco che attesti i nominativi, con relativa

qualifica, dei propri dipendenti che saranno interessati alla realizzazione dell’appalto;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche

allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Techico

del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori,
degli- eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore
interessanti il cantiere in oggetto;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o piu tabelle del tipo e

delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;

- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per

passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti

massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e successive
modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione
dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della

Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa I'eventuale installazione e

gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

-alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuita dei pube|C|

servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o

soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e

danno provocato ad esse;

- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali

nel rispetto del D.Lgs. 'n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16

dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per I'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro

successive modificazioni ed integrazioni;

- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa; ai sensi della

Legge 05 marzo 1990 n. 46 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06

dicembre 1991 n. 447, nonché della Legge 09 gennaio 1991 n.10 e regolamento approvato con

D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i., sottoscritti da tecnici abilitati;

- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della

normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;

- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo

danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

- agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;

- alla conservazione e consegna alllAmministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,

archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;

- alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

10



-alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

- alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'l.S.P.E.S.L., alla
A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o
varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;

- ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in
conformita delle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 (norme C.E.l.), 05 marzo 1990 n. 46, D.P.R. 06
dicembre 1991 n. 447;

- a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, l'impianto di terra, I'impianto di protezione contro
le scariche -atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'l.S.P.E.S.L. competente,
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni
o verbali di cui l'opera necessiti;

- alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi della Legge 05 marzo 1990 n. 46 e
successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447,
sottoscritto da tecnico abilitato;

-al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e,
corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di
applicazione della Legge 05 marzo 1990 n. 46;

- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di
pesatura;

- la Direzione lavori potra, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare
allAppaltatore la messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera
necessari per l'esecuzione delle operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore e
tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni della Direzione lavori entro 15 (quindici) giorni
naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che
questo possa dare adito all'Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun genere;

- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

- alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di
ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione lavori;

- allo sgombero, entro quindici giorni dall’'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di
ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta,;

- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;

- al lavaggio accurato giornaliero delle- aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori;

- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono
lavori per conto diretto delllAmministrazione appaltante;

- ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese
o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che
I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza
che I'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla
Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto
dell'lAmministrazione, verra contabilizzata in economia;

- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che I'Appaltatore abbia
per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle
opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli. Entro quindici
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giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, ' Appaltatore dovra completamente sgomberare il
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

ARTICOLO 21
Tracciamenti

L'Impresa & tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di
‘tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione
lavori, restando altresi obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata
dell'appalto. .

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I'Appaltatore non potra invocare
a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dellAmministrazione appaltante e
sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la
totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 22
Variazione stato dei luoghi

L'Impresa non potra variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano
stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di
discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 23
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovra tuttavia
essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno
svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potra chiedere variazioni allo sviluppo
dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 24
Lavori eseguiti in ore notturne od a turni consecutivi

Quando si presenti la necessita di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni
continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione lavori emanera apposito ordine di servizio,
nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 25
Revisione prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664
del Codice Civile.

ARTICOLO 26
Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il
Direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi con riferimento ai prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
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La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Appaltatore e dovra essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del
Procedimento dovra sottoporli all’approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la
Stazione Appaltante potra ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali-sulla base di detti prezzi.

| nuovi prezzi, saranno comunque ammessi nella contabilita, salva la possnbmta per I'Appaltatore
di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve
nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potra essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

-ARTICOLO 27
Subappaﬁo

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo Ie
disposizioni del presente articolo.
_ Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego
di manodopera.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture’ con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
. sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si conﬁgurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante; :

4. | soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dellimporto delle opere e non puo essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia
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necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara
prevedono tale obbligo.

Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere ulteriori casi in cui & obbligatoria
l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

8. Il contraente principale & responsabﬂe in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo
periodo.

9. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validitd relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni-di cui
all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, limporto dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei'seguenti casi: ‘ '

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, -provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva &€ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera
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relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in
base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente pil rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico
contratto collettivo applicato.

17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui
al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con
procedura negoziata.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dallintero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
realmente eseguite.

ARTICOLO 28
Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o pit delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di.
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

*b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto artlcolo con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui
all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con ['appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto'e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

16



assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 29
Opere provvisionali.

L'Impresa é tenuta ad eseguire tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie nel
corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalita dell'immobile ed a tutela della pubblica
incolumita.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovra essere preventivamente approvata
dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.
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PARTE SECONDA
SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

_ CAPOI
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 30
Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246,
rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita, sicurezza in caso di incendio,
salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e
termico.

L'impresa, ha inoltre I'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a condizione
che siano verificate la disponibilita dei materiali stessi e la congruita del prezzo, in attuazione del
D.M. 20 agosto 2003 n. 203.

2. Per tutti i materiali e manufatti I'Impresa e tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza
specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformita ai requisiti di legge, mediante
documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della
effettiva consegna in cantiere.

3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta
installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non
conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la
Direzione lavori potra richiedere ed effettuare, prove di laboratorio su campioni, prelevati in
contraddittorio, per I'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 31
Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. siano esse parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

. Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso, e sollevare polvere, a tal scopo, tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitare la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rinnovazioni devono sempre daIIAppaItatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od in rifiuto alle pubbliche discariche.

Ogni cura e prescrizione verra adottata altresi per consentire il recupero di materiale riutilizzabile di
interesse artistico o storico. '
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Le demolizioni dovranno, di norma, progredire tutte allo stesso livello procedendo dall’alto verso il
basso e ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti. In caso
contrario si dovranno proteggere le zone interessate da eventuali cadute di materiali con opportuni
sbarramenti. :

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti
orizzontali delle strutture verticali. In particolare nel caso di sbalzi, cornicioni o elementi in aggetto
interessati alle demolizioni se ne dovra sempre assicurare la stabilita con i necessari puntellamenti.

. Demolizioni parziali. - Prima di iniziare i lavori in oggetto 'Appaltatore dovra accertare la natura, lo
stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore
disporra la tecnica pil idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e 'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.

E tassativamente vietato I'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali
ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di
passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumita degli operai e
delle persone di passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche
all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la pit completa
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici od
elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi. '

| materiali di risulta dovranno percid essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

. Demolizioni di coperture. - Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture
dovranno essere quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o elementi
prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; solo a questo punto si
potra procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura di
iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e poi la grande.

| ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario
tutto il personale impiegato dovra disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati
esclusivamente a terra o sulla struttura principale. | piani di lavoro o ponteggi dovranno essere
realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di m 2; qualora il
vuoto tra i due livelli di calpestio dovesse essere superiore, 'Appaltatore & tassativamente obbligato
a predisporre dei piani intermedi.

ARTICOLO 32
Leganti cementizi ed additivi

. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 26 maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972. Le pozzolane avranno i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.
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. | cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n.

595 e nel D.M. 03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno
avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno.essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e contolli periodici.

. Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maghe/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea.

. | leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per

iniezioni di consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e
formulato con calci naturali selezionate, silici di elevata purezza ed additivi specifici. Inoltre
dovranno essere estremamente fluidi e coesivi allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di
sezione ridotta.

Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dal’'umidita.

. Gli additivi per calcestruzzi e malte avranno le caratteristiche previste dal D.M. 26 marzo 1980 e

classificati secondo le specifiche norme UNI 7102 per ‘fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti’
e UNI 8146 per 'agenti espansivi™.

ARTICOLO 33
Malite

| dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti in funzione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione
dei lavori per quanto ritenuto utile alla esecuzione secondo le regole dell’arte.

In tal caso I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna
pretesa di maggiori compensi.

Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si fara riferimento
alle voci specifiche del Prezziario Regionale Opere Edili dell’Unione Reglonale Camere di
Commercio della Liguria.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita di leganti e degli eventuali additivi.

. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze

organiche, terrose o argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione massima
di mm 1 (uno).

3. Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte

necessarie all'esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di
ottenere degli impasti il piu possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

Il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici €, comunque, in luoghi e
modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita necessarie per impiego immediato e le parti
eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

| tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana
vagliata;

b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

c) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di pozzolana vagliata;
d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

e) malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2.e 100 kg di gesso da
presa;

f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.
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4. Malte additivate. - La preparazione delle malte potra essere effettuata anche con l'impiego di
additivi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze
legate ai vari tipi di applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica de|
vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

A seconda delle necessita possono essere utilizzati i seguenti tipi di additivi: ritardanti, acceleranti,
fluidificanti, coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d’acqua.

5. Malte espansive. - Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto
controllo del dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice.
L’aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di
ridurre i fenomeni di disgregazione.

L'agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta all'interazione con
altri additivi, nel qual caso sara preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

6. Malte preconfezionate. - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto
degradate, quando la dosatura manuale non garantisca sufficiente controllo sull’espansione. Ogni
fornitura dovra essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della
malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.

7. Malte cementizie. - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni
dovranno essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione
dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e I'operazione di pulitura della sabbia)
dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di
cemento “325” per ogni mc di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con
minimo ritiro ed adeguata resistenza.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.
| cementi saranno del tipo: '
1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) cementi alluminosi.
| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento
usato e delle quantita e rapporti di impasto.
| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.
| dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli e|encat| di seguito:
a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” in quantita di:

— 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

— 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

— 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa.

8. Incompatibilita delle malte in genere. - La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli
impasti gia esistenti pud determinare delle condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la
seguente metodologia di posa in opera.

Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:

— primo strato con una quantita approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per
legare i componenti;

— secondo strato con una quantita approssimativa di cemento di 450 kg/mc di sabbia asciutta per
l'impermeabilizzazione dei materiali;

21



— terzo strato con una quantita approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce
per migliorare la resistenza agli sbalzi termici.

ARTICOLO 34
Materiali ferrosi e metallici vari

. L’acciaio strutturale, trafilato o laminato - da saldare e non - e I'acciaio per c.a. o c.a.p., in barre, reti
o fibre, dovranno essere rispondenti alle norme di cui al D.M. 27 luglio 1985 ed al D.M. 14 febbraio
1992. In particolare dovranno essere tutti qualificati all'origine e controllati in stabilimento secondo
le norme UNI vigenti.

. Ferro-acciaio - Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le
classi e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le
specifiche riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire. | materiali ferrosi
da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione,
laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza
migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni
dovranno essere in accordo con la normativa vigente.

. Acciaio inossidabile - Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza
all'ossidazione ed alla corrosione; dovra essere conforme alle norme citate.

Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo
rendono estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; l'unico aspetto di
incompatibilita di rilievo &€ determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di
calce sulla superficie dell’acciaio stesso a causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che pud verificarsi per
imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilita e
quindi con un livello elevato di pericolosita.

. Ghisa malleabile per getti - Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle
prescrizioni citate; verranno considerati due gruppi di ghisa malleabile:

a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;

b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.

Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN con caratteristiche
meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili. Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno
essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o imperfezioni.

. Ghisa grigia - Dovra corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra essere di
seconda fusione, a grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.

. Metalli diversi - Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni e
norme UNI vigenti.

. Rame e leghe - | tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento,
dilatazione e le caratteristiche delle lamiere, fili, ecc. saranno conformi alle suddette specifiche alle
quali si rimanda anche per.i materiali in ottone ed in bronzo.

. Zinco, stagno e leghe - Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici
lisce, regolari ed esenti da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. Lo zinco &
un metallo fortemente elettronegativo e quindi esposto ai processi di ossidazione e corrosione
galvanica. :

. Piombo - Sono previste cinque qualita per il piombo in pani, in accordo con la normativa vigente. Le
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilita.
Il piombo € un materiale estremamente resistente alla corrosione, ma particolarmente esposto al
deterioramento per passaggio di correnti elettriche.

10.Alluminio e leghe - Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.
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Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ofttico, brillante,
satinato, vetroso, ecc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore. L'alluminio ha
una caratteristica di particolare elettronegativita che lo rende particolarmente esposto ai processi di
ossidazione. ' '

ARTICOLO 35
Opere in ferro

1. Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature e le
ribaditure ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature, i tagli essere limati. Le operazioni di
piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per
particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni
residue. | tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita
questi verranno rifiniti con la smerigliatrice.

| fori per chiodi.e bulloni, avranno diametro inferiore di aimeno 3 mm a quello definitivo e saranno
successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non & consentito 'uso della
fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.

| giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal Direttore dei
lavori; tali saldature saranno precedute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici
interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le
operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli
elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;

~b) bullonatura che verra eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche

prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati alfuso; le operazioni di serraggio dei bulloni
dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;

c¢) chiodature realizzate con chiodi riscaldati introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di
zanche metalliche per I'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura
o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le
mani di finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, per immersione in bagno di zinco
fuso e dovra essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle leggi e normative
vigenti per tali opere.

2. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il pit leggero indizio di imperfezione.

3.

Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorata a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra l'obbligo di
presentare il relativo modello per la preventiva approvazione.

4. L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure

esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per 'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi che
verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in
perfetta composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere
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della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad
occhio, non presenteranno nei buchi formati a fuoco nessuna fessura che si prolunghi oltre il buco
necessario. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi in modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni ben inchiodati
ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Serramenti in ferro. - Serramenti per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con
profilati ferro finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al
campione che potra richiedere o fornire la Direzione dei lavori. | serramenti potranno avere parte
fissa od apribile anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad
asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra
essere a leva od a manopola a seconda di come richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro
fascettature, in numero di due o tre per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a cm 12, con
ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere, dovranno essere bene
equilibrati e non richiedenti eccessivi sforzi per il loro uso. Le manopole e le cerniere, se richiesto,
potranno essere cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di
ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza del serramento stesso.

5. Consolidamento e ripristino di materiali e strutture in ferro.
« Materiali. - Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tlpo di finitura,
dovranno essere eseguite una serie di operazioni preparatorie necessarie a garantire la
predisposizione delle superfici da sottoporre ai trattamenti di ripristino e finitura.
Il tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:
a) azione di pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pe22|
particolarmente compromessi);
b) preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;
c) applicazione dei prodotti di finitura.
Le operazioni di pulitura dovranno preparare le superfici metalliche in modo da offrire la massima
capacita di ancoraggio per i trattamenti protettivi e di finitura; 'esecuzione degli interventi di pulizia
potra avvenire in modo manuale, meccanico o con procedimenti di sabbiatura e la scelta del
trattamento da utilizzare dovra essere fatta sulla base delle valutazioni effettuate in accordo con il
Direttore dei lavori.

Pulizia manuale. - Questo tipo di preparazione dovra essere utilizzata nei casi in cui & richiesta una
cura particolare anche in questa fase oppure nelle situazioni di difficile accessibilita degli attrezzi
meccanici. Gli strumenti da impiegare saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta vetrata,
dovranno essere di materiali idonei al tipo di supporti da trattare e verranno impiegati,
alternativamente, in base alle condizioni delle varie superfici. Al termine dei lavori verra esegwta
una spazzolatura finale per la rimozione dei residui-e delle parti distaccate.

Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di pulizia
dovranno essere precedute e seguite da un trattamento con solventi in grado di eliminare queste
sostanze.

Pulizia meccanica. - La pulizia meccanica sara effettuata su superfici estese e parti non
caratterizzate da decorazioni di pregio o particolarmente compromesse dai processi di ossidazione.
Le operazioni di preparazione e pulizia delle superfici metalliche potranno essere eseguite con
spazzole rotanti, scalpelli elettrici o pneumatici o altri utensili (scalpelli, raschietti, ecc.) azionati
elettricamente.

I lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da rimuovere
avendo cura di fermare l'azione abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in buone
condizioni; prima della pulizia meccanica si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o grassi
con idonei solventi e 'operazione andra ripetuta, se necessario, anche a conclusione del ciclo di
pulizia generale. Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneita delle superfici dovute a
permanenze eccessive delle spazzole elettriche su uno stesso punto e tali da causare deformazioni
non risolvibili con i normali trattamenti di verniciatura.
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Nel caso di stratificazioni di ruggine sara opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per la
rimozione delle scaglie ossidate per poi completare la pulizia con spazzole rotanti.

ARTICOLO 36
Ir_|fissi

1. Gli infissi saranno eseguiti e manutenzionati in completo accordo con i disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dei lavori e alle relative norme UNI utilizzando come
riferimento per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle parti funzionali la norma UNI
8369-1-5. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.

2. Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati provenire da legnami
stagionati, essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive
finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto, saranno leggermente arrotondati ed i profili tali
da garantire una perfetta tenuta all’acqua e all’'aria.

Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature,
ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal
progetto e dalle altre prescrizioni impartite, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno
messi in opera e manutenzionati secondo le modalita stabilite nei modi indicati dal Direttore dei
lavori.

| legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro I'azione di insetti, parassiti e qualunque
tipo di deterioramento proveniente dall’ambiente in cui saranno esposti.

| liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l'ultimazione delle operazioni di
sagomatura, non dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere
difficoltose le operazioni di verniciatura.

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvatl da riconosciuti
istituti di settore (C.N.R., UNI, istituti universitari ecc.).

3. Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e
funzionamento.

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e all'acqua dovra
essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le
lavorazioni, 'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita saranno disciplinati
dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

Gli infissi metallici verranno, inoltre, realizzati in conformita alle prescrizioni indicate per quelli in
legno, per quanto riguarda i tipi e le caratteristiche generali, con gli opportuni dimensionamenti dei
controtelai, telai e parti dell'infisso che dovranno, comunque, sempre essere in accordo con le
norme vigenti e gli standards delle case produttrici accettati dal Direttore dei lavori.

4. Quanto fissato vale e si applica anche a tutti gli infissi in PVC o derivati. Per gli infissi in PVC rigido
valgono, per quanto compatibili, tutte le prescrizioni gia indicate.
La resina costituente i profilati sara formata da mescolanze a base di cloruro di polivinile, o similari,
in formulazione rigida, esente da plastificanti.
| profilati saranno del tipo estruso scatolato e presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed
esente da irregolarita o difetti, perfettamente rettilinea a sezione costante senza deformazioni.
| materiali, le lavorazioni, gli accessori e le caratteristiche di resistenza all'urto, temperatura di
rammollimento, modulo elastico, opacita, produzione ceneri, resistenza agli agenti atmosferici
naturali e artificiali saranno conformi alla normativa gia citata. '

5. Per quanto concerne le varie tipologie di infissi si fara riferimento agli specifici articoli dell'Elenco
Prezzi allegato e del Prezziario Reglonale Opere Edili del’'Unione Regionale Camere di Commercio
della Liguria.
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CAPOIII
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

. |l Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I'’Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove I'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.

. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore dei lavori o
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento
ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte
dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione.

Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso Direttore
dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.

. Le quantita dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso 0 a numero ovvero
secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

. Particolarmente verra fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione
dei lavori per le opere quotate nel prezzario edito dallUnione Regionale Camere di Commercio
della Liguria’, documento facente parte integrante del contratto come indicato all’articolo
“documenti che fanno parte del contratto” del presente capitolato.
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"COMUNE DI GENOVA

L’appalto consiste nei lavori di sostituzione e installazione di infissi esterni presso
immobili di proprieta della Pubblica Amministrazione.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal capitolato
speciale d’appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
stabilite nel computo metrico estimativo.

Le opere oggetto dell’ appalto sono di seguito elencate:

1) Municipio IV Media Valbisagno - P.zza Olmo 3: Rimozione di una finestra fissa in
alluminio e vetro e sostituzione con analoga apribile.

2) Pubblica Assistenza Molassana - Via Molassana 64: Installazione di n. 4 persiane alla
genovese in alluminio in sostituzione di analoghe in legno precedentemente rimosse.

3) Scuola Coccinella - Via Benedetto Dé Porto 14a: Sostituzione di n. 29 persiane alla
genovese in alluminio.

4) Scuola S. Cosimo - Via Trossarelli 68: Sostituzione di n. 3 finestre con nuove in alluminio
e vetro dotate di apertura e vasistas.

5) Scuola Andersen - Via Mogadiscio 67: Sostituzione di una finestra in PVC con analoga in
alluminio e vetro.

6) Scuola S. Giacomo - Via Inferiore Rio Maggiore 1b: Sostituzione degli infissi in legno e
vetro nella palestra e nel corridoio adiacente con nuovi in alluminio e vetro, analoghi a quelli
recentemente installati al piano superiore.

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei profili in alluminio, le dimensione
. degli infissi, i colori e le tipologie di vetro da utilizzare, si rimanda agli allegati computo
metrico estimativo, elaborati grafici ed elenco prezzi.

‘Relativamente alla stima dei costi della sicurezza si & valutato quanto segue:

Presso la Scuola Coccinella e la Sede della Pubblica Assistenza Molassana, gli infissi
da sostituire sono dislocati ai vari piani in quota; le lavorazioni sarannofese.guite quindi con
l'ausilio di piattaforma aerea (cestello) da posizionarsi nel cortile chiuso della scuola e,
relativamente alla P.A.M., sull'area prospiciente I'edificio, su Via Molassana.

Per la sostituzione dell'infisso al terzo piano del Municipio IV Media Val Bisagno, si
procedera con la preventiva formazione di ponteggiatura a trabattello da posizionarsi
sullarea esterna adibita a giardino pensile; analoga prescrizione verra adottata per la
sostituzione dell’infisso presso la Scuola Andersen, con montaggio del trabatello nel’area

esterna.
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COMUNE DI GENOVA
Per quanto riguarda i lavori nella Scuola S. Giacomo e nella Scuola S. Cosimo, gli

infissi da sostituire sono tutti posizionati al piano terreno e quindi non necessita alcun

apprestamento anticaduta.

Le opere dovranno essere realizzate secondo la buona norma tecnica e comprendono
le eventuali opere murarie, lo smontaggio, il calo e lo smaltimento a pubblica discarica dei
vecchi infissi dismessi.

Per la verifica dello stato dei luoghi, si rimanda all’allegato rilievo fotografico:

Genova, 06/04/2018

Geom. rdgliano
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MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

INTERVENTI IN PARTE CORRENTE PER L’ANNO 2018

SOSTITUZIONE DI _INFISSI ESTERNI PRESSO [IMMOBILI DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO
IV MEDIA VAL BISAGNO.

CIG ZD92315129

QUADRO ECONOMICO

e Importo dell’appalto € 39.998,24

di cui: Lavori a misura:
1) Municipio IV Media Valbisagno: € 1.076,12
2) Pubblica Assistenza Molassana: € 2.303,75

" 3) Scuola Coccinella: € 15.864,66
4) Scuola S. Cosimo: € 4.530,95
5) Scuola Andersen: € 2.958,83
6) Scuola S. Giacomo: € 11.44519
7) Oneri per la sicurezza: € 1.818,74
8) Economie € 0,00
e [V.A. 22% su € 39.998,24 € 8.799,61
e Somme a disposizione:
a) Imprevisti € 2.202,15
e Importo totale € 51.000,00
e Importo dei lavori soggetto a ribasso € 38.179,50
e Importo dei lavori non soggetto a ribasso € 1.818,74

Genova, 06/04/2017 Il Respop/l'iie de\ Procedimento
_ Geom\. \ /1 ertq/Me@ liano
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