



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-95

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C.E.M.A. SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. CUP B37H18008760004 - MOGE 20244 - CIG 8156341983

Adottata il 22/09/2020
Esecutiva dal 30/09/2020

22/09/2020	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-95

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C.E.M.A. SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. CUP B37H18008760004 - MOGE 20244 - CIG 8156341983

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Valentina Bisacchi

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0-8 del 30/03/2020, sono stati approvati il progetto definitivo in argomento e le modalità di gara per l'aggiudicazione dei lavori contestualmente all'affidamento della progettazione esecutiva dell'appalto integrato, nonché è stato preso atto della validazione del progetto, per un importo complessivo dei lavori pari a Euro 550.000,00, dei quali Euro 416.778,92 per lavori, di cui Euro 19.837,48 per opere di abbattimento barriere architettoniche, Euro 16.500,00 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, Euro 12.093,79 quali oneri di sicurezza ed Euro 35.000,00, per opere in economia entrambi non soggette a ribasso il tutto oltre I.V.A., per un importo ribassabile posto a base di gara pari a Euro 369.685,13;
- che, con detto provvedimento, si è stabilito:
- di procedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, l'apposita piattaforma telematica accessibile dal sito istituzionale del Comune, previa registrazione/accreditamento al sistema medesimo delle Imprese concorrenti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, secondo le indicazioni contenute in apposito disciplinare di gara e di valutare la congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 03/04/2020 con prima seduta pubblica di gara il giorno 07/04/2020;
- che, a seguito dell'emergenza nazionale Covid-19, i termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati al giorno 04/05/2020, e quale data della prima seduta pubblica di gara il giorno 06/05/2020 come da verbale cronologico n.131 in data 06/05/2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- che, con determinazione dirigenziale n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.lgs. 50/2016, composta dall'arch. Ferdinando De Fornari, direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere, con funzioni di Presidente, dall'Arch. Monica Banzato e dal Geom. Roberto Casaleggio, entrambi funzionari della Direzione Riqualficazione Urbana, entrambi componenti;

Considerato che:

- nelle date 03/06/2020 (II° seduta pubblica), 15/07/2020 (III° seduta pubblica), al termine delle sedute riservate dedicate all'esame dell'offerta tecnica, è stata esperita la procedura di gara, come dato atto nei verbali cronologico n.167,227, in date ordinatamente pari alle sedute di gara, allegati parte integrante al presente provvedimento, conclusasi con la formazione della graduatoria, al cui primo posto risultava l'offerta dell'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l., presuntivamente anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- è stato pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, alla verifica di congruità della migliore offerta, presuntivamente anomala, presentata dall'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.;
- in data 17/07/2020 il RUP Arch. Valentina Bisacchi ha richiesto all'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. i giustificativi dell'offerta presentata, con termine di consegna degli stessi al giorno 01/08/2020;
- in data 21/07/2020 Prot. n.217937 il RUP ha richiesto al Presidente della Commissione Giudicatrice sopra nominata, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara, di potersi avvalere del supporto della stessa Commissione Giudicatrice già nominata per la valutazione dell'offerta presuntivamente anomala;
- in data 22/07/2020, con propria nota mail, il Presidente della Commissione Giudicatrice comunicava al RUP che l'attività della Commissione Giudicatrice sopra nominata doveva intendersi cessata con il termine dell'esame delle offerte tecniche di gara;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- pertanto il RUP procedeva autonomamente alla valutazione della congruità dell'offerta presuntivamente anomala;
- in data 29/07/2020, di cui al prot. n. 235962 del 07/08/2020, l'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. richiedeva al RUP la concessione di una proroga ai tempi di consegna dei giustificativi dell'offerta;
- il RUP, con propria nota prot.n.228753 del 31/07/2020 concedeva una proroga di giorni cinque, con nuova scadenza al giorno 06/08/2020;
- in data 05/08/2020 prot. n. 239925 e n 239927 del 12/08/2020 pervenivano i giustificativi dall'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.;
- il RUP, in data 13/08/2020, prot.n. 241527, trasmetteva all'impresa le prime controdeduzioni e convocava la stessa il giorno 14/08/2020 per un primo incontro in contraddittorio;
- con propria nota, in data 14/08/2020, prot. n. 243269, il RUP convocava l'impresa per un secondo incontro in contraddittorio in data 21/08/2020, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara;
- in data 14/08/2020 prot. n. 245810 e 20/08/2020 prot. n. 248326 e 248956 pervenivano dall'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. integrazioni ai giustificativi dell'offerta già pervenuti;
- c il RUP, con nota conclusiva di cui al prot. n. NP/1509 del 26/08/2020 riteneva non congrua l'offerta dell'impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.;
- in data 27/08/2020 (IV° seduta pubblica), si è tenuta l'ultima seduta della procedura di gara, come dato atto nel verbale cronologico n. 257 del 27/08/2020, allegato parte integrante al presente provvedimento, conclusasi con l'esclusione dell'offerta anomala presentata dall'Impresa VILLA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. e l'aggiudicazione provvisoria alla seconda offerente in graduatoria, impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.con sede legale in Chiavari (GE), 16043 via Nino Bixio 18/1, codice fiscale 03242880106, P.IVA 01018550994, pec cema.srl@pec.it, che ha offerto la percentuale di ribasso del 31,541% (trentunovirgolacinquecentoquarantuno%), cosicché il preventivato importo di Euro 416.778,92, dei quali Euro 16.500,00 per progettazione soggetti a ribasso, Euro 12.093,79 per oneri per la sicurezza ed Euro 35.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, viene a ridursi nel seguente modo:
 - Opere edili e impiantistiche Euro 231.276,36
 - Opere di abbattimento barriere architettoniche Euro 13.556,38
 - Progettazione Esecutiva Euro 8.250,00
 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 12.093,79
 - Lavori in economia Euro non soggetti a ribasso 35.000,00

Per un importo contrattuale totale di Euro 300.176,53, il tutto oltre I.V.A.al 10% e IVA al 4%;

- l'impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L., in sede di offerta economica, allegata parte integrante al presente provvedimento, ha reso dichiarazione - anch'essa allegata parte integrante - di voler subappaltare nei limiti di legge opere di cui alla categoria prevalente e alle categorie OG3, OS24, OG10, OG6;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, riguardo alla lista dei prezzi unitari offerti, allegata anch'essa parte integrante al presente provvedimento, è stata verificata la correttezza dei conteggi e degli importi, corrispondenti a quelli dichiarati in sede di gara;

Rilevato:

- che, con nota, prot. n. 262966 del 08/09/2020, la Stazione Unica Appaltante, effettuate le verifiche del caso, ha dato nulla osta a procedere all'aggiudicazione;

-che dalla stessa sopraccitata nota risulta:

- che, tramite AVC Pass, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 2 ed art. 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016, ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.111/2012 e s.m.i., sono state avviate e concluse positivamente le verifiche per il possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'impresa Aggiudicataria;
- che è stato emesso il DURC on line Numero Protocollo INPS_21312393 e data scadenza 14/10/2020, e che tale documento certifica la regolarità contributiva dell'Impresa C.E.M.A. s.r.l.;
- che è stato verificato il permanere dei requisiti, di cui agli artt. 80, comma 5, lettera g), 83 e 84 del D.Lgs 50/2016, da visura estratta dalla Camera di Commercio, da visura estratta dal casellario dell'Autorità di Vigilanza e dalla certificazione SOA in corso di validità;
- che la suddetta impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza al 05/11/2020.

Considerato:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all' Impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.;

Dato atto:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61, del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

1) di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale a Genova Rivarolo all'Impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L (c.b. 40144);, che ha offerto la percentuale di ribasso del 31,541% (trentunvirgolacinquecentoquarantuno%), sull'importo a base di gara di Euro 416.778,92, dei quali Euro 12.093,79 per oneri per la sicurezza ed Euro 35.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso;

2) di dare atto che l'importo contrattuale "a misura", a seguito dell'applicazione del ribasso di gara, è determinato in Euro 300.176,53 dei quali Euro 13.556,38 per opere di abbattimento barriere architettoniche, Euro 8.250,00 per progettazione esecutiva, Euro 12.093,79 per oneri per la sicurezza ed Euro 35.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 10%. per Euro 28.662,02 e I.V.A. 4 % per Euro 542,26 per complessivi Euro 329.380,81, secondo le risultanze dei verbali di gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., cronologico n. n.131,167, 227, 257 del 06/05/2020, 03/06/2020, del 15/07/2020, del 27/08/2020, allegati al presente provvedimento;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **329.380,81** (di cui Euro 13.556,38 di imponibile con IVA 4% per euro 542,26 ed Euro 286.620,15 di imponibile con I.V.A. al 10% per euro 28.662,02) dai fondi impegnati al capitolo al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade – Manutenzione Straordinaria" (P.d.C. 2.2.1.9.12 - Crono 2019/292 - MOGE 20244) del Bilancio 2020 con riduzione di IMPE 2020/4905 ed emissione di nuovo IMPE **2020/11003**;

4) di dare atto che la somma di Euro 329.380,81 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio 2020;

5) di procedere, a cura della Direzione Riqualificazione Urbana, alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

6) di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante, una volta verificate tutte le condizioni di legge, alla richiesta all'impresa aggiudicataria della garanzia di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016, necessaria alla stipula del contratto e di procedere alla stipulazione, registrazione ed archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-95
AD OGGETTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO
PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA
C.E.M.A. SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETT.C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.
CUP B37H18008760004 - MOGE 20244 - CIG 8156341983

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

e della Regione Liguria in data 11 febbraio 2020;

- che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da corona virus i termini di presentazione dell'offerta sono stati prorogati al giorno 4 maggio 2020 alle ore 12:00 con prima seduta di gara in data odierna alle ore 9:30;

- che nel bando di gara sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione dell'appalto che avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata;

quanto sopra considerato

alle ore 9:40 il R.U.P. dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta telematica da parte di sei operatori economici, ai quali è consentito di adire alla procedura e precisamente: 1) VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL; 2) NEW ERA COSTRUZIONI SRL; 3) C.E.M.A. SRL; 4) EDIL DUE SRL; 5) GIUSTINIANA SRL; 6) RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL.

Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara; si da atto che le Società concorrenti hanno ottemperato all'obbligo, contenuto nell'avviso di gara di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni, e/o nella successiva comunicazione conseguente alle disposizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria; si da atto altresì che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell'accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti.

A questo punto si procede all'apertura del plico informatico contenente la documentazio-

ne amministrativa di ciascun partecipante alla gara.

Conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara, ad eccezione dell'impresa NEW ERA COSTRUZIONI SRL ammessa con riserva in quanto mancano i DGUE dei progettisti, verrà attivato soccorso istruttorio nei confronti della stessa.

Alle ore 10:15 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la successiva seduta pubblica per lo scioglimento della riserva di ammissione e l'insediamento della commissione giudicatrice per l'apertura delle offerte tecniche, a data da fissare; il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal Responsabile del sub procedimento di gara e dal teste.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - della tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

Cinzia MARINO

Fabio Adriano CANCELLARO



IMP. BOLLO ASS. MOD. VIRT.
AUT. INT. FIN. DI GENOVA
PROT. N. 18166/1074 DEL 30/1/2024

COMUNE DI GENOVA

cronologico n. 167

VERBALE di gara a procedura aperta esperita mediante piattaforma telematica G0269, per il conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale a Genova Rivarolo


CUP: B37H18008760004 CIG: 8156341983 MOGE: 20244

L'anno duemilaventi il giorno 3 (tre) del mese di giugno in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori, assistita dal teste noto ed idoneo dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a Lecco il 27 febbraio 1968, Funzionario della medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta tutti civici dipendenti.

Sono altresì presenti in video connessione l'arch. Ines MARASSO nata a Genova il 15 ottobre 1967 Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana e Responsabile del Procedimento, la commissione giudicatrice, tale nominata con determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 2020 270.0.0. 72 del 20 maggio 2020 in persona di arch. Ferdinando DE FORNARI nato a Genova l'11 agosto 1961, Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere Presidente, Geom Roberto CASALEGGIO nato a Genova il 26 febbraio 1960, componente e arch. Monica BANZATO nata a Padova il 26 luglio 1966, componente, entrambi funzionari tecnici della Direzione Riqualificazione Urbana.

Si fa constare

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. n. 2020-204.0.0.-8, esecutiva ai sensi di legge, il giorno 6 maggio 2020 come da verbale a cronologico n. 131, si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto;



- che nella predetta seduta del 6 maggio si è proceduto all'apertura e all'esame delle buste te-

lematiche contenenti la documentazione amministrativa delle imprese concorrenti, e per le

motivazioni contenute nel sopra citato verbale, la Società NEW ERA COSTRUZIONI SRL è

stata ammessa con riserva;

- che con nota del 27 maggio 2020 trasmessa mediante il portale telematico, è stata fissata

per oggi la seconda seduta pubblica di gara e che occorre ora procedere all'espletamento del-

la stessa;

quanto sopra considerato

alle ore 14:40 viene dichiarata aperta la seduta pubblica.

A scioglimento della riserva di ammissione, il RUP da atto la Società NEW ERA COSTRU-

ZIONI SRL ha prodotto nei termini quanto richiesto dalla Stazione unica appaltante, su

mandato del RUP, con la procedura di soccorso istruttorio, e viene pertanto ammessa al pro-

sieguo della gara.

A seguire la Commissione giudicatrice procede con l'apertura della busta "2 – OFFERTA

TECNICA" telematica al fine di accertare quanto prodotto dai concorrenti; la Commissione

dà atto che, le imprese partecipanti hanno presentato i files sottoscritti digitalmente, ricondu-

cibili a tutti i moduli e relazioni richiesti nel disciplinare di gara.

Alle ore 14:50 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura a data

da fissare, previa valutazione in seduta riservata da parte della commissione giudicatrice del-

le offerte tecniche, che verrà effettuata mediante consultazione telematica delle stesse tramite

accesso di sola lettura al portale.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma in remoto dei membri

della commissione giudicatrice, viene firmato dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante

e dal teste presenti presso la sede della Direzione Stazione Unica Appaltante.


La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - della

tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

Cinzia MARINO



Fabio Adriano CANCELLARO





IMP. BOLLO ASS. MOD. VIRT.
AUT. INT. FIN. DI GENOVA
PROT. N. 18166/1974 DEL 3/4/1974

COMUNE DI GENOVA

cronologico n. 227

VERBALE di gara a procedura aperta esperita mediante piattaforma telematica G0269, per il conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale a Genova Rivarolo.

CUP: B37H18008760004 CIG: 8156341983 MOGE: 20244

L'anno duemilaventi il giorno 15 (quindici) del mese di luglio in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori, assistita dai testi noti ed idonei arch. Valentina BISACCHI nata a Genova il 16 settembre 1966, funzionario della Direzione Riqualificazione Urbana e RUP, dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a Lecco il 27 febbraio 1968, Funzionario della medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta tutti civici dipendenti.

Sono altresì presenti in video connessione la commissione giudicatrice, tale nominata con determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 2020 270.0.0. 72 del 20 maggio 2020 in persona di: arch. Ferdinando DE FORNARI nato a Genova l'11 agosto 1961, Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere Presidente, Geom Roberto CASALEGGIO nato a Genova il 26 febbraio 1960, componente e arch. Monica BANZATO nata a Padova il 26 luglio 1966, componente, entrambi funzionari tecnici della Direzione Riqualificazione Urbana, nonché l'arch. Ines MARASSO nata a Genova il 15 ottobre 1957, Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana.

Preliminarmente si fa constare

- che in data 3 giugno u.s. come risulta da verbale cron. n. 167 si proceduto alla presenza della commissione giudicatrice alla seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche, rin-

viando al termine della valutazione delle stesse in seduta riservata, la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti e l'apertura delle offerte economiche;

- che con comunicazione inoltrata sul portale telematico di gestione della gara in data 13 luglio 2020 è stata fissata per oggi la prosecuzione della presente procedura aperta di gara;

quanto sopra considerato

alle ore 14:30 il Presidente arch. Ferdinando DE FORNARI in rappresentanza della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto; dato atto della valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata così come risulta da verbale allegato al presente atto sotto la lettera "A", si procede poi alla lettura del punteggio tecnico totale conseguito da ciascun operatore economico ammesso, il cui relativo dettaglio, riferito ai punteggi dei singoli criteri di valutazione già caricati sulla piattaforma online per le gare d'appalto del Comune di Genova, risulta dalle tabelle allegate al presente verbale complessivamente sotto la lettera "B" con i punteggi tecnici finali, ivi riportati.

A questo punto, constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta di ciascun operatore economico, procedendo alla lettura di quanto offerto, all'attribuzione del relativo punteggio e all'attribuzione del punteggio finale da cui risulta quanto segue:

1) VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL offre un ribasso percentuale del 41,861% conseguendo punti 30, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 99,103;

2) NEW ERA COSTRUZIONI SRL offre un ribasso percentuale del 25,665% conseguendo punti 18,39, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 77,053;

3) C.E.M.A. SRL offre un ribasso percentuale del 31,541% conseguendo punti 22,59, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 92,59;

4) EDILDUE SRL offre un ribasso percentuale del 24,767% conseguendo punti 17,76, che

sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 86,57;

5) GIUSTINIANA SRL offre un ribasso percentuale del 21,247% conseguendo punti 15,24,

che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 76,918;

6) RTI R B B SOLUTIONS SRL /POSEICO IMPIANTI SRL offre un ribasso percentuale

del 29,170% conseguendo punti 20,91, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano

a un totale di punti 82,171;

Di conseguenza, l'offerta presentate da VILLA COSTRUZIONI SRL con sede in Genova

Via Ayroli 26/8 C.A.P. 16143, codice fiscale e partita I.V.A. 03656470105, risulta essere

prima in graduatoria avendo conseguito il miglior punteggio, e risulta presuntivamente ano-

mala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice).

Si procederà pertanto a effettuare la verifica di congruità della predetta offerta prima in gra-

duatoria a cura del RUP, rinviandone a ulteriore seduta pubblica la comunicazione degli esiti.

La seduta di gara si chiude alle ore 15:05

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma dei membri della commissione

giudicatrice, viene firmato dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante e dai testi fisica-


mente presenti presso la sede della seduta di gara.




La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - della tarif-

fa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.


Cinzia MARINO



Valentina BISACCHI



Fabio Adriano CANCELLARO





COMUNE DI GENOVA



224 15.07.2020
 P. BANDO ASS. MOD. VERT.
 AUT. INT. FIN. DI GENOVA
 PROT. N. 18166/1974 DEL 3/4/1974

atto. NP/2020/1068 del 18/06//2020

Verbale della prima seduta riservata relativa alla PROCEDURA APERTA PER
 L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
 DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE
 DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO
 MOGE 20244 CUP B37H18008760004 CIG 8156341983

L'anno duemilaVENTI, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 14,30 si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, nominata con DD del Direttore dell'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020, nelle persone dei sigg.ri:
 Presidente arch Ferdinando De Fornari
 Commissaria geom. Roberto Casaleggio
 Commissaria arch. Monica Banzato
 assistita dal sig. Antonio Sala nominato con la DD medesima, in qualità di Segretario della Commissione.

Le operazioni si sono svolte in collegamento audiovisivo tramite app Teamlink
 Il Presidente dà lettura del Bando di Gara, nonché del disciplinare di gara allegato al Bando della procedura aperta la cui seduta pubblica si è svolta nel giorno 06/05/2020 e prende atto delle 6 (sei) imprese ammesse a partecipare di seguito elencate:

	%
1 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	100,00
2 NEW ERA COSTRUZIONI SRL	100,00
3 C.E.M.A. SRL	100,00
4 EDIL DUE SRL	100,00
5 GIUSTINIANA SRL	100,00
6 RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	89,47 /10,53

La Commissione inizia il processo di valutazione delle offerte tecniche pervenute in via telematica al link <https://appaltige.comune.genova.it/Appalti/> GARA 269 attribuendo ai partecipanti i punteggi relativi ai criteri B1.1, B1.2, B2.1 e B2.2 .

Alle ore 16.15 il Signor Presidente sospende i lavori della Commissione e la riconvoca per il giorno giovedì 18 c.m. alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente arch. Ferdinando De Fornari

Commissario geom. Roberto Casaleggio

Commissario arch. Monica Banzato

Segretario Commissione Antonio Sala



COMUNE DI GENOVA

atto. NP/2020/1069 del 18/06//2020.

Verbale della SECONDA seduta riservata relativa alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 MOGE 20244 CUP B37H18008760004 CIG 8156341983

L'anno duemilaVENTI, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 10,30 si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, nominata con DD del Direttore dellh'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020.

Le operazioni si sono svolte in collegamento audiovisivo tramite app Teamlink

Non si procede con l'esame delle offerte in quanto un Commissario ha problemi di connessione con <https://appaltige.comune.genova.it/Appalti/>

Alle ore 10.45 il Signor Presidente sospende i lavori della Commissione e la riconvoca per il giorno martedì 23 c.m. alle ore 14.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente arch. Ferdinando De Fornari

Commissario geom. Roberto Casaleggio

Commissario arch. Monica Banzato

Segretario Commissione Antonio Sala



COMUNE DI GENOVA

atto. NP/2020/1106 del 23/06//2020

Verbale della terza seduta riservata relativa alla PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO, AI SENSI
DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 MOGE 20244 CUP
B37H18008760004 CIG 8156341983

L'anno duemilaVENTI, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 14,00 si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, nominata con DD del Direttore dell'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020.

Le operazioni si sono svolte presso l'ufficio del Presidente e in collegamento audiovisivo tramite app Teamlink con il Segretario.

La Commissione riprende l'esame delle offerte tecniche pervenute in via telematica al link <https://appaltige.comune.genova.it/Appalti/> GARA 269 attribuendo ai partecipanti i punteggi relativi a criterio B2.3 .

Alle ore 16.30 il Signor Presidente sospende i lavori della Commissione e la riconvoca per il giorno mercoledì 1 luglio. alle ore 14.00

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente arch. Ferdinando De Fornari

Commissario geom. Roberto Casaleggio

Commissario arch. Monica Banzato

Segretario Commissione Antonio Sala



COMUNE DI GENOVA

atto. NP/2020/ **1181** del 01/07//2020

Verbale della quarta seduta riservata relativa alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 MOGE 20244 CUP B37H18008760004 CIG 8156341983

L'anno duemilaVENTI, il giorno 01 del mese di luglio alle ore 14,00 si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, nominata con DD del Direttore dell'Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020.

Le operazioni si sono svolte presso l'ufficio del Presidente e in collegamento audiovisivo tramite app Tealink con il Segretario.

La Commissione riprende l'esame delle offerte tecniche pervenute in via telematica al link <https://appaltige.comune.genova.it/Appalti/> GARA 269 attribuendo ai partecipanti i punteggi relativi al criterio B3.1 .

La Commissione, nell'esaminare le offerte e le relazioni inerenti il criterio B3, con riguardo alle disposizioni previste dal disciplinare di gara (confronta pag.12 laddove si prevede: "Il concorrente dovrà redigere apposite relazioni che trattino nell'ordine sopra indicato, ed in maniera sintetica, gli argomenti di cui a criteri indicati nel precedente punto B2 e B3. Le relazioni dovranno essere composte da numero max. di 1 facciate formato A4 per punto, corredate da tavole di opportuno formato quando necessario") stabilisce di valutare nella sostanza i contenuti delle predette relazioni indipendentemente dalla loro composizione in termini di facciate.

La Commissione prosegue con l'esame delle offerte tecniche attribuendo ai partecipanti i punteggi relativi al criterio B3.2..

Alle ore 16.30 il Signor Presidente sospende i lavori della Commissione e la riconvoca per il giorno giovedì 2 luglio. alle ore 14.00

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente arch. Ferdinando De Fornari

Commissario geom. Roberto Casaleggio

Commissario arch. Monica Banzato

Segretario Commissione Antonio Sala

The block contains three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Ferdinando De Fornari', the second is 'Roberto Casaleggio', and the third is 'Antonio Sala'.



COMUNE DI GENOVA



IMP. BOLLO ASS. MOD. VIRT.
AUT. INT. FIN. DI GENOVA
PROT. N. 18166/1974 DEL 3/4/1974

atto. NP/2020/1194 del 02/07//2020

Verbale della quinta seduta riservata relativa alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO, AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 MOGE 20244 CUP B37H18008760004 CIG 8156341983

L'anno duemilaVENTI, il giorno 02 del mese di luglio alle ore 14,00 si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, nominata con DD del Direttore dell’Area delle Risorse Tecniche Operative n. 2020-270.0.0.-72 del 20/05/2020.

Le operazioni si sono svolte presso l’ufficio del Presidente e in collegamento audiovisivo tramite app Teamlink con il Segretario:

La Commissione riprende l’esame delle offerte tecniche pervenute in via telematica al link <https://appaltige.comune.genova.it/Appalti/> GARA 269 attribuendo ai partecipanti i punteggi relativi al criterio B3.3 .

La tabella delle valutazioni è parte integrante del presente verbale.

Alle ore 16.00 il Signor Presidente dichiara conclusi l’esame delle offerte tecniche e dispone per la trasmissione dei verbali delle 5 (cinque) sedute riservate tenute dalla Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente arch. Ferdinando De Fornari

Commissario geom. Roberto Casaleggio

Commissario arch. Monica Banzato

Segretario Commissione Antonio Sala

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - MOGE 2024

VILLA COSTRUZIONI SRL

CRITERIO	PESO	SUB CRITERIO	COMMISSIONE CASALEGGIO		MEDIA	PUNTI	OSSERVAZIONI
			DE FORNARI	BANZATO			
CRITERIO B1 - Processo certificazioni in materia ambientale e di sicurezza	7	Sub-criterio B1.1 - possesso di certificazione in materia ambientale	SI	1		4,000	
		Sub-criterio B1.2 - possesso di certificazione in materia di sicurezza	NO	0	0,000		
		SUB CRITERIO B2.1 - Impiego di materiali "Vallis Clausa"	SI	1	1,000	5,000	
CRITERIO B2 - Migliorie apportate alla qualità del progetto	20	Fornitura presso i magazzini delle C.A. di materiale di scorta della pavimentazione della piazza	NO	1	1,000	5,000	
		Manutenzione dei verde post operam	giudizio				
		Mantenimento completo sin dal verde che dell'impianto di irrigazione per tre anni	giudizio	0,800	0,800	8,170	
CRITERIO B3 - Migliorazione dell'impianto del cantiere ed eventuale lavoro sulla qualità locale delle attività connesse e sul processo costruttivo presenti in zona	43	Sub-criterio B3.1 - Migliorazione dell'impianto del cantiere, sulla zona urbana	giudizio				
		Sub-criterio B3.2 - Migrazione dell'impianto "di cantiere"	giudizio	0,700	0,700	10,755	
		Sub-criterio B3.3 - Gestione delle interazioni con il traffico pedonale e con le attività socio-estive e connesse presenti nella zona	giudizio	0,800	0,800	14,100	

10/11/2024 non ripartimentato

55.495

C.E.M.A.

CRITERIO	PESO	SUB CRITERIO		COMMISSIONE CASALEGGIO		MEDIA PUNTI	OSSERVAZIONI
		DE FORNARI	BANZATO	DE FORNARI	BANZATO		
CRITERIO B1 - Possesso certificazioni in materia ambientale e di sicurezza	7	4	Sub criterio B1.1 - possesso di certificazione in materia ambientale	SI	I	4.000	
		3	Sub criterio B1.2 - possesso di certificazione in materia di sicurezza	SI	I	3.000	
CRITERIO B2 - Migliore appunto alla qualità del progetto	20	5	SUB CRITERIO B2.1 - Impiego di piante "Vallis Clausa"	SI	I	1.000	
		10	SUB CRITERIO B2.2 - Fornitura presso magazzini della C.A. di materiale di scorta della pavimentazione della piazza.	giudizio			
CRITERIO B3 - Migliore gestione della qualità del progetto	43	5	SUB CRITERIO B3.1 - Manutenzione del verde post operam.	SI	I	1.400	
		10	SUB CRITERIO B3.2 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sulla qualità dell'aria.	giudizio			
CRITERIO B3 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sul tessuto urbano sulla viabilità locale sulle attività commerciali e sui plessi scolastici presenti in zona	43	10	SUB CRITERIO B3.1 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sulla qualità dell'aria.	0,850	0,750	0,817	8,170
		10	SUB CRITERIO B3.2 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sulla qualità dell'aria.	0,700	0,650	0,650	6,500
CRITERIO B3 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sul tessuto urbano sulla viabilità locale sulle attività commerciali e sui plessi scolastici presenti in zona	43	15	SUB CRITERIO B3.3 - Miglioramento dell'impatto del cantiere sul tessuto urbano sulla viabilità locale sulle attività commerciali e sui plessi scolastici presenti in zona.	0,850	0,850	0,850	12,750
		18	SUB CRITERIO B3.4 - Gestione delle interferenze con il traffico pedonale e con le attività socio-scolastiche e commerciali presenti nella zona.	0,650	0,700	0,683	12,294

TOTALE non riparametrato

56,714

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - MOGE 2024

GIUSTINIANA

CRITERIO	PESO	SUB CRITERIO		DE FORNARI	COMMISSIONE CASALEGGIO		BANZATO	MEDIA	PUNTI	OSSERVAZIONI	
CRITERIO B1 - Processo certificazioni in materia ambientale e di sicurezza	7	4	Sub-criterio B1.1 - processo di certificazione in materia ambientale	SI					4,000		
		3	Sub-criterio B1.2 - processo di certificazione in materia di sicurezza	SI					3,000		
		5	SUB CRITERIO B2.1 - Impiego di piante "Vallis Clausi"	SI					1,000	5,000	
CRITERIO B2 - Migliore appone alla qualità del progetto	20		Per tale criterio sarà oggetto di valutazione l'impegno di chiavi di platanus "Vallis Clausi", ovvero di piante brevettate come resistenti al "canero soleno del platano", fitopatologia a lotta obbligatoria presente sul territorio cittadino genovese.	giudizio							
			SUB CRITERIO B2.2 - Fornitura presso i magazzini della C.A. di materiale di scorta della pavimentazione della piazza.	SI					1,000	5,000	
		10	SUB CRITERIO B2.3 - Manutenzione del verde post opere.	giudizio	0,550	0,600		0,600	0,583	5,830	
CRITERIO B3 - Migliorazione dell'impatto del cantiere sul tessuto urbano, sulla viabilità locale, sulle attività commerciali e sul tessuto scolastico presenti in zona	43	10	SUB CRITERIO B3.1 - Migliorazione dell'impatto del cantiere, sulla zona urbana, dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali in fornitura.	giudizio							
		10	Per tale criterio saranno oggetto di valutazione le misure che si intendono adottare con particolare attenzione all'organizzazione delle fasi di lavorazione, all'organizzazione della viabilità provvisoria nelle strade adiacenti in dipendenza della presenza del cantiere con riferimento alla movimentazione/trasporto dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali in fornitura.	giudizio	0,600	0,600		0,600	0,600	6,000	
		15	SUB CRITERIO B3.2 - Migliorazione dell'impatto "di disturbo" dell'area di cantiere.	giudizio	0,750	0,800		0,650	0,733	10,995	
CRITERIO B3.3 - Gestione delle interazioni con il traffico pedonale e con le attività scolastiche e commerciali i presenti nella zona	18		Saranno positivamente valutate soluzioni che prevedono il confinamento dell'area di cantiere, eseguito con elementi atti a garantire una maggiore sicurezza o mediante l'uso di elementi con finiture gradate adeguate al luogo, oltre quegli aspetti che riducono al minimo i livelli di rumorosità, l'emissione delle polveri, gli effetti negativi sul traffico e i disagi.	giudizio							
			Saranno oggetto di valutazione le modalità di organizzazione e gestione del cantiere espresse tramite il piano di segnalamento, in particolare saranno valutate le soluzioni organizzative e proposte atte a minimizzare, tramite predisposizione di percorsi pedonali protetti, le interferenze con il traffico pedonale della zona, con le attività commerciali e del tessuto scolastico circostante.	giudizio	0,550	0,600		0,600	0,583	10,494	

TOTALE non operante

50,319

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO - MOGE 2024

BBL - POSECO

CRITERIO	PESO	SUB CRITERIO		COMMISSIONE CASALEGGIO		BANSZATO	MEDIA	PUNTI	OSSERVAZIONI
		DE FORNARI							
CRITERIO B1 - Possesso certificazioni in materia ambientale e di sicurezza	7	4	Sub criterio B1.1 - possesso di certificazione in materia ambientale	NO	0			0,000	
			Sub criterio B1.2 - possesso di certificazione in materia di sicurezza	NO	0			0,000	
		5	SUB CRITERIO B2.1 - Impiego di piante "Vallis Clausa"	SI	1	1	1	1,000	5,000
CRITERIO B2 - Migliore appiote alla qualità del progetto	20	SUB CRITERIO B2.2 - Fontana presso i magazzini della C.A. di materiale di soera, della parvenzione della piazza	SI	1	1	1	1,000	5,000	
		SUB CRITERIO B2.3 - Manutenzione del verde post eventi	giudizio						
CRITERIO B3 - Mitigazione dell'impatto del tessuto urbano, sulla viabilità locale, sulle attività commerciali e sul plesso scolastico presenti in zona	43	10	SUB CRITERIO B3.1 - Mitigazione dell'impatto del cantiere, sulla zona urbana	giudizio	0,600	0,650	0,650	6,330	
			SUB CRITERIO B3.2 - Per tale criterio saranno oggetto di valutazione le misure che si intendono adottare con particolare attenzione all'organizzazione delle fasi di lavorazione, all'organizzazione della viabilità post lavoro nelle strade adiacenti in dipendenza della presenza del cantiere con riferimento alla movimentazione/trasporto dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali in forniture.	giudizio	0,750	0,800	0,750	7,670	
		SUB CRITERIO B3.3 - Mitigazione dell'impatto di disturbo dell'area di cantiere	giudizio	0,800	0,850	0,800	12,255		
CRITERIO B3 - Gestione delle interferenze con il traffico pedonale e con le attività scolastiche e commerciali presenti nella zona	18	SUB CRITERIO B3.3 - Gestione delle interferenze con il traffico pedonale e con le attività scolastiche e commerciali presenti nella zona	giudizio	0,750	0,700	0,650	0,700	12,600	
		SUB CRITERIO B3.3 - Gestione delle interferenze con il traffico pedonale e con le attività scolastiche e commerciali presenti nella zona	giudizio						

TOTALE non riparametrato

48,855

[Handwritten signatures and initials]

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO

Atribuzione punteggi proposte tecniche - ALLEGATO al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 02/07/2020

RIEPILOGO DEI COEFFICIENTI E CALCOLO DEI PUNTEGGI

CRITERIO B - Elementi tecnico/qualitativi

Criterio B.1 Possesso certificazioni in materia ambientale e di sicurezza PESO TOTALE Punti 7

Sub criterio B.1.1. possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 oppure registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

N.	OPERATORE ECONOMICO	SI/NO	PUNTI	PUNTEGGIO
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	SI	4,00	4,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	NO		0,00
3	C.E.M.A. SRL	SI		4,00
4	EDIL DUE SRL	SI		4,00
5	GIUSTINIANA SRL	SI		4,00
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	NO		0,00

Sub criterio B.1.2. possesso della Certificazione OHSAS 18001

N.	OPERATORE ECONOMICO	SI/NO	PUNTI	PUNTEGGIO
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	NO	3,00	0,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	NO		0,00
3	C.E.M.A. SRL	SI		3,00
4	EDIL DUE SRL	NO		0,00
5	GIUSTINIANA SRL	SI		3,00
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	NO		0,00

Criterio B.2 Migliorie apportate alla qualità del progetto PESO TOTALE Punti 5

Sub criterio B.2.1 – Impiego di platanus “Vallis Clausa”

N.	OPERATORE ECONOMICO	MEDIA	PUNTI	PUNTEGGIO
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	1,000	5,00	5,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	1,000		5,00
3	C.E.M.A. SRL	1,000		5,00
4	EDIL DUE SRL	1,000		5,00
5	GIUSTINIANA SRL	1,000		5,00
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	1,000		5,00

Sub criterio B.2.2 – Fornitura presso i magazzini della C.A. di materiale di scorta della pavimentazione della piazza

N.	OPERATORE ECONOMICO	MEDIA	PUNTI	PUNTEGGIO
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	1,000	5,00	5,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	1,000		5,00
3	C.E.M.A. SRL	1,000		5,00
4	EDIL DUE SRL	1,000		5,00
5	GIUSTINIANA SRL	1,000		5,00
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	1,000		5,00

Sub criterio B.2.3 Manutenzione del verde post operam.

N.	OPERATORE ECONOMICO	VOTO	PUNTI	PUNTEGGIO	PUNT RIPAR
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	0,817	10,00	8,17	10,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	0,733		7,33	8,97
3	C.E.M.A. SRL	0,817		8,17	10,00
4	EDIL DUE SRL	0,733		7,33	8,97
5	GIUSTINIANA SRL	0,583		5,83	7,14
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,633		6,33	7,75



IMP. BOLLO ASS. MOD. VIRT.
AUT. INT. SRL DI GENOVA
PUNTO DI CONSEGNA DEL VOTO

MAX 8,17
Coeff.lin. 1,22

Criterion B3. Mitigation of the impact of the site on the urban fabric, on local accessibility, on commercial and school activities present in the area PESO TOTALE 43

Sub criterion B.3.1. Mitigation of the impact of the site, in the urban area

N.	OPERATORE ECONOMICO	VOTO	PUNTI	PUNTEGGIO	PUNT RIPAR
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	0,817	10,00	8,17	10,00
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	0,683		6,83	8,36
3	C.E.M.A. SRL	0,650		6,50	7,96
4	EDIL DUE SRL	0,817		8,17	10,00
5	GIUSTINIANA SRL	0,600		6,00	7,34
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,767		7,67	9,39

MAX 8,17
D65/E71 Coeff.lin. 1,22

Sub criterion B.3.2. Mitigation of the impact "of disturbance" of the site area

N.	OPERATORE ECONOMICO	VOTO	PUNTI	PUNTEGGIO	PUNT RIPAR
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	0,717	15,00	10,76	12,65
2	NEW ERA	0,650		9,75	11,47
3	C.E.M.A. SRL	0,850		12,75	15,00
4	EDIL DUE SRL	0,700		10,50	12,35
5	GIUSTINIANA SRL	0,733		11,00	12,94
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,817		12,26	14,42

MAX 12,75
D76/E82 Coeff.lin. 1,18

Sub criterion B.3.3. Management of interferences with pedestrian traffic and with school and commercial activities present in the area

N.	OPERATORE ECONOMICO	VOTO	PUNTI	PUNTEGGIO	PUNT RIPAR
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	0,800	18,00	14,40	16,94
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	0,717		12,91	15,18
3	C.E.M.A. SRL	0,683		12,29	14,46
4	EDIL DUE SRL	0,850		15,30	18,00
5	GIUSTINIANA SRL	0,583		10,49	12,35
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,700		12,60	14,82

MAX 15,30
D87/E93 Coeff.lin. 1,18

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO
PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO

Attribuzione punteggi proposte tecniche - ALLEGATO al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 02/07/2020

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGI DEI CRITERI TECNICO QUALITATIVI											SOMMA	RIPAR	
		B.1.1	B.1.2	B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.3.1	B.3.2	B.3.3						
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	4,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	8,36	10,00	12,65	16,94	63,594	69,103	1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	5,00	5,00	8,97	8,97	8,36	11,47	15,18	53,986	58,663	2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	
3	C.E.M.A. SRL	4,00	3,00	5,00	5,00	10,00	7,96	10,00	14,46	18,00	63,325	70,000	3	C.E.M.A. SRL	
4	EDIL DUE SRL	4,00	0,00	5,00	5,00	8,97	10,00	10,00	12,35	18,00	68,810	68,810	4	EDIL DUE SRL	
5	GIUSTINIANA SRL	4,00	3,00	5,00	5,00	7,14	7,34	9,39	12,94	12,35	56,761	61,678	5	GIUSTINIANA SRL	
6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,00	0,00	5,00	5,00	7,75	9,39	14,42	14,82	14,82	56,377	61,261	6	RTI R B B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	
											MAX	64,419			
											Coef. lin.	1,087			

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO
PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO

Atribuzione punteggi proposte tecniche -

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGI DEI CRITERI TECNICO QUALITATIVI											RIPAR
		B.1.1	B.1.2	B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.3.1	B.3.2	B.3.3	SOMMA			
1	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	4,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	12,65	16,94	63,594	69,103		
2	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	5,00	5,00	8,97	8,36	11,47	15,18	53,986	58,663		
3	C.E.M.A. SRL	4,00	3,00	5,00	5,00	10,00	7,96	15,00	14,46	64,419	70,000		
4	EDIL DUE SRL	4,00	0,00	5,00	5,00	8,97	10,00	12,35	18,00	63,325	68,810		
5	GIUSTINIANA SRL	4,00	3,00	5,00	5,00	7,14	7,34	12,94	12,35	56,761	61,678		
6	RTI R B SOLUTIONS SRL / POSEICO IMPIANTI SRL	0,00	0,00	5,00	5,00	7,75	9,39	14,42	14,82	56,377	61,261		

*Quello
Revisio*

224 B 15.07.2020



IMP. BOLLO ASS. MOD. 1/RT.
AUT. INT. FIN. DI GENOVA
PROT. N. 18166/1874 DEL 3/4/1974

[Handwritten signature]



IMP. BOLLO ASS. MOD. VIRT.
AUT. INT. FIN. DI GENOVA
PROT. N. 18166/1974 DEL 30/10/74

COMUNE DI GENOVA

cronologico n. 257

VERBALE di riapertura della gara a procedura aperta esperita mediante piattaforma telematica G0269, per il conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale a Genova Rivarolo.

CUP B37H18008760004 - CIG 8156341983 - MOGE 20244

L'anno duemilaventi il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti in video connessione l'architetto Ines MARASSO nata a Genova il 15 ottobre 1967 Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana e l'architetto Valentina BISACCHI nata a Genova il 16 settembre 1966, funzionario della medesima Direzione e Responsabile del Procedimento

~~assistite dai testi noti e idonei: Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959 e Dott.~~

Fabio Adriano CANCELLARO, nato a Lecco il giorno 27 febbraio 1968, Funzionari della Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Lavori, quest'ultimo con funzioni di redazione del presente verbale di seduta pubblica, tutti civici dipendenti, domiciliati in Genova.

Il RUP fa constare

- che vista l'offerta presentata dall'Impresa VILLA COSTRUZIONI SRL, prima nella graduatoria formatasi nella seduta pubblica del 15 luglio 2020 verbale a cronologico n. 227 e

potenzialmente anomala, si provvedeva, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito

Codice, a verificarne la congruità;

- che con nota prot. n. 210319 del 17 luglio 2020 sono state richieste al sopra citato operatore economico le spiegazioni di cui alla verifica sopra citata;

- che, a seguito di proroga di ulteriori cinque giorni rispetto ai termini inizialmente previsti, i giustificativi sono pervenuti in data 06 agosto 2020 prot. nn. 0239925, e che il RUP non

ritenendoli esaustivi con nota del 13 agosto 2020 prot. n. 241527, ha invitato l'impresa

Tale offerta, in applicazione dell'art. 97 comma 3 del codice, non risulta presuntivamente anomala.

L'importo contrattuale risulta essere di euro 300.176,53 comprensivo di spese di progettazione esecutiva, oneri di sicurezza ed economie contrattuali.

Si attesta che il sopra citato operatore economico ha indicato con apposita dichiarazione che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte delle categorie OG3, OS24, OG10 e OG6.

Si propone pertanto l'aggiudicazione nei confronti della Società C.E.M.A. - Costruzioni Edili Marittime Autostradali srl in virtù dell'offerta economica presentata in sede di gara, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale.

Alle ore 09,45 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica; tutta la documentazione afferente la verifica di congruità viene conservata a cura del RUP presso la propria Direzione Riqualficazione Urbana.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai testi, di cui uno anche con funzione verbalizzante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

Nadia IPPOLITO

Fabio Adriano CANCELLARO

MODULO OFFERTA



Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signor Enzo Cella nato a Borzonasca il 30/06/1947 nella sua qualità di Amministratore e come tale legale rappresentante dell'impresa C.E.M.A. S.R.L. Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede in Chiavari Cap 16043 Prov GE Via Nino Bixio n. 18/1 Codice Fiscale 03242880106 e/o Partita I.V.A. 01018550994 numero telefonico 010 566093 numero fax 010 566093 e-mail segreteria@cemachiavari.it

in relazione alla gara a **procedura aperta** che avrà luogo il giorno 06.05.2020 indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l'affidamento in appalto IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO

DICHIARA

di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" relativamente alla parte a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari, resta fisso e invariabile

di aver controllato le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di ~~AVER~~/NON AVER integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica/ano i prezzi unitari offerti.

OFFRE

L'importo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti al netto sia degli oneri per la sicurezza sia delle opere in economia, pari a Euro *253.082,28 (duecentocinquantatremilaottantadue virgola ventotto) oltre I.V.A., e il conseguente ribasso percentuale del 31,541% IN CIFRE (trentuno virgola cinquecentoquarantuno per cento) IN LETTERE.

** (in caso di discordanza tra l'importo qui indicato e quello risultante dalla compilazione dei prezzi unitari sul portale prevale quest'ultimo)*

E DICHIARA

- che i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice sono pari a **Euro 103.500,00 (centotremilacinquecento/00)** e che la retribuzione oraria delle proprie maestranze non è inferiore a quella prevista per gli specifici profili e livelli nel prezzario regionale settore "RU-Risorse Umane", anno 2019, depurata delle spese generali e utili (26,5%)

- che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel Valore complessivo offerto, sono pari a **Euro 800,00 (ottocento/00)**

Data 30/04/2020

Firma
Sottoscritto digitalmente

DICHIARAZIONE SUB-APPALTO

Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

Il Signor ENZO CELLA nato a Borzonasca (GE) il 30.06.1947 nella sua qualità di Amministratore e come tale legale rappresentante dell'impresa C.E.M.A. s.r.l. Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede in 16043 Chiavari (GE) Via Nino Bixio 18/1a, Codice Fiscale 03242880106 - Partita I.V.A. 01018550994 REA n. 328083 Iscrizione Camera di Commercio n. 03242880106 della Provincia di Genova

in relazione alla procedura aperta del giorno 06/05/2020 per il conferimento in appalto dei lavori per PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE A GENOVA RIVAROLO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE). CUP B37H18008760004 - MOGE 20244 - CIG 8156341983

DICHIARA

- conscio dei limiti di cui all'art. 105 del Codice

di voler affidare in subappalto:

- le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente:

TUTTE LE LAVORAZIONI INERENTI LE CATEGORIE OG3, OS24, OG10 e OG6

nel rispetto del limite complessivo del 40% come previsto dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

IL RAPPRESENTANTE
documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI GENOVA

Direzione Progettazione e Implantistica Sportiva
Capitolati Contratti e Valutazioni Economiche

LAVORI Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

IL FUNZIONARIO

IL PROGETTISTA

Bigli Ing. Riccardo

GENOVA, 10/12/2019

C.E.M.A. S.R.L.
/Amministratore
Geom. CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
15.A10.A34.010	LAVORI A MISURA Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte.	m³	58,89	45,50	quarantacinque/50	2679,150
15.B10.B20.015	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.	m³	25,37	35,00	trattativa/zero	888,95
20.A85.A20.015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in C.L.S., compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rifianco, il rinterro, delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.	cad	6,00	27,59	ventisei/59	165,54
20.A85.A25.015	Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in C.L.S., escluso lo scavo, il rifianco, il rinterro, delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.	cad	6,00	26,19	ventisei/19	157,14

C.E.M.I.A. S.R.L.
 Amministratore
 Geom. Vito CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
20.A85.A30.015	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg.	cad	6,00	24,57	ventiquattro / 57	147,42
25.A05.A20.015	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.	m³	4,62	60,00	sevente / zero	277,20
25.A05.A25.025	Demolizione di strutture (pilasiri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.	m³	0,20	135,00	cento trenta cinque / zero	27,00
25.A05.B10.020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo	m²	94,00	13,40	tredecim / 40	1259,60
25.A05.H01.050.PA	Rimozione delle ringhiere, delle panchine e di tutti gli arredi presenti nella piazza, inclusa la rimozione di qualsiasi elemento di					

C.E.M.A. s.r.l.
 Amministratore
 Geom. Enzo CELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A05.H01.100.PA	Smontaggio e recupero per successivo riutilizzo parti fragili di pensilina AMT Gemusa e pannelli luminosi, compresa opportuna protezione delle parti rimosse, incluso trasporto ed accatastamento dei materiali recuperati in area di cantiere.	corpo	1,00	1200,00	due mille duecento/zero	1200,00
25.A05.H01.150.PA	Smontaggio e recupero di targa in marmo per commemorazione caduti, compreso trasporto ed accatastamento in area di cantiere, compresa opportuna protezione contro il danneggiamento.	cad	1,00	280,00	duecento/zero/zero	280,00
25.A15.A10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m ³ /km	2.788,88	1,05	uno/zero/cinque	2928,32

① X appaia erroneamente la cover due

*C.E.M.A. s.r.l.
Administratore
Geom. Enzo CELLA*

C.E.M.A. s.r.l.
Administratore
Geom. Enzo CELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m ³ km	2.780,19	0,50	Zero/50	1668,11
25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m ³ km	11.120,71	0,25	Zero/25	2780,18
25.A15.A10.025	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	m ³ km	6.672,42	0,20	Zero/20	8334,48
25.A15.A15.350.PA	Oneri di smaltimento discarica, e/o centro di riciclo autorizzati, di materiali provenienti da demolizione edilizia e/o scavo secondo normativa vigente.	m ³	549,12	25,50	venti cinque/50	14.002,56

C.E.M.M.A. S.r.l.
 I/Azienda
 Geom. Enzo CELLA

Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A20.B01.020	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15.	m³	9,32	80,00	ottanta / euro	745,50
25.A20.C02.010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30, RAPP. AC 0,60	m³	130,84	92,00	ventadue / euro	12037,28
25.A28.C05.010	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione	m³	130,84	22,00	ventidue / euro	2878,48
25.A28.C05.015	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera	m³	9,32	38,00	ventotto / euro	354,16
25.A28.C05.450.PA	Ripresa pilastri e muretto di confine tra Piazza Durazzo Pallavicini e l'Istituto Comprensivo Fivaroio consistente nella bussatura dell'intonaco, eventuale scrostamento e successivo rifacimento degli intonaci deteriorati o in fase di distacco, la pulizia mediante idrolavaggio delle parti non deteriorate degli stessi, il ripristino del					

C.E.M.A.S.F.I.
 l'Amministratore
 Geom. ENZO CELLIA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A28.F05.005	muretto a seguito della demolizione dell'attuale monumento ai Caduti, comprese coloriture delle parti murarie e della ringhiera ed incluso ogni onere e magistero per completare la lavorazione anche se non espressamente indicato.	corpo	1,00	4.290,00	quattro mila duecento novanta / 00	4290,00
25.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm	Kg	367,50	1,45	uno / 45	532,88
25.A28.F15.005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C	Kg	3.388,40	1,24	uno / 24	4291,62
25.A37.A05.850.PA	Riposizionamento parti fragili di pensilina AMT Cenusa e pannelli luminosi, su fondazione esistente.	corpo	1,00	514,80	cinquecentoquattordici / 80	514,80
25.A52.A10.1000.PA	Realizzazione nuovo monumento ai caduti realizzato in blocchetti in cls forati e getto di completamento il cls armato con rete elettrosaldata, compresi rivestimenti laterali in mattoni faccia a					

CEMA S.R.L.
 l'Amministratore
 Geo. Enzo CELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A66.A10.010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32,5FR per i primi 4 cm di spessore.	m ²	64,65	12,50	doce / 50	808,13
25.A66.A10.020	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32,5FR per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.	m ²	75,80	2,50	due / 50	189,50
25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.	m ²	18,00	16,50	sedici / 50	297,00
25.A66.C10.1200.PA	Fornitura e posa in opera materiale termoplastico mediante l'utilizzo di cannello riscaldante, previa pulizia dello strato di					

C.E.M.A. S.R.L.
 Amministratore
 Geom. Enzo CELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A66.C10.550.PA	posa, costituente l'area gioco-ludica ad utilizzo dell'Istituto Comprensivo Rivarolo, comprensivo di percorso ludico da m 10,00x6,00, campiana da m 1,40x3,20, percorso educazione stradale m 15,00x60,00 compresa fornitura e posa di primer monocompente e microfere di vetro antistrisciolo. Riferimento tavola di progetto architettonico D-Ar T03	corpo	1,00	3932,50	tre mila novecento ventatré e 50/100	3932,50
25.A66.C10.650.PA	Posa in opera lastre in calcestruzzo per pavimentazioni tipo RECORD modello KEOPE o similare, di dimensioni cm. 40x60 e spessore cm. 8, incluso letto di posa in sabbia e cemento ed ogni onere e magistero per completare la lavorazione a regola d'arte, anche se non espressamente indicato.	m ²	638,25	47,88	quarantasette e 88/100	30.581,91
25.A66.C10.750.PA	Posa in opera bordure in listelli in calcestruzzo per pavimentazioni tipo RECORD modello TOSCANO o similare, di dimensioni cm. 25x6 e spessore cm. 7, incluso letto di posa in sabbia e cemento ed ogni onere e magistero per completare la lavorazione a regola d'arte, anche se non espressamente indicato.	m ²	276,10	33,50	ventisei e 50/100	9249,85
	Fornitura e posa in opera di panche in cemento tipo Calzolari modello LTHOSLUNGA o similari, lunghezza 300 cm, in cemento grigio. Monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento Portland composto classe 42.5 R, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro minimo 20 mm, seduta in cemento grigio. Dimensioni cm 300 x 40					

C.E.M.A. s.r.l.
 Amministratore
 Geom. ANZO DELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	x h 45 - Peso kg 800, con doppio schienale lunghezza 74 cm in acciaio verniciato e triplo bracciolo.	cad	8,00	1250,00	un duecento cinquanta / euro	10.000,00 1250,00 (1)
25.A66.C10.950.PA	Fornitura e posa portabiciclette costituito da una struttura a spirale in tubo d'acciaio, appoggiata a terra su due basi in fusione di alluminio.	cad	1,00	360,00	trecento sessanta / euro	360,00
25.A85.A10.300.PA	Rimozione pozzetti e chiusini/caditoie reti esistenti, incluso ogni onere e magistero per completare lo smaltimento anche se non espressamente indicato.	cad	22,00	55,00	cinquanta cinque / euro	1210,00
25.A85.A30.800.PA	Fornitura e posa in opera di fontanella rettangolare in acciaio verniciato tipo Fuente_R della ditta Metalco o similari.	cad	1,00	600,00	seicento / euro	600,00
30.E05.D05.015	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicoiti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm	m	190,00	1,89	uno / 89	355,30

(1) Al valore riferito in cifre convertire

C.E.M.A. S.R.L.
 Amministratore
 Geom. ENZO DELLA

C.E.M.A. s.r.l.
 Amministratore
 Geom. Enzo CELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E15.A05.025	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm ²	m	30,00	2,62	due / 62	78,60
30.E15.C05.005	Sola posa in opera di conduttori fissati su tune metallica o simile (questa esclusa) con idonee fascette di rame o di zinco, per altezze fino a 3,50 m, compreso: etichettatura cavo/conduttore, la fornitura e posa degli accessori per il fissaggio; per uno o più cavi anche multipolari, posti contemporaneamente, della sezione totale di rame fino a 30 mm ²	m	205,00	5,23	cinque / 23	1072,15
30.E20.B05.005	Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m	cad	1,00	8,09	otto / zero nove	8,09
30.E20.E05.010	Sola posa in opera di connettore per derivazione a T o giunzione dritta, morsetto o capicorda a vite e a compressione, compreso collegamento dei cavi ad esso collegati, per conduttori della sezione: fino 120 mm ²	cad	1,00	6,90	sei / 90	6,90

C.E.M.A. S.R.L.
 l'Amministratore
 Geom. Enzo CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E82.A05.020	Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio, fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto, rizzamento, appionbamento, suggellatura con sabbia costipata e malta cementizia o imballonatura se installati su mensole o su piastra, escluso eventuale scavo, calcestruzzo di fondazione e mensole, del peso: da 251 a 400 Kg	cad	1,00	183,03	centottantatre/03	183,03
30.E82.A05.200.PA	Finzione palo esistente. Illuminazione pubblica per la sostituzione dello stesso, incluso sollevamento e trasporto fino a punto di carico, incluso ogni ulteriore onere e magistero per completare la lavorazione.	cad	1,00	303,88	trecentotré/88	303,88
30.E82.D15.010	Provvista e posa in opera di funi di acciaio inox AISI 316 a sostegno di conduttori elettrici, compreso tenditori, redance, morsetti in numero non inferiore a tre per capo, esclusa la fornitura e posa di occhelli per stesura lungo parete con andamento adeguato al tipo di prospetto, misurato a sviluppo tra i due occhelli terminali con funi: da 6 mm di diametro	m	60,00	752	sette/52	451,20
30.E82.D20.025	Provvista e posa in opera di funi di acciaio AISI 316 da 8 mm di diametro a sostegno di corpi illuminanti, ubicati a centro strada, a conduttori nudi, compresa la fornitura e posa di due isolatori ad ovulo, di un tenditore da 5/8, da redance in ragione di una per occhello, tre morsetti per ogni punto di fissaggio, la posa dei necessari traversini, esclusa la fornitura degli stessi, esclusa					

C.E.M.A. S.R.L.
 l'Amministratore
 Geo. Enzo CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E82.D25.005	Provvisita e posa in opera di losanga di rinforzo a tesate, porta corpi illuminanti ubicati a centro strada, esclusa la fornitura e posa di occhietto a murare. Provvisita e posa in opera di losanga di rinforzo a tesate, porta corpi illuminanti ubicati a centro strada, esclusa la fornitura e posa di occhietto a murare	cad	3,00	608,32	seicentoventotto / 32	2024,96
30.E82.D30.005	Provvisita e posa in opera di occhietto di tondo di acciaio zincato per ancoraggio e stesura di funi di acciaio lungo parete, compresa la formazione di incastro e il relativo fissaggio con malta espansiva: tipo a doppia zanca con tondo da 16 mm di diametro della lunghezza totale minima di 25 cm	cad	6,00	30,67	trinta / 67	184,02
30.E82.E05.010	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnalatica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada Per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 5 corpi illuminanti fino a 10	cad	16,00	25,48	ventisei / 48	407,68

GEM S.r.l.
 I AMMINISTRATORE
 Geom. ENZO CHILLA





Riquadrificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.A10.A20.250.PA	Rimozione e recupero per successivo riutilizzo di cordoli in materiale lapideo di qualsiasi dimensione e lunghezza eseguita con mini escavatore dotato di martello demolitore, compresa cernita e accatastamento del materiale riutilizzabile.	cad	8,00	80,85	ottanta / 85	646,80
65.A10.A30.010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a 5 m ²	m ²	7,72	87,54	ottanta sette / 54	675,81
65.A10.A30.020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m ²	m ²	42,30	34,71	trenta quattro / 71	1468,23
65.A10.A30.025	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 100 m ²	m ²				

C.E.M.A. S.r.l.
 IANMOLISATORE
 Geom. ENZO CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario - in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.A10.A40.020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m ²	m ²	1.029,40	14,14	quattordici/14	14555,72
65.B10.A15.030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani	m ²	289,50	13,91	tredici novanta e tre	4014,32
65.B10.A25.010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione	m ²	51,42	420,58	quattrocentoventi/58	21.626,22

C.E.M.A. S.R.L.
 l'Amministratore
 Geom. ENZO CELLIA




Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.B10.A30.010	<p>Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stessa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compreso di 5 cm</p>	m ²	360,00	10,00	dieci/zero	3600,00
65.B10.A80.040	<p>Sola posa in opera di bordi nuovi per matriciapede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm, spessore 22 cm</p>	m ²	173,72	16,00	sedici/zero	2779,52
65.B20.A10.020	<p>Sola posa in opera di piastrelle/mattone (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, comprese la malta di fissaggio al sottotondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili</p>	m	150,05	28,50	ventotto/zero	4276,43

C.E.M.A. S.r.l.
 l'Amministratore
 Geom. BOZZO DELLA

Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.C10.A20.020	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rifianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm	m	85,70	38,00	trevotto/200	3256,60
65.C10.A20.1160.PA	Fornitura e posa nastro localizzatore reti interrato, in polipropilene a maglie rettangolari ad elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici presenti nel terreno e alla trazione; accoppiata con nastro stampato con scritta nera indelebile specifica per facilitare l'identificazione del tipo di condotta interrata e con applicazione di fili metallici per la rilevazione di tubazioni in materiale plastico	m	364,65	1,20	uno/20	437,58
65.C10.B30.020	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rifianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni	cad	17,00	28,00	trevotto/200	476,00

C.F.M.A. S.R.L.
 AMMINISTRATORE
 GEORGI ENZO DELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.C10.B40.020	Sola posa in opera di prolungha per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rifianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm	cad	17,00	16,00	sedici euro	272,00
65.C10.B50.030	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a gratie lamellare o steroidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 50 fino a 75 kg	cad	17,00	15,00	quindici euro	255,00
65.C10.B50.1050.PA	Fornitura griglia concava tipo Genova in ghisa lamellare per pozzetto di dimensioni 500x500 mm, incluso telaio e sifone.	cad	10,00	135,85	centotrentacinque / 85	1358,50
65.C10.B50.1100.PA	Fornitura di chiusino tipo Genova in ghisa lamellare per pozzetto di dimensioni 500x500 mm, incluso telaio.	cad	7,00	89,38	ottantatré / 38	625,66
65.C10.B70.030	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm²					


G.EMMA S.R.L.
 Amministratore
 GEORGIANO CELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
65.D10.A10.010	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m	cad	1,00	138,10	cento trentotto / 10	138,10
65.D10.A10.1150.PA	Fornitura di canaletta prefabbricata in cls armato con pendenza interna, completa di fornitura e posa testata di chiusura cieca e con innesto tubo di scarico, pezzi speciali, griglia in ghisa dotata di sistema di chiusura, incluso sigillatura dei giunti, base e rinfianco in cls, livellamento massetto di posa ed ogni onere e magistero per completare la lavorazione a regola d'arte.	m	13,60	18,13	dieci e nove / 43	264,25
65.E10.A10.010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo dalla larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico	m	240,00	1,25	uno / ventiquattro	300,00
65.E10.A20.010	Zembrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente	m ²	100,00	10,25	dieci / 25	1025,00


CELLI A. S.R.L.
 Amministratore
 Geom. ENZO CELLI



Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
75.A10.B50.660.PA	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 23 m sino a 30 m e rimozione e asportazione di ceppata di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m ³ di scavo, compreso lo stesso, cippatura, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppata e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale. Il prezzo è da intendersi completo di carico materiali di risulta, smaltimento ed eventuali oneri, compreso ogni onere e magistero per completare la rimozione anche se non espressamente indicato.	cad	6,00	380,00	trecento e ottanta / pezzo / 380	2100,00
75.B10.A10.010	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32 mm.	m	90,00	8,09	otto / centesimo	728,10
75.C10.A40.010	Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico	cad	7,00	185,39	cento e ottanta e cinque / 39	1297,73

Q.EM.A. S.R.L.
 Architetto
 Geom. ENZO CELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
75.C10.A55.020	Sola posa in opera di grigliati, per alberi, realizzati in fusione di ghisa a forma quadrata o circolare, escluso basamento in c/c: oltre 4 elementi e oltre la dimensione di 100x100 cm o del diametro di 100 cm	cad	10,00	84,08	ottantaquattro / zero	840,80
75.C10.A55.700.PA	Fornitura di griglia salvapianta in acciaio verniciato dimensioni 1440*1440 mm, compreso fornitura e posa di controlatoio, foro diametro 800 mm, tipo Sunny della ditta Metaco o similari.	cad	10,00	715,00	settecento quindici / zero	7150,00
75.F10.A10.900.PA	Fornitura e posa di mappa tattile in alluminio, dimensioni 800x600 mm, planimetria complessa con forte contrasto cromatico con caratteri in braille e stampatello, completa di leggio a pavimento, dimensioni 850x650 mm, realizzato con sciolari in acciaio Inox AISI 316 satinato, dotati di fori per rivetti da mm 4,8 e lati raggiati, munito di due tubi di sostegno del diametro di 80 mm fissati alla base scatola provvista di fori per ancoraggio a terra, altezza 1525 mm, incluso scavo di fondazione, plinto in CLS armato con rete elettrosaldata, dimensioni 0,60x0,60x0,30 m, barre di ancoraggio filettate in acciaio inox ed ogni onere e magistero per completare i lavori a regola d'arte.	cad	1,00	3153,15	trecento cinquantadue / 15	3153,15
AT.N06.C20.010	Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m	h	80,00	52,93	cinquantadue / 93	4234,40


 D.EM.A. S.r.l.
 Amministratore
 Geo. ENZO CELLA



Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IE-01	Smantellamento, dismissione - ovvero consegna componenti funzionanti all'Azienda che ha in gestione la rete IP, di tutte le parti di impianto di IP presenti nell'area oggetto di intervento così come meglio indicato nella documentazione di progetto. Attività comprensiva di: messa in sicurezza impianto, ripristino parti di impianto esterne all'area oggetto di intervento, mantenimento della continuità di esercizio di condutture presenti non pertinenti al sistema di IP (ad esempio videosorveglianza cittadina).	corpo	1,00	2000,00	due mila / zero	2000,00
IE-02	Realizzazione di illuminazione temporanea secondo quanto descritto sugli elaborati di progetto, smantellamento della stessa a nuovo impianto completato. Compresi ogni onere e accessorio per una realizzazione a regola d'arte.	corpo	1,00	1800,00	un mille ottocento / zero	1800,00
IE-03	Fornitura e posa in opera di cassonetto per gruppo di misura ENEL, installato con proprio basamento in resina composto da: cassetto in vetroresina delle dimensioni di 610x609 mm, sportello apribile a 180°, basamento in resina, piastra di fondo e serratura, esecuzione del relativo basamento.	cad	2,00	308,61	trecento e 61 / centesimi	617,22
IE-04	Quadro comando e protezione I.P. a due uscite monofase fino a 32 A costituito da: Armadio Conchiglia (Montanti, cornici, pannelli asolati e ciechi); Unità a 9 moduli DIN in PCO autoestinguente Gestarweb per la tele-gestione e la tele-manovra, da installare nei quadri di comando e					

C.E.M.A. S.r.l.
 Amministratore
 Geom. Enzo Della

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IE-05	<p>protezione dedicati all' illuminazione pubblica, comprensiva di batteria tampone e alimentatore, sonda di temperatura e umidità; Interruttore astronomico integrato e tele-gestito; Unità a 6 moduli DIN in PPO autoestinguento Gestartweb per l' analisi elettrica, compresi i valori di dispersione, da installare a corredo della centrale base Gestartweb nei quadri di comando e protezione dedicati all' illuminazione pubblica, comprensiva di: n° 3 TA apribili per correnti fino a 100 A e toroidi per l' analisi delle correnti di dispersione da 10 mA a 2 A; Pacchetto potenza cablaggio 2 partenze monofase costituite da: Magnetotermico generale quadro 63 A 2 poli con contatto ausiliario (in alternativa sezionatore); Morsettera di distribuzione a 2/4 vie - portata fino a 100 A; Interruttore protezione ausiliari/motori magnetotermico 10 A 2 poli p.i. 10 KA; Interruttore magnetotermico protezione telecontrolli e misure 10 A 2 poli p.i. 10 KA con contatto ausiliario; LINEA1/2: Interruttore magnetotermico differenziale, id t.v. 0,03/30 A con display, protezione linea fino a 32 A, 2 poli, p.i. 10 KA, bobina di sgancio, motorizzato + contatore di potenza 2 poli 63 A contratto ausiliario; Esecuzione cablaggio quadro: materiali di consumo, morsettere, Cavi elettrici, Canaline porta cavi, cartellinature e etichette, collaudi, certificazioni; Compresa esecuzione del relativo basamento.</p> <p>Fornitura e posa in opera di centralino da esterno 8 moduli , interruttore MGTD 63A, da alloggiare in cassonetto in vetroresina, installato con proprio basamento anch'esso in resina composto da: cassetto in vetroresina delle dimensioni di 610x609 mm, sportello apribile a 180°, basamento in resina, piastra di fondo e serratura, esecuzione del relativo basamento.</p>	cad	1,00	3565,79	tre mila cinquecento sessanta- cinque / 79	3565,79
		cad	1,00	509,29	cinquecento nove / 29	509,29

C.E.M.A. S.r.l.
 l'Amministratore
 degli Exo CELLA



Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IE-06	Provvisata e posa pinto di fondazione per palo di amaro funi tesate, nella voce sono compresi, casseri, ferro, provvisata e posa CLS ed ogni onere e opera per dare il lavori finito alla regola dell'arte	cad	1,00	236,14	duecento trenta sei / 14	236,14
IE-07	Realizzazione di risalita verticale da via cavi interrata e/o da quadro elettrico o dati, computata a parte, fino a via cavi aeree. La voce comprende la fornitura e posa di fune di acciaio per tessature linee elettriche e/o di segnale, completa di tasselli per ancoraggio a muro, tiracavo, ecc... ed ogni accessorio necessario al corretto montaggio. Canali a C sez. 40 mmq in materiale metallico in barre per protezione meccanica del cavo per i primi 3 m da terra anch'essa fornita e posata completa di staffe di ancoraggio a muro, tasselli, ecc... ed ogni altro accessorio necessario. Resta escluso, perché compatato in altra voce, la fornitura e posa del cavo. E' invece inclusa l'eventuale fascettatura supplementare dei cavi alla tune metallica. Il tutto per dare l'opera finita, funzionale e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	cad	2,00	256,07	duecento cinquanta sei / 07	512,14
IE-08	Provvisata e posa di cassetta di derivazione ottagonale per I.P.	cad	1,00	27,57	ventisei / 57	27,57
IE-09	Fornitura di corpo illuminate su tesata tipo NERI Nova N4 7500lm 3000K NLG28 Nova N4 7500lm 3000K NLG28 o equivalente comprensivo di kit Aggancio per tesate. Il tutto comprensivo di certificazioni e documenti di legge.					

C.B.M.A. S.r.l.
 Amministratore
 GENNARO ENZO DELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IE-10	Fornitura, posa in opera e collegamento di access point Alcatel-Lucent/Aruba AP-275 Outdoor Wireless Access Point o equivalente, con antenne integrate antennas, AC Power over Ethernet (PoE); 48 Vdc (nominal) 802.3at-compliant source, completo di accessori e staffe per montaggio palo/muro.	cad	8,00	400,69	quattrocento / 69	3205,52
IE-11	Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x24 AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E), protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere installato su passerelle, tubazioni, canallette e sistemi simili, posa insieme con cavi energia aventi marcatuta sia 450/750 V sia 0,6/1 KV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V. Il tutto completo di prove e relative certificazioni per dare l'opera funzionale e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	cad	1,00	1244,10	uniteduicento quaranta - quattro / 10	1244,10
IE-12	Fornitura e posa di pozzetto attrezzato con prese di F.M. Tipo Campetto IV Gatas o equivalente. La dotazione comprende la struttura in acciaio inox ad alta resistenza completa di copertura pronta da posizionare all'interno delle opere murarie e il quadro di distribuzione montato e collegato alla scatola di derivazione, il tutto cablato in opera. Completo di prese come da descrizione di capitolato. Il tutto fornito e posato funzionale e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	m	80,00	2,15	due / 15	1720,00

C.E.M.A. S.R.L.
 1/Amm. Delegato
 Geom.  DELLA



Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IE-13	Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE extender tipo AXIS T8129 PoE extender, ripetitore di segnale dati/eletrico, senza necessita di alimentazione aggiuntiva, tra interruttore e l'oggetto PoE sino a 200 metri. In apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce.	cad	1,00	112,00	centododici / 00	112,00
IE-14	Fornitura in opera di cassetta di derivazione stagna per alloggiamento poe extender	cad	1,00	32,89	ventidue / 89	32,89
IE-15	Fornitura e posa in opera di cartello segnalatico 40x60 cm "Area FREE WI-FI"	cad	1,00	33,10	ventitré / 10	33,10
IM-01	Fornitura e posa di gruppo di alimentazione impianto di irrigazione a partire da fornitura fontanella acqua potabile computata in altra voce. La lavorazione comprende la fornitura e posa di riduttore di pressione, valvole, elettrovalvola e centralina a batteria a 4 zone, comprensiva di modulo wi-fi e sensore pioggia esterna, anch'esso da fornire e posare. Il tutto posato posato nello stesso pozzetto					

C.E.M.A. S.r.l.
 Amministratore
 GEORGIENZO DELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
IM-02	dell'alimentazione idrica della fontanella, anch'esso computato in altra voce. Compreso ogni accessorio e onere per dare l'opera funzionale e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	cad	1,00	PM,43	settantaquattro/43	PM,43
	Provista e posa di irrigatore ad ala gocciolante computato per ogni pianta. Costituito da tubo per ala gocciolante da posare a circonfrenza. Intorno alla pianta comprensivo di raccordi a T con tubazione di distribuzione principale, raccordi vari e picchetti per il fissaggio al terreno. Il tutto fornito e posato per dare l'opera funzionale e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	cad	7,00	12,87	doce/87	90,09
PR.A13.A15.035	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 7,7 mm	m	174,65	19,55	dieciannove/55	3065,11
PR.A15.A10.020	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm	cad	17,00	17,82	dieciannove/82	304,54



CEM.A. S.p.A.
 Via M. Inglese
 14010 - CELLA



Riquadrificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.A15.A10.025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm	cad	6,00	24,82	ventiquattro/82	146,92
PR.A15.A10.050	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm	cad	17,00	16,84	sedici/84	286,28
PR.A15.A10.055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm	cad	6,00	25,53	venticinque/53	153,18
PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ante certificazione.	Kg	6,00	2,04	due/zero quattro	12,24
PR.A15.D05.005	Pezzi speciali e accessori per canalette Testata cieca zincata 160x160x214 mm	cad	4,00	3,17	tre/17	12,68

C.E.M.A. S.r.l.
 l'Amministratore
 Geom. BOZZA DELLA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.A15.D05.040	Pezzi speciali e accessori per canaline Testata cieca zincata con scarico in PVC diam. 100 160x214/274 mm	cad	4,00	14,55	quarantadue / 55	58,60
PR.A20.A10.100	Piastrelle di cemento, Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim 30x30 40x40 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antiscivolo, da porre in opera con malta cementizia	m ²	46,65	41,33	quarantuno / 33	1928,04
PR.A20.A20.500.PA	Fornitura lastre in calcestruzzo per pavimentazioni tipo RECORD modello KEOPE o similare, di dimensioni cm. 40x60 e spessore cm. 8, da posarsi su letto di sabbia e cemento, questo escluso, incluso scarico in area di cantiere.	m ²	638,25	30,00	trenta / zero	19147,50
PR.A20.A20.600.PA	Fornitura bordure in listelli in calcestruzzo per pavimentazioni tipo RECORD modello TOSCANO o similare, di dimensioni cm. 25x6 e spessore cm. 7, da posarsi su letto di sabbia e cemento, questo escluso, incluso scarico in area di cantiere.	m ²	276,10	28,50	ventotto / 50	7868,85
PR.A20.A50.005	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.	m ²				

CEN.A. S.R.L.
 l'Amministratore
 Geom. ENZO DELLA



Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E05.B05.030	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm.	m	190,00	1,92	uno/92	364,80
PR.E15.A05.320	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori antracite come da norme, formazione: 3 x 6,00 mm ²	m	205,00	1,78	uno/78	362,90
PR.E15.A05.525	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori antracite come da norme, formazione: 5 x 10,00 mm ² (conduttore giallo/verde incorporato)	m	30,00	5,42	cirque/42	162,60
PR.E20.C05.010	Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza: 1,50 m	cad	1,00	11,44	undici/44	11,44

C.E.M.A. S.r.l.
 l'Amministratore
 Geom. Enzo DELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E20.F05.020	Accessori: morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra	cad	1,00	2,69	due / 69	2,69
PRE53.A10.010	Pali conici dritti a sezione circolare di lamiera di acciaio FE 360B, saldati longitudinalmente, zincati a caldo, completi di asola per morsettera, foro ingresso cavi, e orecchietta di terra, con o senza piastra di base per ancoraggio a prigionieri; dell'altezza totale oltre 8,80 fino a 12,80 m	Kg	250,00	2,70	due / settante	675,00
PR.V11.P30.030	Platanus xhispanica (xacericola) in zolla (Platano): circonferenza 20-25 cm	cad	7,00	200,07	duecento / 07	1400,49
	TOTALE LAVORI A MISURA				<i>(diversa cura due cento presunta quattro mila ottocento e novanta due / novanta due)</i>	244.832,28
PRG	PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		1,00	8250,00	ottanta duecento - cinque / 00	8250,00

C.E.L.L.A. S.R.L.
 Via Durazzo
 14010
 Geom. Bazzani CELLA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	TOTALE PROGETTAZIONE				<i>(ottanta due cent cinquanta / zero)</i>	8250,00
	TOTALE OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (in cifre e in lettere)		1	€ 253.082,28	<i>(duecento cinquanta tre mila - zero / ottanta due / ventotto)</i>	253.082,28
	RIBASSO PERCENTUALE DEL % RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)		✓	31,541%	<i>(trent uno virgola tre / cinque / cento)</i>	—
	IMPORTO DEL RIBASSO RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)		€	416.602,85	<i>(quattrocento sessantasei mila / duecento / ottanta cinque)</i>	—
	SICUREZZA					
95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere Arrotamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)	giorno	210,00	1,30	<i>(uno / trenta)</i>	273,00
95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	170,00	7,13	<i>(sette / 13)</i>	1.212,10

CENNA S.R.L.
 Via...
 Genova - CELLA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (I giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m	35.700,00	0,10	(zero/10)	3.570,00
95.B10.S10.075	Ponteggiature illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.	m	170,00	11,82	(undici/82)	2.009,40
95.B10.S10.080	Ponteggiature impianto di illuminazione per segnalazione ingombranti ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.	m	680,00	0,67	(zero/67)	455,60
95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					

CEN.A. S.r.l.
 1° Amministratore
 Geom. Aldo BELLA



Riquadrificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
95.C10.A20.010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata colbentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo	cad	7,00	172,50	(centosettantadue/50)	1.207,50
95.C10.A20.050.PA	Spostamento locale igienico e locale spogliatoio di cantiere, all'interno dell'area di cantiere, necessario per svolgere le lavorazioni in progetto in differenti fasi di cantiere.	cad	1,00	1.430,00	(millequattrocentotrenta/00)	1.430,00
95.D10.A10.010	Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2,00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.	cad	1,00	12,81	(dodici/81)	12,81
95.D10.A20.020	Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq	cad	1,00	12,81	(dodici/81)	12,81

C.E.M.A. S.R.L.
 Amministratore
 Geom. VENTURA CELLA




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.l., della dimensione minima di 2,00 m².	m	10,00	2,84	(due/84)	28,40
95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1,00x 1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	1,00	345,00	(trecentoquarantacinque/00)	345,00
AT.N20.S10.080	Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).	cad	2,00	14,58	(quattordici/58)	29,16
	TOTALE SICUREZZA	m²	340,00	1,92	(uno/92)	652,80
						12.093,79

C.F.M.A. s.p.a.
 Ispettorato
 Geom. ENZO CELLI

Riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
ECCO	ECONOMIE OPERE IN ECONOMIA		1,00	35.000,00	(trentacinquemila/00)	35.000,00
	TOTALE ECONOMIE					35.000,00
	TOTALE GENERALE					€ 300.176,07

Genova, 30 aprile 2010
(darsi atto conforme la cartastante seimpegli zero sette)

CE.M.A. s.r.l.
 Amministratore
 Geom. Enzo CELLA

CE.M.A. s.r.l.
 Amministratore
 Geom. Enzo CELLA

