



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-89**

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualità di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Galleria Mazzini: consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini.

Approvazione dei lavori ed individuazione delle modalità di gara.

MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6

Adottata il 22/04/2021

Esecutiva dal 22/04/2021

22/04/2021	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-89**

OGGETTO Galleria Mazzini: consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini. Approvazione dei lavori ed individuazione delle modalità di gara.  
MOGE 20056 – CUP B32F18000130004 - CIG 87225793E6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini nonché il relativo quadro economico per una spesa complessiva di Euro 1.600.000,00;
- che all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 - annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 è stata inserita specifica previsione di Euro 1.600.000,00 per le opere in oggetto (MOGE 20056 – CUP B32-F18000130004);
- non si ritiene di procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice, trattandosi di progetto unitario: l'affidamento prevede diverse fasi di lavorazioni che non costituiscono porzioni funzionalmente indipendenti, bensì complementari per restituire la totale esecuzione dell'opera a regola d'arte;

**Premesso altresì che:**

- l'Ing. Giorgio Porcile, già redattore dei progetti degli interventi già eseguiti o in corso di esecuzione su Galleria Mazzini, ha redatto l'allegato progetto definitivo dell'intervento di consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e del completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini;
- Il progetto definitivo approvato da porre a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codi-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ce, è composto dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica-illustrativa:
  - “Galleria Mazzini Largo Eros Lanfranco: interventi di risanamento e consolidamento del prospetto esterno, dei volumi interni privati e del lastrico solare di proprietà privata”.
- Tavole di Progetto costituite da:
  - TAV 1 – Localizzazione interventi.
  - TAV 2 – Stato di fatto – Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini.
  - TAV 3 – Stato di progetto – Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini.
  - TAV 4 – Completamento sostituzione delle gronde interne.
- Relazione di calcolo:
  - “Galleria Mazzini – Prospetto E. Lanfranco – Travature reticolari a supporto della soletta della terrazza di copertura”.
- Piano della sicurezza in fase di progettazione;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitario;
- Analisi prezzi;
- Quadro Economico;

- che essendo il manufatto sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del Paesaggio con prot. MBAC-SABAP-LIG 14118 del 21/06/2018 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori previsti sul frontone di accesso da Largo Eros Lanfranco a Galleria Mazzini.

**Premesso infine che:**

- il progetto definitivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del Codice, con esito positivo come da verb. Prot. 2021/503 del 15/03/2021;

- che per poter procedere con le procedure di affidamento è necessario integrare la documentazione di gara con il Capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, la lista delle lavorazioni e il cronoprogramma, redatti dalla Direzione Facility Management nonché l’aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, il calcolo dei corrispettivi dei servizi di progettazione architettonica e strutturale e il calcolo e del progetto di restauro del allegati quale parte integrante del presente provvedimento e verificate con verbale di verifica Prot. 2021/839 del 21/04/2021;

- che il progetto definitivo così composto è stato quindi verificato secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP/2021/840 del 21/04/2021;

- -viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto definitivo dei lavori con Verbale di validazione prot. NP/2021/842 in data 21/04/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- detto verbale di validazione costituisce titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021-58. in data 18/03/2021;

- che oltre al progetto definitivo verrà reso disponibile ai partecipanti alla procedura di gara un documento aggiuntivo a titolo "Informazioni aggiuntive utili alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori";

**Preso atto che:**

-Il quadro economico approvato con DGC 58 del 18/03/2021 risulta così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
<b>A1</b>	Importo lavori	€ 1.046.390,32
<b>A2</b>	Importo economie non soggette a ribasso (5%)	€ 52.319,52
<b>A3</b>	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.982,24
<b>A4</b>	Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20 del Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso	€ 11.537,50
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>€ 1.205.229,58</b>
<b>B</b>	<b>Progettazione esecutiva integrata</b>	
	<b>TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTEGRATA (B)</b>	<b>€ 84.446,35</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)</b>	
<b>C1</b>	Spese tecniche per sondaggi, indagini, verifiche tecniche, coordinamento sicurezza in esecuzione, collaudi e per spese di gara (con Iva)	€ 107.829,71
<b>C2</b>	Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 su A (2%)	€ 24.104,59
<b>C3</b>	Imprevisti su A (con Iva)	€ 39.288,61
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C1+C2+C3)</b>	<b>€ 171.222,91</b>
<b>D</b>	<b>IVA</b>	
<b>D1</b>	Iva sui Lavori A (10%)	€ 120.522,96
<b>D2</b>	Iva sulla Progettazione esecutiva integrata B (22%)	€ 18.578,20
	<b>TOTALE IVA (D1+D2)</b>	<b>€ 139.101,16</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>

-che la spesa complessiva di Euro 1.600.000,00 trova copertura finanziaria per Euro 1.575.895,41 mediante devoluzione di quote di mutui già contratti o con mutuo da contrarre nell'esercizio 2021 e per Euro 24.104,59 con risorse proprie dell'Ente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

-l'elemento tecnologico/innovativo delle lavorazioni di carpenteria metallica da eseguire risulta essere fortemente specialistico e strettamente collegato alle possibili metodologie e tecnologie utilizzabili per la realizzazione costituendo quota significativa dell'importo complessivo dei lavori;

- tale circostanza fa sì che elementi inerenti la progettazione esecutiva dipendano strettamente dal sistema o dai sistemi che l'appaltatore e di conseguenza il progettista esecutivo avranno ipotizzato di utilizzare in accordo alle esigenze dell'amministrazione;

- questi elementi giustificano il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice;

- in virtù della natura dell'opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice;

- in virtù delle caratteristiche dell'opera è necessario conferire in appalto i lavori medesimi mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del Codice, avvalendosi della facoltà di riduzione dei termini sino alla metà, secondo quanto previsto dall'art 36, comma 9, dello stesso Codice Appalti;

- in considerazione delle caratteristiche degli interventi e della definizione puntuale riguardante le modalità e caratteristiche esecutive esplicitate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio con proprio parere, in precedenza citato, sulla base degli elaborati progettuali, non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano margini di miglioramento alla soluzione progettuale proposta e autorizzata dalla Soprintendenza stessa;

- oltre a quanto detto sopra, migliorie tecniche al progetto derivanti da un'eventuale offerta economicamente più vantaggiosa potrebbero risultare in contrasto con quanto prescritto e autorizzato dalla Soprintendenza, rendendo di fatto inapplicabile l'offerta stessa e facendo di conseguenza venire meno i presupposti per il ricorso a questo tipo di gara;

- in ragione di quanto esposto ai punti precedenti ed in relazione alle peculiarità che caratterizzano l'intervento e in coerenza con i criteri generali di cui alla Legge 11/09/2020, n. 120, finalizzati all'incentivazione degli investimenti nel settore dei servizi pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9bis del D.lgs. 50/2016, e dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, si procederà all'affidamento dei lavori stessi mediante procedura negoziata telematica da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni allegata al presente provvedimento, per un importo complessivo ammontante ad Euro **1.289.675,93** così suddivisi: Euro **1.205.229,58** per i lavori comprensivi di Euro 94.982,24 per oneri per la sicurezza, Euro 11.537,50 per Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20 del Presidente della Giunta Regionale ed Euro 52.319,52 per opere in economia tutti non soggetti a ribasso, Euro **84.446,35** per la progettazione esecutiva;

-la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e del Capito-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

-è opportuno procedere all'invito di numero trenta operatori, economici in coerenza con le linee guida stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021 e ed iscritti apposito albo di operatori economici qualificati istituito dalla stazione appaltante sulla base dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 17/2021;

-ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice e dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 è opportuno procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice;

Considerato infine che:

-la procedura negoziata telematica verrà effettuata attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>;

-la lettera di invito dovrà dare conto del fatto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori avverrà ad ottenimento da parte dell'amministrazione del mutuo di cui alla DGC n. 58 del 18.03/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03.2021, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

#### DETERMINA

- di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo con DGC n. 58 del 18.03/2021 costituito dagli elaborati elencati in parte narrativa e di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto e la Lista Lavorazioni nonché l'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed il calcolo dei corrispettivi dei servizi di progettazione architettonica e strutturale e il calcolo e del progetto di restauro allegati parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione degli interventi di consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione delle gronde interne a Galleria Mazzini;

- di dare atto che in data 21/04/2021 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verba-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

le di Validazione prot. NP/842, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, anch'esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021-58 in data 18/03/2021, con la validazione del progetto definitivo è stato conseguito il necessario titolo edilizio ai sensi dell'art. 7 comma 1, let. c) del DPR 380/2001;

- di dare atto della mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in parte narrativa;

- di approvare il quadro economico di progetto, come riportato in premessa, per un importo complessivo della spesa di Euro 1.600.000,00 Iva compresa;

- di approvare i lavori ed i servizi previsti dal sopra citato progetto definitivo per un importo stimato dei medesimi, di complessivi Euro **1.289.675,93** così suddivisi: Euro **1.205.229,58** per i lavori comprensivi di Euro 94.982,24 per oneri per la sicurezza, Euro 11.537,50 per Oneri sicurezza covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20 del Presidente della Giunta Regionale ed Euro 52.319,52 per opere in economia tutti non soggetti a ribasso, Euro **84.446,35** per la progettazione esecutiva il tutto oltre IVA;

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, con il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice;

- di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice;

- di aggiudicare la progettazione esecutiva ed i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020

- di utilizzare per l'esperimento della procedura aperta la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>;

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis determinato mediante offerta a prezzi unitari derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni allegata al presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto allegati al presente provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

- di applicare l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- di subordinare l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, entro il termine massimo di nove mesi dall'invio della lettera di invito, o diverso termine convenuto con l'aggiudicatario, al reperimento da parte al Comune di Genova del finanziamento dell'importo necessario per il pagamento del corrispettivo, inserendo nelle lettere d'invito che, qualora tale condizione non si verificasse entro il predetto termine, non si potrà procedere all'aggiudicazione, ed il concorrente primo classificato, proposto per l'aggiudicazione, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento danni per la partecipazione alla gara e/o la mancata aggiudicazione.
- di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;
  - di dare atto che la cifra di Euro 1.600.000,00 è finanziata per Euro 1.575.895,41 mediante devoluzione di quote di mutui già contratti o con mutuo da contrarre nell'esercizio 2021 e per Euro 24.104,59 con risorse proprie dell'Ente;
- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno/i di spesa per il finanziamento dell'appalto, dando pertanto atto che non è richiesto né riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
  - di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Il Direttore  
Ing. Gianluigi Frongia





COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

Prot. n. \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria Mazzini. MOGE 20056 – CUP B32F18000130004**

**VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO**

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016)

Richiamato il verbale di verifica prot.NP/2021/503 del 15/03/2021, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. N. 50/2016, in data odierna alla presenza dell'Ing. Chiara Romano per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'Arch. Maria Giovanna Bianchi e l'Ing. Claudia Bilello per quanto riguarda la redazione dello schema di contratto, e la lista delle lavorazioni e all'Ing. Gianluigi Frongia per quanto riguarda il capitolato speciale d'appalto si procede alla verifica della documentazione progettuale definitiva integrativa dell'intervento in oggetto.

Il Verificatore ha proceduto, ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i di cui al comma 4 a verificare la documentazione aggiuntiva di progetto costituita da i seguenti elaborati:

- Aggiornamento Piano della sicurezza in fase di progettazione a firma Ing. Chiara Romano;
- Schema di contratto a firma Arch. M.G.Bianchi e Ing.C.Bilello;
- Lista delle lavorazioni a firma Arch. M.G.Bianchi e Ing.C.Bilello;
- Capitolato Speciale D'Appalto a firma Ing. Gianluigi Frongia;

Visto che i documenti previsionali e programmatici per tale intervento riportano la somma complessiva di quadro economico pari ad Euro 1.600.000,00.

Il sottoscritto Verificatore, considerato che la documentazione risulta rispondente a quanto stabilito all'art. 26, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, esprime parere favorevole alla documentazione progettuale definitiva integrativa elaborata.

Genova, li 20/09/2021



Comune di Genova | Direzione Facility Management |  
Via di Francia, 1 - 18° piano | 16149 Genova |  
Tel. 010\_5577156-5577083- Fax 0105573680 |  
facilitymanagement@comune.genova.it |  
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

**Il CSP**

Ing. Chiara Romano

**Le Redattrici dello schema di contratto e  
Lista delle lavorazioni**

Arch. Maria Giovanna Bianchi

Ing. Claudia Bilello

**Il Redattore del CSA**

Ing. Gianluigi Frongia



"La mia Energia è al 100% Verde"

**Il Verificatore**

Ing. Marco Cadenasso



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

**OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria Mazzini.**

**MOGE 20056 – CUP B32F18000130004**

**VERBALE DI CONSTATAZIONE**

Il giorno 15 del mese di Aprile dell'anno 2021, il sottoscritto Ing. Gianluigi Frongia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, dopo attenta verifica della situazione dei luoghi e della documentazione progettuale,

**ATTESTA**

Che nel momento in cui verranno identificati gli interventi saranno garantite le seguenti condizioni:

- di accessibilità delle aree e degli immobili interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati tecnici, sulla scorta dei quali sono state approvate le opere;
- di assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione dei lavori;
- di conseguente realizzabilità dell'opera anche in relazione alla disponibilità delle aree e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto sopra può darsi avvio alle procedure di scelta del contraente.

**IL RUP**

(Ing. Gianluigi Frongia)

.....



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

**OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria Mazzini.**

**MOGE 20056 – CUP B32F18000130004**

**RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DELLA  
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

(ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi Frongia, avendo rilasciato l'attestazione di cui all'art. 106, comma 1 del D.P.R. 207/2010;

-viste le risultanze dei verbali di verifica redatti rispettivamente in data 15/03/2021 prot. NP/2021/503 e per la documentazione integrativa in data 20/04/2021 prot. NP/2021/839 in contraddittorio tra il Verificatore incaricato Ing. Marco Cadenasso con i progettisti Ing. Giorgio Porcile, Arch. Maria Giovanna Bianchi, Ing. Claudia Bilello ed il redattore del piano della sicurezza in fase di progettazione Ing. Chiara Romano

DICHIARA

conclusa con esito positivo la procedura di verifica della documentazione progettuale dei lavori in oggetto.

Genova, 21 Aprile 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Gianluigi Frongia)

.....



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

**OGGETTO: Consolidamento e risanamento del frontone di accesso da Largo Lanfranco a Galleria Mazzini e completamento sostituzione canali di gronda interni a Galleria Mazzini.**

**MOGE 20056 – CUP B32F18000130004**

**VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

(ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi Frongia,

- viste le risultanze positive del rapporto conclusivo di verifica redatto in data 20.04.2021;

**DICHIARA**

**conclusa con esito positivo** la procedura di validazione della documentazione progettuale dei lavori in oggetto.

Genova , 21.04.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(ing. Gianluigi Frongia)

.....