COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-121

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Novembre, il sottoscritto Arch. Ferdinando
De Fornari, in qualita di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche,
ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento all'lng. Giovanni Damonte dellincarico professionale per la
‘Redazione della variante strutturale” per lintervento di “Riutilizzo Edificio
Scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (ex sede Istituto Nautico San
Giorgio) Lotto Conclusivo per Inserimento Scuola Materna, Consolidamento
Strutturale e Risanamento Facciate - Prima Fase: Opere Strutturali e
Completamento Primo Piano e Facciate”.

CUP B34H15000430005 — MOGE 15499 — CIG ZF132608CC.

Adottata il 10/11/2021
Esecutiva dal 14/11/2021

10/11/2021 DE FORNARI FERDINANDO
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-121

Affidamento all’Ing. Giovanni Damonte dell’incarico professionale per la “Redazione della variante
strutturale” per I’intervento di “Riutilizzo Edificio Scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (ex
sede Istituto Nautico San Giorgio) Lotto Conclusivo per Inserimento Scuola Materna,
Consolidamento Strutturale e Risanamento Facciate - Prima Fase: Opere Strutturali e
Completamento Primo Piano e Facciate”.

CUP B34H15000430005 — MOGE 15499 — CIG ZF132608CC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Accorso
Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 31.10.2019 esecutiva, ¢ stato approvato il
progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto a cura della Direzione Progettazione del
Comune di Genova;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-205.0.0.-4 del 24.12.2019 ¢ stato approvato il Quadro
Economico ed il relativo impegno di spesa relativo all’intervento in oggetto, per una spesa
complessiva di Euro 1.460.000,00.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-14 del 18.02.2020 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo e le modalita di gara per 1 lavori e la modalita di gara per I’esecuzione dei lavori relativi al
“Riutilizzo dell’edificio scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (ex sede dell’ Istituto Nautico
San Giorgio) — Lotto conclusivo- per inserimento scuola materna, consolidamento strutturale e
risanamento facciate — Prima Fase: opere strutturali e completamento piano primo e facciate” per un
importo complessivo di Euro 1.460.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-118 del 11.11.2020 si ¢ provveduto
all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Geom. Stefano Cresta Srl, con sede in Genova,
Via San Martino 65/b9, C.F. e P.I. 02717220103, a seguito di procedura aperta telematica con
criterio di aggiudicazione in base all’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo determinati ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- il Progetto esecutivo strutturale ¢ stato redatto dallo Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri

Riuniti, a firma dell’Ing. Giovanni Damonte, con incarico affidato tramite D.D. 2019-188.0.0.-105
del 31/10/2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-205.0.0.-23 del 31/03/2021 ¢ stato affidato 1’incarico
professionale di Direttore Operativo Strutture all’Ing. Giovanni Damonte, a seguito di procedura
telematica su piattaforma Me. PA tramite Trattativa Diretta.

Considerato che:

- durante 1’esecuzione dei lavori, in seguito alle demolizioni ed alle verifiche effettuate in corso
d’opera sui manufatti esistenti, sono emersi degli imprevisti dal punto di vista strutturale che
richiedono ulteriori interventi non previsti a progetto e soluzioni tecniche differenti, per le quali si
rende necessaria la predisposizione di una variante al progetto strutturale originario;

- data la natura specialistica di tale servizio ¢ necessario provvedere al conferimento di tale
servizio ad idoneo professionista, provvisto delle necessarie certificazioni/abilitazioni (Titolo di
studio idoneo, Abilitazione all’esercizio della professione ed Iscrizione ad un ordine professionale
nel contesto delle proprie competenze);

- con attestazione prot. n. NP 05/11/2021.2301 in data 05.11.2021, a firma del Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari, ¢ stata attestata la carenza nell’organico di personale idoneo a
ricoprire l’incarico oggetto del presente affidamento, attestazione allegata al presente
provvedimento;

- si ¢ ritenuto opportuno ed efficace ai fini del buon andamento dei lavori contattare il Progettista
strutturale e Direttore Operativo Strutture dell’intervento all’oggetto, Ing. Giovanni Damonte,
legale rappresentante dello Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, a presentare offerta
tramite Trattativa diretta da esperire attraverso piattaforma digitale Maggioli;

- I’importo necessario per provvedere all’affidamento di incarico professionale per redigere la
variante strutturale ¢ stato stimato dalla scrivente Direzione sulla scorta delle Tariffe professionali
di cui al D.M. 17/06/2016, per un importo a base d’asta pari a Euro 2.605,59, comprensivo di spese
ed oneri accessori, oltre I.V.A. ed oneri di legge, che trova copertura finanziaria all’interno delle
somme a disposizione del Q.E. di progetto;

- ai sensi dell’art. 51, comma 1), lettera a) dell’Allegato alla Legge 29 luglio 2021, n.108, si pud
procedere all’affidamento diretto dell’appalto, anche senza previa consultazione di piu operatori
economici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza, nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita e del principio di
rotazione, per importi inferiori a Euro 139.000,00, secondo I’esito della trattativa diretta espletata
tramite piattaforma digitale Maggioli;

- ¢ stato predisposto il documento “Lettera di offerta” contenente i requisiti richiesti ai partecipanti
alla gara e 1 criteri di valutazione secondo le linee guida ANAC n. 4, oltre ai termini e alle regole di
gestione della procedura di gara;

- ¢ stato predisposto il documento “Condizioni particolari del contratto”, parte integrante del
presente provvedimento, contenente le specifiche richieste per lo svolgimento del servizio ricercato

dalla scrivente Amministrazione;

- la procedura di affidamento ¢ stata espletata in modalitd completamente telematica (ai sensi
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dell'art. 58 del D.lgs. 40/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal
Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/Portale Appalti;

- a seguito dell’esperimento della procedura di cui sopra (Codice Gara G00585) I’ing. Giovanni
Damonte. P.IVA 01949510992 C.F.d iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Genova al n. 8869A, con studio in Genova (GE), Via A. Molfino 2/1 sc. A, ha
espresso sull’importo a base di gara un ribasso percentuale finale del 30,9%, anche a seguito della
richiesta dell’operatore economico dell’esonero di produrre la garanzia sotto forma di cauzione o
fideiussione optando per il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 comma
11 del D.Lgs. 50/2016, con il conseguente derivante importo di aggiudicazione di Euro 1.800,47
spese forfettarie incluse, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22%.

Considerato altresi che:

- l’ing. Giovanni Damonte possiede i requisiti generali e specifici per espletare ’incarico suddetto
in base alle normative vigenti in materia ed, in particolare, al D.M. 17.01.2018 (N.T.C. 2018) e al
D.Lgs. n. 50/2016, come risulta anche dalla accettazione intrinseca dei documenti allegati alla
Trattativa Diretta e parte integrante della stessa ovvero: 1) “Lettera di Offerta”; 2) “Condizioni
particolari del contratto”; 3) “Calcolo delle spettanze”.

Dato atto che:

- risulta emesso certificato prot. INARCASSA n. 1891878.26-10-2021 del 26-10-2021 che certifica
la regolarita contributiva e previdenziale del Professionista ex art. 80, comma 4, del Codice;

- risultano concluse con esito positivo le verifiche del possesso, da parte del Professionista, dei
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, visto il miglioramento del prezzo di
aggiudicazione, considerati 1 requisiti professionali dell’aggiudicatario che attestano una
comprovata adeguatezza allo svolgimento dell’incarico, non si ritiene di richiedere al professionista
la garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo;

- per motivi di efficienza ed efficacia dell’attivita amministrativa non si ritiene possibile procedere
ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;

- ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di
affidamenti avverra alle condizioni e oneri contenuti nei documenti allegati parte integrante

del presente provvedimento nonché parte integrante della procedura di affidamento.

- il presente provvedimento € regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati
approvati 1 documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 18/03/2021 con la quale si ¢ preso atto della
ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresi sono state
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approvate le variazioni al Bilancio 2021/2023 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui ¢ stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023.

Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visto l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020.

Visto I’art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021.
Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 51, comma 1), lettera a) dell’Allegato alla Legge 29
luglio 2021, n.108, per le motivazioni descritte in premessa l’incarico professionale all’Ing.
Giovanni Damonte per la “Redazione della variante strutturale” relativa all’intervento per il
“Riutilizzo edificio scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (ex sede Istituto Nautico San Giorgio)
Lotto Conclusivo per inserimento scuola materna, consolidamento strutturale e risanamento facciate
- Prima Fase: opere strutturali e completamento primo piano e facciate”, I’ing. Giovanni Damonte,
legale rappresentante dello Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti P.I. 01949510992 C.F.
“ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8869A,
con studio in Genova, Via Molfino 2/1 sc. A, (Cod. Benf. 52604);

2) di approvare i documenti allegati alla Trattativa Diretta e parte integrante della stessa ovvero: 1)
“Lettera di Offerta”; 2) “Condizioni particolari del contratto”; 3) “Calcolo delle spettanze”, nonché
I’offerta economica dell’aggiudicatario, allegata al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale, che prevede un compenso di Euro 1.800,47 comprensivo di spese forfettarie, oltre al
contributo previdenziale integrativo C.N.P.A.1.A. del 4% pari a Euro 72,02 ed IVA 22% pari ad
Euro 411,95, per un totale complessivo di Euro 2.284,44;

3) di dare atto che ¢ stato verificato il possesso, da parte del professionista, dei prescritti requisiti,
dichiarati in sede di gara e che, pertanto, I’aggiudicazione ¢ divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, D.Lgs. 50/2016;

4) di prendere atto che 1’aggiudicatario non procedera alla costituzione della garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 comma 11 del Dlgs 50/2016, visto il miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

5) di dare atto che ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia
di affidamenti avverra, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alle condizioni e oneri
contenuti nei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento nonché parte
integrante della procedura di affidamento, demandando al competente ufficio dell’Area Servizi
Tecnici ed Operativi per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 del 05.12.2014;

6) di dare mandato alla Direzione Attuazione Opere Pubbliche per la diretta liquidazione delle

parcelle e delle fatture emesse dal Professionista, mediante atto di liquidazione informatico,
secondo le modalita delle “Condizioni particolari del contratto™;
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7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.284,44 di cui Euro 1.872,49 per
imponibile ed Euro 411,95 per LV.A. al 22%, al Capitolo 70564 C.d.C. 326.8.05. “Patrimonio e
Demanio - Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2021, - P.d.C. 2.2.1.9.3. - Crono 2019/158 -
mediante riduzione di pari importo dellIMPE 2021/4397 ed emissione di un nuovo IMPE
2021/12651;

8) di dare atto che la spesa di Euro 2.284,44 ¢ finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a
Bilancio 2021, (Mutuo Cassa D.D.P.P. Amm. Mutui - Roma 201996003 assunto con DD
2019/180.0.0./60 ACCE 2019/1761);

9) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi

dell’art. 29 del Codice;

10) di procedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa
mediante atti di liquidazione digitali, nei limiti della spesa di cui al presente provvedimento;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto in conformita alla vigente normativa
in materia di trattamento di dati personali.

11 Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-121

AD OGGETTO

Affidamento all’Ing. Giovanni Damonte dell’incarico professionale per la “Redazione della variante
strutturale” per 'intervento di “Riutilizzo Edificio Scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (ex
sede Istituto Nautico San Giorgio) Lotto Conclusivo per Inserimento Scuola Materna,
Consolidamento Strutturale e Risanamento Facciate - Prima Fase: Opere Strutturali e
Completamento Primo Piano e Facciate”. CUP B34H15000430005 — MOGE 15499 — CIG
ZF132608CC.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria (Mutuo Cassa
D.D.P.P. Amm. Mutui - Roma assunto con D.D. 2019/180.0.0./60 ACCE 2019/1761).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: LAVORI DI “RIUTILIZZO EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI PIAZZA PALERMO 13
(SEDE EX ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO) LOTTO CONCLUSIVO PER INSERIMENTO SCUOLA
MATERNA, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISANAMENTO FACCIATE - PRIMA FASE:
OPERE STRUTTURALI E COMPLETAMENTO PRIMO PIANO E FACCIATE”

Attestazione di carenza di organico per incarico esterno per redigere variante strutturale in corso d’opera

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 31.10.2019 esecutiva, € stato approvato
il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto a cura della Direzione Progettazione del Comune di

Genova;

Premesso che con D.D. n. 2020-205.0.0.-14 del 18.02.2020 ¢ stato approvato il progetto esecutivo e le
modalita di gara per I’esecuzione dei lavori all’oggetto per un importo complessivo di Euro 1.460.000,00;

Premesso altresi che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-118 del 11.11.2020 ed esecutiva
dal 15.12.2020 si & provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.1.,
a seguito di procedura aperta telematica con criterio di aggiudicazione in base all’offerta economicamente pitt
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo determinati ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D. Lgs.

50/2016;

Considerato che in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza (art. 98
del D. Lgs. n. 81/08), ¢ necessario provvedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione delle opere in oggetto;

Preso atto della difficolta di individuare soggetti interni cui affidare I’incarico, considerata I’urgenza di
procedere con I’espletamento delle attivita necessarie per addivenire all’esecuzione dell’opera, il sottoscritto, in
qualita di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, sentito il Coordinatore dell’Area Servizi
Tecnici ed Operativi, Arch. Mirco Grassi, con il presente atto attesta la carenza d’organico per I’affidamento

esterno.

Genova, li 05 novembre 2021

11 Direttore
Direzione Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Ferdinando De Fornari
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COMUNE DI GENOVA

Spett.le

Operatore Economico

Oggetto: Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta su piattaforma MAGGIOLI, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/09/2020 cosi come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a),
sub. 2.1) del D. 1. n. 77/2021, per affidamento di incarico all’Ing. Giovanni Damonte dello Studio PRD per
variante strutturale in corso d’opera relativamente ai lavori: “Riutilizzo edificio scolastico dismesso di
Piazza Palermo 13 (Sede ex Istituto Nautico San Giorgio) Lotto conclusivo per inserimento scuola
materna, consolidamento strutturale e risanamento facciate - Prima Fase: opere strutturali e
completamento primo piano e facciate”.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499 — CIG: ZF132608CC

COMUNE di GENOVA - Direzione Attuazione Opere Pubbliche -
comunegenova@postemailcertificata.it;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Accorso — Direzione Attuazione Opere
Pubbliche;

REFERENTE TECNICO: Arch. Laura Valle — Direzione Attuazione Opere Pubbliche -
lauravalle@comune.genova.it.

Con la presente, Codesto Spettabile Operatore Economico, ¢ invitato a presentare la propria migliore
offerta ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/09/2020
cosi come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.1) del D. 1. n. 77/2021.

Art. 1
11 servizio ha ad oggetto la variante strutturale in corso d’opera per i lavori di consolidamento strutturale
dell’edificio Ex Nautico di Piazza Palermo 13 a Genova.
Per una migliore definizione del servizio, delle attivita e degli elaborati richiesti si rimanda all’ Art. 6.

Art. 2
La procedura verra espletata in modalita completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.1gs. 40/2016)
mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile
all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
Per l'utilizzo della modalita telematica di presentazione delle offerte ¢ necessario per I'Operatore
Economico di:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive I'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC).
L’offerta, dovra essere incondizionata e debitamente sottoscritta dall’operatore economico in veste di
legale rappresentante.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, il Modulo Offerta dovra essere firmato da tutti 1 soggetti
costituenti il raggruppamento, con indicazione delle parti di servizio eseguite dai singoli operatori
economici.
Il termine di presentazione delle offerte ¢ quello fissato stabilito tramite la piattaforma.
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COMUNE DI GENOVA
L’offerta inviata avra valore di 180 giorni naturali successivi e continui a partire dalla data di presentazione
della stessa.
Art. 3
Sono ammessi alla presente procedura 1 soggetti di cui all’art. 45, del Codice. I requisiti richiesti sono 1

seguenti:

a) di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice;

b) diidoneita professionale:

c) di capacita economica e finanziaria: polizza di responsabilita civile professionale con riferimento
all’attivita di esecuzione di impianti speciali, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “Responsabilita Civile Generale” nel territorio dell’Unione Europea, con
massimale almeno pari a 500.000,00 di euro;

L’operatore economico, in sede di formulazione dell’offerta, dovra dichiarare di possedere le idoneita
professionali e la capacita economica finanziaria necessarie allo svolgimento del servizio richiesto. A tal
conto dovra presentare gli allegati modello DGUE debitamente compilato - per le parti di competenza e per
quanto compatibile con il presente affidamento e 1’allegato modello “Dichiarazioni integrative DGUE”,
entrambi da presentarsi in formato PDF/A debitamente sottoscritti in formato elettronico.

Art. 4
Ai fini della presentazione dell’offerta non ¢ previsto obbligo di sopralluogo.

Art. 5
L’importo a base d’asta ¢ stato quantificato in conformita al Decreto del Ministero della Giustizia 17
Giugno 2016, il cui calcolo ¢ dettagliato al documento allegato “3 Calcolo spettanze variante
strutturale PRD.pdf”, ed ¢ pari a 2.605,59 euro oltre oneri e . V.A.
11 candidato dovra indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte al rialzo.

Art. 6

E richiesta I’esecuzione dei seguenti servizi:

- redazione di variante strutturale in corso d’opera;

- presentazione della variante agli Enti preposti;

- estensione incarico direzione operativa per 1’esecuzione delle strutture all’oggetto di variante;

- relazione a strutture ultimate.
L’operatore economico dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi
affidatigli.

Art. 7
I termini per lo svolgimento dell’attivita da parte dell’affidatario sono 1 seguenti:
- Giorni 365 (naturali e consecutivi) a partire dalla stipula del contratto e/o dalla consegna anticipata;
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Art. 8

La corresponsione della parcella al libero professionista avverra in ratei di valore percentuale sul totale pari
ai parziali degli stati di avanzamento corrisposti all’Impresa Appaltatrice, entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura, mediante atto di liquidazione digitale. L affidatario ¢ obbligato a emettere fattura elettronica;
in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare 1 corrispettivi
dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero
d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.LG., il numero di C.U.P. e il
Codice IPA. Quest’ultimo Codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto; I’eventuale
modifica verra prontamente comunicata all’affidatario via PEC.

Il pagamento sara subordinato alla verifica della regolarita del pagamento dei contributi previdenziali
In.Ar.Cassa.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento
a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n.
40 del 18 gennaio 2008.

Art. 9
I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante e
inscindibile della stessa, sono 1 seguenti:
— Lettera di offerta (nome file: 1 Lettera offerta Nautico Damonte.pdf);
— Condizioni Particolari del Contratto (nome file: 2 CP_Contratto Nautico Damonte.pdf)
— Determinazione dei Corrispettivi (nome file: 3_Calcolo spettanze Variante Strutturale PRD.pdf);
— Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione
(nome file: 4 DGUE Variante PRD.doc);
— Modello di dichiarazioni integrative al DGUE predisposto dalla Amministrazione (nome file:
5 Dichiarazioni integrative DGUE Variante PRD.pdf).

La documentazione richiesta per la partecipazione alla Trattativa Diretta, qui allegata, e che deve essere
debitamente compilata, ¢ la seguente:
— modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione
e allegato alla Richiesta di Offerta (nome file: 4 DGUE Variante PRD.doc);
— modello di dichiarazioni integrative al DGUE predisposto dalla Amministrazione e allegato alla
Richiesta di Offerta (nome file: 5 Dichiarazioni integrative DGUE Variante PRD).
Tutta la documentazione richiesta dovra essere convertita in formato pdf/A, firmata digitalmente e inviata
per via telematica tramite il portale sopra indicato.

Art. 10
Non si allegano elaborati progettuali trattandosi di estensione di incarico per redazione di variante in corso
d’opera.

Art. 11
Con 1l solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dell’operatore economico
tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla Trattativa Diretta nonché quelli contenuti in tutti 1 documenti
allegati, con particolare riferimento alle presenti Condizioni Particolari di Trattativa Diretta e alle
Condizioni Particolari di Contratto allegate alla stessa.
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Il Comune si riserva la facolta di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dell’operatore economico interpellato che ha presentato
offerta.

Art. 12
La presente Amministrazione verifichera, partendo dalla migliore offerta, la conformita dell’offerta
ricevuta a quanto prescritto nelle presenti condizioni di Servizio.
La Civica Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento del lavoro in argomento qualora
I’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto.
La Stazione Appaltante procedera quindi alla verifica dei requisiti di carattere generale e a richiedere di
comprovare il possesso dei requisiti di capacitda economica e finanziaria e di capacita tecnica e
professionale.
Si procedera mediante confronto degli sconti pervenuti alla individuazione della migliore offerta.
Qualora, per ragioni di impellente urgenza, il contratto venga sottoscritto in mancanza dell’accertamento
di uno, ovvero piu requisiti necessari: I’offerente, come sopra individuato, gia con la formulazione
dell’offerta, fornisce la propria disponibilita a iniziare 1’attivita oggetto di affidamento alla stipula del
contratto, anche qualora esso venga sottoscritto nelle more delle verifiche da parte della Stazione
Appaltante dei predetti requisiti.

Art. 13
L’aggiudicazione definitiva sara preceduta da determinazione dirigenziale ex art. 32, comma 2 del Codice
e secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, la cui efficacia € comunque subordinata
all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti 1 requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

Art. 14

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’affidatario
che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Si rende noto che I’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 1’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto dovuta 1I’imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto
sottoscritto digitalmente (una marca ogni 100 righe). Pertanto 1’aggiudicatario prima della stipula del
contratto in firma digitale dovra far pervenire alla Direzione Attuazione Opere Pubbliche, oltre al modulo
relativo alla tracciabilita dei pagamenti debitamente compilato con I’indicazione dei conti correnti su cui
verranno incassate le fatture, anche n. marche da bollo del valore di euro 16,00 od attestazione di avvenuto
pagamento tramite modello F24. In alternativa, 1’aggiudicatario, potra provvedere attaccando le marche da
bollo necessarie su un foglio di carta intestata, annullata con tratto a penna, dichiarando che la marca ¢
relativa alla trattativa in oggetto e trasmettendo la scannerizzazione a colori all’indirizzo email:
attuazioneoopp@comune.genova.it

Il Direttore
Direzione Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Ferdinando De Fornari
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

',’ THE |Comune di Genova |Direzione Attuazione Opere Pubbliche| ( 1 t
\' ‘ OCEAN |Via di Francia 1 - Matitone - piano 19 - 16149 GENOVA| N ( )
RACE |Email attuazioneoopp@comune.genova.it| VA
GENOVA
THE GRAND FINALE MORE THAN THIS

2022-23



COMUNE bl GENOVA
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO

Oggetto: Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta su piattaforma MAGGIOLI, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/09/2020 cosi come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a),
sub. 2.1) del D. 1. n. 77/2021, per affidamento di incarico all’Ing. Giovanni Damonte dello Studio PRD per
variante strutturale in corso d’opera relativamente ai lavori: “Riutilizzo edificio scolastico dismesso di
Piazza Palermo 13 (Sede ex Istituto Nautico San Giorgio) Lotto conclusivo per inserimento scuola
materna, consolidamento strutturale e risanamento facciate - Prima Fase: opere strutturali e
completamento primo piano e facciate”.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499 — CIG: ZF132608CC

COMUNE di GENOVA - Direzione Attuazione Opere Pubbliche -
comunegenova@postemailcertificata.it;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Accorso — Direzione Attuazione Opere
Pubbliche;

REFERENTE TECNICO: Arch. Laura Valle — Direzione Attuazione Opere Pubbliche -
lauravalle@comune.genova.it.

Art. 1
L’affidatario accetta senza riserva alcuna I’incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile del contratto, delle presenti condizioni particolari del contratto, delle previsioni
della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del contratto e delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016,
che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,
avendone preso ’affidatario piena e completa conoscenza.

Art. 2

Il compenso per le prestazioni oggetto del contratto (preventivamente calcolato sulla scorta delle tariffe
professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e posto a base di gara) ¢ quello offerto dal vincitore sul la
piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. Detto onorario ¢ da ritenersi fisso e invariabile. Resta
inteso che ’onorario non ¢ modificabile se non per adeguamento del corrispettivo originario
esclusivamente in presenza di perizie di variante ex art. 106 D.lgs. 50/2016, purché autorizzate dalla
Stazione Appaltante e non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita del soggetto
affidatario.

Art. 3
L’incarico in oggetto prevede la variante strutturale in corso d’opera per i1 lavori di consolidamento
strutturale dell’edificio Ex Nautico di Piazza Palermo 13 a Genova.
Per il dettaglio delle prestazioni compensate con I’onorario si rimanda a quanto contenuto nei documenti
“Lettera di offerta” e “Calcolo spettanza”, sottoscritti dall’Operatore Economico in sede di offerta.

Art. 4
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Art. 5
Il contratto ha durata sino al collaudo statico.

Art. 6
L’affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante idonee certificazioni individuali degli operatori in base
alla normativa UNI PDR 56:2019.

Art. 7
I termini per lo svolgimento dell’attivita da parte dell’affidatario sono i seguenti:
- Giorni 365 (naturali e consecutivi) a partire dalla stipula del contratto e/o dalla consegna anticipata;

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra
previsti, ¢ applicata una penale pari all'l%o (#n0 per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al capoverso precedente, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio del servizio. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facolta di
risolvere il contratto in danno dell’affidatario.

Nel caso in cui i documenti previsti dal punto 6 delle presenti condizioni particolari del contratto e quelli
previsti dalla vigente normativa non siano presentati entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP,
senza che sia stata data dal operatore alcuna comunicazione giustificativa accettata dalla Stazione
Appaltante, I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto a danno dell’affidatario, al quale
non spettera alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento
danni.

Art. 8
Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel
contratto, nelle presenti condizioni particolari di contratto o dalle stesse richiamate. Ad avvenuta
comunicazione all’affidatario della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potra inoltrare fattura che
sara vistata dal RUP, il quale controllera, sotto la propria responsabilita, la regolarita di tali documenti e la
corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite.
La corresponsione della parcella al libero professionista avverra in ratei di valore percentuale sul totale pari
ai parziali degli stati di avanzamento corrisposti all’Impresa Appaltatrice.
La corresponsione della parcella all’affidatario avverra entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
mediante atto di liquidazione digitale. L’affidatario & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di
mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare 1 corrispettivi dovuti e
rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i1 seguenti dati: il numero d’ordine
qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., il numero di C.U.P. e il Codice IPA.
Quest’ultimo Codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto; I’eventuale modifica
verra prontamente comunicata all’affidatario via PEC.
Il pagamento sara subordinato alla verifica della regolarita del pagamento dei contributi previdenziali
(In.Ar.Cassa, Cassa Geometri, ecc.) se dovuti.
Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento
a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal DM.E. e F. n.
40 del 18 gennaio 2008.
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Art. 9

I pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso 1’Istituto Bancario indicato
dall’operatore economico, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma
1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare 1 pagamenti
destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del
comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche
degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 10
Il Comune procedera alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 108 del D. Lgs.
50/2016. Costituiscono altresi motivo di risoluzione del contratto le ipotesi previste dal precedente art. 7
del contratto, in cui ’ammontare della penale superi il 10% complessivo dell’importo dell’incarico e in cui
I’affidatario non consegni i documenti richiesti entro 5 giorni dalla richiesta del RUP.
Costituisce, altresi, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa) 1I’inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla
Legge n. 136/2010. In questo casi il contratto sara risolto con effetto immediato tramite dichiarazione scritta
del Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC all’operatore economico, fatti salvi tutti
1 diritti e le facolta riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. L’affidatario o il subcontraente che abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 L. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione
Appaltante e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo competente.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procedera alla
risoluzione del contratto. In tal caso il committente procedera al pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta; provvedera, inoltre
all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale
in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del contratto.
In caso di perdita da parte dell’affidatario dei requisiti prescritti durante lo svolgimento dell’incarico, il
Comune procedera alla risoluzione del contratto. In tal caso il committente procedera al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.
Costituiscono comungque causa di risoluzione:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione del servizio;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei
termini di esecuzione del contratto;
c¢) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione del servizio.

Art. 11
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Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.1gs. 50/2016, il Comune ha il diritto recedere in qualunque
tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo
dei servizi non eseguiti.

Art. 12
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
L’affidatario, qualora ritenesse di voler procedere al subappalto — nei limiti di legge e nel rispetto dell’art.31
comma 8 del Codice — dovra produrre specifica dichiarazione in sede di offerta.

Art. 13

L’affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre alla Stazione Appaltante
un’apposita garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita previste dall’art. 103
del Dlgs 50/2016 ed una polizza di responsabilita civile professionale con riferimento all’attivita di
direzione lavori nei cantieri temporanei e mobili, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “Responsabilita Civile Generale” nel territorio dell’Unione Europea, con massimale
almeno pari a 500.000,00 €, avente validita fino alla data di collaudo finale dell’opera e comunque fino alla
verifica di conformita del servizio prestato.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione del
soggetto affidatario.

Art. 14
L’ Affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti di
titoli professionali adeguati come da normativa in vigore. Restano a carico dell’ Affidatario tutti gli obblighi
di legge in materia previdenziale e di sicurezza nei confronti dei propri collaboratori. L.’ Affidatario ¢ in
ogni caso ['unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovra pertanto controfirmare
ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

Art. 15
L’Affidatario si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge obbligandosi a
rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, 1’ Affidatario si
impegna senza riserva alcuna a svolgere il servizio richiesto adottando con oneri a proprio carico tutte le
misure di contenimento del contagio stabilito dalle disposizioni nazionali e locali.

Art. 16
L’affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo
affidatario

Art. 17
Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto € competente in via esclusiva il Tribunale di
Genova.
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Art. 18
La Direzione Attuazione Opere Pubbliche del Comune di Genova, nell’ambito dell’attivita finalizzata
all’incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativamente ai lavori in oggetto trattera i dati
personali raccolti con modalita prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal
Regolamento UE 697/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, in
particolare per I’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalita di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Titolare del trattamento dei dati personali ¢ i1 COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco
pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it;
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L’ Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) ¢ ubicato
in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPQ.comge@postecert.it;
Telefono: 010-5572665.

Art. 19
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sara disciplinato
dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D.
Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile.

Art. 20
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell’ Affidatario
che, come sopra costituito, vi si obbliga.
Ai fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.

Art. 21
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., le presenti Condizioni Particolari del Contratto si intenderanno
accettate, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avra
conoscenza della Vostra offerta sul portale telematico.

11 Direttore
Direzione Attuazione Opere Pubbliche

Arch. Ferdinando De Fornari
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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Oggetto: Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta su piattaforma MAGGIOLI, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/09/2020 cosi come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a), sub.
2.1)del D. L. n. 77/2021, per affidamento di incarico all’Ing. Giovanni Damonte dello Studio PRD per variante
strutturale in corso d’opera relativamente ai lavori: “Riutilizzo edificio scolastico dismesso di Piazza Palermo
13 (Sede ex Istituto Nautico San Giorgio) Lotto conclusivo per inserimento scuola materna, consolidamento
strutturale e risanamento facciate - Prima Fase: opere strutturali € completamento primo piano e facciate”.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499 — CIG: ZF132608CC

11 presente documento, contenente il corrispettivo posto a base di gara, ¢ stato redatto in conformita al Decreto
del Ministero della Giustizia 17/06/2016

872021 Calcolo on-ine compenso professionale Architetti & Ingagneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs S0/2016 ex D.M. 143 del 31 oftobre 2013)

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore delfopera (V)  Categoria dopera
25000 Strutture (A)

Parametro sul valore del'opera (P) 0.03 + 10/ V24= 20.411011%

Grado di complessita
Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
@ S.03- Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture prowvisionali
" di durata superiore a due anni

Grado di complessita (G): 0.95

Prestazioni affidate

Studi di fattibilita

Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione dei lavori

Qcl.08: Variante del progetio in corso d'opera (art. 161, d. PR. 207/2010)13
(V:25000.00 x P:20 411% x G:0.05 x Q:0.430) = 2084.47

Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qcl.08 (2,084.47),

Compenso al netto di spese ed oner (CP) Z(VxPx G x Q)

| 2,084.47 l

Spese e oneri accessori non supenon a (25.00% del CP)

I 521.12 l
importi parziali: 2,084 47 + 521.12

I Importo totale: 2,605.59 |
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Il Direttore
Direzione Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Ferdinando De Fornari
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE



PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI

Spett. Comune di Genova

SETTORE OPERE PUBBLICHE A

OGGETTO:

Riutilizzo edificio scolastico dismesso di Piazza Palermo 13 (Sede

ex Istituto Nautico San Giorgio) Lotto conclusivo per inserimento scuola

materna, consolidamento strutturale e risanamento facciate - Prima Fase:

opere strutturali e completamento primo piano e facciate. MOGE 15499 - Codice
gara: G00585 - CIG: ZF132608CC

in relazione all’affidamento dell’incarico in oggetto con importo a base di gara pari
a 2.605,59€

SI OFFRE

uno sconto pari a 30,9% (in cifre) frenta/9 percento (in lettere) corrispondente al
Valore complessivo di Euro 1800,47€ (in cifre) milleottocento/47 euro (in lettere)

Lo sconto offerfo va a sostituire quello gia dichiarato in fase di gara.

Distinti saluti.
Genova, 08.10.2021 Studio PRD

Ing. Giovanni Damonte

% W_

Via A. Molfino 2/1 scala A 16154 Genova (ltaly) Tel./fax. +39.010.651.76.14 e-mail: prd@fastwebnet.it




