



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-39

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Aprile il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Aggiudicazione all'impresa Consorzio San Luca, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera c. bis) del Codice, dell'esecuzione dei: "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del Salone Barabino - Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6, Fase 2 – 1° Stralcio".
CUP B39D15000740004 - CIG 85652224CB - MOGE 15469.

Adottata il 15/04/2021
Esecutiva dal 22/04/2021

15/04/2021

DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-39

Aggiudicazione all'impresa Consorzio San Luca, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera c. bis) del Codice, dell'esecuzione dei: "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino' – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6, Fase 2 – 1° Stralcio". CUP B39D15000740004 - CIG 85652224CB - MOGE 15469.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2020 è stato approvato il 2° Adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici [2020-2021-2022](#), comprensivo dell'intervento in questione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 10/10/2019 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dalla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva per una spesa complessiva pari ad euro (Q.E) 400.000,00;
- i lavori della 1 Fase sono completati come da verbale prot. n. 2262 del 23/11/2020;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2020-205.0.0.-145 adottata il 18/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo Fase 2 – 1° Stralcio, relativo ai "Lavori di Consolidamento e Restauro Conservativo della Volta del 'Salone Barabino' – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6", per un importo stimato dei medesimi di Euro 164.738,53 di cui euro 10.451,10 per oneri della sicurezza ed Euro 14.026,13 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c. bis), D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando ma, attingendo all'elenco ditte a rotazione attivo presso la S.U.A.C., con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. cit, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l'applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2, sorteggiato in sede di gara, così come previsto dal citato disposto normativo.

Premesso altresì che:

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, l'apposita piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione/ accreditamento al sistema medesimo delle Imprese concorrenti;
- con il medesimo provvedimento si è altresì deciso di invitare alla procedura negoziata n. trenta operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC n. 4/2016 e s.m.i. tramite ricerca di mercato effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo istituzionale dell'Ente;
- espletati gli adempimenti relativi alla predetta ricerca di mercato, con nota trasmessa via PEC in data 29/12/2020, la Stazione Unica Appaltante del Comune ha invitato n. trenta imprese a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l'aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 02 febbraio 2021, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica, e quale data della prima seduta pubblica di gara il giorno 04 febbraio 2021 alle ore 9:30;
- in data 04 febbraio 2021 si è svolta la seduta pubblica di gara, come da verbale di gara cronologico n. 51 del 4/2/2021, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, conclusasi, a seguito di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa Consorzio San Luca per la Cultura, L'arte ed il Restauro (siglabile Consorzio San Luca) con sede in Torino, Via dei Mille 14, CAP. 10123 codice fiscale e partita IVA 09405920019, iscritta alla CCIAA di Torino al n. 09405920019, con il ribasso offerto del 30,29%, così il preventivato importo lavori da Euro 164.738,53 comprensivo di oneri della sicurezza ed opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, viene a ridursi a Euro 122.253,38, comprensivo di Euro 10.451,10 per oneri della sicurezza, ed Euro 14.026,13 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10%.

Considerato che:

- la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, con Nullaosta Prat. n. 230/2020, in data 08/04/2021, ha emesso il nulla osta di competenza in ordine alla verifica del possesso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dei requisiti di carattere generale, fatti salvi gli esiti in corso delle verifiche antimafia, in capo al predetto operatore economico e alle relative consorziate;

- è stato emesso DURC on line, n. protocollo INAIL_26472251 e data scadenza 03.07.2021 per l'impresa Consorzio San Luca; Imprese consorziate esecutrici: Giorgio Garabelli n. protocollo INPS 25438580 e data scadenza 16/07/2021; R.I.C.T. TAURO SRL n. protocollo INAIL 25587678 e data scadenza 10/05/2021, che certifica la regolarità contributiva delle predette Imprese;

- l'operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti da attestazione SOA n. 02751850047, con scadenza validità quinquennale al 30/01/2025, per la Categoria OG2 (classe III – BIS) e OS-2A (classe V);

- che con riferimento al costo della manodopera, in esito alle verifiche richieste dalla direzione Attuazione Opere Pubbliche in data 12/2/2021 prot. n. 55643 ed ai chiarimenti forniti dal Consorzio San Luca in data 20/02/2021 prot. n. 64719, si ritiene congruo l'importo fornito in sede di offerta in quanto coerente all'ammontare previsto nei documenti di gara;

- con riguardo agli adempimenti relativi al combinato disposto degli art. 95, comma 10, e 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, l'offerta risulta regolare e pertanto si dà atto della necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva, nelle more delle verifiche antimafia, della gara in oggetto.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 18/03/2021 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2021/2023 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

- 1) di aggiudicare l'esecuzione dei **“Lavori di Consolidamento e Restauro Conservativo della Volta del ‘Salone Barabino’ – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6”** Fase 2 – 1° Stralcio a favore dell'Impresa Consorzio San Luca per la Cultura, L'Arte ed il Restauro (siglabile Consorzio San Luca) con sede in Torino, Via dei Mille 14, CAP. 10123 codice fiscale e partita IVA 09405920019, iscritta alla CCIAA di Torino al n. 09405920019 (Cod. Benf. 58889), con il ribasso offerto del 30,29%, per un importo contrattuale risultante di Euro 122.253,38 comprensivo di euro 10.451,10 per oneri della sicurezza ed Euro 14.026,13 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 10%;
- 2) di dare atto che è stato verificato il possesso, come da Nullaosta della Stazione Unica Appaltante Prat. n. 230/2020, in data 08/04/2021, da parte dell'aggiudicataria, dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara e che, pertanto, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;
- 3) di dare atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è da ritenersi nulla ed il contratto risolto nel caso in cui gli esiti delle verifiche antimafia comportassero interdittive nei confronti della ditta aggiudicataria;
- 4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 134.478,72 di cui Euro 122.253,38 per imponibile ed Euro 12.225,34 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati al Capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 “Servizi Generali a Supporto del Sistema Educativo - Investimenti Manut. Beni Imm.” del Bilancio 2021 P.d.C. 2.2.1.9.003 Crono 2019/144, mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2021/773 ed emissione nuovo IMPE 2021/7762;
- 5) di dare atto che la spesa di Euro 134.478,72 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
- 6) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 7) di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto d'appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;
- 8) di provvedere a cura della Direzione Attuazione opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-39
AD OGGETTO

Aggiudicazione all'impresa Consorzio San Luca, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera c. bis) del Codice, dell'esecuzione dei: "Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino' – Istituto Comprensivo Sampierdarena, Piazza del Monastero 6, Fase 2 – 1° Stralcio".
CUP B39D15000740004 - CIG 85652224CB - MOGE 15469.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria(ACC. 2021/46);

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile