
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-170

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Area Servizi Tecnici Ed Operativi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO   EMERGENZA  COVID  19  -  INSTALLAZIONE  DI  SISTEMI  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  NEI  QUARTIERI  GENOVESI  PER  IL  CONTROLLO  DEGLI 
ASSEMBRAMENTI
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021-
2022.
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI, DEI LAVORI, DELLE PROCEDURE 
DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
MOGE 20853 – CUP B37H21009100004 – CIG 9026314DF0

Adottata il 15/12/2021
Esecutiva dal 23/12/2021

15/12/2021 GRASSI MIRCO
21/12/2021 GRASSI MIRCO
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AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-170

OGGETTO EMERGENZA COVID 19 - INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI 
ASSEMBRAMENTI
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021-
2022.
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI, DEI LAVORI, DELLE PROCEDURE 
DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
MOGE 20853 – CUP B37H21009100004 – CIG 9026314DF0

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 02/12/2021 è stata approvata la documenta-
zione progettuale definitiva ed il quadro economico degli interventi di installazione di sistemi di vi-
deosorveglianza nei quartieri genovesi per il controllo degli assembramenti, per un importo com-
plessivo di Euro 1.200.000,00;

- che il quadro economico approvato con la deliberazione suddetta è il seguente:

1° ANNO 2°ANNO
Lavori 435.000,00 435.000,00
Oneri sicurezza 10.000,00 10.000,00
Economie 10.000,00 10.000,00
TOTALE LAVORI 455.000,00 455.000,00
IVA al 22% sui lavori 100.100,00 100.100,00
Spese tecniche, allacci utenze, accertamenti e indagini, spese 
professionali comprensive di C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. com-
presa pubblicità di gara

24.800,00 24.800,00

Imprevisti (I.V.A. compresa) 11.000,00 11.000,00
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 9.100,00 9.100,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO I.V.A. INCLUSA 600.000,00 600.000,00
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- che i suddetti interventi sono da attuarsi mediante Accordo Quadro, nelle due annualità 2021 e 
2022;

- che la spesa, per la prima annualità, pari ad Euro 600.000,00, trova copertura con risorse proprie 
dell’Amministrazione e, in particolare, con risorse messe a disposizione dalla Direzione Corpo di 
Polizia Locale con atto datoriale prot. n. 401743 del 09/11/2021, allegato parte integrate al presente 
provvedimento (Crono 2021/797);

-  che,  secondo  quanto  disposto  nella  suddetta  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  330  del 
02/12/2021, gli affidamenti derivanti dal suddetto Accordo Quadro non supereranno singolarmente 
l’importo di Euro 100.000,00 e pertanto l’intervento complessivo non richiede l’inserimento nel 
Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 3, D. Lgs. N. 50/2016;

- che la documentazione progettuale definitiva dell’intervento in argomento, come approvata con la 
detta deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 02/12/2021, è composta da: 

• relazione tecnico – illustrativa;

• quadro economico;

Considerato che:

- con la suddetta deliberazione si rinviava a successivo provvedimento dirigenziale per l’individua-
zione delle modalità di scelta del contraente e per l’approvazione degli elaborati necessari per l’in-
dizione della procedura negoziata;

- per l’esecuzione degli interventi in argomento, consistenti nell’implementazione, ammodernamen-
to e sostituzione del circuito di videosorveglianza cittadino quale misura di contrasto alla diffusione 
del Covid-19 e, in particolare, dei fenomeni di assembramento, è necessario avere a disposizione 
uno strumento attuativo flessibile che consenta l’esecuzione di azioni immediate in caso di necessità 
non preventivabili;

- in relazione alla tipologia di intervento in oggetto, appare opportuno pertanto procedere all’indi-
zione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, 
senza previa pubblicazione del Bando al fine di pervenire alla stipula di Accordo Quadro di durata 
biennale, di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, strumento attuativo maggiormente rispondente 
alle necessità;

- alla gara in oggetto dovranno essere invitati almeno venti operatori economici, utilizzando l’appo-
sito albo telematico del Comune di Genova alle condizioni fissate nell’accordo stesso e senza neces-
sità di completamento dell’offerta;

- la procedura sarà aggiudicata ad un unico soggetto attuatore, al fine di garantire la continuità tem-
porale dell’esecuzione degli interventi;

- non si ritiene di procedere alla suddivisione dell’Accordo Quadro in diversi lotti territoriali e con 
diverse imprese esecutrici, in quanto è più vantaggioso mantenere l’intero importo annuale a dispo-
sizione per tutto il territorio comunale, relazionandosi con un unico operatore, al fine di effettuare, 
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specie in caso di urgenza, qualsiasi tipo di intervento, eventualmente anche di rilevante complessità 
tecnica e significativo costo unitario di esecuzione;

Considerato infine che:

- avuto riguardo alle caratteristiche dell’oggetto dell’Accordo Quadro in argomento, si intende pro-
cedere all’affidamento dei lavori, che dovranno essere contabilizzati “a misura” ai sensi dell’art. 3, 
co. 1, lett. eeeee), D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 3 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020;

- ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio  
dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del Codice;

- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale di Appalto e 
dello Schema di Contratto allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, e 
del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145;

- l’eventuale ribasso offerto in sede di gara non inciderà sulla capienza dell’Accordo Quadro stesso, 
che rimarrà fisso ed invariato;

- la Stazione appaltante non garantisce l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né 
per un valore massimo;

- la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che 
sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà esercitare nei confronti del-
la Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivo-
glia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una mino-
re richiesta di lavori rispetto a quelli previsti;

- la procedura negoziata telematica verrà effettuata attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 
accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti ;

Preso atto che:

- è necessario predisporre la documentazione progettuale integrativa per l’indizione della gara, per 
una durata biennale, con i documenti di seguito elencati:

• Capitolato speciale d’appalto;

• Schema di accordo quadro;

• Schema di contratto applicativo;

• Relazione tecnica accordo quadro;

• Elenco prezzi

• Analisi prezzi
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• N. 10 computi metrici estimativi degli interventi per le diverse tipologie;

• Quadro economico Accordo Quadro;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 
bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 
50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021, con la quale sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Ese-
cutivo di Gestione 2021/2023;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 4, co. 2, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;

Il DIRETTORE
DETERMINA

1. di approvare gli interventi di installazione di sistemi di videosorveglianza nei quartieri genovesi 
per il controllo degli assembramenti, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 come 
da quadro economico sopra riportato;

2. di dare atto che la spesa complessiva per la 1° annualità di Euro 600.000,00 trova integrale co-
pertura con risorse proprie dell’Amministrazione e, in particolare, con risorse messe a disposi-
zione  dalla  Direzione  Corpo  di  Polizia  Locale  con  atto  datoriale  prot.  n.  401743  del 
09/11/2021, allegato parte integrate al presente provvedimento (Crono 2021/797) e che si prov-
vederà all’affidamento dei lavori relativi alla seconda annualità subordinatamente al reperimen-
to della relativa copertura finanziaria;
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3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione dei lavori in argomento, come approvati con de-
liberazione di Giunta Comunale 330 del 02/12/2021, mediante procedura negoziata per l’affida-
mento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 con 
unico operatore economico, senza possibilità di rilanci, con previsione di durata biennale;

4. di approvare la documentazione tecnico-amministrativa da porre a base di gara costituita dai 
documenti di seguito elencati, parti integranti del presente provvedimento:

• Capitolato speciale d’appalto;

• Schema di accordo quadro;

• Schema di contratto applicativo;

• Relazione tecnica accordo quadro;

• Elenco prezzi

• Analisi prezzi

• N. 10 computi metrici estimativi degli interventi per le diverse tipologie;

• Quadro economico Accordo Quadro;

5. di prendere atto che il progetto definitivo è stato validato dal RUP in data 15/12/2021 con ver-
bale prot. n. 451741, allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

6. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto “a misura” per l’importo 
a base di gara pari ad Euro 910.000,00, di cui Euro 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso ed Euro 20.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22% a valere sulle an-
nualità 2021 e 2022;

7. che l’esecuzione dell’Accordo Quadro di cui trattasi sarà aggiudicata in un unico lotto, ad un 
unico operatore economico;

8. di  concludere l’Accordo Quadro di  cui innanzi  mediante procedura negoziata,  senza previa 
pubblicazione di bando, utilizzando l’apposito albo telematico del Comune di Genova costituito 
sul portale https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/;

9. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il minor 
prezzo ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 pubblicato in Gazzetta Uffi-
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ciale n. 178 del 16/07/2020, alle condizioni ed oneri dei Capitolati Speciali d’Appalto, dello 
Schema di Contratto tipo e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 
n.145;

10. di applicare l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte pre-
sentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 
2 del Codice;

11. di dare atto che il ribasso offerto in sede di gara non inciderà sulla capienza dell’Accordo Qua-
dro, che rimarrà fissa ed invariata, ma sull’elenco prezzi definito dal capitolato speciale;

12. di stabilire inoltre che l’affidamento possa essere effettuato anche nel caso di una sola impresa 
offerente: in tal caso, l’Amministrazione si riserva di valutarne la convenienza;

13. che  gli  affidamenti  derivanti  dal  suddetto  Accordo Quadro  non supereranno  singolarmente 
l’importo di Euro 100.000,00 e pertanto l’intervento complessivo non richiede l’inserimento 
nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;

14. di dare atto che la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quan-
tità di lavori che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà eser-
citare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indenniz-
zo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedu-
ra di gara, a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti;

15. di  impegnare  per  l’annualità  2021  la  somma  complessiva  di  Euro  600.000,00  al  Capitolo 
70480, c. di c. 150.8.02 “Acquisto Attrezzature”, P.d.C 2.2.1.5.999. CRONO 2021/797 del Bi-
lancio 2021 nel modo seguente:

• Euro 530.700,00 quale Quota Lavori (IMP 2021/16169);
• Euro 12.200,00 quali Oneri della Sicurezza (IMP 2021/16171);
• Euro 12.200,00 quali Economie (IMP 2021/16172);
• Euro 24.800,00 quali Spese Tecniche, allacci utenze, accertamenti e indagini, spese pro-

fessionali  comprensive  di  C.N.P.A.I.A.  ed  I.V.A.  compresa  pubblicità  di  gara  (IMP 
2021/16173);

• Euro 11.000,00 quali Imprevisti (IMP 2021/16176);
• Euro 9.100,00 quale Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 così ripartito:

-  Euro 7.280,00 Quota 80% (IMP 2021/16178)
- Euro 1.820,00 Quota 20% (IMP.2021/16210)
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16. di dare atto che l’importo di cui al punto 15 è finanziato con entrate correnti destinate a investi -

menti iscritti a bilancio 2021.

17. di accertare l’importo complessivo di Euro 7.280,00 relativo agli incentivi inerenti la quota del 

80%, al Capitolo 50026 C.d.C. 143.5.99 “Gestione del Personale – Fondi Incentivanti Persona-

li”, PdC 3.5.99.2.1. del Bilancio 2021 (Acc 2021/2470);

18. di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa ri-
chiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedente;

19. di provvedere all’inoltro del presente provvedimento alla direzione Sviluppo del Personale e 
Formazione affinché provveda all’iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle 
successive operazioni gestionali sugli stessi;

20. di accertare l’importo complessivo di Euro 1.820,00 relativo agli incentivi inerenti la quota del 
20%, al Capitolo 50070 C.d.C. 20.5.99 “Fondi innovazione”, PdC 3.5.99.99.999. del Bilancio 
2021 (Acc 2021/2472);

21. di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa ri-
chiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedente;

22. di provvedere all’inoltro del presente provvedimento alla direzione Generale affinché provveda 
all’iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali 
sugli stessi;

23. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della quota di Accordo Quadro relativa al-
l’annualità 2022;

24. di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, all’espletamento 
degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di 
appalto;
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25. di provvedere a cura dell’Area Servizi  Tecnici  ed Operativi  alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo del Comune di Genova, alla sezione Amministrazione trasparente” ai 
sensi dell’art. 29 del codice;

26. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

27. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

28. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

Il Coordinatore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-170
AD OGGETTO 
EMERGENZA COVID 19 - INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 
QUARTIERI GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021-
2022.
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI, DEI LAVORI, DELLE PROCEDURE 
DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
MOGE 20853 – CUP B37H21009100004 – CIG 9026314DF0

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- Impegni finanziati con entrate correnti destinate a investimenti iscritti a bilancio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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 Cronologico N. ….. 

COMUNE DI GENOVA

Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento, mediante Accordo quadro, dei LAVO-

RI DI Installazione di sistemi di videosorveglianza nei quartieri genovesi per il controllo degli 

assembramenti da attuarsi mediante accordo quadro (1^ e 2^ annualità)

Tra il  COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via 

Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da ….. ………… ………., nato a 

……….. il ………… e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della 

……………; 

e l'Impresa …………. Società ……………., di seguito per brevità denominata Impresa ………. 

con sede in ……….., in Via ………. n… - C.A.P. …… - Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Genova n…………., rappresentata dal ……………… nat.. a ………. il ………. e domiciliat… 

presso la sede dell’Impresa in qualità di ………. ; 

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese) 

- tale appaltatore……………, compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo 

mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: ……………, come sopra costi-

tuita per una quota di ………………………… con sede in ……………, via …………… C.A.P. 

…………… codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………… numero …………… in qualità di 

mandante per una quota di ……………; 

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale, 

gratuito,  irrevocabile  con  rappresentanza  a  Rogito/autenticato  nelle  firme  dal  Dottor 

…………… Notaio in ……………, in data ……………, Repertorio n. ……………, Raccolta n. 

……………,  2  registrato  all’Ufficio  di  Registro  di  ……………  in  data  ……………  al  n. 

…………… - Serie ……………, che, in copia su supporto informatico conforme all’originale 

del  documento  su  sup-porto  cartaceo  ai  sensi  dell’articolo  23  del  D.Lgs.  n.  82/2005, 

debitamente  bollato,  si  allega  sotto  la  lettera  “___”  perché  ne  formi  parte  integrante  e 

sostanziale. 

Si premette

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 02/12/2021 sono stati approvati gli  

ela-borati tecnici definitivi relativi agli per i lavori di cui in epigrafe per una spesa complessiva 

di € 1.200.000,00 per lavori, spese tecniche e I.V.A.; 



- che nella suddetta deliberazione si individuava un importo per lavori pari a Euro 435.000,00 

oltre I.V.A. per l’annualità 2021; 

-  che con determinazione dirigenziale  n.  …………………. in  data …………..,  esecutiva,  è 

stato stabilito  di  procedere  all’esecuzione  degli  anzidetti  lavori  tramite  accordo  quadro  di 

importo lavori pari a euro 600.000,00 complessivi e comprensivi di somme a disposizione e 

I.V.A., ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d’ora in avanti Codice) da 

concludersi  con un unico operatore economico, senza rilanci,  indetto  a mezzo procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

-  che  in  base alle  risultanze  di  gara,  riportate  in  appositi  verbali  Cronologici  n.  ……..  in 

data………………….., al quale si fa pieno riferimento è stata proposta l’aggiudicazione nei 

con-fronti  dell’Impresa  …………, la  quale ha  dichiarato  che non si  è  accordata  e  non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che è stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza ……….. ; 

- che l’impresa è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. ……… con scadenza 

……….. al ……….. per la categoria …. classe …. ; 

- che il Comune di Genova ha preso atto che l’impresa ………………… risulta aver richiesto 

l’iscrizione alla White List alla Prefettura di ….. in data ……. con scadenza …. ; oppure che Il 

Comune di  Genova ha provveduto in data ……………………..  a inoltrare la  richiesta alla 

Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (prot.  n.  ……………………..  del  ……………………..) 

dell’informativa Antimafia, segue in tal caso con esito negativo OPPURE e che alla data di 

sottoscrizione del presente contratto risulta ancora in fase istruttoria ma sono decorsi i termini 

di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 Codice antimafia; 

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Facility Management - n. 

………………… in data ………, esecutiva,  il  Comune di  Genova ha aggiudicato l’accordo 

qua-dro per l’esecuzione degli interventi di cui in epigrafe all’impresa ……….. ; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e 

che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente atto, si conviene e 

si stipula quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell’accordo quadro.

Il Comune di Genova con il presente accordo quadro: regolamenta l’affidamento dei lavori di 

cui in epigrafe e ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali mo-



dalità di  conclusione ed esecuzione dei  contratti  applicativi  e non conferisce all’affidatario 

diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nelle aree oggetto del medesimo. 

L’Impresa ……………….…. si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto applica-

tivo, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e  

agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Il  presente  accordo  quadro  definisce  la  disciplina  normativa  e  contrattuale,  comprese  le 

princi-pali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi. 

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla 

conclusione dei contratti applicativi. 

Articolo 2. Capienza e durata dell’accordo quadro.

1. L’accordo Quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. 

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla 

conclusione dei contratti applicativi. 

Il  Comune di  Genova  potrà  stipulare  singoli  contratti  applicativi  di  volta  in  volta,  entro  il  

termine di scadenza dell’accordo quadro nei limiti del finanziamento approvato a bilancio e, 

impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro 

la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del 

medesimo  per  un  massimo  di  sei  mesi,  alle  medesime  condizioni  economiche  di 

aggiudicazione, qualora non ne sia stato esaurito l’importo. 

2. La capienza dell’accordo quadro biennale per tutta la sua durata, al netto dell’I.V.A., è pari 

a  euro  455.000,00  (quattrocentocinquantacinquemilavirgolazero)  comprensivo  di  oneri 

per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente 

quantificati  nei  contratti  appli-cativi  e  comprensivi  di  opere  in  economia,  fino  all’importo 

massimo di Euro 910.000,00 da contabilizzarsi ai sensi di legge. 

Tale importo è stimato e in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’ac-

cordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. 

La  Stazione  Appaltante  non  si  assume alcuna  responsabilità  in  ordine  alle  quantità  che 

saranno effettivamente ordinate. L’impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia 

a eserci-tare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di 

indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione 

alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti. 

3. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al …..% (………………………), per cui i  

prezzi  del  prezzario  Opere  Edili  ed  Impiantistiche  della  Regione Liguria  anno  2021,  con 



l’appli-cazione di tale ribasso, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente 

accordo quadro e dei contratti applicativi 

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1.  Le  prestazioni  dei  contratti  applicativi,  che  deriveranno  dal  presente  accordo  quadro, 

saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri,  prezzi  e modalità accettate fra le parti e 

contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati approvati con 

la determina-zione dirigenziale n. ………. del ……. esecutiva ai sensi di legge che unitamente 

alla  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione  di  cui  alle  premesse,  qui  si  intendono 

integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti 

conoscono  avendone  sottoscritto,  per  accettazione  con  firma  digitale,  copia  su  supporto 

informatico che è depositata agli atti della direzione Stazione Unica Appaltante. 

I singoli contratti applicativi verranno stipulati annualmente in base allo stanziamento a dispo-

sizione  e  alle  esigenze  contingenti,  eventualmente  aggregando,  su  decisione  del 

Responsabile  del  Procedimento,  più  interventi,  in  relazione  alla  tipologia,  all’entità, 

all’ubicazione  degli  inter-venti  stessi.  Le  Parti  concordano  che,  in  tal  caso,  la  priorità  di 

realizzazione  degli  interventi  sarà  stabilita  a  giudizio  insindacabile  del  Responsabile  del 

Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori. 

All’interno dell’ammontare di ogni singolo contratto applicativo il Responsabile del Procedi-

mento e il Direttore dei Lavori emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli inter-

venti da eseguire, l’importo e la durata degli stessi. 

Il  Comune  costituisce,  ai  sensi  dell’articolo  101  del  Codice,  l’Ufficio  di  direzione  lavori, 

preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le 

norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti. 

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le tempistiche di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui 

si  rimanda.  Nel  caso  di  pagamenti  d’importo  superiore  a  cinquemila  EURO,  la  Civica 

Amministra-zione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a 

una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi  di quanto disposto dall’art.  4 del 

D.M.E.  e  F.  n.  40  del  18  gennaio  2008.  L’appaltatore  è  obbligato  a  emettere  fattura 

elettronica; in caso di man-cato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà 

liquidare  i  corrispettivi  dovuti  e  rigetterà  le  fatture  elettroniche  pervenute  qualora  non 

contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, 

il numero di C.I.G. il C.U.P. e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa 

Civica Amministrazione. Quest’ultimo co-dice potrà essere modificato in corso di esecuzione 



del  contratto,  l’eventuale  modifica  verrà prontamente comunicata al  fornitore  via  PEC. Ai 

sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell'art.  3  della  Legge n.  136/2010 e s.m.i.  il  C.U.P. 

dell'intervento è B37H21009100004 e il C.I.G. attri-buito all’accordo quadro è XXXXXX. 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Isti-

tuti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 

1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

- "……………..." - Agenzia di ………… - Codice IBAN IT_.._._....._....._............... . 

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è …………, di cui ante, 

Codice Fiscale ……………….. 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal pre-

sente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non 

esclu-siva, devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente 

con-tratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto e, salvo quanto previsto al 

comma  3  del  medesimo  articolo,  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo 

strumento del bo-nifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai  

dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli 

destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  conto 

corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, 

anche se non riferibile in via esclu-siva alla realizzazione degli interventi. 

L'Impresa,  s’impegna  a  comunicare,  ai  sensi  del  comma 7  dell'articolo  3  della  Legge n. 

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata 

dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010. 

3. L'articolo 106 comma 13 del Codice dei Contratti regolamenta la cessione di crediti già ma-

turati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 5. Penali per ritardo.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell’ammontare 

degli  ordini  di  servizio  impartiti  in  seguito  alla  stipula  dei  contratti  applicativi  ed  è 

regolamentata ai sensi dell’art. 5 dello schema di contratto applicativo. 



2. L’applicazione di tali penali non può comunque superare complessivamente il 10 per cento 

di detto ammontare netto contrattuale dell’importo dei singoli contratti applicativi. 

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei 

casi e nei modi stabiliti dagli articoli 107 del Codice e con le modalità di cui all’art 10 del del 

Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  07.03.2018 n.  49  (d’ora innanzi, 

denominato il Decreto 49/2018). Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni 

totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del 

Codice è quantificato sulla base dei criteri previsti dall’art. 10, comma 2, del Decreto 49/2018, 

lett. a), b), c) d). 

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa ……………. tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli 

di cui  all'articolo 20 del presente contratto.  In particolare l’Impresa per tutta la durata dei 

lavori,  anche  attraverso  un  suo  rappresentante,  deve  garantire  la  presenza  sul  luogo  di 

esecuzione  degli  stessi.  Detto  rappresentante  può  coincidere  con  il  direttore  di  cantiere 

nominato. Egli  dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore 

per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune 

di Genova, con la massima tempestività e i  mezzi  più celeri,  farà pervenire comunque le 

necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede. 

L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osser-

vare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s’impegna a 

comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di 

cantiere. 

La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 

2000 n. 145 è assunta da ……………….. nato a ………… il ………., in qualità di Direttore 

Tec-nico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle 

caratte-ristiche delle opere da eseguire. 

3. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il 

direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del 

personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i 

casi re-sponsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 4. L'Impresa 



appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni  dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza  dei  lavoratori. 

L’Impresa dovrà fornire l’elenco del personale impiegato e delle attrezzature. 

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate  direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito  documento,  con  le 

moda-lità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione. 

2.  Le  misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  Parti;  tuttavia  se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il  

direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i 

libretti o brogliacci suddetti. 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si pro-

cede secondo le relative speciali disposizioni. 

4. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà 

solo sulla restante parte. 

5. Qualora, per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81,  risultasse  una  percentuale  di  incidenza  di  tali  oneri  diversa,  esclusivamente  per  tali 

interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di 

sicurezza e di coordinamento. 

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati con il presente accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e 

non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile salvo quanto disposto dall’articolo 

106 comma 1 lettera a) del Codice. 

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l’emissione del certificato 

di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedi-

mento, entro tre mesi dall’ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del 

presente accordo quadro. 

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima, protrattosi per due 

mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la dif-

formità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante 



prima  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni  dalla  sua  emissione, 

assuma carattere definitivo. 

4.  L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita 

manu-tenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti 

di col-laudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richie-dere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti 

da esso derivati nei casi individuati dall’art. 108 del Codice. 

Costituiscono comunque causa di risoluzione: 

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei 

termini di esecuzione del contratto; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 

d)  sospensione  o  rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da 

pregiudi-care la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura 

tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 

92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

h)  impiego  di  manodopera  con  modalità  irregolari  o  ricorso  a  forme  di  intermediazione 

abusiva per il reclutamento della manodopera; 

i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 

j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il con-

traente; 

k) mancato rispetto delle clausole della Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Ge-

nova e la Prefettura U.T.G. di Genova, in data 22 ottobre 2018; 

l) gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore; 

m)  in  caso  d’inosservanza  degli  impegni  di  comunicazione  alla  Committenza  per  il  suc-

cessivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità non-

ché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affida-



mento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rap-presentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

n) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attività sensibili”, inosservanza 

degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati 

relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende 

avvalersi nell’affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 

2012,  n.  190  (I.  Trasporto  di  materiali  a  discarica  per  conto  terzi;  II.  Trasporto  anche 

transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di 

terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitu-me; 

V. Noli a freddo di mac-chinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Auto-

trasporto per conto terzi; IX. Guardiania ai cantieri). 

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’appal-

tatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni 

a lui imputabili. 

3. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato 

sulla base del comma 2 del predetto articolo. 

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’articolo 205 del 

Codice in tema di accordo bonario. 

2. In ottemperanza all’articolo 205 comma 2 del Codice prima dell’approvazione del certificato 

di collaudo o del CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 

per la risoluzione delle riserve scritte. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 

al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  di  cui  al  comma  1,  saranno  devolute 

all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. 

sottoscritta tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 

2018. 

1. La Convenzione, che qui si richiama integralmente, si applica alle procedure di scelta del 

contraente per l’assegnazione di Lavori di importo pari o superiore a un milione di euro. 



2. L’appaltatore in particolare s’impegna: 

- a denunciare i tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa; 

- a dare immediata comunicazione al R.U.P. delle violazioni da parte del subappaltatore o del 

subcontraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito 

dei rapporti con il Committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. N.62/2013 “codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

3. L’appaltatore inoltre ha sottoscritto in fase di partecipazione alla gara il documento definito 

“CLAUSOLE  di  INTEGRITÀ  del  COMUNE  di  GENOVA”  che  qui  viene  integralmente 

richiamato quale parte integrante dell’offerta. 

4. L’affidatario non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordi-

nato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione ap-

paltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre  

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 

appaltante nei confronti del medesimo affidatario 

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.  La  Stazione  appaltante  ha  redatto  il  Piano  di  sicurezza  e  Coordinamento  in  fase  di 

progetta-zione recante una valutazione ricognitiva dei  rischi  standard relativi  alla tipologia 

della presta-zione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

2. Considerato che l’esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al mo-

mento in cui si verifica la necessità dell’intervento, con riferimento alle vigenti normative in 

materia di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di 

sicu-rezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 

n.  81,  mentre  l'appaltatore,  depositerà  presso  la  stazione  appaltante  il  documento  di 

valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 

redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano 

Operativo  di  Sicu-rezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relativa 

responsabilità  nell’organizza-zione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  quale  piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

3. Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9  

aprile 2008 n. 81, l’Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di 

sicu-rezza  sostitutivo  del  piano  di  sicurezza  (PSS),  integrato  con  gli  elementi  del  piano 



operativo di  sicurezza (POS), come previsto dall’articolo 131 del Codice dei  Contratti,  nel 

rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81. 

L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per 

la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli 

atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di 

con-trollo nei cantieri. 

4. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase 

ope-rativa, se nominato,  e l’Impresa, anche attraverso il  proprio direttore di cantiere e/o il 

proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo 

di esecu-zione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della 

sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. 

Articolo 15. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere 

ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, come previsto da espresso divieto di legge, 

negherà  l’autorizzazione  di  sub-appalti  e  sub-contratti  richiesti  nei  confronti  di  operatori 

economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro. 

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei 

contratti, i lavori che l'Impresa ……….., ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono 

essere  subappaltati,  nella  misura,  alle  condizioni  e  con i  limiti  e  le  modalità  previste  dal 

Capito-lato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler 

subappal-tare,  nei  limiti  di  legge,  le attività  facenti  parte della  categoria  prevalente …….. 

…………….., nella percentuale del ….% rispetto al valore complessivo del contratto. 

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di buon adempimento delle clausole 

contenute nel presente accordo quadro.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osser-

vanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l’impresa ……….. ha presentato garanzia 

fideiussoria n. ………. del ……… tramite polizza fideiussoria rilasciata dalla Società ………. – 

Agenzia ………., per l’importo fisso di Euro ……… (…………………..) pari al due per cento 

della capienza complessiva del presente accordo quadro, ridotto nelle misure di legge, con 

previsione di proroghe annuali. L’escussione di detta garanzia avviene a prima richiesta. * (1) 



Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza 

dell’accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo. 

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell’ultimo dei contratti 

applicativi derivanti dal presente accordo quadro e deve essere integrata ogni volta che la 

sta-zione  appaltante  abbia  proceduto  alla  sua  escussione,  anche  parziale,  ai  sensi  del 

presente contratto.

3. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l’affidatario presenterà una cau-

zione rilasciata ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

Articolo 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L’Impresa …………, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conse-

guenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L’importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell’art. 14 dello 

schema di contratto applicativo. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non material-

mente  e  fisicamente  uniti  al  medesimo,  ma  depositati  agli  atti  del  Comune  di  Genova, 

avendone  comunque  le  Parti  preso  diretta  conoscenza  e  accettandoli  integralmente,  i 

seguenti documenti: 

-  il  Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.  145, per quanto 

ancora vigente; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- prezzario "Opere Edili ed Impiantistiche” - Regione Liguria – Anno 2021; 

- prezzi unitari del computo metrico tipo; 

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, appro-

vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998; 

- il piano di sicurezza e coordinamento; 

-  le  norme  di  misurazione  e  valutazione  dei  lavori  per  le  opere  quotate  nel  prezzario 

dell’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria; 

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova 

in data 22 ottobre 2018 e le clausole d’integrità sottoscritte in sede di gara.

Articolo 19. Elezione di domicilio e informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l’Impresa ……… elegge domicilio in 



Genova presso ……………………. . Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo .. del capitolato 

speciale d’appalto indica i seguenti recapiti: posta certificata………….. . 

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 

010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica certi-

ficata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it),  tratterà i dati  personali  conferiti con il 

pre-sente  contratto,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  secondo 

quanto  pre-visto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679,  per  i  fini  connessi  al  presente  atto  e 

dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

Articolo 20. Spese imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di  segreteria  ecc.),  comprese quelle  occorse  per  la  procedura  di  gara  svoltasi  nei  giorni 

…………, sono a carico dell’Impresa ……….. che, come sopra costituita, vi si obbliga. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-

stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depo-

sitati presso gli  Uffici comunali,  sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di 

esso. 6. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai 

sensi dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di ……… pagine, stipulata in modalità 

elet-tronica,  decorrono dalla  data  dell’ultima sottoscrizione  mediante  firma elettronica  che 

verrà co-municata alle  parti  sottoscrittrici  mediante posta  certificata inviata dalla  Stazione 

Unica Appal-tante Settore Lavori 

Per il Comune di Genova …………….. 

Per l’Impresa ……… 19 



* (1) Tale garanzia dovrà contenere le seguenti clausole contrattuali: 

“Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il garante s’impegna nei confronti della Stazione appaltante,  

nei limiti della somma garantita al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del  

mancato o inesatto  adem-pimento da parte  del  Contraente delle obbligazioni  previste nel  

contratto di accordo quadro, con espressa esclusione dei maggiori costi, in quanto oggetto  

della garanzia «definitiva». Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto  

dall'Appaltatore in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo quadro;  

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; La  

garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in  

giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di  

legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che  

la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità  

della garanzia.  Limitatamente a tale caso la garanzia,  salvo che non venga nel frattempo  

integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo  

anzidetto,  oltre  la  durata  prevista  dall'art.  2  e  fino al  decorso  dei  sei  mesi  successivi  al  

passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  accerti  la  violazione  dopodiché  perderà  

automaticamente efficacia. 

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di  

stipula dell’ac-cordo quadro; b) detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà  

vincolata  per  tutta  la  vi-genza  dell’accordo  quadro,  fatto  salvo  lo  svincolo  con  apposito  

provvedimento successivamente alla stipula del contratto applicativo derivante dal presente  

accordo quadro che ne esaurirà la capienza. Il mancato pagamento del premio/commissione 

non può essere opposto alla Stazione appaltante. 

Art.  3  -  Somma garantita.  La  somma garantita  dalla  presente  fideiussione è  pari  al  2% 

dell'importo  dell’ac-cordo  quadro  come  risultante  dall'aggiudicazione.  A  tale  importo  si  

applicano le riduzioni di legge previste all’art. 93 del Codice. 

Art. 4 - Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente,  

nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice  

richiesta scritta della Stazione 20 



appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per  

cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente. Tale richiesta  

dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformità  

all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. .  

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme 

pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal  

Garante. 

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla  

Stazione appal-tante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed  

aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le  

somme pagate in forza della presente ga-ranzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di  

recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti  

dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera  

raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella garanzia. 

Art. 7 - Foro competente. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il  

foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. . 

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge e la lex  

specialis di gara.”



CONTRATTO APPLICATIVO (A INTERVENTI)

Appalto  fra  il  Comune  di  Genova  e  l’Impresa/l’R.T.I.__________________  per 
l’esecuzione  dei  lavori  di:  __________________  Aggiudicazione  conseguente  alla 
sottoscrizione  dell’ACCORDO  QUADRO  in  data______-  rep_______  per  la 
regolamentazione dei lavori di _______________________C.U.P. _________________ - 
CIG________________ CIG derivato______________________

L’anno 201__, il giorno __________ del mese di_____________, con la presente scrittura 
privata da registrarsi solo in caso d’uso

TRA

il  Comune  di  Genova,  con  sede  in  Genova,  Via  Garibaldi  n.9,  Codice  Fiscale 
00856930102,  rappresentato  da______________,  nat__  a___________,  il  _________ 
domiciliat__ presso la sede del Comune, nella qualità di_____________, in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n___________ adottata il________________, esecutiva 
ai  sensi  di  legge  dal______________  (  inserire  provvedimento  di  aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro)

E

l’Impresa_________________, di  seguito,  per brevità,  denominata_____________, con 
sede in __________________________, Via/Piazza_____________________________, 
codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di  
Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  ______________________, 
rappresentata dal/dalla Sig./ra__________________________, nato/a a

_________________domiciliato  presso  la  sede  dell’Impresa  in  qualità  di 
____________________   (in  caso  di  procura) e  domiciliato/a  presso  la  sede  dell’ 
Impresa in qualità di Procuratore Speciale/ Generale, munito degli idonei poteri a quanto 
infra  in  forza  di  Procura  Speciale/Generale  autenticata  nella  sottoscrizione  dal 
Dott._________________ Notaio in __________________, iscritto presso il Collegio dei 
Distretti  Notarili  Riuniti  di  ________________  in  data  _____________,  Repertorio  n. 
_____________-  Raccolta  n.______________,  registrata  all'Ufficio  delle  Entrate  di 
______________al n.______________Serie ______________- che, in copia su supporto 
informatico  conforme  all’originale  del  documento  su  supporto  cartaceo  ai  sensi 
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A”  
perché ne formi parte integrante e sostanziale; 

(in  alternativa,  in  caso  di  aggiudicazione  a  un  raggruppamento  temporaneo  
d’imprese)

- tale Impresa__________________ compare nel presente atto in proprio e in qualità di 
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:



_________________, come sopra costituita, per una quota di________________

e  l’Impresa  __________________con  sede  in  _________________,  Via/Piazza  n. 
_______________ C.A.P.__________ Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d’iscrizione 
al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato 
Agricoltura di  ________________ numero_________________, in qualità di  mandante 
per una quota di _________________;

- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 
speciale,  gratuito,  irrevocabile  con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle  firme dal 
Dottor  _____________  Notaio  in  ___________  in  data_______________,  Repertorio 
n.______________, Raccolta n._______________ registrato all’Agenzia delle Entrate di 
_______________  in  data_____________al  n.______________-  Serie 
________________  che,  in  copia  su  supporto  informatico  conforme  all’originale  del 
documento  su  supporto  cartaceo  ai  sensi  dell’articolo  23  del  D.Lgs.  n.  82/2005, 
debitamente bollato,  si  allega sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e 
sostanziale.

PREMESSO

- che in data ___________ è stato stipulato, a cronologico n. ___________, l’Accordo 
Quadro, ai  sensi  dell’art.  54 del  D.lgs. n.  50/2016- Codice dei  contratti  pubblici  (d’ora 
innanzi  denominato  il  Codice)  per  la  regolamentazione  dell’affidamento  dei  lavori  di  
______________________________-  C.U.P.  _________  -  CIG____________  con 
l’impresa/l’R.T.I.  di  cui  ante,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  della 
Direzione___________ – Settore________ in data____________, esecutiva ai sensi di 
legge dal_________ (provvedimento di aggiudicazione);

-  che l'Impresa/l’R.T.I.  ____________ha offerto  in  sede di  gara il  ribasso percentuale 
del___________% (__________) che opererà sul prezzario Opere Edili ed Impiantistica -  
Regione Liguria  -  Anno …………., mantenendo fisso e invariato l’importo dell’accordo 
quadro e dei conseguenti contratti applicativi

-che il  Comune, a termini  dell’art.  54, comma 3, del Codice, ha richiesto all’operatore 
aggiudicatario, con nota PEC in data____________prot. n.____________di completare la 
propria offerta, avuto riguardo a_______________, pur nei limiti delle condizioni fissate 
dall’accordo quadro stesso;

-che l’appaltatore, con nota PEC in data________---prot. n._________, ha provveduto a 
quanto richiesto;

ovvero, in alternativa

- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato per iscritto l'operatore economico 
parte  dell'Accordo  Quadro,  chiedendogli  di  completare  la  sua  offerta,  in  quanto  non 
necessario;



EVENTUALE  che  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione_______-  
Settore__________  n_______  in  data  ________  esecutiva  dal______  è  stata  
approvata la progettazione esecutiva degli interventi relativi a ______________

-  che  per  quanto  non  regolamentato  dal  presente  contratto  si  rimanda  ai  contenuti 
dell’Accordo Quadro;

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei  
prescritti requisiti in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;

- che, in particolare, è stato emesso DURC on line in data_____ prot. n.________, con 
scadenza  validità  al  ________  ,  che  certifica  la  regolarità  contributiva  dell’Impresa 
appaltatrice (  se  trattasi  di  R.T.I.,  citare  estremi  di  DURC riferiti  a  mandataria  e  
mandante/i)

Tutto  quanto  premesso  come  parte  integrante  del  presente  atto  si  conviene  e 
stipula quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1.Il Comune di Genova affida in appalto a___________ che accetta senza riserva alcuna, 
l'esecuzione dei lavori sotto indicati, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle  
degli atti a questo allegati o da questi richiamati:

______________________________________________________________

INSERIRE ELENCO INTERVENTI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali di accertamento che attestino la sussistenza 
delle condizioni di cui all’art. 31, comma 4, lett. e) del Codice, seguiranno degli ordini di 
servizio, sino a completare la capienza economica del contratto

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.

1.  L'appalto  è  conferito  e  accettato  sotto  l'osservanza piena,  assoluta,  inderogabile  e 
inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, 
condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal  Capitolato Generale 
approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le 
disposizioni del Codice, dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito 
alla sopra citata determinazione dirigenziale n __________in data __________(inserire 
provvedimento  approvativo  del  CSA  dell’accordo  quadro)  EVENTUALE (inserire 
provvedimento approvativo  della  progettazione  esecutiva-  ove necessaria-  degli  



specifici interventi affidati e dell’eventuale atto d’impegno qualora siano necessari  
nuovi  prezzi)  e  della  determinazione  dirigenziale  n.  ______in  data  ________  
esecutiva  dal______-  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  trascritte  con 
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1.  L’importo  del  presente  contratto  applicativo,  al  netto  dell’I.V.A.  e  fatta  salva  la 
liquidazione  finale,  ammonta  ad  Euro____________,00  (___________),  comprensivo 
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad Euro_______________ed opere 
in economia pari ad Euro____________

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del 
Codice,  per  cui  i  prezzi  unitari  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  con 
l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari  
contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.Le Parti concordano che i lavori, oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di  
servizio  impartiti  di  volta  in  volta,  devono  essere  consegnati  dal  Direttore  dei  Lavori, 
previa disposizione del Responsabile del Procedimento, ed iniziati dall’appaltatore, con le 
modalità  previste  dagli  artt.____  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto-  Il  primo  ordine  di 
servizio e conseguente verbale di consegna, redatto ai sensi dell’art.  5, comma 8, del 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 07.03.2018 n. 49 (d’ora  
innanzi denominato il Decreto) dovrà essere emesso entro il termine di giorni __________ 
(inserire un termine compreso fra 10 e 45 giorni) dall’avvenuta stipula del presente 
contratto  qualora trattasi del primo contratto applicativo dell’annualità,  inserire il  
seguente capoverso

Le Parti convengono che da detto verbale di consegna decorrerà il termine dell’annualità.

ovvero in alternativa

I  lavori  sono stati  consegnati prima della stipula del contratto, ricorrendo i presupposti 
dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, come attestato nell’ordine di servizio e  
conseguente  verbale  di  consegna,  redatto  ai  sensi  dell’art.  5,  commi  8  e  9,  u.p.  del 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 07.03.2018 n. 49 (d’ora  
innanzi denominato il Decreto) in data________________ prot. NP n_____/_______ che 
si considera allegato al presente contratto anche se allo stesso materialmente non unito.

2.  Il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  oggetto  del  presente  contratto  è  fissato  in 
________ (____________) giorni naturali, successivi e continui decorrenti come visto al 
comma  1,  fatto  salvo  un  eventuale  ulteriore  tempo  strettamente  necessario  alla 



conclusione degli  interventi  ordinati  all’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine di servizio 
relativo al presente contratto.

Articolo 5. Ammontare delle penali

1. L’ammontare della penale per il mancato rispetto dei tempi d’esecuzione, stabilita in 
conformità all’art.  _____ dell’Accordo Quadro, nella misura del  1 (uno) per mille dell’ 
importo del presente contratto, è pari ad Euro_________(______________)

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità  
previste  dal  Capitolato Speciale d'Appalto,  trova applicazione anche in caso di  ritardo 
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

3.  eventuale L’ammontare  delle  penali  risarcitorie,  per  il  mancato  rispetto  di  quanto 
offerto in sede di gara, viene stabilita all’art________ dell’Accordo

Quadro.

4. La misura complessiva della penale non può superare il  10% (diecipercento). In tal 
caso  la  Civica  Amministrazione  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  in  danno 
dell’appaltatore.

5. Il mancato rispetto dei tempi, richiamati e stabiliti di volta in volta attraverso i vari ordini 
di  servizio,  eventuale  e  dell’offerta  contrattuale  determina  la  decadenza 
dell’anticipazione di  cui  al  successivo comma 1 dell’art.6 del  presente contratto.  Sulle 
somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  a  tasso  legale  a  decorrere  dalla  data  di 
erogazione dell’anticipazione.

4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art.6 del presente contratto, sarà 
progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli  importi  dovuti 
negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.  Ai  sensi  e  con  le  modalità  dell'art.  35,  comma  18.  del  Codice,  è  prevista  la 
corresponsione  in  favore  dell’appaltatore  di  un’anticipazione  del  20% (venti  percento) 
calcolato  in  base  al  valore  del  presente  contratto,  pari  ad  Euro_________  (Euro 
_________)

Si informa che il codice IPA relativo alla fatturazione elettronica è il seguente__________ 
che potrà essere modificato in  corso di  esecuzione del  contratto,  l’eventuale modifica 
verrà  prontamente  comunicata  all’appaltatore  via  PEC.  Le  fatturazioni  elettroniche 
dovranno riportare oltre il predetto codice IPA, il codice CUP ed il codice CIG derivato.

2. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei  
lavori  ogni  ________  (________)  giorni,  qualunque  ne  sia  il  loro  ammontare,  con  le 



modalità di cui all’art 14, comma 1, del Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 
all’articolo  30,  comma  5-bis,  del  Codice.  La/e  persona/e  abilitata  a  sottoscrivere  i 
documenti contabili é/sono il/la___________________________

Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro 
i seguenti termini:

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di 
pagamento;

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell’ambito del presente contratto, acquisisce d’ufficio il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l’affidatario e a 
tutti  i  subappaltatori.  Ciascun  pagamento  sia  nei  confronti  dell'appaltatore  che  degli  
eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del DURC.

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale  dipendente  dell'esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di 
subappalti  e cottimi, si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del 
Codice.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del Codice, con 
le stesse tempistiche dei pagamenti all’appaltatore, come sopra riportate.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a________  (inserire una 
durata congrua in relazione ai tempi di emissione dei SAL) __________giorni  per 
cause  non  dipendenti  dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al  medesimo, 
l’appaltatore  può  chiedere  ed  ottenere  che  si  provveda  alla  redazione  dello  stato  di 
avanzamento e all’emissionedel certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, dopo la redazione del Certificato di ultimazione, il Direttore dei Lavori  
compilerà il conto finale, con le modalità di cui all’art. 14, comma 1, lett. e), del Decreto.

All'approvazione del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di  
saldo, ai sensi dell’art. 113-bis,comma 3, del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione 
o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art 103, comma 6, del Codice.



Nel  caso di  pagamenti  di  importo superiore ad Euro cinquemila,  il  Comune, prima di 
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, ai  
sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. 
dell'intervento  é  _______________  e  il  C.I.G.  derivato  relativo  al  presente  contratto 
applicativo é __________________

I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  l'emissione  di  bonifico  bancario  o  postale 
secondo le modalità indicate nell’Accordo Quadro, a cui espressamente si rinvia.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’ art. 3, comma 3, 
della  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo 
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati 
ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché 
quelli  destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti  tramite 
conto corrente  dedicato,  anche in  via  non esclusiva,  alle  commesse pubbliche,  per  il 
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare al Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 
7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi 
indicati  e si  assume espressamente tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità dei flussi  finanziari  
previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il

calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato

pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle

domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento

presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

L'articolo 106, comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la 
Civica  Amministrazione  potrà  opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni  opponibili  al 
cedente in base al presente contratto.

Art. 7- Ultimazione dei lavori

L’intervenuta ultimazione dei  lavori  viene accertata e certificata dal  Direttoredei  Lavori 
secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto.



Il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  può  prevedere  l’assegnazione  di  un  termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola 
entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.

Controversie,.Direzione di cantiere, Invariabilità del corrispettivo.  Risoluzione del 
contratto.- Si richiama quanto già contenuto

nell’Accordo Quadro.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 08. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il Comune fornirà per ciascun intervento, qualora ne sussistano i presupposti ai sensi 
del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  ,  specifici  Piani  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento; 
l'Impresa________  come  sopra  costituita  e  nell’anzidetta  qualità,  depositerà, 
conseguentemente,  presso  la  Stazione  Appaltante,  per  detti  interventi,  propri  Piani 
Operativi  di  Sicurezza  per  quanto  attiene  le  proprie  scelte  autonome  e  relativa 
responsabilità nell’organizzazione del  cantiere e nell’esecuzione dei  lavori,  quale piani 
complementari  di  dettaglio  dei  Piani  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento.  Detti  Piani 
costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso 
materialmente non uniti.

2.  L'Impresa  medesima  deve  fornire  tempestivamente  al  Direttore  dei  Lavori  o  al 
Coordinatore  per  l’Esecuzione  dei  lavori,  se  nominato,  gli  aggiornamenti  alla 
documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i  
processi lavorativi utilizzati.

3. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l’Esecuzione dei 
lavori,  se  nominato,  e  l’Impresa,  anche  attraverso  il  propriodirettore  di  cantiere  e/o  il 
proprio  rappresentante  espressamente  delegato,  garantiscono la  propria  presenza sul 
luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a 
tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 9- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo  
richiamati,  l'Impresa  __________,  nell’anzidetta  sua  qualità,  ha  prestato  apposita 
garanzia  fidejussoria  (cauzione definitiva),  ai  sensi  dell’art.  103 del  Codice,  mediante 
polizza  fidejussoria  rilasciata  dalla  Compagnia_________  –  Agenzia  ___________ 
numero ______- emessa in data __________per l'importo di Euro_______ (________) (e 
se nel caso ridotta nella misura del ….% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del  
Codice) riferito  all’importo  del  presente  contratto,  avente  validità  fino  al  _____  , 
comunque  fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.



2.  La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  la  Stazione  Appaltante  abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1.  L’erogazione  dell’anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  una  garanzia 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, d’importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 
secondo cronoprogramma dei lavori.

2. L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori  in  rapporto  al  progressivo  recupero  dell’anticipazione  da  parte  della  Stazione 
Appaltante.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1.  L’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  arrecati  a  persone  e  cose  in 
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa 
dovesse  arrecare  a  terzi,  sollevando  il  Comune di  Genova  da  ogni  responsabilità  al 
riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’appaltatore s’impegna a  
stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai 
rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari 
a Euro ________ (________)  (inserire importo contratto applicativo) e che preveda 
una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro  500.000,00 
(cinquecentomila/00) con previsione di proroghe.

3.Qualora  per  il  mancato  rispetto  di  condizioni  previste  dalla  polizza,  secondoquanto 
stabilito dalla relativa disciplina contrattuale,  la garanzia della polizzaassicurativa per i  
danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatoresarà direttamente responsabile nei 
confronti  del  Comune  per  i  danni  da  questosubiti  in  dipendenza  dell’esecuzione  del 
contratto d’appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12. - Rinvio

1.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  contratto  applicativosi 
richiama  espressamente  l’Accordo  Quadro  stipulato  in  data  _______cronologico.  n. 
_________e gli atti a questo connessi o richiamati.

2.  S’intendono  espressamente  richiamate  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni 
vigenti in materia e in particolare il Codice, il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, per quanto ancora vigente, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 



Trasporti  07.03.2018 n. 49 ed il  Decreto del Ministero dei Lavori  Pubblici  19.04. 2000 
n.145, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del Codice.

Art.  13 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 
679/2016).

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 
010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@ comune.genova.it; casella di posta elettronica 
certificata (PEC) comunegenova@ postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti 
con  il  presente  contratto,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche, 
secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente 
atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di  
analisi per scopi statistici.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti  
e  conseguenti  e  in  genere  tutti  gli  oneri  previsti  dal  Capitolato  Speciale  e  da  quello  
Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione  del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a  quello  della  data  di  emissione  del 
Certificato di Regolare Esecuzione.

3.  L'Imposta  sul  Valore  Aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della  Stazione 
Appaltante.

4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto  
depositati  presso  gli  Uffici  comunali,  sono  da  intendersi  quale  parte  integrante  e 
sostanziale di esso 

5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del  
T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per il Comune di Genova__________________firmato digitalmente__

per l’Appaltatore___________________________________

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bolo attraverso l’apposizione 
di n________ contrassegni telematici da Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla 
copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell’Ufficio



RELAZIONE TECNICA ACCORDO QUADRO 

VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO 

 

A causa della pandemia di Covid-Sars19 e delle conseguenti limitazioni imposte a tutela della salute pubblica, 

il Comune di Genova, attraverso la propria Polizia Locale, ha progressivamente incrementato il controllo delle 

aree aperte al pubblico per dissuadere ed evitare, quando possibile, gli assembramenti di persone. 

Nel corso dei mesi si è notato come tale fenomeno, sempre più diffuso e quindi impegnativo nell’attività di 

monitoraggio, fosse caratterizzato da un’ampia mutabilità laddove gruppi di persone, soprattutto giovani, 

tendevano a spostarsi rapidamente di zona in zona impedendo un rapido controllo degli eventi da parte delle 

Forze dell’Ordine. 

Sintomatica è la diversificata entità di segnalazioni che costantemente giunge alla Centrale Operativa della 

Polizia Locale tale da non permettere un controllo programmatico e preventivo delle aree cittadine. 

Viste le difficoltà sopra rappresentate, 

considerato che il Comune di Genova consta già di un’importante “impalcatura” di videosorveglianza pari a 

circa 1.100 sistemi attivi oltre a un sistema di gestione software professionale, 

visto che tale numero, seppur considerevole, non è comunque sufficiente a garantire un controllo su tutto il 

territorio cittadino che si sviluppa su una superficie di circa 240 kmq, 

considerata la sempre maggiore competenza e professionalità del personale della Polizia Locale nell’utilizzo 

dei sistemi di videosorveglianza, 

l’Amministrazione Comunale, al fine di governare il fenomeno dell’assembramento, ritiene fondamentale 

affidarsi alle tecniche di videosorveglianza quali strumento di immediato controllo e vigilanza delle aree 

pubbliche o aperte al pubblico passaggio soggette ad ospitare assembramenti. 

La necessità di essere flessibili nel rispondere alle esigenze di “copertura” delle aree attraverso le telecamere 

fissa le motivazioni nel sottoscrivere un Accordo Quadro che permetta di intervenire puntualmente e 

rapidamente ogni qualvolta nasca una nuova esigenza di controllo oltre a rispondere alla tipologia 

contrattuale più adattabile alle diverse necessità indotte da aree che vantano caratteristiche morfologiche, 

ambientali e strutturali (inteso come eventuali infrastrutture presenti) eterogenee. 

L’oggetto dell’Accordo Quadro, pertanto, è identificato da 10 tipologie di intervento sotto meglio descritte: 

 

Tipologia 1 – installazione di sistema completo alimentato a batteria con n° 1 telecamera bullet 

FO, cablaggio e configurazione di sistema completo alimentato a batteria, con n° 1 telecamera tipo bullet, 

installato a palo o a parete.  

 

Tipologia 2 – installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet 

FO, cablaggio e configurazione di sistema completo alimentato H24, con n° 1 telecamera tipo bullet, installato 

a palo o a parete. 

 



Tipologia 3 – installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica 

FO, cablaggio e configurazione di sistema completo alimentato H24, con n° 1 telecamera tipo multiottica, 

installato a palo o a parete. 

 

Tipologia 4 – installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria 

FO, cablaggio e configurazione di n° 1 telecamera tipo bullet, installata a palo o a parete, collegata attraverso 

cavo UTP derivato da rack/armadio in fibra ottica proprietaria. 

 

Tipologia 5 – installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria 

FO, cablaggio e configurazione di n° 1 telecamera tipo multiottica, installata a palo o a parete, collegata 

attraverso cavo UTP derivato da rack/armadio in fibra ottica proprietaria. 

 

Tipologia 6 – installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria 

FO, cablaggio e configurazione di n° 1 telecamera tipo PTZ, installata a palo o a parete, collegata attraverso 

cavo UTP derivato da rack/armadio in fibra ottica proprietaria. 

 

Tipologia 7 – installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria 

FO, cablaggio e configurazione di n° 1 telecamera tipo multiottica con PTZ, installata a palo o a parete, 

collegata attraverso cavo UTP derivato da rack/armadio in fibra ottica proprietaria. 

 

Tipologia 8 – fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria  

Per la realizzazione di nuove tratte di fibra ottica ad ampliamento della rete esistente: fornitura in opera in 

cavidotto, tesata (esistenti o da realizzarsi se mancanti, anche attraverso scavi) o parete, attestazione e 

collegamento di fibra ottica da 96 o 12. 

 

Tipologia 9 – fornitura e posa in opera di armadio/rack con relativo pozzetto 

Per il funzionamento di nuove tratte in fibra ottica: fornitura in opera, cablaggio e configurazione di 

armadio/rack dati su strada o in locali comunali, contenenti la tecnologia necessaria al collegamento e 

funzionamento della rete in fibra ottica e/o dispositivi (Telecamere, Wi.fi, Ponti Radio, ecc.) 

 

Tipologia 10 – fornitura e posa in opera di ponte radio 

Fornitura in opera, cablaggio e configurazione di ponte radio composto da n° 2 antenne da installare a vista 

per il collegamento di dispositivi da sito comunale già raggiunto dalla rete comunale a nuovo sito. 

 

 



Di seguito il Quadro Economico: 

Q.E. Accordo Quadro Videosorveglianza anti-assembramento 

Lavori a corpo  € 435.000,00 

Oneri sicurezza € 10.000,00 

Economie € 10.000,00 

TOTALE LAVORI € 455.000,00 

IVA al 22% sui lavori € 100.100,00 

Spese tecniche, allacci utenze, accertamenti e indagini, spese professionali 

comprensive di C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. compresa e pubblicità di gara 

€ 25.200,00 

Imprevisti (I.V.A. compresa) € 11.000,00 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.700,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO I.V.A. INCLUSA € 600.000,00 
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m

(settantaquattro/23) h 74,23

mano d'opera € 37,09 pari al 49,97%
sicurezza pari a € 1,82

IS_036 FO palo - 4 mt fuori terra

(settecento trentotto/00) cad 738,00

mano d'opera € 430,99 pari al 58,40%
sicurezza pari a € 20,17

IS_101 FO Fibra ottica monomodale da 96 HDPE

(undici/60) m 11,60

mano d'opera € 4,56 pari al 39,31%
sicurezza pari a € 0,31

IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE

(sette/40) m 7,40

mano d'opera € 4,46 pari al 60,27%
sicurezza pari a € 0,31

IS_103 FO Fibra ottica multimodale da 12 HDPE

(sei/30) m 6,30

mano d'opera € 4,46 pari al 70,79%
sicurezza pari a € 0,31

IS_104 FO Cavo UTP

(due/80) m 2,80

mano d'opera € 1,87 pari al 66,84%
sicurezza pari a € 0,09

IS_105 FO Cavo flessibile isolato 3x2,5 mm²

(tre/10) m 3,10

mano d'opera € 1,89 pari al 60,97%
sicurezza pari a € 0,10

IS_106 FO Cavo flessibile isolato 3x4 mm²

(tre/70) m 3,70

mano d'opera € 1,89 pari al 51,08%
sicurezza pari a € 0,10

IS_107 FO Tesata in acciaio da almeno Ø6 mm

(quindici/00) m 15,00

mano d'opera € 5,00 pari al 33,34%
sicurezza pari a € 0,27
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IS_108 FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina (barre da 3 m)

(quarantasette/00) cad 47,00

mano d'opera € 8,15 pari al 17,35%
sicurezza pari a € 0,46

IS_109 FO Pigtail LC da 2 m

(otto/60) cad 8,60

mano d'opera € 1,87 pari al 21,76%
sicurezza pari a € 0,09

IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioni

(duecentoquindici/00) cad 215,00

mano d'opera € 5,61 pari al 2,61%
sicurezza pari a € 0,27

IS_111 FO Gbic 1000Base-LX

(trecentodue/00) cad 302,00

mano d'opera € 1,87 pari al 0,62%
sicurezza pari a € 0,09

IS_112 FO Gbic 1000Base-SX SFP transceiver multimode

(centoottantadue/00) cad 182,00

mano d'opera € 1,87 pari al 1,03%
sicurezza pari a € 0,09

IS_113 FO Muffola

(seicentodieci/00) cad 610,00

mano d'opera € 65,21 pari al 10,69%
sicurezza pari a € 3,64

IS_114 Giunzione a fusione per singola fibra

(quindici/60) cad 15,60

mano d'opera € 14,97 pari al 95,97%
sicurezza pari a € 0,73

IS_115 Certifiche per singola fibra

(quattro/60) cad 4,60

mano d'opera € 4,49 pari al 97,64%
sicurezza pari a € 0,22

IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m

(quattordici/00) cad 14,00

mano d'opera € 1,87 pari al 13,37%
sicurezza pari a € 0,09
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IS_117 FO Bretelle ottiche LC/SC da 2 m

(quattordici/00) cad 14,00

mano d'opera € 1,87 pari al 13,37%
sicurezza pari a € 0,09

IS_128 FO Switch OS6465-P12 comprensivo di alimentatore supplementare OS6545-BPN-H

(duemilasettecentocinquanta/00) cad 2.750,00

mano d'opera € 37,40 pari al 1,36%
sicurezza pari a € 1,82

IS_129 FO Switch OS6450-P10L

(novecentoottantatre/00) cad 983,00

mano d'opera € 37,45 pari al 3,81%
sicurezza pari a € 1,82

IS_130 FO Switch OS6450-P10

(milletrecentoventi/00) cad 1.320,00

mano d'opera € 37,49 pari al 2,84%
sicurezza pari a € 1,82

IS_131 FO Switch OS6860E-U28 con alimentatore aggiuntivo OS6860-BP-D

(settemilanovecentocinquanta/00) cad 7.950,00

mano d'opera € 37,36 pari al 0,47%
sicurezza pari a € 1,82

IS_132 FO Switch Ethernet 5 porte

(ventisei/00) cad 26,00

mano d'opera € 3,74 pari al 14,40%
sicurezza pari a € 0,18

IS_133 FO e configurazione Ponte Radio (piccolo) - coppia di antenne

(trecento/00) cad 300,00

mano d'opera € 149,28 pari al 49,76%
sicurezza pari a € 7,28

IS_135 FO e configurazione access point per ponte radio (piccolo)

(centoottantacinque/00) cad 185,00

mano d'opera € 74,65 pari al 40,35%
sicurezza pari a € 3,64

IS_137 FO Mini Pc Advantech tipo ARK1124C

(novecentocinquanta/00) cad 950,00

IS_138 FO router tipo Teltonika tipo RUT955
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(duecentoventi/00) cad 220,00

IS_139 FO Rack Stradale 1 vano con interruttore a riarmo automatico (dim. 685x940x460 mm)

(milleduecentoquaranta/00) cad 1.240,00

mano d'opera € 149,67 pari al 12,07%
sicurezza pari a € 7,28

IS_140 FO Rack Stradale 1 vano con basamento con interruttore a riarmo automatico (dim.
685x940x460 mm)

(millequattrocentocinque/00) cad 1.405,00

mano d'opera € 256,69 pari al 18,27%
sicurezza pari a € 12,74

IS_141 FO Rack Stradale 2 vani con basamento con interruttore a riarmo automatico (dim.
685x1390x460 mm)

(millecinquecentocinquantacinque/00) cad 1.555,00

mano d'opera € 258,60 pari al 16,63%
sicurezza pari a € 12,85

IS_142 FO armadio per server (dim. 600x1000x2000 mm)

(millecinquecentotrentasei/00) cad 1.536,00

mano d'opera € 74,80 pari al 4,87%
sicurezza pari a € 3,64

IS_143 FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - tipo 2

(quattrocento/00) cad 400,00

mano d'opera € 74,88 pari al 18,72%
sicurezza pari a € 3,64

IS_144 FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 500x430x210 mm) - tipo 3

(quattrocentosessanta/00) cad 460,00

mano d'opera € 74,84 pari al 16,27%
sicurezza pari a € 3,64

IS_145 FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - tipo 4

(cinquecentodiciassette/00) cad 517,00

mano d'opera € 74,86 pari al 14,48%
sicurezza pari a € 3,64

IS_146 FO armadio da interno porta vetro (dim. 600x600x800 mm)

(quattrocentoventicinque/00) cad 425,00

mano d'opera € 37,44 pari al 8,81%
sicurezza pari a € 1,82

IS_149 Cavidotto a doppia parete in HDPE
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(sette/90) m 7,90

IS_150 FO Pozzetto rompitratta 40x40x40

(duecentocinquanta/00) cad 250,00

mano d'opera € 107,58 pari al 43,03%
sicurezza pari a € 4,06

IS_151 FO Pozzetto rompitratta 80x80x80

(settecentosettanta/00) cad 770,00

mano d'opera € 312,93 pari al 40,64%
sicurezza pari a € 12,18

IS_152 FO Pozzetto 125x80x80 cm (per muffola)

(milleottocentoquaranta/00) cad 1.840,00

mano d'opera € 518,51 pari al 28,18%
sicurezza pari a € 23,11

IS_154 Scavo comune per raccordi

(centocinquanta/00) m 150,00

mano d'opera € 83,76 pari al 55,84%
sicurezza pari a € 4,02

IS_155 Scavo in minitrincea

(centodiciotto/00) m 118,00

mano d'opera € 26,73 pari al 22,65%
sicurezza pari a € 1,40

IS_156 Trasporto discarica materiale risulta compreso oneri discarica

(cinquantadue/00) m³ 52,00

mano d'opera € 33,13 pari al 63,71%
sicurezza pari a € 1,22

IS_160 FO PoE 12V per alimentazione a batteria

(novanta/00) cad 90,00

mano d'opera € 9,36 pari al 10,40%
sicurezza pari a € 0,46

IS_161 FO PoE 15W alimentazione 220V

(cinquantasei/00) cad 56,00

mano d'opera € 9,36 pari al 16,71%
sicurezza pari a € 0,46

IS_162 FO PoE 30W alimentazione 220V

(settantasei/00) cad 76,00
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mano d'opera € 9,36 pari al 12,31%
sicurezza pari a € 0,46

IS_163 FO Poe 60W alimentazione 220V

(centotrentacinque/00) cad 135,00

mano d'opera € 9,36 pari al 6,93%
sicurezza pari a € 0,46

IS_164-A FO Poe extender

(centosettantacinque/00) cad 175,00

mano d'opera € 18,71 pari al 10,69%
sicurezza pari a € 0,91

IS_164-B FO cassetto stagno per Poe extender

(ventisette/00) cad 27,00

mano d'opera € 18,71 pari al 69,31%
sicurezza pari a € 0,91

IS_169 FO telecamera panoramica per copertura continua a 180° (8 Mp) - tipo Axis P3807-PVE

(milletrecentoottantasette/00) cad 1.387,00

mano d'opera € 37,45 pari al 2,70%
sicurezza pari a € 1,82

IS_170 FO telecamera multiottica (4x5Mp) staffa esclusa - tipo Axis Q6010-E 50Hz

(milleseicentosettantacinque/00) cad 1.675,00

mano d'opera € 74,87 pari al 4,47%
sicurezza pari a € 3,64

IS_171 FO telecamera multiottica (15Mp) staffa esclusa - tipo Axis P3719-PLE

(milleseicentosettantacinque/00) cad 1.675,00

mano d'opera € 74,87 pari al 4,47%
sicurezza pari a € 3,64

IS_172 FO telecamera multiottica (4x2Mp) staffa esclusa - tipo Axis P3727-PLE

(millequattrocentoventicinque/00) cad 1.425,00

mano d'opera € 74,81 pari al 5,25%
sicurezza pari a € 3,64

IS_173 FO telecamera a cupola fissa (6Mp) - tipo Axis Q3617-VE

(milleseicentoventicinque/00) cad 1.625,00

mano d'opera € 74,91 pari al 4,61%
sicurezza pari a € 3,64

IS_174 FO telecamera a cupola fissa (5Mp) - tipo Axis P3247-LVE

(novecentosettantacinque/00) cad 975,00
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mano d'opera € 74,88 pari al 7,68%
sicurezza pari a € 3,64

IS_175 FO telecamera bullet (5Mp) - tipo Axis P1447-LE

(ottocentoventicinque/00) cad 825,00

mano d'opera € 74,66 pari al 9,05%
sicurezza pari a € 3,64

IS_176 FO telecamera bullet (8Mp) - tipo Axis P1448-LE

(milleventicinque/00) cad 1.025,00

mano d'opera € 74,62 pari al 7,28%
sicurezza pari a € 3,64

IS_177 FO telecamera bullet (2Mp) - tipo Axis P1455-LE -3

(milleduecentosettantacinque/00) cad 1.275,00

mano d'opera € 74,84 pari al 5,87%
sicurezza pari a € 3,64

IS_178 FO telecamera PTZ (2Mp) staffa esclusa - tipo Axis Q6075-E 50Hz

(duemilacinquecentosettanta/00) cad 2.570,00

mano d'opera € 18,76 pari al 0,73%
sicurezza pari a € 0,91

IS_179 FO telecamera PTZ (2Mp) staffa esclusa - tipo Axis P5655-E 50Hz

(duemilasettantacinque/00) cad 2.075,00

mano d'opera € 74,91 pari al 3,61%
sicurezza pari a € 3,64

IS_180 FO telecamera multidirezionale (2x2Mp) - tipo Axis P3715-PVLE

(novecentosettantacinque/00) cad 975,00

mano d'opera € 74,88 pari al 7,68%
sicurezza pari a € 3,64

IS_181 FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC

(centodiciotto/00) cad 118,00

mano d'opera € 18,71 pari al 15,86%
sicurezza pari a € 0,91

IS_182 FO staffa attacco a palo per singola TLC (50-150 mm)

(novantacinque/00) cad 95,00

mano d'opera € 18,72 pari al 19,70%
sicurezza pari a € 0,91

IS_183 FO staffa attacco a palo per singola TLC a cupola fissa

(centoottantacinque/00) cad 185,00
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mano d'opera € 18,72 pari al 10,12%
sicurezza pari a € 0,91

IS_184 FO staffa pendente attacco a soffitto per TLC multidirezionale (tipo Axis T94N02D)

(novanta/00) cad 90,00

mano d'opera € 18,71 pari al 20,79%
sicurezza pari a € 0,91

IS_185 FO staffa attacco a palo o muro per singola TLC multiottica o PTZ

(centoventi/00) cad 120,00

mano d'opera € 18,72 pari al 15,60%
sicurezza pari a € 0,91

IS_186 FO staffa a sbraccio per singola TLC composta da 2 pezzi (tipo per telecamera P3719)

(cento quarantuno/00) cad 141,00

mano d'opera € 18,71 pari al 13,27%
sicurezza pari a € 0,91

IS_187 FO staffa per doppia telecamera attacco a palo

(centocinquanta/00) cad 150,00

mano d'opera € 18,72 pari al 12,48%
sicurezza pari a € 0,91

IS_188 FO staffa angolare telecamera attacco a parete

(ottantacinque/00) cad 85,00

mano d'opera € 18,72 pari al 22,02%
sicurezza pari a € 0,91

IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLC

(cento/00) cad 100,00

mano d'opera € 37,43 pari al 37,43%
sicurezza pari a € 1,82

IS_197 FO faro infrarosso a LED

(duecentocinque/00) cad 205,00

mano d'opera € 16,30 pari al 7,95%
sicurezza pari a € 0,91

IS_198 FO Cartello TLC

(quarantasette/00) cad 47,00

mano d'opera € 16,30 pari al 34,69%
sicurezza pari a € 0,91

IS_200 FO di sistema completo videosorveglianza a BATTERIA, telecamera e armadio ESCLUSI

(ottocentoquarantacinque/00) cad 845,00
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mano d'opera € 159,11 pari al 18,83%
sicurezza pari a € 7,74

IS_201 FO di sistema completo videosorveglianza, telecamera e armadio ESCLUSI

(cinquecentosettantacinque/00) cad 575,00

mano d'opera € 121,67 pari al 21,16%
sicurezza pari a € 5,92

IS_202 FO di sistema completo videosorveglianza sino a 3 telecamere a BATTERIA, telecamere e
armadio ESCLUSI

(novecentoquarantacinque/00) cad 945,00

mano d'opera € 121,62 pari al 12,87%
sicurezza pari a € 5,92

IS_203 FO di sistema completo videosorveglianza sino a 3 telecamere, telecamere ESCLUSE

(settecentoquindici/00) cad 715,00

mano d'opera € 121,62 pari al 17,01%
sicurezza pari a € 5,92

IS_206 FO di: palina h 3,60m, collari, ecc. per il fissaggio a parete (tipo quella per supporto lanterne
semaforiche)

(quattrocentonovanta/00) cad 490,00

IS_302 Fornitura licenza gestione telecamera

(trecentoquaranta/00) cad 340,00

IS_400 FO batteria da 42 Ah 12V

(cento/00) cad 100,00

IS_401 FO caricabatteria 12V 8A

(centoventicinque/00) cad 125,00

IS_800 FO Dispositivo di protezione contro le sovratensioni

(novantanove/00) cad 99,00

NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP

(centonovantadue/00) cad 192,00

mano d'opera € 37,32 pari al 19,44%
sicurezza pari a € 1,82

NP_126 FO Switch Zyxel poe GS1350-18HP

(seicento/00) cad 600,00
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mano d'opera € 37,32 pari al 6,22%
sicurezza pari a € 1,82

NP_134 FO Ponte Radio (grande)

(quattromila/00) cad 4.000,00

mano d'opera € 149,60 pari al 3,74%
sicurezza pari a € 7,28

NP_208 FO Hard Disk SSD unità a stato solido 960 GB

(duecento ventuno/00) cad 221,00

NP_209 FO Hard Disk SSD unità a stato solido 1 TB

(duecentoventi/00) cad 220,00

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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IS_036 Fornitura e posa in opera di palo in acciao 4 mt fuori terra, per amarro cavo di acciaio e fibra
ottica. Compreso: plinto di fondazione in cls, scavo per il plinto ed il ripristino della
pavimentazione come l'esistente, smaltimento del materiale di risulta alle discariche.

(settecento trentotto/00) cad 738,00

mano d'opera € 430,99 pari al 58,40%
sicurezza pari a € 20,17

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Pali di acciaio FE 360B,
rastremati, zincati a caldo, ...
prigionieri: dell\'altezza fino a 6
m, spessore 3 mm

Kg 4,09 30,00000 122,70 0

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 1,00000 220,00 87 191,09 7,66 7,66

PR.A02.A10.040 Cemento in sacchi  tipo 42.5 q 15,34 4,00000 61,36 0

PR.A01.A01.015 Sabbia del Po franco cantiere m³ 37,70 1,00000 37,70 0

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 3,00000 103,65 100 103,65 1,82 5,46

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 3,00000 93,21 100 93,21 1,82 5,46

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 1,30000 67,60 64 43,07 1,22 1,59

PR.A01.A05.010 Sabbia fiume m³ 31,63 1,00000 31,63 0

occorrenze varie cad 0,15 1,00000 0,15 0

IS_101 Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acciaio o in tubazione interrata  - esistenti e/o
conteggiati in altra voce, di cavo in fibra ottica monomodale da 96 fibre per esterni compatto e
non metallico con struttura loose tube a strato singolo, diametro 14 mm, con protezione
antiroditore non metallica e guaina del cavo in HDPE.

(undici/60) m 11,60

mano d'opera € 4,56 pari al 39,31%
sicurezza pari a € 0,31

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di cavo in fibra ottica
monomodale da 96 fibre per
esterni

m 6,48 1,00000 6,48 0

Solo posa in opera di cavi a
fibra ottica per ... cavo del
diametro di: 17,0 mm - fino a 96
fibre

m 4,56 1,00000 4,56 100 4,56 0,31 0,31

Occorrenze varie cad 0,56 1,00000 0,56 0

IS_102 Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acciaio o in tubazione interrata - esistenti e/o
conteggiati in altra voce, di cavo in fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e
non metallico con struttura loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione
antiroditore non metallica e guaina del cavo in HDPE.

(sette/40) m 7,40

mano d'opera € 4,46 pari al 60,27%
sicurezza pari a € 0,31

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC
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Fornitura di cavo in fibra ottica
monomodale da 12 fibre per
esterni

m 2,88 1,00000 2,88 0

Solo posa in opera di cavi a
fibra ottica per ... cavo del
diametro di: 11,5 mm - fino a 48
fibre

m 4,46 1,00000 4,46 100 4,46 0,31 0,31

Occorrenze varie cad 0,06 1,00000 0,06 0

IS_103 Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acciaio o in tubazione interrata  - esistenti e/o
conteggiati in altra voce, di cavo in fibra ottica multimodale da 12 fibre per esterni compatto e
non metallico con struttura loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione
antiroditore non metallica e guaina del cavo in HDPE.

(sei/30) m 6,30

mano d'opera € 4,46 pari al 70,79%
sicurezza pari a € 0,31

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di cavo in fibra ottica
multimodale da 12 fibre per
esterni

m 1,80 1,00000 1,80 0

Solo posa in opera di cavi a
fibra ottica per ... cavo del
diametro di: 11,5 mm - fino a 48
fibre

m 4,46 1,00000 4,46 100 4,46 0,31 0,31

Occorrenze varie cad 0,04 1,00000 0,04 0

IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel filled da
esterno in cat. 6 per la trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E), protetto
contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e
sistemi similari, posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV
utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.

(due/80) m 2,80

mano d'opera € 1,87 pari al 66,84%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di cavo UTP m 0,89 1,00000 0,89 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,04 1,00000 0,04 0

IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in tubazione interrata  - esistenti e/o
conteggiati in altra voce, e collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma sottoguaina di
PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI,
tipo FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5 mm². Compreso quota parte
elemento di connessione.

(tre/10) m 3,10

mano d'opera € 1,89 pari al 60,97%
sicurezza pari a € 0,10

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Quota parte elemento di
connessione

cad 0,02 1,00000 0,02 0
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PR.E15.A05.310 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 2,5
mm²

m 1,19 1,00000 1,19 0

30.E15.A05.010 Posa conduttori con o senza
filo guida sezione fino a 10 mm²

m 1,89 1,00000 1,89 100 1,89 0,10 0,10

IS_106 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in tubazione interrata  - esistenti e/o
conteggiati in altra voce, e collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma sottoguaina di
PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI,
tipo FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x4 mm². Compreso quota parte
elemento di connessione.

(tre/70) m 3,70

mano d'opera € 1,89 pari al 51,08%
sicurezza pari a € 0,10

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Quota parte elemento di
connessione

cad 0,01 1,00000 0,01 0

30.E15.A05.010 Posa conduttori con o senza
filo guida sezione fino a 10 mm²

m 1,89 1,00000 1,89 100 1,89 0,10 0,10

PR.E15.A05.315 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 4
mm²

m 1,80 1,00000 1,80 0

IS_107 Fornitura e posa in opera di fune di acciaio Ø6 mm o Ø8 mm per sostegno cavi - elettrici o fibra
ottica - descritti e conteggiati in altre voci, per stesura lungo parete - con andamento adeguato al
prospetto - o attraversamento stradale. Compreso: fornitura e posa in opera di tenditori, redance,
morsetti in numero non inferiore a tre per capo, quota parte di occhiello in tondo di acciaio
zincato tipo a tassello Ø16 mm per fissaggio a parete, fascette metalliche per fissaggio/sostegno
cavi e necessari accessori di completamento; l'utilizzo di piattaforma elevatrice; la realizzazione
delle necessarie opere edili.

(quindici/00) m 15,00

mano d'opera € 5,00 pari al 33,34%
sicurezza pari a € 0,27

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Provvista di funi di acciaio per
sostegno conduttori ... dei
sostegni con funi fino a 8 mm

m 4,30 1,00000 4,30 0

Provvista di occhiello in tondo
di acciaio zincato per ... funi di
acciaio lungo parete, tenditori e
radance

cad 16,00 0,20000 3,20 0

AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m h 74,23 0,05000 3,71 50 1,85 1,82 0,09

RU.M01.E01.023 Installatore 3° cat. super h 31,85 0,05000 1,59 100 1,59 1,82 0,09

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 0,05000 1,55 100 1,55 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,65 1,00000 0,65 0

IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3 m, per protezione meccanica
discesa cavi esterni, in vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del diametro
interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o bandelle metalliche in acciao zincato e accessori
di completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche: resina poliestere rinforzata con
fibra di vetro (Vetroresina) di colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM
D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK 10 secondo CEI EN 62262.

(quarantasette/00) cad 47,00
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

mano d'opera € 8,15 pari al 17,35%
sicurezza pari a € 0,46

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di canalina in barre da
3 metri

cad 33,60 1,00000 33,60 0

Fornitura di staffa in acciaio
zincato per ... parete delle
canalette   \"omega\ndiametro
50 mm  \"

cad 1,00 5,00000 5,00 0

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato

h 32,61 0,25000 8,15 100 8,15 1,82 0,46

Occorrenze varie cad 0,25 1,00000 0,25 0

IS_109 Fornitura e posa in opera di pigtail LC E 9/125 m 2.

(otto/60) cad 8,60

mano d'opera € 1,87 pari al 21,76%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di pigtail LC E 9/125
m 2

cad 6,69 1,00000 6,69 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,04 1,00000 0,04 0

IS_110 Fornitura e posa in opera di box/telaio 12 posizioni con cartoline per la gestione delle fibre
completo di bussole LC Duplex. In apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce.

(duecentoquindici/00) cad 215,00

mano d'opera € 5,61 pari al 2,61%
sicurezza pari a € 0,27

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di box/telaio 12
posizioni

cad 209,00 1,00000 209,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,15000 5,61 100 5,61 1,82 0,27

occorrenze varie cad 0,39 1,00000 0,39 0

IS_111 Fornitura, posa in opera e collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength (nominal) with an LC
connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 ?m SMF.

(trecentodue/00) cad 302,00

mano d'opera € 1,87 pari al 0,62%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di 1000Base-LX
Gigabit Ethernet optical
transceiver (SFP MSA)

cad 300,00 1,00000 300,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,13 1,00000 0,13 0
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IS_112 Fornitura, posa in opera e collegamento di 1000Base-SX SFP Transceiver (Multimode 850nm) -
550m, duplex LC connector, full duplex operation, 802.3x flow control support, fiber type: 50um
or 62.5um multi-mode fiber up to 550 m, wave length: 850nm

(centoottantadue/00) cad 182,00

mano d'opera € 1,87 pari al 1,03%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di 1000Base-LX
Gigabit Ethernet optical
transceiver (SFP MSA)

cad 180,00 1,00000 180,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,13 1,00000 0,13 0

IS_113 Fornitura e posa in opera muffola di contenimento da interno/esterno a tenuta stagna per
giunzioni in fibra ottica ad alta potenzialità. Compreso necessari accessori di
fissaggio/completamento.

(seicentodieci/00) cad 610,00

mano d'opera € 65,21 pari al 10,69%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di muffola per cavi ad
alta potenzialità (di linea, pot
head, estrazione)

cad 543,60 1,00000 543,60 0

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato

h 32,61 2,00000 65,22 100 65,22 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,18 1,00000 1,18 0

IS_114 Realizzazione di giunzione a fusione per singola fibra, comprensiva dei necessari accessori.

(quindici/60) cad 15,60

mano d'opera € 14,97 pari al 95,97%
sicurezza pari a € 0,73

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Attrezzatura per giunzione a
fusione per singola fibra

h 1,50 0,40000 0,60 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,40000 14,97 100 14,97 1,82 0,73

occorrenze varie cad 0,03 1,00000 0,03 0

IS_115 Esecuzione prove, redazione e rilascio di certifiche su singola fibra ottica secondo normative
vigenti in materia (con strumentazione OTDR).

(quattro/60) cad 4,60

mano d'opera € 4,49 pari al 97,64%
sicurezza pari a € 0,22

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Attrezzatura per Certifiche
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secondo normative vigenti in
materia (con strumentazione
OTDR)

h 1,50 0,05000 0,08 0
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RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,12000 4,49 100 4,49 1,82 0,22

occorrenze varie cad 0,03 1,00000 0,03 0

IS_116 Fornitura e posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m.

(quattordici/00) cad 14,00

mano d'opera € 1,87 pari al 13,37%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura bretelle ottiche LC/LC
Duplex E 9/125 SM lunghezza
2

cad 12,00 1,00000 12,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,13 1,00000 0,13 0

IS_117 Fornitura e posa in opera di bretella ottica LC/SC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m.

(quattordici/00) cad 14,00

mano d'opera € 1,87 pari al 13,37%
sicurezza pari a € 0,09

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura bretelle ottiche LC/LC
Duplex E 9/125 SM lunghezza
2

cad 12,00 1,00000 12,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,05000 1,87 100 1,87 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,13 1,00000 0,13 0

IS_128 Fornitura, posa in opera, configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e
conteggiato in altra voce - di switch Alcatel-Lucent modello OS6465-P12 e alimentatore
supplementare Alcatel-Lucent modello OS6545-BPN-H o equivalenti, comprensivo di accessori
di montaggio su rack 19''.

(duemilasettecentocinquanta/00) cad 2.750,00

mano d'opera € 37,40 pari al 1,36%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di switch
Alcatel-Lucent modello
OS6465-P12

cad 2.359,00 1,00000 2.359,00 0

alimentatore supplementare cad 353,00 1,00000 353,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

occorrenze varie cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_129 Fornitura, posa in opera, configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e
conteggiato in altra voce - di switch Alcatel-Lucent modello OS6450-P10L o equivalente,
comprensivo di accessori di montaggio su rack 19''.

(novecentoottantatre/00) cad 983,00

mano d'opera € 37,45 pari al 3,81%

Pag. 7/29



ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di switch
Alcatel-Lucent modello
OS6450-P10L

cad 945,00 1,00000 945,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

occorrenze varie cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_130 Fornitura, posa in opera e collegamento - in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra
voce - di switch Alcatel-Lucent modello OS6450-P10 Gigabit o equivalente, comprensivo di
accessori di montaggio su rack 19''.

(milletrecentoventi/00) cad 1.320,00

mano d'opera € 37,49 pari al 2,84%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di switch
Alcatel-Lucent modello
OS6450-P10

cad 1.282,00 1,00000 1.282,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

occorrenze varie cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_131 Fornitura, posa in opera e collegamento - in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra
voce - di switch Alcatel-Lucent modello OS6860E-U28 GigE L3 chassis with 28x 100/1000
Base-X SFP ports, 4 fixed SFP+ 1G/10G) ports, 2 stack ports, Enhanced network services,
1xAC power supply, country specificpower cord, Advanced Routing SW. Redundant power
ordered separately. Alimentatore: OS6860-BP modular 150W DC backup power supply.
Provides backup power to one non-PoE OS6860 or OS6860E switch.

(settemilanovecentocinquanta/00) cad 7.950,00

mano d'opera € 37,36 pari al 0,47%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di alimentatore
aggiuntivo per switch
Alcatel-Lucent modello
OS6860E-U28

cad 548,00 1,00000 548,00 0

Fornitura di switch
Alcatel-Lucent modello
OS6860E-U28

cad 7.364,00 1,00000 7.364,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

occorrenze varie cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_132 Fornitura, posa in opera e collegamento - in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra
voce - di switch tipo Netgear GS105GE 5 porte gigabit

(ventisei/00) cad 26,00

mano d'opera € 3,74 pari al 14,40%
sicurezza pari a € 0,18

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC
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Fornitura di switch cad 22,00 1,00000 22,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,10000 3,74 100 3,74 1,82 0,18

occorrenze varie cad 0,26 1,00000 0,26 0

IS_133 Fornitura e posa in opera e configurazione (installazione + 2 configurazioni) di ponte radio CPE,
tipo Mikrotik RBDiscG-5acD (Mikrotik Disc Lite 5 ac) CPU 716Mhz, 256MB RAM, 1 Gigabit,
802.11ac, 21 dBi antenna gain, 25dBm TX Power, ROS, incluso di adattatore PoE e staffa a
muro/palo orientabile.

(trecento/00) cad 300,00

mano d'opera € 149,28 pari al 49,76%
sicurezza pari a € 7,28

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura ponte radio (coppia
antenne)

cad 140,00 1,00000 140,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 4,00000 149,28 100 149,28 1,82 7,28

staffe cad 10,00 1,00000 10,00 0

occorrenze varie cad 0,72 1,00000 0,72 0

IS_135 Fornitura e posa in opera e configurazione (installazione + configurazione) access point per
ponte di radio tipo Mikrotik OmniTIK 5 ac, incluso adattatore e staffa per montaggio

(centoottantacinque/00) cad 185,00

mano d'opera € 74,65 pari al 40,35%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura access point per
ponte radio

cad 100,00 1,00000 100,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 2,00000 74,64 100 74,64 1,82 3,64

staffe cad 10,00 1,00000 10,00 0

occorrenze varie cad 0,36 1,00000 0,36 0

IS_139 Fornitura, posa in opera e cablaggio di quadro trasmissione dati dimensioni minime di
685x940x460mm, grado di protezione IP 55, in vetroresina, composto da 1 vano
apparecchiature e zoccolo integrato in unica struttura, con porta piena completa di chiusura
azionabile con serratura a scomparsa di sicurezza a cifratura unica, montanti da 19", cerniere
esterne non accessibili in acciaio inox, n°1 pannello alimentazione munito di interruttore
differenziale magnetotermico a riarmo automatico 4,5kA - 10 A - 0,03 A, n° 1 coppia ventole di
raffreddamento, completo dei accessori di completamento.

(milleduecentoquaranta/00) cad 1.240,00

mano d'opera € 149,67 pari al 12,07%
sicurezza pari a € 7,28

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura quadro dati composto
da un vano apparecchiature e
zoccolo integrato in unica
struttura

cad 750,00 1,00000 750,00 0

Fornitura di montanti 19      \" cad 138,00 1,00000 138,00 0

Coppia di ventole di
raffreddamento

cad 16,00 1,00000 16,00 0
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sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 4,00000 149,72 100 149,72 1,82 7,28

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

occorrenze varie cad 0,64 1,00000 0,64 0

IS_140 Fornitura, posa in opera e cablaggio di quadro trasmissione dati dimensioni minime di
685x940x460mm, grado di protezione IP 55, in vetroresina, composto da 1 vano
apparecchiature e zoccolo integrato in unica struttura, con porta piena completa di chiusura
azionabile con serratura a scomparsa di sicurezza a cifratura unica, cerniere esterne non
accessibili in acciaio inox, piastra di fondo in bachelite, n°1 pannello alimentazione munito di
interruttore differenziale magnetotermico a riarmo automatico 4,5kA - 10 A - 0,03 A, n° 1 coppia
ventole di raffreddamento, completo dei accessori di completamento, compresa la realizzazione
di adeguato basamento in CLS, provvisto di puntazza di messa a terra costituita da profilato a
croce di acciaio zincato della sezione 50x50x5mm della lunghezza di 2m, relativo cavo di messa
a terra. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
e/o demolizioni, compresi gli oneri di discarica o smaltimento, misurato sul volume effettivo di
demolizione.

(millequattrocentocinque/00) cad 1.405,00

mano d'opera € 256,69 pari al 18,27%
sicurezza pari a € 12,74

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura quadro dati composto
da un vano apparecchiature e
zoccolo integrato in unica
struttura

cad 750,00 1,00000 750,00 0

Fornitura piastra di fondo,
montanti e accessori

cad 150,00 1,00000 150,00 0

Coppia di ventole di
raffreddamento

cad 16,00 1,00000 16,00 0

sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 50,50 0,20000 10,10 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 0,15400 33,88 87 29,43 7,66 1,18

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 1,00000 34,55 100 34,55 1,82 1,82

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 1,00000 31,07 100 31,07 1,82 1,82

PR.A02.A10.040 Cemento in sacchi  tipo 42.5 q 15,34 0,19200 2,95 0

AT.N05.A10.015 Betoniera 500 l h 5,30 0,15000 0,80 56 0,45 0,15 0,02

30.E20.B05.005 posa in opera di profilato a
croce fino a 2,00 m

cad 11,48 1,00000 11,48 100 11,48 0,62 0,62

PR.E20.C05.015 Profilato a croce di acciaio
sezione 50x50x50 - 2,00 m

cad 23,66 1,00000 23,66 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 4,00000 149,72 100 149,72 1,82 7,28
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

PR.A01.A01.015 Sabbia del Po franco cantiere m³ 37,70 0,04800 1,81 0

PR.A01.A05.010 Ghiaia frantoio pezzatura
indicativa (4/8 8/16 / 16/32)

m³ 34,88 0,04800 1,67 0

occorrenze varie cad 1,67 1,00000 1,67 0

IS_141 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro trasmissione dati dimensioni minime di
685x1390x460mm, grado di protezione IP 55, in vetroresina, composto da 2 vani
apparecchiature integrati in unica struttura, con porte piene complete di chiusure azionabili con
serrature a scomparsa di sicurezza a cifratura unica, porte incernierate in acciaio inox, piastra di
fondo in bachelite, n°1 pannello alimentazione munito di interruttore differenziale
magnetotermico a riarmo automatico 4,5kA - 10 A - 0,03 A, n° 1 coppia ventole di
raffreddamento, completo dei accessori di completamento, compresa la realizzazione di
adeguato basamento in CLS, provvisto di puntazza di messa a terra costituita da profilato a
croce di acciaio zincato della sezione 50x50x5mm della lunghezza di 2m, relativo cavo di messa
a terra. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
e/o demolizioni, compresi gli oneri di discarica o smaltimento, misurato sul volume effettivo di
demolizione.

(millecinquecentocinquantacinque/00) cad 1.555,00

mano d'opera € 258,60 pari al 16,63%
sicurezza pari a € 12,85

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura quadro dati composto
da due vani apparecchiature
integrati in unica struttura

cad 900,00 1,00000 900,00 0

Fornitura piastra di fondo,
montanti e accessori

cad 150,00 1,00000 150,00 0

Coppia di ventole di
raffreddamento

cad 16,00 1,00000 16,00 0

Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 50,50 0,20000 10,10 18 1,84 0,53 0,11

sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 0,15400 33,88 87 29,43 7,66 1,18

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 1,00000 34,55 100 34,55 1,82 1,82

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 1,00000 31,07 100 31,07 1,82 1,82

PR.A02.A10.040 Cemento in sacchi  tipo 42.5 q 15,34 0,19200 2,95 0

AT.N05.A10.015 Betoniera 500 l h 5,30 0,15000 0,80 56 0,45 0,15 0,02

30.E20.B05.005 posa in opera di profilato a
croce fino a 2,00 m

cad 11,48 1,00000 11,48 100 11,48 0,62 0,62

PR.E20.C05.015 Profilato a croce di acciaio
sezione 50x50x50 - 2,00 m

cad 23,66 1,00000 23,66 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 4,00000 149,72 100 149,72 1,82 7,28

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

PR.A01.A01.015 Sabbia del Po franco cantiere m³ 37,70 0,04800 1,81 0
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

PR.A01.A05.010 Ghiaia frantoio  pezzatura
indicativa (4/8 8/16 16/32)

m³ 34,88 0,04800 1,67 0

occorrenze varie cad 1,67 1,00000 1,67 0

IS_142 Fornitura, posa in opera a pavimento e cablaggio di armadio per server da 19” - 42 HE,
contentente altre apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce, per la cui definizione
puntuale si rimanda alla documentazione di progetto, delle dimensioni di 600x1000x2000 mm
comprensivo di: montanti per l’ancoraggio degli apparati, piede di livellamento rack, pannelli
laterali asportabili, binari regolabili per montatura verticale, chiavi, porta anteriore e posteriore
suddivise perforate, base e tetto dotati di passaggio cavi, hardware per alloggiamento, pannello
di alimentazione completo di 12 prese da 230 V e un interruttore magnetotermico da 16 A - 250
V - 3 KA.

(millecinquecentotrentasei/00) cad 1.536,00

mano d'opera € 74,80 pari al 4,87%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di armadio cad 1.400,00 1,00000 1.400,00 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 0,42 1,00000 0,42 0

IS_143 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in vetroresina per la trasmissione dati
(contentente altre apparecchiature descritte e conteggiate in altre voci), delle dimensioni minime:
425x325x180 mm, grado di protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2 punti, n° 1
pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico
4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di
completamento e cavetteria.

(quattrocento/00) cad 400,00

mano d'opera € 74,88 pari al 18,72%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di quadro cieco
vetroresina 425x325x180 mm

cad 117,78 1,00000 117,78 0

Fornitura di chiusura con chiave
di sicurezza su 2 punti

cad 8,72 1,00000 8,72 0

sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

piastra di fondo cad 13,00 1,00000 13,00 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

IS_144 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in vetroresina per la trasmissione dati
(contentente altre apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce), delle dimensioni
minime: 500x430x210 mm, grado di protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2
punti, n° 1 pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori
di completamento e cavetteria.
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

(quattrocentosessanta/00) cad 460,00

mano d'opera € 74,84 pari al 16,27%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di quadro cieco
vetroresina 500x430x210 mm

cad 170,44 1,00000 170,44 0

Fornitura di chiusura con chiave
di sicurezza su 2 punti

cad 8,72 1,00000 8,72 0

sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

piastra di fondo cad 20,00 1,00000 20,00 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

Occorrenze varie cad 0,34 1,00000 0,34 0

IS_145 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in vetroresina per la trasmissione dati
(contentente altre apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce), delle dimensioni
minime: 650x430x210 mm, grado di protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 3
punti, n° 1 pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori
di completamento e cavetteria.

(cinquecentodiciassette/00) cad 517,00

mano d'opera € 74,86 pari al 14,48%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di quadro cieco
vetroresina 650x430x210 mm

cad 220,00 1,00000 220,00 0

Fornitura di chiusura con chiave
di sicurezza su 2 punti

cad 8,72 1,00000 8,72 0

sovrapprezzo per riarmo
automatico, cavetteria e
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

piastra di fondo cad 27,40 1,00000 27,40 0

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

occorrenze varie cad 0,38 1,00000 0,38 0

IS_146 Fornitura, cablaggio e posa in opera di armadio a muro per la trasmissione dati a sezione unica
15 unità (19'') con pannelli laterali asportabili, con porta anteriore in vetro antisfondamento,
serratura di sicurezza, pannello di alimentazione con n°6 prese schuko/bipasso da 230 V e
interruttore magnetotermico da 16 A - 250 V - 3 KA, atto a contenere apparecchiature descritte e
conteggiate in altra voce, delle dimensioni minime: 600x600x800 mm e comprensivo di
interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico 4,5kA-10A-0.03A
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

(quattrocentoventicinque/00) cad 425,00

mano d'opera € 37,44 pari al 8,81%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di armadio
600x600x800 mm

cad 200,00 1,00000 200,00 0

sovraprezzo per riarmo
automatico, cavetteria ed
accessori di fissaggio

cad 60,00 1,00000 60,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

PR.E75.B05.005 pannello alimentazione 6 prese
schuko bipasso230 v
magnetote

cad 60,72 1,00000 60,72 0

PR.E40.C05.210 Interruttore 4,5 KA - IDN=0,03
A - bipolare 25 A - 230 V

cad 64,92 1,00000 64,92 0

occorrenze varie cad 1,93 1,00000 1,93 0

IS_149 Fornitura e posa in opera, in scavo descritto e conteggiato in altra voce, di cavidotto a doppia
parete in HDPE autoestinguente adatto per la protezione/contenimento di fibra ottica, resistente
allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del diametro di 90 mm, comprensivo di manicotti di
collegamento.

(sette/90) m 7,90

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura cavidotto a doppia
parete in HDPE diametro di 90
mm

m 3,40 1,00000 3,40 0

Solo posa in opera cavidotto
a\ndoppia parete in HDPE

m 4,50 1,00000 4,50 0

IS_150 Fornitura e posa in opera di pozzetto in CLS prefabbricato 40x40X40 cm comprendente:
disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura e profondità
sino 1m, misurato al fondo del pozzetto, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in
discarica, sistemazione e costipazione del piano di appoggio, fornitura e posa del pozzetto
completo di soletta per il contenimento del chiusino, fornitura e posa di anelli di sopralzo,
fornitura e posa del dispositivo di chiusura (chiusino in ghisa munito di chiusura di sicurezza).
Classe D 400, carico di rottura 40 t, sigillatura esterna ed interna e degli spazi fra i vari elementi
con malta cementizia e dei fori di accesso dei tubi, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco,
rifinitura e pulizia pozzetto; ripresa della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo.

(duecentocinquanta/00) cad 250,00

mano d'opera € 107,58 pari al 43,03%
sicurezza pari a € 4,06

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

PR.A15.A10.015 Pozzetto pref. cls elemento
base dim. 40x40x40 cm

cad 18,71 1,00000 18,71 0

PR.A15.B10.030 Chiusino ghisa lamellare classe
D 400 per careggiate

Kg 2,85 21,00000 59,85 0

20.A20.C01.030 Calcestruzzo XC1 S4 C30/37.
RAPP. A/C 0,55

m³ 149,27 0,12500 18,66 0

Pag. 14/29



ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

65.C10.B30.010 Sola posa pozzetti cls fino a
40x40x40 cm

cad 36,20 1,00000 36,20 83 30,02 1,12 1,12

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 0,12500 27,50 87 23,89 7,66 0,96

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 1,62000 84,24 64 53,67 1,22 1,98

occorrenze varie cad 4,84 1,00000 4,84 0

IS_151 Fornitura e posa in opera di pozzetto in CLS prefabbricato 80x80x80 cm comprendente:
disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura e profondità
sino 1m, misurato al fondo del pozzetto, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in
discarica, sistemazione e costipazione del piano di appoggio, fornitura e posa del pozzetto
completo di soletta per il contenimento del chiusino, fornitura e posa del dispositivo di chiusura
(chiusino in ghisa a coperchi triangolari munito di chiusura di sicurezza) a 2 cerniere
contrapposte. Classe D 400, carico di rottura 40 t, sigillatura esterna ed interna e degli spazi fra i
vari elementi con malta cementizia e dei fori di accesso dei tubi, eventuale getto di calcestruzzo
per rinfianco, rifinitura e pulizia pozzetto; ripresa della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo.

(settecentosettanta/00) cad 770,00

mano d'opera € 312,93 pari al 40,64%
sicurezza pari a € 12,18

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Pozzetto pref. cls elemento
base dim. 80x80x80 cm

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Chiusuno ghisa a coperchi
triangolari munito di chiusura di
sicurezza

cad 250,00 1,00000 250,00 0

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 1,00000 220,00 87 191,09 7,66 7,66

65.C10.B30.030 Sola posa pozzetti cls
80x80x80 cm

cad 102,99 1,00000 102,99 78 79,94 2,98 2,98

20.A20.C01.030 Calcestruzzo XC1 S4 C30/37.
RAPP. A/C 0,55

m³ 149,27 0,20000 29,85 0

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 1,26500 65,78 64 41,91 1,22 1,54

occorrenze varie acd 1,38 1,00000 1,38 0

IS_152 Fornitura e posa in opera di pozzetto in CLS prefabbricato 125x80x80 cm comprendente:
disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura e profondità
sino 1m, misurato al fondo del pozzetto, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in
discarica, sistemazione e costipazione del piano di appoggio, fornitura e posa del pozzetto
completo di soletta per il contenimento del chiusino, fornitura e posa del dispositivo di chiusura
(chiusino in ghisa a coperchi triangolari munito di chiusura di sicurezza) a 4 cerniere
contrapposte. Classe D 400, carico di rottura 40 t, sigillatura esterna ed interna e degli spazi fra i
vari elementi con malta cementizia e dei fori di accesso dei tubi, eventuale getto di calcestruzzo
per rinfianco, rifinitura e pulizia pozzetto; ripresa della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo.

(milleottocentoquaranta/00) cad 1.840,00

mano d'opera € 518,51 pari al 28,18%
sicurezza pari a € 23,11

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Pozzetto prefabbricato di
calcestruzzo elemento di base
delle dimensioni di 125x80x50
cm

cad 430,00 1,00000 430,00 0
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

Prolunga prefabbricata da cm
20 per pozzetto 125x80x40 cm

cad 142,00 1,00000 142,00 0

Chiusino ghisa sferoidale Cl.
D400 cop. 4 triangoli mod.
60x120

cad 485,00 1,00000 485,00 0

Solo posa in opera di pozzetti
di calcestruzzo ... eventuale
getto di calcestruzzo per
rinfianco

cad 142,00 1,00000 142,00 0

15.A10.A20.020 Scavo comune a mano rocce
tenere

m³ 220,00 1,30000 286,00 87 248,42 7,66 9,96

AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t. h 50,76 2,00000 101,52 78 78,91 1,93 3,86

20.A20.C01.030 Calcestruzzo XC1 S4 C30/37.
RAPP. A/C 0,55

m³ 149,27 0,20000 29,85 0

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 37,19 2,00000 74,38 100 74,38 1,82 3,64

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 2,00000 62,14 100 62,14 1,82 3,64

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 1,65000 85,80 64 54,66 1,22 2,01

occorrenze varie cad 1,31 1,00000 1,31 0

IS_154 Realizzazione di opere propedeutiche alla posa in opera interrata di tubazione in PE Ø90 mm
(descritta e conteggiata in voce dedicata) da realizzarsi in sottosuolo di sede stradale,
consistenti in: indagine georadar, taglio di asfalto, demolizione di pavimentazione stradale,
scavo, carico su automezzo, trasporto a discarica - oneri compresi - dei materiali di risulta, letto
di posa in cls, rinfianco della tubazione in sabbia, fornitura e posa in opera di nastro monitore,
riempimento con materiale idoneo convenientemente compattato, ripristino del manto stradale
come esistente, incluso ogni onere e magistero per una realizzazione a regola d’arte. Sezione
scavo 250X800mm all'estradosso.

(centocinquanta/00) m 150,00

mano d'opera € 83,76 pari al 55,84%
sicurezza pari a € 4,02

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura nastro monitore m 0,20 1,00000 0,20 0

fornitura cavidotto a doppia
parete in HDPE diametro di 90
mm

m 3,40 1,00000 3,40 0

Rilievo con georadar m 13,00 1,00000 13,00 0

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 0,25000 13,00 64 8,28 1,22 0,31

AT.N09.S60.010 Sega circolare (escluso
operatore)

h 3,08 0,50000 1,54 0

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 37,19 0,75000 27,89 100 27,89 1,82 1,37

65.A10.A30.015 Asportazione massicciata sup
>5<10 m²

m² 90,24 0,25000 22,56 79 17,90 3,13 0,78

15.A10.A34.020 Scavo sez ristretta rocce tenere
miniesc. fino a 2,00 m.

m³ 95,81 0,19000 18,20 74 13,54 3,54 0,67

20.A20.B01.010 Calcestruzzo uso non
strutturale  S4, classe
resist.C8/10

m³ 123,97 0,10000 12,40 0

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 0,33000 10,25 100 10,25 1,82 0,60

PR.A01.A01.015 Sabbia del Po franco cantiere m³ 37,70 0,05000 1,89 0
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

15.B10.B20.015 Riempimento canalizzazioni
con ghiaia o pietrisco.

m³ 53,30 0,15000 7,99 27 2,18 0,76 0,11

AT.N08.A20.010 Spruzzatrice leganti bituminosi h 46,15 0,05000 2,31 80 1,86 1,82 0,09

PR.A14.B10.010 Conglomerato bituminoso
modificato medium

t 113,07 0,10000 11,31 0

AT.N02.R10.020 Rullo compressore portata da
2,5 a 8 t

h 73,14 0,05000 3,66 51 1,85 1,82 0,09

occorrenze varie cad 0,40 1,00000 0,40 0

IS_155 Realizzazione di scavo in minitrincea eseguito con apposito macchinario. Attività comprensiva di:
indagine con georadar, fresatura, asportazione dell'asfalto e degli strati di sottofondo fino ad una
profondita di non meno 40 cm all'estradosso ed una larghezza di non meno di 10 cm con
apposito macchinario per minitricea. Fornitura e posa in opera di bitubo in PEAD adatto per la
protezione/contenimento di fibra ottica, diametro 40 mm, spessore 3 mm, PN8, rigato
internamente, colore nero e marcatura personalizzata, compresiva quota parte di
raccordi/manicotti e accessori per una posa a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di nastro
monitore, reinterro con malta cementizia a regola d'arte successiva alla posa di tubazione.
Ripristino, pulizia del manto stradale con aspiratore ed eventuale ripristino segnaletica
orizzontale, carico e smaltimento dei materiali di risulta, comprensivo di oneri di discarica.
Realizzazione di scarificazione e asfaltatura definitiva per ripristino manto stradale dopo un
periodo di utilizzo e assestamento della microtrincea per una larghezza fino a 1,30 m ed una
profondità di circa 4 cm. Compreso trasporto, smaltimento dei materiali di risulta e oneri di
discarica.

(centodiciotto/00) m 118,00

mano d'opera € 26,73 pari al 22,65%
sicurezza pari a € 1,40

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Macchinario per minitrincea h 140,00 0,10000 14,00 0

Fornitura Bitubo in PEAD m 2,12 1,00000 2,12 0

Quotaparte raccordi/manicotti cad 0,15 1,00000 0,15 0

Fornitura nastro monitore m 0,20 1,00000 0,20 0

Rilievo con georadar m 13,00 1,00000 13,00 0

IS_156 Trasporto a discarica o a centro
di riciclaggio di ... sul volume
effettivo di scavo o demolizione.

m³ 52,00 0,01800 0,94 64 0,60 1,22 0,02

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 37,19 0,30000 11,16 100 11,16 1,82 0,55

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 0,30000 9,32 100 9,32 1,82 0,55

PR.A02.A10.040 Cemento in sacchi  tipo 42.5 q 15,34 0,40000 6,14 0

PR.A01.A01.015 Sabbia del Po franco cantiere m³ 37,70 0,96000 36,19 0

AT.N05.A10.015 Betoniera 500 l h 5,30 0,15000 0,80 56 0,45 0,15 0,02

AT.N08.A20.010 Spruzzatrice leganti bituminosi h 46,15 0,02000 0,92 80 0,74 1,82 0,04

AT.N02.R10.020 Rullo compressore portata da
2,5 a 8 t

h 73,14 0,04000 2,93 51 1,48 1,82 0,07

PR.A14.B10.010 Conglomerato bituminoso
modificato medium

t 113,07 0,11000 12,44 0

AT.N02.A30.010 Pala fino a 1 t h 54,63 0,04000 2,19 68 1,50 1,83 0,07

AT.N09.S60.100 Sega per asfalto e
pavimentazioni cementizie

h 47,13 0,02000 0,94 79 0,74 1,82 0,04

AT.N02.A40.010 Fresatrice larghezza fresatura
fino a 1.30 m

h 201,70 0,02000 4,03 18 0,74 1,82 0,04

occorrenze varie cad 0,53 1,00000 0,53 0
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

IS_156 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, compresi gli oneri di discarica o smaltimento, misurato sul volume effettivo di scavo
o demolizione.

(cinquantadue/00) m³ 52,00

mano d'opera € 33,13 pari al 63,71%
sicurezza pari a € 1,22

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Oneri di discarica o al centro di
smaltimento (misurato ...
volume effettivo dello
scavo/demolizione)

m³ 28,00 1,30000 36,40 65 23,78 0,53 0,69

20.A15.A15.010 Trasp. mater. scavi/demol. <5
km mis. vol. effett.

m³/k
m

1,17 4,00000 4,68 64 3,02 0,04 0,16

20.A15.A15.015 Trasp. mater. scavi/demol.
>5<=10 km mis. vol. effett.

m³/k
m

0,82 5,00000 4,10 64 2,64 0,03 0,15

20.A15.A15.020 Trasp. mater. scavi/demol.
>10<=30 km mis. vol. effett.

m³/k
m

0,52 11,00000 5,72 64 3,69 0,02 0,22

occorrenze varie cad 1,10 1,00000 1,10 0

IS_160 Fornitura, posa in opera e collegamento di 12V per alimentazione a batteria (tipo Axis T81B22
DC 30W MIDSPAN)

(novanta/00) cad 90,00

mano d'opera € 9,36 pari al 10,40%
sicurezza pari a € 0,46

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di PoE 12V per
sistemi a batteria

cad 80,00 1,00000 80,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,25000 9,36 100 9,36 1,82 0,46

occorrenze varie cad 0,64 1,00000 0,64 0

IS_161 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 15W alimentazione 220V (tipo Axis T8120 15W
MIDSPAN 1-PORT)

(cinquantasei/00) cad 56,00

mano d'opera € 9,36 pari al 16,71%
sicurezza pari a € 0,46

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di Poe 15W alim. 220
V

cad 46,00 1,00000 46,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,25000 9,36 100 9,36 1,82 0,46

occorrenze varie cad 0,64 1,00000 0,64 0

IS_162 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 30W alimentazione 220V (tipo Axis T8133 30W
MIDSPAN)

(settantasei/00) cad 76,00

mano d'opera € 9,36 pari al 12,31%
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sicurezza pari a € 0,46

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di PoE 30W alim.
220V

cad 66,00 1,00000 66,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,25000 9,36 100 9,36 1,82 0,46

occorrenze varie cad 0,64 1,00000 0,64 0

IS_163 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134
MIDSPAN 60W)

(centotrentacinque/00) cad 135,00

mano d'opera € 9,36 pari al 6,93%
sicurezza pari a € 0,46

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di PoE 60 W alim.
220V

cad 125,00 1,00000 125,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,25000 9,36 100 9,36 1,82 0,46

occorrenze varie cad 0,64 1,00000 0,64 0

IS_164-A Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE extender (tipo AXIS T8129), ripetitore di segnale
dati/elettrico, senza necessità di alimentazione aggiuntiva, tra interruttore e l'oggetto PoE sino a
200 metri, inserito in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce.

(centosettantacinque/00) cad 175,00

mano d'opera € 18,71 pari al 10,69%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di Power over
Ethernet extender

cad 156,00 1,00000 156,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_164-B Fornitura e posa in opera di cassetto stagno per il contenimento di PoE extender delle
dimensioni minime di 150x110x70 mm

(ventisette/00) cad 27,00

mano d'opera € 18,71 pari al 69,31%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di cassetto cad 8,00 1,00000 8,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_169 Fornitura in opera e configurazione di telecamera panoramica per copertura continua a 180° da
8 Mp (tipo Axis P3807-PVE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio.

(milletrecentoottantasette/00) cad 1.387,00
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mano d'opera € 37,45 pari al 2,70%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura di telecamera cad 1.349,00 1,00000 1.349,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

occorrenze varie cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_170 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica da 4 x 5 Mp e IR integrato (tipo Axis
Q6010-E 50Hz), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

(milleseicentosettantacinque/00) cad 1.675,00

mano d'opera € 74,87 pari al 4,47%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 1.599,00 1,00000 1.599,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie CAD 1,14 1,00000 1,14 0

IS_171 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica 15 Mp su 4 obiettivi con IR integrato
(tipo Axis P3719-PLE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

(milleseicentosettantacinque/00) cad 1.675,00

mano d'opera € 74,87 pari al 4,47%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 1.599,00 1,00000 1.599,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_172 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica 8 Mp su 4 obiettivi con IR integrato
(tipo Axis P3727-PLE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

(millequattrocentoventicinque/00) cad 1.425,00

mano d'opera € 74,81 pari al 5,25%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 1.349,00 1,00000 1.349,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_173 Fornitura in opera e configurazione di telecamera a cupola fissa da 6 Mp (tipo Axis Q3617-VE),
comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio.

(milleseicentoventicinque/00) cad 1.625,00

mano d'opera € 74,91 pari al 4,61%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC
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Fornitura telecamera cad 1.549,00 1,00000 1.549,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_174 Fornitura in opera e configurazione di telecamera a cupola fissa da 5 Mp con IR integrato (tipo
Axis P3247-LVE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio.

(novecentosettantacinque/00) cad 975,00

mano d'opera € 74,88 pari al 7,68%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 899,00 1,00000 899,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_175 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 5 Mp e IR integrato (tipo Axis
P1447-LE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio.

(ottocentoventicinque/00) cad 825,00

mano d'opera € 74,66 pari al 9,05%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 749,00 1,00000 749,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 2,00000 74,64 100 74,64 1,82 3,64

Occorrenze varie cad 1,36 1,00000 1,36 0

IS_176 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 8 Mp e IR integrato (tipo Axis
P1448-LE), comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio.

(milleventicinque/00) cad 1.025,00

mano d'opera € 74,62 pari al 7,28%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 949,00 1,00000 949,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 2,00000 74,64 100 74,64 1,82 3,64

Occorrenze varie cad 1,36 1,00000 1,36 0

IS_177 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 2 Mp, IR e con software di lettura
targhe integrato (tipo Axis P1455-LE -3 License Plate Verifier Kit), comprensiva della cavetteria e
gli accessori di fissaggio.

(milleduecentosettantacinque/00) cad 1.275,00

mano d'opera € 74,84 pari al 5,87%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 1.199,00 1,00000 1.199,00 0
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RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_178 Fornitura in opera e configurazione di telecamera PTZ da 2 Mp (tipo Axis Q6075-E 50Hz),
comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

(duemilacinquecentosettanta/00) cad 2.570,00

mano d'opera € 18,76 pari al 0,73%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 2.549,00 1,00000 2.549,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 2,28 1,00000 2,28 0

IS_179 Fornitura in opera e configurazione di telecamera PTZ da 2 Mp (tipo Axis P5655-E 50Hz),
comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

(duemilasettantacinque/00) cad 2.075,00

mano d'opera € 74,91 pari al 3,61%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 1.999,00 1,00000 1.999,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_180 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multidirezionale 2 x 2 MP e IR integrato (tipo
Axis P3715-PVLE), comprensiva di cavetteria e accessori di fissaggio.

(novecentosettantacinque/00) cad 975,00

mano d'opera € 74,88 pari al 7,68%
sicurezza pari a € 3,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura telecamera cad 899,00 1,00000 899,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 2,00000 74,86 100 74,86 1,82 3,64

occorrenze varie cad 1,14 1,00000 1,14 0

IS_181 Fornitura e posa in opera su palo o muro di staffa da esterno per installazione di telecamera,
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori (tipo Axis T91L61)

(centodiciotto/00) cad 118,00

mano d'opera € 18,71 pari al 15,86%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 99,00 1,00000 99,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0
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IS_182 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per installazione di telecamera, resistente
agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori (tipo Axis T91B47)

(novantacinque/00) cad 95,00

mano d'opera € 18,72 pari al 19,70%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 76,00 1,00000 76,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_183 Fornitura e posa in opera su palo di staffa a sbraccio da esterno per installazione di telecamera
a cupola fissa, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e accessori (tipo Axis
T91D61+T94V02D)

(centoottantacinque/00) cad 185,00

mano d'opera € 18,72 pari al 10,12%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa mod.T91D61 cad 71,00 1,00000 71,00 0

fornitura staffa mod.T91B67 cad 95,00 1,00000 95,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_184 Fornitura e posa in opera di staffa pendente da esterno per installazione a soffitto di telecamera,
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e accessori (tipo Axis T94N02D).

(novanta/00) cad 90,00

mano d'opera € 18,71 pari al 20,79%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 69,00 1,00000 69,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 2,28 1,00000 2,28 0

IS_185 Fornitura e posa in opera su palo o muto di staffa a sbraccio da esterno per installazione di
telecamere multiottiche o PTZ, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e accessori
(tipo Axis T91L61)

(centoventi/00) cad 120,00

mano d'opera € 18,72 pari al 15,60%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa mod.T91L61 cad 99,00 1,00000 99,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 2,28 1,00000 2,28 0
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IS_186 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per installazione di telecamera a cupola,
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di staffa per sbraccio e accessori (tipo Axis
T91E61 + T94N01D)

(cento quarantuno/00) cad 141,00

mano d'opera € 18,71 pari al 13,27%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 89,00 1,00000 89,00 0

fornitura supporto per staffa cad 33,00 1,00000 33,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_187 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per installazione di doppia telecamera a
cupola, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di staffa per sbraccio e accessori (tipo
Axis T94V01C + T91B67)

(centocinquanta/00) cad 150,00

mano d'opera € 18,72 pari al 12,48%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 99,00 1,00000 99,00 0

fornitura supporto per staffa cad 32,00 1,00000 32,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_188 Fornitura e posa in opera di staffa angolare da esterno per installazione di telecamera a parete,
resistente agli urti e atti vandalici (tipo Axis T91A64) comprensiva di accessori di fissaggio.

(ottantacinque/00) cad 85,00

mano d'opera € 18,72 pari al 22,02%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura staffa cad 66,00 1,00000 66,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 0,50000 18,72 100 18,72 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,28 1,00000 0,28 0

IS_190 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per installazione di armadio TLC, completa
di zincatura, verniciatura e accessori fi fissaggio

(cento/00) cad 100,00

mano d'opera € 37,43 pari al 37,43%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

staffa cad 62,00 1,00000 62,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 1,00000 37,43 100 37,43 1,82 1,82

Pag. 24/29



ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA ANTI-ASSEMBRAMENTO
ANALISI PREZZI   

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

occorrenze variE cad 0,57 1,00000 0,57 0

IS_197 Fornitura in opera e messa in servizio di faro infrarosso a LED ad alta potenza con sensore
crepuscolare attivazione con luminosità minima di 10 Lux proiezione IR fino a 80 m angolo 60°,
alimentazione 12V dc /0,9 A comprensivo di alimentatore 220V

(duecentocinque/00) cad 205,00

mano d'opera € 16,30 pari al 7,95%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Formitura di faro infrarosso a
LED

cad 188,00 1,00000 188,00 0

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato

h 32,61 0,50000 16,31 100 16,31 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,69 1,00000 0,69 0

IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata".

(quarantasette/00) cad 47,00

mano d'opera € 16,30 pari al 34,69%
sicurezza pari a € 0,91

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Formitura cartello segnaletico cad 30,00 1,00000 30,00 0

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato

h 32,61 0,50000 16,31 100 16,31 1,82 0,91

occorrenze varie cad 0,69 1,00000 0,69 0

IS_200 FO di sistema completo videosorveglianza a batteria comprensivo di: n° 1 PoE 15W 12V, n° 1
raspberry Pi4 b 4Gb di RAM comprensivo di custodia e convertitore da 12V/5V con connettore
micro USB, Hard Disk SSD unità a stato solido 480 GB, 2.5" Sata III con uscita usb, Kit per
Upgrade a SSD per Notebook,  n° 1 Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE
tipo "D-LINK WR921", regolatori di tensione per il router comprensivi di custodia, batteria gel
ciclica da 42Ah 12V, caricabatteria 12V 8A, fusibili di sezionamento/reset, inclusi i necessari
accessori di fissaggio/completamento.

(ottocentoquarantacinque/00) cad 845,00

mano d'opera € 159,11 pari al 18,83%
sicurezza pari a € 7,74

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
comprensivo di custodia e
alimentatore da 2A

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Hard Disk SSD 480 e kit per
upgrade

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Micro SDHC Card da 16Gb
classe 10

cad 8,50 1,00000 8,50 0

Router 4G LTE tipo  \"D-LINK
DWR921 \"

cad 130,00 1,00000 130,00 0

regolatore di tensione per il
router comprensivi di custodia

cad 5,00 1,00000 5,00 0

LAN controller V3 cad 60,00 1,00000 60,00 0
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fusibili di sezionamento/reset cad 7,00 1,00000 7,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 4,00000 149,72 100 149,72 1,82 7,28

IS_161 Fornitura, posa in opera e
collegamento di PoE 15W ...
(tipo Axis T8120 15W
MIDSPAN 1-PORT)

cad 56,00 1,00000 56,00 17 9,36 0,46 0,46

IS_400 Fornitura in opera in armadio
descritto in altra voce di batteria
da 42 Ah 12V

cad 100,00 1,00000 100,00 0

IS_401 Fornitura in opera in armadio
descritto in altra voce di
caricabatteria 12V 8A

cad 125,00 1,00000 125,00 0

occorrenze varie cad 3,78 1,00000 3,78 0

IS_201 FO di sistema completo videosorveglianza comprensivo di: n° 1 PoE 30W 220V, n° 1 raspberry
Pi4 b 4Gb di RAM comprensivo di custodia e alimentatore con connettore micro USB, Hard Disk
SSD unità a stato solido 480 GB, 2.5" Sata III con uscita usb, Kit per Upgrade a SSD per
Notebook,  n° 1 Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE tipo "D-LINK WR921",
LAN controller, fusibili di sezionamento/reset, inclusi i necessari accessori di
fissaggio/completamento.

(cinquecentosettantacinque/00) cad 575,00

mano d'opera € 121,67 pari al 21,16%
sicurezza pari a € 5,92

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
comprensivo di custodia e
alimentatore da 2A

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Hard Disk 480 e kit per upgrade cad 100,00 1,00000 100,00 0

Micro SDHC Card da 16Gb
classe 10

cad 8,50 1,00000 8,50 0

Router 4G LTE tipo  \"D-LINK
DWR921 \"

cad 130,00 1,00000 130,00 0

LAN controller V3 cad 60,00 1,00000 60,00 0

fusibili di sezionamento/reset cad 7,00 1,00000 7,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 3,00000 112,29 100 112,29 1,82 5,46

IS_161 Fornitura, posa in opera e
collegamento di PoE 15W ...
(tipo Axis T8120 15W
MIDSPAN 1-PORT)

cad 56,00 1,00000 56,00 17 9,36 0,46 0,46

occorrenze varie cad 1,21 1,00000 1,21 0

IS_202 FO di sistema completo videosorveglianza a batteria comprensivo di: n° 1 PoE 30W 12V, n° 1
raspberry Pi4 b 4Gb di RAM comprensivo di custodia e convertitore da 12V/5V con connettore
micro USB, Hard Disk SSD unità a stato solido 960 GB, 2.5" Sata III con uscita usb, Kit per
Upgrade a SSD per Notebook,  n° 1 Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE
tipo "D-LINK WR921", regolatori di tensione per il router comprensivi di custodia, batteria gel
ciclica da 42Ah 12V, caricabatteria 12V 8A, fusibili di sezionamento/reset, inclusi i necessari
accessori di fissaggio/completamento.

(novecentoquarantacinque/00) cad 945,00

mano d'opera € 121,62 pari al 12,87%
sicurezza pari a € 5,92

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

Raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
comprensivo di custodia e
alimentatore da 2A

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Hard Disk 960 e kit per upgrade cad 221,00 1,00000 221,00 0

Micro SDHC Card da 16Gb
classe 10

cad 8,50 1,00000 8,50 0

Router 4G LTE tipo  \"D-LINK
DWR921 \"

cad 130,00 1,00000 130,00 0

LAN controller V3 cad 60,00 1,00000 60,00 0

regolatore di tensione per il
router comprensivi di custodia

cad 5,00 1,00000 5,00 0

fusibili di sezionamento/reset cad 7,00 1,00000 7,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 3,00000 112,29 100 112,29 1,82 5,46

IS_162 Fornitura, posa in opera e
collegamento di PoE 30W
alimentazione 220V (tipo Axis
T8133 30W MIDSPAN)

cad 76,00 1,00000 76,00 12 9,36 0,46 0,46

IS_400 Fornitura in opera in armadio
descritto in altra voce di batteria
da 42 Ah 12V

cad 100,00 1,00000 100,00 0

IS_401 Fornitura in opera in armadio
descritto in altra voce di
caricabatteria 12V 8A

cad 125,00 1,00000 125,00 0

occorrenze varie cad 0,21 1,00000 0,21 0

IS_203 FO di sistema completo videosorveglianza comprensivo di: n° 1 PoE 30W 220V, n° 1 raspberry
Pi4 b 4Gb di RAM comprensivo di custodia e alimentatore con connettore micro USB, Hard Disk
SSD unità a stato solido 960 GB, 2.5" Sata III con uscita usb, Kit per Upgrade a SSD per
Notebook, n° 1 Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE tipo "D-LINK WR921",
LAN controller, fusibili di sezionamento/reset, inclusi i necessari accessori di
fissaggio/completamento.

(settecentoquindici/00) cad 715,00

mano d'opera € 121,62 pari al 17,01%
sicurezza pari a € 5,92

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
omprensivo di custodia e
alimentatore da 2A

cad 100,00 1,00000 100,00 0

Hard Disk 960 e kit per upgrade cad 221,00 1,00000 221,00 0

Micro SDHC Card da 16Gb
classe 10

cad 8,50 1,00000 8,50 0

Router 4G LTE tipo  \"D-LINK
DWR921 \"

cad 130,00 1,00000 130,00 0

LAN controller V3 cad 60,00 1,00000 60,00 0

fusibili di sezionamento/reset cad 7,00 1,00000 7,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 3,00000 112,29 100 112,29 1,82 5,46

IS_162 Fornitura, posa in opera e
collegamento di PoE 30W
alimentazione 220V (tipo Axis
T8133 30W MIDSPAN)

cad 76,00 1,00000 76,00 12 9,36 0,46 0,46

occorrenze varie cad 0,21 1,00000 0,21 0

IS_206 Fornitura e posa in opera di palina in acciaio zincato a caldo h 3,60 m, diametro 102 mm e
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spessore 3 mm (tipo quello per supporto lanterne semaforiche) e coppia di collari in acciaio
zincato, barra filettata da 12 dadi e rondelle per la regolazione del fissaggio a parete.

(quattrocentonovanta/00) cad 490,00

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di palina cad 107,89 1,00000 107,89 0

Solo posa in opera di pali di
acciaio o in fusione di ... sabbia
costipata e malta ce......fino a
80 Kg

cad 81,83 1,00000 81,83 0

Solo posa in opera di coppia di
staffe reggi palo, ... di mattoni
pieni, pietrame o calcestruzzo.

cad 199,61 1,00000 199,61 0

fornitura di coppia di collari in
acciaio zincato, barra filettata
per la regolazione

cad 100,00 1,00000 100,00 0

occorrenze varie cad 0,67 1,00000 0,67 0

IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect Corporate, comprensiva della
gestione completa del device con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

(trecentoquaranta/00) cad 340,00

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

device licenze cad 250,00 1,00000 250,00 0

care plus cad 90,00 1,00000 90,00 0

IS_800 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo AXIS T8061
Ethernet Surge Protector

(novantanove/00) cad 99,00

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di dispositivo di
protezione tipo Axis T8061

cad 99,00 1,00000 99,00 0

NP_125 Fornitura, posa in opera, configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e
conteggiato in altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori di montaggio.

(centonovantadue/00) cad 192,00

mano d'opera € 37,32 pari al 19,44%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura switch cad 152,00 1,00000 152,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 1,00000 37,32 100 37,32 1,82 1,82

Occorrenze varie cad 2,68 1,00000 2,68 0

NP_126 Fornitura, posa in opera, configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

conteggiato in altra voce - di switch Zyxel Switch PoE + Smart Managed Ethernet Gigabit a 16
porte con 375 Watt Budget e 4 porte Combo Gigabit e modalità Cloud ibrida o equivalenti,
Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di montaggio.

(seicento/00) cad 600,00

mano d'opera € 37,32 pari al 6,22%
sicurezza pari a € 1,82

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura di switch
Alcatel-Lucent modello
OS6465-P12

cad 562,00 1,00000 562,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,32 1,00000 37,32 100 37,32 1,82 1,82

Occorrenze varie cad 0,68 1,00000 0,68 0

NP_134 Fornitura e posa in opera e configurazione (installazione + 2 configurazioni) di ponte
radioCeragon 24 GHz - 500Mbps, contenitore da esterno IP68, alimentatore POE e connettore
per il cavo dati & alimentazione, scaricatore di sovratensioni lato Ethernet, antenna parabola da
60cm con kit di montaggio a palo.

(quattromila/00) cad 4.000,00

mano d'opera € 149,60 pari al 3,74%
sicurezza pari a € 7,28

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

Fornitura ponte radio (coppia
antenne)

cad 3.276,00 1,00000 3.276,00 0

Installazione, configurazione e
puntamento radio, verifiche di
funzionamento

cad 574,00 1,00000 574,00 0

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super h 37,43 4,00000 149,72 100 149,72 1,82 7,28

occorrenze varie CAD 0,28 1,00000 0,28 0

NP_208 Fornitura in opera di Hard Disk SSD unità a stato solido 960 GB , 2.5" Sata III con uscita usb, Kit
per Upgrade a SSD per Notebook

(duecento ventuno/00) cad 221,00

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura di Hard Disk SSD unità
a stato solido 960 GB

cad 221,00 1,00000 221,00 0

NP_209 Fornitura in opera di Hard Disk SSD unità a stato solido 1 TB , 2.5" Sata III

(duecentoventi/00) cad 220,00

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

fornitura di Hard Disk SSD unità
a stato solido 1 TB

cad 220,00 1,00000 220,00 0

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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installazione di sistema completo alimentato a batteria con n° 1 telecamera bullet (tipologico 1)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

3 3,00

m 3,00 3,10 9,30

2 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

3 IS_137 Fornitura, assemblaggio, testing di funzionamento di "Mini Pc
Advantech" tipo ARK1124C di dimensioni Max. 133 x 46.4 x
94.2mm e comprensivo di: 
- CPU: Intel® Celeron® N3350 Dual Core o superiore
- Memoria: DDRL3 1866 MHz SO-DIMM 8GB o superiore 
- Grafica: Intel® HD Graphics 500 o superior (necessario
supporto Intel® Quick Sync Video)
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- I/O: 2 x USB 3.0 + RS-232 + VGA
- Storage: 1 x 2.5" SATA III – disco SSD 1TB o superiore
- Sistema Operativo: Win 10 IoT Enterprise LTSB
- requisiti elettrici: Input 12 VDC
- consumo: MAX 10.2W
- Temperatura di esercizio: -20 ~ 60 °C (umidità max 95%)
- Certificazioni: CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UL, CB

1 1,00

cad 1,00 950,00 950,00

4 IS_144 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in
vetroresina per la trasmissione dati (contentente altre
apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce), delle
dimensioni minime: 500x430x210 mm, grado di protezione
IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2 punti, n° 1
pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico
differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A -
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo,
accessori di completamento e cavetteria.

1 1,00

cad 1,00 460,00 460,00

5 IS_177 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 2
Mp, IR e con software di lettura targhe integrato (tipo Axis
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installazione di sistema completo alimentato a batteria con n° 1 telecamera bullet (tipologico 1)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

P1455-LE -3 License Plate Verifier Kit), comprensiva della
cavetteria e gli accessori di fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 1.275,00 1.275,00

6 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

7 IS_200 FO di sistema completo videosorveglianza a batteria
comprensivo di: n° 1 PoE 15W 12V, n° 1 raspberry Pi4 b 4Gb
di RAM comprensivo di custodia e convertitore da 12V/5V
con connettore micro USB, Hard Disk SSD unità a stato
solido 480 GB, 2.5" Sata III con uscita usb, Kit per Upgrade a
SSD per Notebook,  n° 1 Micro SDHC Card da 16Gb classe
10, n° 1 router 4G LTE tipo "D-LINK WR921", regolatori di
tensione per il router comprensivi di custodia, batteria gel
ciclica da 42Ah 12V, caricabatteria 12V 8A, fusibili di
sezionamento/reset, inclusi i necessari accessori di
fissaggio/completamento.

1 1,00

cad 1,00 845,00 845,00

8 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 3.973,30

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet (tipologico
2)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet (tipologico 2)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet (tipologico 2)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

3 3,00

m 3,00 3,10 9,30

2 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

3 IS_137 Fornitura, assemblaggio, testing di funzionamento di "Mini Pc
Advantech" tipo ARK1124C di dimensioni Max. 133 x 46.4 x
94.2mm e comprensivo di: 
- CPU: Intel® Celeron® N3350 Dual Core o superiore
- Memoria: DDRL3 1866 MHz SO-DIMM 8GB o superiore 
- Grafica: Intel® HD Graphics 500 o superior (necessario
supporto Intel® Quick Sync Video)
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- I/O: 2 x USB 3.0 + RS-232 + VGA
- Storage: 1 x 2.5" SATA III – disco SSD 1TB o superiore
- Sistema Operativo: Win 10 IoT Enterprise LTSB
- requisiti elettrici: Input 12 VDC
- consumo: MAX 10.2W
- Temperatura di esercizio: -20 ~ 60 °C (umidità max 95%)
- Certificazioni: CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UL, CB

1 1,00

cad 1,00 950,00 950,00

4 IS_144 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in
vetroresina per la trasmissione dati (contentente altre
apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce), delle
dimensioni minime: 500x430x210 mm, grado di protezione
IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2 punti, n° 1
pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico
differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A -
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo,
accessori di completamento e cavetteria.

1 1,00

cad 1,00 460,00 460,00

5 IS_177 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 2
Mp, IR e con software di lettura targhe integrato (tipo Axis
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installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet (tipologico 2)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera bullet (tipologico 2)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

P1455-LE -3 License Plate Verifier Kit), comprensiva della
cavetteria e gli accessori di fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 1.275,00 1.275,00

6 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

7 IS_201 FO di sistema completo videosorveglianza comprensivo di:
n° 1 PoE 30W 220V, n° 1 raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
comprensivo di custodia e alimentatore con connettore micro
USB, Hard Disk SSD unità a stato solido 480 GB, 2.5" Sata
III con uscita usb, Kit per Upgrade a SSD per Notebook,  n° 1
Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE
tipo "D-LINK WR921", LAN controller, fusibili di
sezionamento/reset, inclusi i necessari accessori di
fissaggio/completamento.

1 1,00

cad 1,00 575,00 575,00

8 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 3.703,30

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica
(tipologico 3)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica (tipologico 3)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica (tipologico 3)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5 5,00

m 5,00 3,10 15,50

2 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

3 IS_137 Fornitura, assemblaggio, testing di funzionamento di "Mini Pc
Advantech" tipo ARK1124C di dimensioni Max. 133 x 46.4 x
94.2mm e comprensivo di: 
- CPU: Intel® Celeron® N3350 Dual Core o superiore
- Memoria: DDRL3 1866 MHz SO-DIMM 8GB o superiore 
- Grafica: Intel® HD Graphics 500 o superior (necessario
supporto Intel® Quick Sync Video)
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- I/O: 2 x USB 3.0 + RS-232 + VGA
- Storage: 1 x 2.5" SATA III – disco SSD 1TB o superiore
- Sistema Operativo: Win 10 IoT Enterprise LTSB
- requisiti elettrici: Input 12 VDC
- consumo: MAX 10.2W
- Temperatura di esercizio: -20 ~ 60 °C (umidità max 95%)
- Certificazioni: CE/FCC Class B, CCC, BSMI, UL, CB

1 1,00

cad 1,00 950,00 950,00

4 IS_144 Fornitura, cablaggio e posa in opera a parte di quadro in
vetroresina per la trasmissione dati (contentente altre
apparecchiature descritte e conteggiate in altra voce), delle
dimensioni minime: 500x430x210 mm, grado di protezione
IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2 punti, n° 1
pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico
differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A -
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo,
accessori di completamento e cavetteria.

1 1,00

cad 1,00 460,00 460,00

5 IS_171 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica
15 Mp su 4 obiettivi con IR integrato (tipo Axis P3719-PLE),
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installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica (tipologico 3)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di sistema completo alimentato H24 con n° 1 telecamera multiottica (tipologico 3)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio,
staffa esclusa.

1 1,00

cad 1,00 1.675,00 1.675,00

6 IS_186 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per
installazione di telecamera a cupola, resistente agli urti e atti
vandalici comprensiva di staffa per sbraccio e accessori (tipo
Axis T91E61 + T94N01D)

1 1,00

cad 1,00 141,00 141,00

7 IS_188 Fornitura e posa in opera di staffa angolare da esterno per
installazione di telecamera a parete, resistente agli urti e atti
vandalici (tipo Axis T91A64) comprensiva di accessori di
fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 85,00 85,00

8 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

2 2,00

cad 2,00 47,00 94,00

9 IS_203 FO di sistema completo videosorveglianza comprensivo di:
n° 1 PoE 30W 220V, n° 1 raspberry Pi4 b 4Gb di RAM
comprensivo di custodia e alimentatore con connettore micro
USB, Hard Disk SSD unità a stato solido 960 GB, 2.5" Sata
III con uscita usb, Kit per Upgrade a SSD per Notebook, n° 1
Micro SDHC Card da 16Gb classe 10, n° 1 router 4G LTE
tipo "D-LINK WR921", LAN controller, fusibili di
sezionamento/reset, inclusi i necessari accessori di
fissaggio/completamento.

1 1,00

cad 1,00 715,00 715,00

10 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 4.522,50

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 4)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 4)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 4)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

100 100,00

m 100,00 2,80 280,00

2 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5 5,00

m 5,00 3,10 15,50

3 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

4 IS_161 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 15W
alimentazione 220V (tipo Axis T8120 15W MIDSPAN
1-PORT)

1 1,00

cad 1,00 56,00 56,00

5 IS_176 Fornitura in opera e configurazione di telecamera bullet da 8
Mp e IR integrato (tipo Axis P1448-LE), comprensiva della
cavetteria e gli accessori di fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 1.025,00 1.025,00

6 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

Pag. 1/2



installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 4)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera bullet alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 4)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

7 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.810,50

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria
(tipologico 5)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 5)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 5)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

100 100,00

m 100,00 2,80 280,00

2 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5 5,00

m 5,00 3,10 15,50

3 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

4 IS_162 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 30W
alimentazione 220V (tipo Axis T8133 30W MIDSPAN)

1 1,00

cad 1,00 76,00 76,00

5 IS_171 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica
15 Mp su 4 obiettivi con IR integrato (tipo Axis P3719-PLE),
comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio,
staffa esclusa.

1 1,00

cad 1,00 1.675,00 1.675,00

6 IS_186 Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per
installazione di telecamera a cupola, resistente agli urti e atti
vandalici comprensiva di staffa per sbraccio e accessori (tipo
Axis T91E61 + T94N01D)

1 1,00
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installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 5)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera multiottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 5)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cad 1,00 141,00 141,00

7 IS_188 Fornitura e posa in opera di staffa angolare da esterno per
installazione di telecamera a parete, resistente agli urti e atti
vandalici (tipo Axis T91A64) comprensiva di accessori di
fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 85,00 85,00

8 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

9 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.706,50

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 6)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 6)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 6)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

100 100,00

m 100,00 2,80 280,00

2 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5 5,00

m 5,00 3,10 15,50

3 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

4 IS_162 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 30W
alimentazione 220V (tipo Axis T8133 30W MIDSPAN)

1 1,00

cad 1,00 76,00 76,00

5 IS_179 Fornitura in opera e configurazione di telecamera PTZ da 2
Mp (tipo Axis P5655-E 50Hz), comprensiva della cavetteria e
gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

1 1,00

cad 1,00 2.075,00 2.075,00

6 IS_181 Fornitura e posa in opera su palo o muro di staffa da esterno
per installazione di telecamera, resistente agli urti e atti
vandalici comprensiva di: staffa e accessori (tipo Axis
T91L61)

1 1,00
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installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 6)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 6)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cad 1,00 118,00 118,00

7 IS_188 Fornitura e posa in opera di staffa angolare da esterno per
installazione di telecamera a parete, resistente agli urti e atti
vandalici (tipo Axis T91A64) comprensiva di accessori di
fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 85,00 85,00

8 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

9 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

1 1,00

cad 1,00 340,00 340,00

TOTALE COMPLESSIVO 3.083,50

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria
(tipologico 7)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 7)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 7)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

100 100,00

m 100,00 2,80 280,00

2 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5 5,00

m 5,00 3,10 15,50

3 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

1 1,00

cad 1,00 47,00 47,00

4 IS_163 Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 60W
alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W)

1 1,00

cad 1,00 135,00 135,00

5 IS_170 Fornitura in opera e configurazione di telecamera multiottica
da 4 x 5 Mp e IR integrato (tipo Axis Q6010-E 50Hz),
comprensiva della cavetteria e gli accessori di fissaggio,
staffa esclusa.

1 1,00

cad 1,00 1.675,00 1.675,00

6 IS_178 Fornitura in opera e configurazione di telecamera PTZ da 2
Mp (tipo Axis Q6075-E 50Hz), comprensiva della cavetteria e
gli accessori di fissaggio, staffa esclusa.

1 1,00
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installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 7)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

installazione di n° 1 telecamera multiottica con PTZ alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 7)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cad 1,00 2.570,00 2.570,00

7 IS_185 Fornitura e posa in opera su palo o muto di staffa a sbraccio
da esterno per installazione di telecamere multiottiche o PTZ,
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e
accessori (tipo Axis T91L61)

1 1,00

cad 1,00 120,00 120,00

8 IS_188 Fornitura e posa in opera di staffa angolare da esterno per
installazione di telecamera a parete, resistente agli urti e atti
vandalici (tipo Axis T91A64) comprensiva di accessori di
fissaggio.

1 1,00

cad 1,00 85,00 85,00

9 IS_198 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm
"Area Videosorvegliata".

2 2,00

cad 2,00 47,00 94,00

10 IS_302 Fornitura di licenza dispositivo per Milestone VMS XProtect
Corporate, comprensiva della gestione completa del device
con incluso 3 anni di supporto per aggiornamenti di release

2 2,00

cad 2,00 340,00 680,00

TOTALE COMPLESSIVO 5.701,50

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria
(tipologico 8)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

GRUPPO 01 - Scavi, tesate e cavidotti

1 IS_107 Fornitura e posa in opera di fune di acciaio Ø6 mm o Ø8 mm
per sostegno cavi - elettrici o fibra ottica - descritti e
conteggiati in altre voci, per stesura lungo parete - con
andamento adeguato al prospetto - o attraversamento
stradale. Compreso: fornitura e posa in opera di tenditori,
redance, morsetti in numero non inferiore a tre per capo,
quota parte di occhiello in tondo di acciaio zincato tipo a
tassello Ø16 mm per fissaggio a parete, fascette metalliche
per fissaggio/sostegno cavi e necessari accessori di
completamento; l'utilizzo di piattaforma elevatrice; la
realizzazione delle necessarie opere edili.

1930 1.930,00

m 1.930,00 15,00 28.950,00

2 IS_154 Realizzazione di opere propedeutiche alla posa in opera
interrata di tubazione in PE Ø90 mm (descritta e conteggiata
in voce dedicata) da realizzarsi in sottosuolo di sede stradale,
consistenti in: indagine georadar, taglio di asfalto,
demolizione di pavimentazione stradale, scavo, carico su
automezzo, trasporto a discarica - oneri compresi - dei
materiali di risulta, letto di posa in cls, rinfianco della
tubazione in sabbia, fornitura e posa in opera di nastro
monitore, riempimento con materiale idoneo
convenientemente compattato, ripristino del manto stradale
come esistente, incluso ogni onere e magistero per una
realizzazione a regola d’arte. Sezione scavo 250X800mm
all'estradosso.

20 20,00

m 20,00 150,00 3.000,00

Totale GRUPPO 01 - Scavi, tesate e cavidotti 31.950,00

GRUPPO 02 - Cablaggi

3 IS_101 Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, di
cavo in fibra ottica monomodale da 96 fibre per esterni
compatto e non metallico con struttura loose tube a strato
singolo, diametro 14 mm, con protezione antiroditore non
metallica e guaina del cavo in HDPE.

3500 3.500,00

m 3.500,00 11,60 40.600,00

4 IS_102 Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata - esistenti e/o conteggiati in altra voce, di
cavo in fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni
compatto e non metallico con struttura loose tube a strato
singolo, diametro 12 mm, con protezione antiroditore non
metallica e guaina del cavo in HDPE.

200 200,00

m 200,00 7,40 1.480,00

5 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
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fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

2300 2.300,00

m 2.300,00 2,80 6.440,00

6 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

50 50,00

m 50,00 3,10 155,00

7 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

10 10,00

cad 10,00 47,00 470,00

8 IS_110 Fornitura e posa in opera di box/telaio 12 posizioni con
cartoline per la gestione delle fibre completo di bussole LC
Duplex. In apposito contenitore descritto e conteggiato in
altra voce.

5 5,00

cad 5,00 215,00 1.075,00

9 IS_113 Fornitura e posa in opera muffola di contenimento da
interno/esterno a tenuta stagna per giunzioni in fibra ottica ad
alta potenzialità. Compreso necessari accessori di
fissaggio/completamento.

5 5,00

cad 5,00 610,00 3.050,00

Totale GRUPPO 02 - Cablaggi 53.270,00

GRUPPO 03 - Giunzioni, attestazioni e certifiche

10 IS_109 Fornitura e posa in opera di pigtail LC E 9/125 m 2.

180 180,00
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fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura, posa in opera e attestazione di fibra ottica alla rete in fibra ottica proprietaria (tipologico 8)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cad 180,00 8,60 1.548,00

11 IS_114 Realizzazione di giunzione a fusione per singola fibra,
comprensiva dei necessari accessori.

564 564,00

cad 564,00 15,60 8.798,40

12 IS_115 Esecuzione prove, redazione e rilascio di certifiche su singola
fibra ottica secondo normative vigenti in materia (con
strumentazione OTDR).

108 108,00

cad 108,00 4,60 496,80

13 IS_116 Fornitura e posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E
9/125 SM lunghezza 2 m.

5 5,00

cad 5,00 14,00 70,00

Totale GRUPPO 03 - Giunzioni, attestazioni e
certifiche

10.913,20

GRUPPO 04 - Accessori: TLC, A.P. e Apparati

14 IS_111 Fornitura, posa in opera e collegamento di 1000Base-LX
Gigabit Ethernet optical transceiver (SFP MSA). Supports
single mode fiber over 1310nm wavelength (nominal) with an
LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 ?m SMF.

5 5,00

cad 5,00 302,00 1.510,00

Totale GRUPPO 04 - Accessori: TLC, A.P. e
Apparati

1.510,00

TOTALE COMPLESSIVO 97.643,20

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina, Telecomunicazioni e Cablaggi

LAVORI fornitura e posa in opera di armadio/rack con relativo pozzetto (tipologico 9)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



fornitura e posa in opera di armadio/rack con relativo pozzetto (tipologico 9)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura e posa in opera di armadio/rack con relativo pozzetto (tipologico 9)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_141 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro trasmissione
dati dimensioni minime di 685x1390x460mm, grado di
protezione IP 55, in vetroresina, composto da 2 vani
apparecchiature integrati in unica struttura, con porte piene
complete di chiusure azionabili con serrature a scomparsa di
sicurezza a cifratura unica, porte incernierate in acciaio inox,
piastra di fondo in bachelite, n°1 pannello alimentazione
munito di interruttore differenziale magnetotermico a riarmo
automatico 4,5kA - 10 A - 0,03 A, n° 1 coppia ventole di
raffreddamento, completo dei accessori di completamento,
compresa la realizzazione di adeguato basamento in CLS,
provvisto di puntazza di messa a terra costituita da profilato a
croce di acciaio zincato della sezione 50x50x5mm della
lunghezza di 2m, relativo cavo di messa a terra. Trasporto a
discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, compresi gli oneri di
discarica o smaltimento, misurato sul volume effettivo di
demolizione.

1 1,00

cad 1,00 1.555,00 1.555,00

2 IS_151 Fornitura e posa in opera di pozzetto in CLS prefabbricato
80x80x80 cm comprendente: disfacimento della
pavimentazione, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi
natura e profondità sino 1m, misurato al fondo del pozzetto,
trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica,
sistemazione e costipazione del piano di appoggio, fornitura
e posa del pozzetto completo di soletta per il contenimento
del chiusino, fornitura e posa del dispositivo di chiusura
(chiusino in ghisa a coperchi triangolari munito di chiusura di
sicurezza) a 2 cerniere contrapposte. Classe D 400, carico di
rottura 40 t, sigillatura esterna ed interna e degli spazi fra i
vari elementi con malta cementizia e dei fori di accesso dei
tubi, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, rifinitura e
pulizia pozzetto; ripresa della pavimentazione esistente di
qualsiasi tipo.

1 1,00

cad 1,00 770,00 770,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.325,00

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Ufficio Rete Cittadina

LAVORI fornitura e posa in opera di ponte radio (tipologico 10)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prezzario Regionale 2021 - al netto IVA

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti

Genova, 28/11/2021



fornitura e posa in opera di ponte radio (tipologico 10)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura e posa in opera di ponte radio (tipologico 10)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 IS_104 Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23
AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E),
protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto per essere
installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari,
posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750
V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso
terra (Uo) fino a 400 V.

50+50 100,00

m 100,00 2,80 280,00

2 IS_105 Fornitura, posa in opera aggraffato a cavetto di acciaio o in
tubazione interrata  - esistenti e/o conteggiati in altra voce, e
collegamento di cavo flessibile, isolato con gomma
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, conforme alla norma CEI, tipo
FG16(O)R - 0,6/1 Kv - a tre conduttori formazione 3x2,5
mm². Compreso quota parte elemento di connessione.

5+5 10,00

m 10,00 3,10 31,00

3 IS_108 Fornitura e posa in opera di canalina "a omega" in barre da 3
m, per protezione meccanica discesa cavi esterni, in
vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del
diametro interno minimo 44mm, comprensiva di staffe o
bandelle metalliche in acciao zincato e accessori di
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche:
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK
10 secondo CEI EN 62262.

2 2,00

cad 2,00 47,00 94,00

4 IS_133 Fornitura e posa in opera e configurazione (installazione + 2
configurazioni) di ponte radio CPE, tipo Mikrotik
RBDiscG-5acD (Mikrotik Disc Lite 5 ac) CPU 716Mhz,
256MB RAM, 1 Gigabit, 802.11ac, 21 dBi antenna gain,
25dBm TX Power, ROS, incluso di adattatore PoE e staffa a
muro/palo orientabile.

1 1,00

cad 1,00 300,00 300,00

5 IS_135 Fornitura e posa in opera e configurazione (installazione +
configurazione) access point per ponte di radio tipo Mikrotik
OmniTIK 5 ac, incluso adattatore e staffa per montaggio

1 1,00

cad 1,00 185,00 185,00

6 RU.M01.E01.010 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat.
super
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fornitura e posa in opera di ponte radio (tipologico 10)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

fornitura e posa in opera di ponte radio (tipologico 10)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

4*2 8,00

h 8,00 37,43 299,44

TOTALE COMPLESSIVO 1.189,44

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA

Mauro Pastorini Alessandra Raiti
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Direzione Corpo di Polizia Locale 

Ufficio Amministrazione e Contabilità 
Via di Francia, 1 – 16149 Genova 

Tel. 0105577113/77892/77970/77913 

Email.: pmeconomato@comune.genova.it 

 
 

 

 

 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

 

Prot. n. 401743        Addì 09/11/2021 

 

 

 

All'Area Servizi Tecnici ed Operativi  

Arch. Mirco Grassi  

e p.c. Geom. Paolo Pistelli 

 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO: Atto datoriale per messa a disposizione fondi per acquisto ed installazione di 

sistemi di videosorveglianza per contrasto assembramenti.  

 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

Covid 19, con particolare riguardo agli assembramenti, si mette a disposizione l’importo di 

Euro 600.000,00 per acquisizione ed installazione di sistemi di videosorveglianza. 

Tale importo potrà essere prelevato dal capitolo 70480 del Bilancio 2021  “Acquisto Attrez-

zature” cdc 150.802 PdC 2.2.1.5.0. crono 2021/797. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 
                                                                                                               IL COMANDANTE 

                                                                                                           Dott. Gianluca Giurato  
                          (Lettera firmata digitalmente) 
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Comune di Genova | 
Area dei Servizi Tecnici ed Operativi |   
Via di Francia, 1 - 17° piano | 16149 Genova | 
Tel 0105573582 – Fax 0105573280 | 
comunegenova@postemailcertificata.it | 
 

 
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI 
GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI, DA ATTUARSI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER GLI ANNI 2021-2022.  
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI, DEI LAVORI, DELLE PROCEDURE 
DI GARA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 
MOGE 20853 – CUP B37H21009100004 – CIG 9026314DF0 
 
 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Pistelli, verificato che il Progetto 
Definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 02/12/2021 è composto da 
relazione tecnico – illustrativa e dal quadro economico, e poiché risulta redatto correttamente ed in 
particolare: 
 

- Sono state sviluppate le analisi prezzi per tutti i prezzi non compresi nei listini ufficiali; 
- I prezzi unitari che saranno assunti a base di dei computi metrici estimativi degli interventi 

sono coerenti con le analisi prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
- I metodi di misura utilizzati sono standard; 
- Il contratto individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappalti a scelta 

dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e quelle di cui all’art. 37 comma 
11 del Codice; 

- Il quadro economico è redatto in conformità dell’art. 16 del D.P.R. 207/2070; 
- Tutte le autorizzazioni necessarie saranno garantite prima dell’inizio dei singoli interventi; 

  
 

DICHIARA  
 

Conclusa con esito positivo la procedura di validazione di cui all’art. 26 c. 8 del D.lgs 50/2016, del 
progetto definitivo dei lavori in oggetto.  
 
Genova, lì 14/12/2021 

 
  Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Paolo Pistelli 
  (documento firmato digitalmente) 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 15/12/2021.0451741.I



 

MOGE 20853 – CUP B37H21009100004 – CIG 9026314DF0 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

OGGETTO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI 

GENOVESI PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI, DA ATTUARSI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO anni 2021-2022  

 
Il responsabile del procedimento: geom. Paolo PISTELLI  

 
 

PRIMA PARTE 
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 
ART.1. OGGETTO 
1. ACCORDO QUADRO per lavori di installazione di sistemi di videosorveglianza nei 
quartieri genovesi per il controllo degli assembramenti,  
2. L’accordo quadro, così come definito all’art. 3 lettera iii) del D.Lgs. n.50/2016, di seguito 
Codice, basato su due annualità e avente durata complessiva di mesi 24, è finalizzato a 
consentire l’esecuzione, “a misura”, di tutti i lavori e le forniture necessarie per interventi di 
“INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUARTIERI GENOVESI 
PER IL CONTROLLO DEGLI ASSEMBRAMENTI”. 
3. Termini e modalità di attivazione verranno indicate nei contratti applicativi (o ordini di 
servizio). 
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente 
capitolato speciale d’appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo intervento. 
5. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti 
dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti nell’Elenco Prezzi a base di gara e dei computi 
tipo a base di gara. 
 
ART.2. DEFINIZIONE ECONOMICA. 
1. La capienza complessiva dell’accordo quadro è pari a euro 1.200.000,00, articolato su 
due annualità di importo come dal seguente prospetto: 
 

 1° ANNO 2°ANNO 

Lavori 435.000,00 435.000,00 

Oneri sicurezza 10.000,00 10.000,00 

Economie 10.000,00 10.000,00 

TOTALE LAVORI 455.000,00 455.000,00 

IVA al 22% sui lavori 100.100,00 100.100,00 

Spese tecniche, allacci utenze, accertamenti e 
indagini, spese professionali comprensive di 
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. compresa pubblicità di gara 

24.800,00 24.800,00 

Imprevisti (I.V.A. compresa) 11.000,00 11.000,00 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 9.100,00 9.100,00 



 

 ** Gli oneri specifici per la sicurezza sono indicativi e riportati a livello di stima: in sede di 
definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi 
2. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell’accordo quadro, ma sarà applicato sui 
prezzi unitari così come definiti al comma 3 dell’articolo 1 del presente capitolato speciale 
d’appalto;  
3. Gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, verranno 
analiticamente determinati per ogni singolo specifico intervento ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81. Detti oneri non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a 
misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni 
pretesa per quelli non attuati. 
4. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che l’incidenza della 
manodopera è stimata pari al 41,66 %. 
 
ART.3. DEFINIZIONE TECNICA DELL’OGGETTO. 
1. I singoli contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro saranno stipulati “a corpo” ai 
sensi dell’art. 3, lettera ddddd), e dell’art. 59 comma 5-bis del Codice. 
2. Trattandosi di interventi di implementazioni, ammodernamenti e sostituzioni, non 
programmabili, non è possibile una indicazione quantitativa del numero di interventi che si 
renderanno necessari, ed un livello di definizione dei documenti progettuali ulteriore 
rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato. 
3. Il numero degli interventi, e le tipologie di intervento, saranno determinati a seconda 
delle necessità e delle priorità ordinate dall’Ufficio di Direzione Lavori in conseguenza delle 
indicazioni del Responsabile del Procedimento. 
4. L’Amministrazione appaltante fornirà, se si rendessero necessari in considerazione 
dell’entità e/o della specificità degli interventi da eseguire, i progetti esecutivi, gli eventuali 
atti autorizzativi e le eventuali specifiche tecniche e prescrizioni esecutive. 
 
ART.4. QUALIFICAZIONE. 
1. Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente 
capitolato, si specifica quanto segue: 
Categoria prevalente: OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI 
TRASMISSIONI E TRATTAMENTO 
Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’art. 105 comma 2 del Codice. 
È ammessa la qualificazione tramite avvalimento. 

CATEGORIA IMPORTO % 

OS19 € 910.000,00 100% 

totale € 910.000,00 100% 

 
ART.5. INTERPRETAZIONE DEL PROGETTO. 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati degli eventuali singoli progetti, vale la 
soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque 
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
 
 
 
ART.6. DOCUMENTI CONTRATTUALI. 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 
materialmente allegati: 

• il presente Capitolato Speciale d’appalto; 

TOTALE QUADRO ECONOMICO I.V.A. INCLUSA 600.000,00 600.000,00 



 

• il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di 
direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”; 

• D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 di seguito Regolamento e il Capitolato Generale 
d’appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto 
ancora vigenti e compatibili con le disposizioni del Codice; 

• Il Quadro Economico 

• ELENCO PREZZI A BASE DI GARA - al netto IVA  

• il PSC/D.U.V.R.I.; 

• i computi metrici estimativi tipo e quelli appositamente redatti. 
• gli artt. Da 1 a 12 del Capitolato Sicurezza del Comune di Genova approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 877 del 4/6/1998; 

• il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e i.; 

• Lo schema di contratto Accordo Quadro 

• Lo schema di contratto applicativo 
Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, trattandosi di lavori non programmabili, si 
provvederà se necessario all’occasione a redigere i relativi piani. 
 
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  
1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  
 
Art. 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori  
1. L’Amministrazione potrà procedere, in caso d’urgenza, alla consegna dei lavori sotto le 
riserve di legge di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, restando così inteso che l’Appaltatore 
si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del 
contratto; il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da 
iniziare immediatamente.  
2. All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione 
appaltante la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008.  
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonchè quant’altro richiesto dalla Direzione 
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli 
obblighi di cui al presente capitolato speciale.  
 
Art. 9 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  
1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo 
dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per 
la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto 
dei termini di ultimazione.  



 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:  
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto;  
B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile 
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;  

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli 
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati 
soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, 
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante 
D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  
E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del 
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.  
Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta 
scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo 
schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.  
 
Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori  
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi della vigente normativa sul Codice 
dei Contratti.  
 
Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori in economia  
1. Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli 
operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della 
Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica 
dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal 
prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, 
vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di 
un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.  
2. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e 
dei dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per 
l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie 
ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.  
3. Ai sensi della vigente normativa, i lavori in economia a termini di contratto, non danno 
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda 
i materiali. Per la mano d'opera e noli, sono liquidati con applicazione del ribasso d'asta 
esclusivamente sulla quota delle spese generali ed utili (26,50%).  
4. I prezzi dei materiali e dei noli saranno desunti dal Prezzario Opere Edili - Regione 
Liguria - Anno 2021 al lordo del ribasso offerto in sede di gara, qualora non presenti 
nell’Elenco Prezzi di cui all’art.6.  



 

5. Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente 
successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.  
 
Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo  
Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso 
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di 
contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per 
i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi 
prezzi”.  
I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:  
a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 11 comma 4;  
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.  
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed 
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle 
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei 
lavori.  
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 
appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore 
non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  
 
Art. 13 - Norme di sicurezza  
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene.  
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore.  
3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere.  
4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, 
nonché il fascicolo informativo.  
5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante 
la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo 
D.Lgs. nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese 
subappaltatrici.  
6. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice 
può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di 
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In 
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti.  



 

7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla 
Civica Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.  
8. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) 
è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione 
dei lavori.  
9. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, 
adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza 
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e 
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.  
10. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà 
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni 
responsabilità.  
11. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello 
stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e 
contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del 
comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del 
contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.  
12. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una 
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  
13. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza 
nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta 
che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.  
 
Art. 14 - Subappalto  
1. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza 
interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini 
previsti dall’art. 105 comma 18, del codice, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione 
dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:  
A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato 
dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14, del 
codice. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il 
prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza 
espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun 
ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 
verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  
B) Attestazione S.O.A. dell’Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o 
inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del 
Regolamento.  



 

C) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs n. 159 
del 6 settembre 2011.  

D) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice secondo 
l’apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l’ufficio del 
Responsabile del Procedimento.  
2. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta 
giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) 
dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione 
appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta 
sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa 
l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di 
autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio 
prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del 
termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del codice, senza che 
l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia 
contestato la regolarità.  
3. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione 
richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare 
la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale 
circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza 
dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al 
termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle 
penali contrattuali.  
 
Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza  
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 
di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido 
dell'osservanza delle 
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso s’impegna a trasmettere al 
Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti 
Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e 
Antinfortunistici.  
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, 
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice.  
 
Art. 16 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  
1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è 
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.  
2. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri 
conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, 
fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:  
a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla 
formulazione dell'offerta;  

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da 



 

effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;  

c) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla 
natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;  

d) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato 
anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del 
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa 
con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per 
cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;  

e) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo 
pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno 
rilasciate a titolo gratuito;  

f) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di 
cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione 
necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;  

g) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni 
della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;  

h) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei 
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;  

i) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o 
dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze 
pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, 
intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, 
ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, 
necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori 
oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste 
provocati;  

j) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi 
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della 
Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;  
k) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche 
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;  

l) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e 
fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre 
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la 
sicurezza delle opere;  

m) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non 
derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni 
spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà 
altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per 
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle 
opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la 
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;  

n) alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore 
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione 
dei lavori;  



 

o) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per 
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e 
collaudo dei lavori;  

p) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle 
opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;  

q) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti 
di imballaggi e simili;  

r) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l'esecuzione dei lavori;  

s) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il 
corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori 
ultimati;  

t) a presentare le certificazioni di legge necessarie al corretto funzionamento dell’impianto;  

u) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale 
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti 
elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file 
formato pdf e dwg);  

v) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento 
degli impianti sino al collaudo;  

w) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie, 
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti 
nell’ambito del cantiere;  

x) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di 
massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando 
possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di 
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;  

y) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;  

z) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato 
idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a 
materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);  

aa) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle 
opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla 
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone 
che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;  

bb) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;  

cc) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua 
proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;  

dd) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari, 
fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali;  
ee) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dell'AMIU presenti nella via e nella piazza, 
tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta;  

ff) in caso di richiesta della Civica Amministrazione, l’appaltatore sarà obbligato ai seguenti 
oneri particolari: sospensione dei lavori nel periodo compreso tra la festa dell’Immacolata 
Concezione e l’Epifania in occasione delle festività natalizie, con l’obbligo di ultimazione e 
messa in sicurezza dei tratti di pavimentazione stradale/pedonale già interessati dai lavori;  

gg) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;  



 

hh) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici 
obbligatoria per le opere eseguite;  

ii) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, 
all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte 
le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;  

jj) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali 
o dichiarati tali dalla D.L.;  

kk) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per 
l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;  

ll) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato 
idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a 
materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte).  



 

PARTE SECONDA 
DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI 

 
CAPO II 

DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI OPERE 
 
La descrizione delle opere è descritta nel documento “Relazione Tecnica”.  



 

PARTE TERZA 
NORME DI MISURAZIONE 

 
Per le norme di misurazione ci si potrà riferire a quanto indicato nel “Prezzario Opere Edili 
ed Impiantistiche - Regione Liguria – Anno 2021”.  
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