



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-400**

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Novembre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente della Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 36/2023, RELATIVA AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO G. PICCARDO" E CONTESTUALE RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. MOGE 20361 - CUP B39H20000040008 – CIG 9954305858

Adottata il 23/11/2023  
Esecutiva dal 30/11/2023

23/11/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-400**

**OGGETTO** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 36/2023, RELATIVA AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO G. PICCARDO" E CONTESTUALE RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. MOGE 20361 - CUP B39H20000040008 – CIG 9954305858

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", in particolare gli artt. 17, comma 5 e 7 e 18, comma 2;
- gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Testo unico sul pubblico impiego";
- il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Provvedimento del Sindaco n. 85/2023 del 28/04/2023 con il quale è stato assegnato all'Ing. Chiara Tartaglia l'incarico di "Dirigente della Direzione Sport", presso la "Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione", con decorrenza dal 24/04/2023 e scadenza il 06/04/2026;

Visti inoltre:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, in virtù delle disposizioni contenute in predetta norma, la presente Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante può, procedere in quanto "qualificata" ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'All. II.4;

Premesso che:

- il Comune di Genova è proprietario dell'impianto sportivo denominato "G. Piccardo", sito in piazzale Muratore/via Borzoli, attualmente gestito in concessione dalla società sportiva F.D. Sestrese Calcio 1919, in virtù di contratto stipulato con la Civica Amministrazione;
- il predetto impianto è oggetto di un finanziamento, recepito nella rimodulazione di cui alla Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 219 del 16/5/2019, concesso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 25/7/2019, con registrazione alla Corte dei Conti n. 1856 del 18/9/2018, finalizzato alla "ristrutturazione e messa a norma";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 15/10/2020 è stata demandata al Vice sindaco la sottoscrizione dell'Accordo "Interventi Fondo Sport e Periferie" relativo all'impianto sportivo di calcio "G. Piccardo" sito in Piazzale Muratore, Genova;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023 - 195.0.0 - 332, la Direzione Sport, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento cui si rinvia integralmente, provvedeva a revocare in autotutela l'aggiudicazione nei confronti di "RTI Venturelli Romolo S.r.l. / Idrocalor Formica S.n.c.", addivenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-4 e contestualmente ad approvare "nuove modalità di gara", individuando, quale procedura di scelta del contraente, la "procedura aperta" ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", finalizzata all'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Piccardo, per un importo, posto a base di gara, pari a € 487.813,47;
- suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2023 - 195.0.0 - 332 individuava, quale "criterio di selezione delle offerte", l'"offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)", così come definita dall'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che, nel bando relativo alla summenzionata procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2023 - 195.0.0 - 332, si indicava quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno due del mese di ottobre 2023, alle ore 12:00;

Evidenziato, inoltre, che

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a seguito della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, prevista per il giorno 03/10 2023, alle ore 9:30 in modalità telematica, le cui risultanze sono rese evidenti da verbale Cron. n. 453 del 03/10/2023, si prendeva atto dell'offerta presentata, "nei modi e nei termini fissati dal bando di gara", da parte dell'Operatore Economico Limonta Sport SpA, unico partecipante alla procedura ad evidenza pubblica in questione;
- a seguito della verifica sulla "completezza e conformità" della documentazione amministrativa presentata e delle dichiarazioni rese, rispetto a quanto indicato negli atti di gara, si procedeva con l'ammissione di suddetto Operatore Economico alla valutazione dell'offerta tecnica dal medesimo presentata;

Considerata la previsione dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prescrive la nomina di una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, "ai fini della selezione della miglior offerta nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'OEPV, la quale deve intervenire "dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte";

Dato atto che:

- spirato il termine per la presentazione delle offerte, indicato dal bando di gara e precedentemente richiamato, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-367, la Direzione Sport ha provveduto, ottemperando la previsione normativa dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, a nominare la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche relative all'appalto oggetto del presente provvedimento;
- come risultante da verbale recante Cron. n. 461 del 09/10/2023, si è tenuta la seduta pubblica nella quale si è proceduto all'insediamento della commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-367 ed all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica prodotta dall'unico partecipante, ai fini della verifica formale della conformità della stessa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- come risultante da verbale recante Prot. 13/10/2023.0479081.I, in data 09/10/2023, si sono svolti, in seduta riservata, i lavori della commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-367, tesi a valutare l'offerta tecnica prodotta dall'unico Operatore Economico partecipante, Limonta Sport SpA;

Ritenuto, a fronte delle risultanze del lavoro della commissione predetta, di ammettere Limonta Sport SpA alla fase successiva, quella relativa all'apertura della documentazione dell'offerta economica, avendo l'offerta tecnica soddisfatto quei criteri minimi prescritti dal disciplinare di gara;

Dato atto, ulteriormente, che:

- in data 17/10/2023, come risultante da verbale Cron. n. 468 del 17/10/2023, aveva luogo la seduta pubblica relativa all'apertura dell'offerta economica prodotta da Limonta Sport SpA;
- in suddetta seduta pubblica si procedeva con l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica di Limonta Sport SpA, verificando la conformità della documentazione prodotta rispetto ai requisiti indicati dagli atti di gara;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Limonta Sport SpA ha presentato un “ribasso percentuale” del 3%, ottenendo un punteggio, relativamente all’offerta economica, pari a 22 pt., i quali sommati a quelli dell’offerta tecnica (78 pt.) portano a complessivi 100 pt., piazzandosi di fatto primo in graduatoria;
- nella predetta seduta di apertura e valutazione dell’offerta economica si procedeva alla “proposta di aggiudicazione” nei confronti di Limonta Sport SpA;

Considerato, inoltre, che:

- in seguito all’apertura della documentazione relativa all’offerta economica, si prendeva atto di un “costo per la manodopera”, indicato dall’Operatore Economico, pari ad € 78.668,80;
- il disciplinare di gara relativo all’appalto oggetto del presente provvedimento indicava un costo per la manodopera pari ad € 108.141,97;
- come da comunicazione Prot. 487332\_2023, indirizzata all’attenzione del RUP, Ing. Chiara Tartaglia, la Stazione Unica Appaltante faceva presente la necessità di una “valutazione di congruità” ai sensi degli artt. 11, 41 e 110, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente al costo offerto per la manodopera da parte di Limonta Sport SpA;

Evidenziato che, come risultante da Prot. 501124\_2023, veniva prodotta da Limonta Sport SpA, la “Relazione giustificativa” rispetto ai costi di manodopera contenuti nell’offerta economica prodotta dallo stesso Operatore Economico, la quale veniva valutata, con esito positivo, dal RUP, coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, così come risultante da verbale Prot. n. 522114 del 7/11/2023;

Dato atto, ulteriormente, che, come risultante da nota Prot. 30/10/2023.0507745.U, venivano comunicate dalla Stazione Unica Appaltante:

- le risultanze rispetto alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale FVOE e presso gli enti competenti;
- la validità del “DURC on-line”, emesso con Numero Protocollo INAIL\_39651760 e con data scadenza 15/11/2023 per l’impresa Limonta Sport SpA;
- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, sull’estensione dei controlli antimafia, la presenza di suddetta impresa nella *White list* della Prefettura di Como, con scadenza 24/04/2024;

Considerato, inoltre, che per la presente procedura è stata presenta/ammessa un’unica offerta, non sono state tempestivamente presentate impugnazioni del bando o della lettera d’invito, si ritiene opportuno addivenire alla stipulazione del contratto con l’Operatore Economico prima del termine indicato dall’art. 18, comma 3, pari a 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, avvalendosi della possibilità di disapplicare tale termine dilatorio, così come previsto dall’art. 18, comma 3, lett. a);

Ritenuto dunque, per quanto esplicitato finora, a fronte della regolarità dei lavori della Commissione Giudicatrice in ordine alla valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa pervenuta da Limonta Sport SpA,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

alla congruità e pertinenza dell'offerta economica dallo stesso presentata, nonché dei chiarimenti in ordine al "costo della manodopera", di procedere con aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 ed alla stipulazione del contratto, secondo le previsioni dell'art. 18 del D. Lgs. cit.

Rilevato che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-332, si provvedeva all'approvazione del Quadro Economico a base di gara come di seguito riportato:

<i>LAVORI:</i>	
Lavori	€ 481.121,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.692,02
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 487.813,47</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>	
Imprevisti	€ 5.806,81
Rimozione a accatastamento manto preesistente	€ 10.000,00
Trasporto e Smaltimento manto preesistente	€ 46.863,75
Accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 80%)	€ 7.805,02
Accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 20%)	€ 1.951,25
Collaudi	€ € 3.290,56
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 75.717,39</b>
<i>CONTO IVA:</i>	
I.V.A. 10% su Lavori	€ 48.781,35
I.V.A. 10% su Rimozione e Accatastamento + Trasporto e Smaltimento	€ 5.686,37
I.V.A. 22% su Collaudi e Imprevisti	€ 2.001,42
<b>Totale IVA</b>	<b>€ 56.469,14</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 620.000,00</b>

Considerato che in via preliminare all'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo G. Piccardo, si rendeva necessario assegnare con urgenza alcuni incarichi propedeutici e specificatamente:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-353 si provvedeva ad affidare il lavoro di rimozione e accatastamento del vecchio manto in erba sintetica per l'importo complessivo di € 10.945,00, di cui imponibile per € 9.950,00 (IMP.2023/13402 – CRONO 2020/531) ed IVA al 10% per € 995,00 (IMP. 2023/13403 - CRONO 2023/744);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-371 si provvedeva ad affidare il servizio di trasporto e smaltimento, presso impianto di recupero, del vecchio manto in erba sintetica per l'importo complessivo di € 56.602,03 di cui imponibile per € 46.395,11 (IMP. 2023/14074 - CRONO 2020/531) ed IVA al 22% per € 10.206,92 (IMP. 2023/14075 - CRONO 2023/744);

Preso atto che l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento del preesistente manto in erba sintetica, eseguito separatamente dai lavori di rimozione e accatastamento, impone una aliquota IVA al 22% anziché al 10%, come inizialmente previsto;

Dato atto quindi che, a seguito dell'affidamento degli incarichi di cui sopra e dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a Limonta Sport SpA, il Quadro Economico di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo G. Piccardo risulta modificato come segue:

<i><u>IMPORTO LAVORI:</u></i>	
Lavori	€ 469.932,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.692,02
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 476.624,09</b>
<i><u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</u></i>	
Imprevisti (*)	€ 1.197,25
Rimozione e accatastamento manto preesistente	€ 9.950,00
Trasporto e Smaltimento manto preesistente (*)	€ 46.395,11
Accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 80%)	€ 7.805,02
Accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 20%)	€ 1.951,25
Collaudi (*)	€ € 3.290,56
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 70.589,19</b>
<i><u>CONTO IVA:</u></i>	
I.V.A. 10% su Lavori	€ 47.662,41
I.V.A. 10% su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 995,00
I.V.A. 22% su Somme a disposizione dell'Amministrazione (*)	€ 11.194,24
<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 59.851,65</b>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<b><i>ECONOMIE:</i></b>	
Economie da ribasso su lavori	€ 11.189,38
Economia IVA su ribasso lavori	€ 1,118,94
Economie da ribasso su somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 468,64 per Trasporto e Smaltimento manto preesistente, imponibile al 22%, ed € 50,00 per Rimozione e Accatastamento manto preesistente, imponibile al 10%)	€ 518,64
Economia IVA su somme a disposizione dell'Amministrazione (pari a € 103,11 per IVA al 22% su imponibile € 468,64 + € 5,00 per IVA al 10% su imponibile € 50,00)	€ 108,11
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 12.935,07</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 620.000,00</b>

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere ad impegnare l'importo di € 524.286,50 (di cui € 476.624,09 per imponibile (di cui € 6.692,02, per oneri inerenti alla sicurezza, e € 108.141,97, per costi della manodopera), ed € 47.662,41 per iva) in favore di Limonta Sport SpA, sul Capitolo 76353 "Ristrutturazione ed ampliamento" - Cdc 2850 "Impianti Sportivi" - Voce Economica 804 - Pdc 2.2.1.9.16 (CRONO 2020/531 e 2023/744);

Ritenuto inoltre necessario, in relazione al Quadro Economico di Aggiudicazione, rimodulare alcuni impegni come di seguito indicato:

- rettificando gli IMPE 2023/13160, 2023/13161, 2023/4106 (comprensivi di quota iva lavori impegnata per errore su prenotazioni di spese tecniche);
- riducendo l'IMPE 2023/4107 (relativo ad imprevisti) di € 4.609,56 e riportando detto importo sulla prenotazione di impegno 2023/4106 relativa a somme a disposizione;

Dato atto che tutti gli impegni assunti per i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo G. Piccardo trovano copertura al Capitolo 76353 "Ristrutturazione ed ampliamento" - Cdc 2850 - Voce Economica 804 - Pdc 2.2.1.9.16 (CRONO 2020/531 e 2023/744);

Dato atto, infine, che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudio Pinellini responsabile del procedimento, il quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000 provvedendo, inoltre, a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato, infine, che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **DETERMINA**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito di "procedura aperta" ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", finalizzata all'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Piccardo, a fronte di un ribasso percentuale pari al 3% sull'importo a base di gara di € 487.813,47 di cui € 6.692,02, per oneri inerenti alla sicurezza, e € 108.141,97, per costi della manodopera, il tutto oltre IVA al 10%, a **Limonta Sport SpA (Cod. Benf. 57131)**, P. IVA/C.F. 00354970139, Indirizzo sede legale Corso XXV Aprile n. 167, 24050, Erba (CO);
3. di ridurre la prenotazione di impegno 2023/4107 (relativo alla quota imprevisti) di € 4.609,55 e riportando detto importo sulla prenotazione di impegno 2023/4106 relativa a somme a disposizione;
4. di impegnare la spesa complessiva di **€ 524.286,50** al Capitolo 76353 c.d.c. 2850.8.04 "Impianti Sportivi - Ristrutturazione e ampliamento" - p.d.c. 2.2.1.9.16 come segue:
  - **€ 476.624,09** per quota lavori imponibile (di cui € 6.692,02 per oneri inerenti alla sicurezza e € 108.141,97 per costi della manodopera) mandando a prelevare dalla prenotazione di IMPE 2023/13153 - CRONO 2020/531 ed emettendo per pari importo nuovo **IMPE 2023/17545**;
  - **€ 47.662,41** per quota lavori iva nel modo seguente:
    - o € 4.681,50 emettendo nuovo **IMPE 2023/17553** (Crono 2020/531), prelevando:
      - € 1.298,99 dall'IMPE 2023/13157 (prenotazione quota iva lavori);
      - € 3.382,51 dall'IMPE 2023/4106 (rimodulazione iva impegnata per errore su spese tecniche);
    - o € 42.980,51 emettendo nuovo **IMPE 2023/17551** (Crono 2023/744), prelevando:
      - € 37.275,44 dall'IMPE 2023/13159 (prenotazione quota iva lavori);
      - € 4.691,37 dall'IMPE 2023/13160 (rimodulazione iva impegnata per errore su spese tecniche);
      - € 1.014,10 dall'IMPE 2023/13161 (rimodulazione iva impegnata per errore su spese tecniche);
5. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo G. Piccardo, pari ad € 620.000,00 è finanziato tramite Contributo CONI (**ACC 2020/1375 - Risorsa 144975**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6. di dare atto che l'aggiudicazione nei confronti del predetto Operatore Economico interviene a seguito dell'esperimento dei controlli sui "requisiti di ordine generale" previsti dal "Codice dei Contratti Pubblici", così come prescritto dall'art. 15, comma 5;
7. di procedere liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante, una volta verificate tutte le condizioni di legge, alla richiesta all'impresa aggiudicataria della "garanzie" di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, necessaria alla stipula del contratto, e di procedere alla stipulazione, registrazione ed archiviazione del contratto medesimo;
9. di dare atto, per quanto esplicitato in premessa, che la stipulazione del contratto relativo all'oggetto del presente provvedimento potrà avere luogo prima del termine previsto "35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione", così come prescritto dall'art. 18, comma 3, in virtù della disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lett. a);
10. di dare atto che la stipulazione del contratto relativo all'oggetto del presente provvedimento è soggetto, in virtù delle previsioni ex art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, "all'assolvimento dell'imposta di bollo" da parte dell'appaltatore, da individuare secondo la tabella di cui all'allegato I.4 al "Codice";
11. di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito web istituzionale del Comune di Genova - sezione "Amministrazione Trasparente";
12. di dare infine atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio *online*.

IL DIRIGENTE  
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-400  
AD OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 36/2023, RELATIVA AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO G. PICCARDO" E CONTESTUALE RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO.  
MOGE 20361 – CUP B39H20000040008 – CIG 9954305858

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- ACC 2020/1375;
- Risorsa 144975

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Giuseppe Materese

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI AMPLIAMENTO E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO  
SPORTIVO GIUSEPPE PICCARDO – P.LE MURATORE 5, GENOVA BORZOLI**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO**

ai sensi dell' Art. 42 del D.Lgs 207/2010

<b>A. IMPORTO PER LAVORI</b>		Importo dei lavori	€	€	
	A.1	Importo lavori		€ 481.121,45	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.692,02	
	<b>Totale (A.1+A.2)</b>				<b>€ 487.813,47</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	B.1	Imprevisti (max. 8%)		€ 5.806,81	
	B.2	Rimozione, accatastamento del manto sintetico esistente		€ 10.000,00	
	B.3	Trasporto a centro di recupero compreso onere di smaltimento del manto sintetico esistente		€ 46.863,75	
	B.4	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 80%)	1,6%	€ 7.805,02	
	B.4.1	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 20%)	0,4%	€ 1.951,25	
	B.5	Collaudi (tecnico-amministrativo, statico, impianti, ecc)	€ 3.164,00	€ 3.290,56	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.4.1+B.5)</b>				<b>€ 75.717,39</b>	
<b>C. I.V.A.</b>	C	I.V.A.		€	
	C.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 48.781,35	
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B.2 B.3)	10%	€ 5.686,37	
	C.2.1	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B.1, B.5)	22%	€ 2.001,42	
	<b>Totale IVA</b>				<b>€ 56.469,14</b>
			<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 620.000,00</b>	

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI AMPLIAMENTO E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO  
SPORTIVO GIUSEPPE PICCARDO – P.LE MURATORE 5, GENOVA BORZOLI**

**QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO**

ai sensi dell' Art. 42 del D.Lgs 207/2010

<b>A. IMPORTO PER LAVORI</b>		Importo dei lavori		€	€	
	A.1	Importo lavori			€ 361.790,10	
	A.1.1	Manodopera non soggetta a ribasso			€ 108.141,97	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.692,02	
	<b>Totale (A.1+A.1.1+A.2)</b>					<b>€ 476.624,09</b>
	<hr/>					
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	
	B.1	Imprevisti (max. 8%)			€ 1.197,25	
	B.2	Rimozione, accatastamento del manto sintetico esistente			€ 9.950,00	
	B.3	Trasporto a centro di recupero compreso onere di smaltimento del manto sintetico esistente			€ 46.395,11	
	B.4	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 80%)		1,6%	€ 7.805,02	
	B.4.1	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023 (incentivo 20%)		0,4%	€ 1.951,25	
B.5	Collaudi (tecnico-amministrativo, statico, impianti, ecc)	€ 3.164,00			€ 3.290,56	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.4.1+B.5)</b>					<b>€ 70.589,19</b>	
<hr/>						
<b>C. I.V.A.</b>	C	I.V.A.			€	
	C.1	I.V.A. su Lavori		10%	€ 47.662,41	
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B.2)		10%	€ 995,00	
	C.2.1	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B.3)		22%	€ 10.206,92	
	C.2.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B.1, B.5)		22%	€ 987,32	
	<b>Totale IVA</b>					<b>€ 59.851,65</b>
<hr/>						
<b>D. ECONOMIE RIBASSO</b>	D	Economie derivanti da ribasso d'asta			€	
	D.1	Economie derivanti da ribasso d'asta sui lavori			€ 11.189,38	
	D.2	I.V.A. su economie derivanti dal ribasso d'asta sui lavori		10%	€ 1.118,94	
	D.3	Economie derivanti da ribasso d'asta sugli affidamenti diretti			€ 50,00	
	D.4	I.V.A. su economie derivanti dal ribasso d'asta sugli affidamenti diretti		10%	€ 5,00	
	D.5	Economie derivanti da ribasso d'asta sugli affidamenti diretti			€ 468,64	
	D.6	I.V.A. su economie derivanti dal ribasso d'asta sugli affidamenti diretti		22%	€ 103,11	
<b>Totale economie derivanti da ribassi</b>					<b>€ 12.935,07</b>	
<hr/>						
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>					<b>€ 620.000,00</b>	