
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-64

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di 
Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
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CUP B38E18000310005 - MOGE 20210 - CIG 9569666235

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

Premesso che:

-  con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

-  l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata 
la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);

-  la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi,  al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

-  con  il  Decreto  Legge  n.  121  del  2021  sono  state  introdotte  disposizioni  relative  alle 
procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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-  il  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza  alla  Misura  5 Componente  2 Investimento  2.1 
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale”, prevede l’effettuazione di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”;

-  con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

-  con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

-  l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

-  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  luglio  2021  vengono  quindi 
individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

-  con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

-  con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i cri-
teri e le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta 
dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

a) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esi-
stenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere 
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la si-
stemazione delle pertinenti aree;
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b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche me-
diante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento 
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione del-
le attività culturali e sportive;

c) Mobilità sostenibile.

- facendo seguito ai sopracitati Decreti, il Comune di Genova, in data 27 maggio 2021, ha presenta-
to istanza di finanziamento per n. 10 interventi per un valore complessivo di Euro 20.000.000,00 tra 
cui figura l’intervento denominato “Edificio scolastico “Ex Istituto Doria, via Struppa: realizzazione 
nuovo  edificio  adibito  a  palestra  e  servizi”  per  un  importo  di  euro  3.000.000,00  -  CUP 
B38E18000310005 - MOGE 20210;

Premesso inoltre che:

- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria e l’elenco 
dei progetti ammissibili, nonché l’elenco dei progetti beneficiari con i relativi importi assegnati per 
ciascuna annualità;

- il Ministero dell’Interno con il sopracitato Decreto ha inserito il progetto nell’ambito del PNRR 
nella linea di finanziamento M5C2-I2.1 

- il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 30 giu-
gno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli “Atti  
d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2022-2023-2024, nel quale è inserito l’intervento “Ex 
Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi”, per un importo 
di Euro 3.000.000,00 - CUP B38E18000310005 - MOGE 20210;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-63  adottata  il  11/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto dell’approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 
dei n. 10 interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado  sociale  per  complessivi  Euro  20.000.000,00,  finanziati  con  risorse  statali  erogate  dal 
Ministero dell’Interno;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui 
fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024.

Premesso infine che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 2022-282 del 24/11/2022 è stato approvato il Progetto di 
Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  (PFTE)  dell’intervento,  per  una  cifra  complessiva  di  quadro 
economico di Euro 3.000.000,00;
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- con atto datoriale del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, prot. Prot. 20/06/2022.0237995.I, 
è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui in oggetto il 
Funzionario dei Servizi Tecnici geom. Pietro Marcenaro;

-  con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.0.0.-141, in data 23.12.2022, della Direzione 
Lavori  Pubblici,  della  quale  si  richiamano i  contenuti  di  parte  narrativa,  sono stati  approvati  il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell’intervento, i lavori e le relative modalità 
gara;

-  con lo  stesso provvedimento  si  è  stabilito  di  procedere all’aggiudicazione dei  lavori  in 
argomento mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 63 del Codice, alla quale invitare, in 
coerenza con le linee guida stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021, almeno 
dieci operatori economici, iscritti  in apposito albo di operatori qualificati,  istituito dalla stazione 
appaltante  sulla  base  dell’art.  1  comma  2  della  Legge  n.  120/2020  e  in  esecuzione  della 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 17/2021, nel rispetto del 
principio di rotazione garantito dallo stesso;

- in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, 
punto 5.2 e 4.1.2), si è ritenuto opportuno utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la 
piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web  https://appalti.  comune.genova.it/ 
PortaleAppalti/, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini 
che sono stati indicati nella lettera di invito;

-  in  ragione  delle  caratteristiche  del  contratto  avente  ad  oggetto  anche  la  progettazione 
definitiva ed esecutiva, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in argomento 
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo posto a 
base  di  gara  di  Euro  2.049.080,36,  al  netto  della  somma  di  Euro  5.191,48  per  oneri 
previdenziali  sulle  quote  relative  alle  progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  (quindi  per  un 
totale  complessivo  di Euro  2.054.271,84),  di  cui  Euro  1.662.443,97 per  lavori  ed  Euro 
129.786,39 per la progettazione definitiva ed esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 
91.850,00 per  oneri  sicurezza  ed  Euro 165.000,00 per  manodopera in  economia,  entrambi  non 
soggetti  a  ribasso  di  gara,  oltre  oneri  previdenziali  sulle  quote  relative  alle  progettazioni 
definitiva ed esecutiva, il tutto oltre IVA al 22%;

- ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, si è ritenuto opportuno prevedere la valutazione della 
congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- la Stazione Unica Appaltante, con comunicazione in data 13 gennaio 2023 Prot. n. 16110, ha, 
pertanto,  invitato,  previa  registrazione  degli  stessi,  cinquanta  operatori  economici  a  presentare 
offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri 
sopra  visti  e  indicando  come  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  mediante 
caricamento  delle  medesime sulla  piattaforma telematica,  le  ore  12:00 del  giorno  28/02/2023 e 
quale data della seduta pubblica di gara il 01/03/2023 alle ore 9:30;
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- in data 01/03/2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 103, si è regolarmente svolta la 
prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa dei 
partecipanti  1)  EDILPIEMME  SRL;  2)  C.E.M.A.  SRL;  3)  TERRA  COSTRUZIONI  SRL;  4) 
REBORA COSTRUZIONI SNC; 5) costituendo RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI LEGNAMI 
SRL e l’ammissione degli stessi, per cui la procedura veniva rinviata a successiva seduta, con data 
da fissare, per l’insediamento della Commissione giudicatrice e l’apertura delle offerte tecniche;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2023-270.0.0.-39  del  29.3.2023,  della  Direzione  Servizi 
Tecnici  Operativi, ai  sensi  dell’art.  77  del  Codice,  è  stata  nominata  la  suddetta  Commissione 
giudicatrice;  

- in data 30/3/2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 169, si è svolta quindi la seconda 
seduta pubblica di gara, nella quale si è insediata la Commissione giudicatrice e si è proceduto 
all’apertura delle offerte tecniche;

- in data 13/4/2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 192,  si è svolta la terza seduta 
pubblica di gara, nella quale sono stati comunicati i punteggi dell’offerta tecnica e si è provveduto 
all’apertura delle offerte economiche, risultando l’offerta presentata dal costituendo RTI EDIL DUE 
SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL essere la prima in graduatoria e presuntivamente anomala, 
per cui si rinviava a successiva seduta per la comunicazione dell’esito della verifica di congruità 
dell’offerta prima in graduatoria a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  con  relazione  Rep.  NP  04/05/20230000954.I,  ha 
dichiarato conclusa con esito positivo la verifica della congruità dell’offerta del RTI EDILDUE 
S.r.l. (mandataria), GALLOPPINI LEGNAMI S.r.l. (mandante);

- la suddetta verifica di congruità ha riguardato altresì il costo della manodopera, in quanto valutato 
negli atti di gara in applicazione dell’art. 23 comma 16 del Codice in Euro 648.457,22 ed indicato 
dal RTI EDILDUE SRL SRL/GALLOPPINI LEGNAMI SRL in sede di offerta in Euro 550.000,00;

- in data 08/5/2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 225, è stata effettuata la quarta 
seduta pubblica di gara, conclusasi con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore del 
RTI EDIL DUE S.r.l. e GALLOPPINI LEGNAMI S.r.l, con sede in Genova Via Chiaravagna 97FR 
- CAP 16153 Codice Fiscale e Partita IVA 01509600993, che ha offerto il ribasso del 20,85%, come 
risulta  dal  foglio  riepilogativo  dell’offerta  allegato  al  presente  provvedimento,  cosicché  il 
preventivato importo posto a base di gara di  Euro 2.049.080,36,  di cui  Euro 1.662.443,97 per 
lavori ed Euro 129.786,39 per la progettazione definitiva ed esecutiva, entrambi soggetti a ribasso 
di gara, ed Euro 91.850,00 per oneri sicurezza ed Euro 165.000,00 per manodopera in economia, 
entrambi  non  soggetti  a  ribasso  di  gara,  viene  a  ridursi  a  Euro  1.675.400,33,  di  cui  Euro 
1.315.824,40 per lavori ed  Euro 102.725,93 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed  Euro 
91.850,00  per  oneri  sicurezza  ed  Euro 165.000,00  per  manodopera in  economia,  entrambi  non 
soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre IVA.

Considerato che:

-  sono  state  avviate,  sul  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  EDIL  DUE  S.r.l.  e 
GALLOPPINI LEGNAMI S.r.l.,  nonché sui progettisti  indicati  in sede di offerta, le verifiche 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali 
tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti;

-  che  i  progettisti  che  hanno  dichiarato  di  costituirsi  in  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti sono i seguenti: 
1. Ing. VINCENZO GLIOTTONE nato il 24/09/1985 a Capua (CE), C.F. GLTVCN85P24B715T
iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta al n. 4021 dal 01/02/2011 in qualità di 
Amministratore unico e Direttore Tecnico, Legale Rappresentante della ENGINEERING
INTEGRATED BIM PROJECT SRL (abbreviata  in  E.I.BIM. Project  S.r.l.),  mandante  per  la 
progettazione edile e impiantistica con sede legale in San Salvo (CH) Via Marco Polo n. 68/5 -  
CAP 66050 -  P.iva 02703190690 – Tel.  3401015548 – e-mail:  info@eibimproject.com PEC: 
eibimsrl@pec.it 
2. Ing. CARMINE MASCOLO nato il 04.12.1963 a Cicciano (NA) c.f. MSCCMN63T04C675W
iscritto all’ordine degli ingegneri della provincial di Napoli al n. 10459 dal 23.04.1990, in qualità 
di Legale Rappresentante della “MASCOLO INGEGNERIA SRL” mandante per la progettazione 
strutturale con sede legale in Via A. Gramsci, 19 - 80033 Cicciano (NA) P. IVA n. 08524811216 
e-mail:  mascoloingegneria@gmail.com  PEC:  mascoloingegneria@pec.it  tel:  0817345513  Fax 
0817345036

- sono stati emessi i DURC on-line: 
- Protocollo INAIL_ 36906132 data scadenza 20/06/2023 per l’impresa EDIL DUE SRL,
-  Protocollo  INAIL_ 38407367  e  data  scadenza  05/09/2023  per  l’impresa  GALLOPPINI 
LEGNAMI SRL, 
- Protocollo INAIL_ 37164468 e data scadenza 04/07/2023 per la società di progettazione 
ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT S.R.L., 
- Protocollo INAIL_ 35262096 e data scadenza 21/07/2023 per la società di progettazione 
MASCOLO INGEGNERIA SRL;

Considerato inoltre che:

- nella Determinazione Dirigenziale 212.0.0.-2022/141 sopramenzionata per mero errore materiale 
è stata impegnata la somma di Euro 1.729.530,15 (di cui euro 1.572.300,14 per imponibile ed Euro 
157.230,01  per  IVA al  10%),  anziché  la  somma  corretta  di  Euro  2.506.211,60  (di  cui  Euro 
2.049.080,36, al netto della somma di Euro 5.191,48 per oneri previdenziali sulle quote relative 
alle progettazioni definitiva ed esecutiva (quindi per un totale complessivo di Euro 2.054.271,84, il 
tutto oltre iva al 22% pari a Euro 451.939,80);

che la differenza tra la cifra erroneamente impegnata e quella corretta da impegnarsi con il presente 
atto, a seguito del ribasso, pari a Euro 319.471,28, può essere reperita tra le somme libere impegnate 
nel 2025 per i  costi  da sostenere su annualità  successive al  triennio 2022/2024 per l’appalto in 
oggetto con la medesima Determina dirigenziale;

Dato atto che:

- l’avvio dei lavori in oggetto, facenti parte dell’ambito PNRR linea di finanziamento M5C2-I2.1, 
ha carattere d’urgenza, in quanto il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad 
aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 e a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così 
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come esplicitato negli “Atti d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;

- il cronoprogramma di progetto prevede il termine di 30 giorni per la redazione della progettazione 
definitiva,  di  30  giorni  per  la  redazione  della  progettazione  esecutiva  e  di  540  giorni  solari 
consecutivi per la esecuzione dei lavori, e che è quindi necessario procedere all’aggiudicazione 
degli stessi e delle relative anzidette progettazioni, nelle more del perfezionamento dei controlli di 
cui sopra e alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo della verifica, attualmente 
in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
in capo all’aggiudicatario;

- si prevede l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti  
di  carattere  generale  si  riscontrassero provvedimenti  interdittivi  o qualora da ulteriori  controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto.

- la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 2.049.001,43 € è finanziata con i fondi di 
cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito degli “Investimenti in progetti 
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - Missione 5 
Componente  2  Investimento  2.1,  da  erogarsi  da  parte  del  Ministero  dell’Interno  di  cui  al 
finanziamento dall' Unione europea - NextGenerationEU;

Dato atto inoltre che:

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, responsabile del procedi-
mento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzio-
ne del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di al-
tri soggetti;

12) con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza del-
l’azione  amministrativa,  assieme al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.147 bis  del 
d.lgs. 267/2000;

13) il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile at-
testante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del-
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti:

-Il D.Lgs. 50/2016
-gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 192, e 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- l’art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell’Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante 
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procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici,  del  programma biennale per  l’acquisizione  di  forniture e servizi  e dei  relativi  elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali)
- l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 
accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.
- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
-la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025; 
-il  Provvedimento  del  Sindaco n.  ORD-113-2023 del  5/4/2023  per  il  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali,  con conseguente potere di  assunzione dei  provvedimenti  di  aggiudicazione in capo 
all’Arch. Ines Marasso;

DETERMINA

1)  di approvare i Verbali di gara Cronologico n. 103 in data 01/03/2023, Cronologico n. 169 in 
data 30/03/2023, Cronologico n. 192 in data 13/04/2023 e Cronologico n. 225 in data 08/05/2023, 
richiamati in premessa ed allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2)  di aggiudicare la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento 
ad  oggetto  “EX  ISTITUTO  DORIA,  VIA STRUPPA:  REALIZZAZIONE NUOVO  EDIFICIO 
ADIBITO  A  PALESTRA  E  SERVIZI  -  PNRR  M5C2-2.1.”  al  costituendo  Raggruppamento 
Temporaneo EDIL DUE s.r.l.(mandataria) (Cod. Benf. 49874) / GALLOPPINI LEGNAMI S.r.l. 
(mandante), con sede in Genova Via Chiaravagna 97FR - CAP 16153 Codice Fiscale e Partita IVA 
01509600993, individuata con il criterio del minor prezzo, che ha offerto il  ribasso di gara del 
20,85% sull’importo a base di gara di Euro 2.049.080,36 di cui Euro 1.662.443,97 per lavori ed 
Euro  129.786,39 per  progettazione,  entrambi  “a  corpo” soggetti  a  ribasso  di  gara,  ed   Euro 
91.850,00  per  oneri  della  sicurezza  ed  Euro  165.000,00  per  opere  in  economia,  entrambi  non 
soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre IVA;

3) di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale,  a  seguito  dell’applicazione  del  ribasso  d’asta,  è 
determinato  in  Euro  1.675.400,33 (unmilioneseicentosettantacinquemilaquattrocento/33)  di  cui 
netti Euro 1.315.824,40  per lavori,  Euro 102.725,93  per progettazione (definitiva ed esecutiva), 
entrambi “a corpo”,  Euro 91.850,00  per oneri della sicurezza ed  Euro 165.000,00  per opere in 
economia,  il  tutto  oltre  oneri  previdenziali  sulle  quote  di  progettazione  al  4% e  IVA al  22%, 
secondo le risultanze del Verbale di gara Cronologico n. 225 in data 8 maggio 2023, a procedura 
negoziata esperita mediante piattaforma telematica G01319, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-
bis) del Codice e del foglio riepilogativo dell’offerta economica allegato al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di Euro 2.049.001,43;
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4) di dare atto che sono state avviate, sul  costituendo Raggruppamento Temporaneo EDIL DUE 
S.r.l./GALLOPPINI LEGNAMI S.r.l., le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica, attualmente 
in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
in capo all’aggiudicatario;

6)  di  dare  atto  che in  applicazione  della  convenzione  di  legalità  sottoscritta  tra  il  Comune  di 
Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull’estensione dei controlli antimafia, la 
suddetta impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 29/11/2022 
in fase di rinnovo;

7) di  prevedere  l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui 
requisiti  di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

8)  di  mandare a prelevare la somma complessiva di  Euro 2.049.001,43  dai fondi impegnati  al 
Capitolo  70283,  c.d.c.  2193.8.10  “URBAN  LAB  -  PNRR  M5C2-I2.1  RIGENERAZIONE 
URBANA - LAVORI”, P.d.C. 2.2.1.9.999, Crono 2022/53, come segue:

a.  Euro 485.794,10 mediante riduzione dell’IMPE 2023/1304 ed emissione di nuovo  IMPE 
2023/11356;

b.  Euro 648.489,11 mediante riduzione dell’IMPE 2023/6488 ed emissione di nuovo  IMPE 
2023/11357;

c.  Euro 595.246,94 mediante riduzione dell’IMPE 2024/429 ed emissione di nuovo  IMPE 
2024/740;

d.  Euro 319.471,28 mediante  riduzione  dell’IMPE 2025/70 ed emissione  di  nuovo  IMPE 
2025/262;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  pari  ad  Euro 2.049.001,43  è 
finanziata  con  i  fondi  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  nell’ambito  degli 
“Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e 
degrado sociale” - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, da erogarsi da parte del Ministero 
dell’Interno di cui al finanziamento dall' Unione europea - NextGenerationEU (ACC 2022/1709, 
2023/1501, 2023/143, 2024/57, 2025/32);

3) di  procedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  diretta  liquidazione  della  spesa 
mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al 
presente provvedimento, i quali dovranno contenere i seguenti elementi:

-  CODICE IPA: CIDPE1 identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
-  l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
-  l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
-  l’indicazione  della  dizione:  “PNRR  Missione  5  Componente  2-Investimento  2.1  - 
Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di 
emarginazione e degrado sociale” finanziato dall' Unione europea – NextGenerationEU;
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-  i codici identificativi  CUP B38E18000310005 - CIG 9569666235  nella sezione “dati del 
contratto/dati dell’ordine di acquisto

4) di  procedere a  cura della  Stazione  Unica Appaltante  -  Gare e  Contratti  alla  richiesta  della 
garanzia  di  cui  all’art.  103  del  Codice  all’Impresa  aggiudicataria,  necessaria  per  la  stipula  del 
contratto, una volta accertate le condizioni di legge;

5) di  dare  atto  della  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’avviso  sui  risultati  della 
procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comunicazione di 
aggiudicazione, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti 
ammessi  ed  esclusi  dalla  presente  procedura,  nonché  di  dare  corso  alle  informazioni  circa 
l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

8) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità 
dei costi della manodopera, come visto in premessa;

11) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, respon-
sabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto 
di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti neces-
sari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti po-
sti a carico di altri soggetti;

12) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi 
dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

13) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei 
pareri.

IL DIRIGENTE
(Arch. Ines Marasso)

Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-64
AD OGGETTO

PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
“EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A 

PALESTRA E SERVIZI – PNRR M5C2-2.1. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
RELATIVE PROGETTAZIONI DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTI EDIL DUE 
SRL/GALLOPPINI LEGNAMI SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

TELEMATICA.

CUP B38E18000310005 – MOGE 20210 – CIG 9569666235

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC 2022/1709;
• ACC 2023/1501;
• ACC 2023/143;
• ACC 2024/57;
• ACC 2025/32

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.sa Magda Marchese
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Cronologico n. 103 in data 1° marzo 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01319, per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi “ex istituto Doria, Via Struppa” - 

PNRR M5C2-2.1. - PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana - MOGE: 20210 

L'anno duemilaventitre il giorno 1 (uno) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti la 

dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…., nella sua qualità di Direttore della Direzione Stazione 

Unica Appaltante, assistita dal dott. Manlio GUIDO …omissis…., funzionario della medesima 

Direzione con funzioni di verbalizza-zione della presente seduta e dalla Dott.ssa Valentina 

ZUMOFEN …omissis…. Istruttore della medesima Direzione, tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il Geom. Pietro MARCENARO 

…omissis…., funzionario della Direzione Lavori Pubblici Settore Riqualificazione Urbana in 

qualità di Responsabile del Procedimento, la Sig.ra Olga PERONA …omissis….  per conto di 

Terra Costruzioni Srl e il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…., in qualità di uditore  

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-141 

del 23 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) 

mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base 

di gara di Euro 2.049.080,36 di cui Euro 1.919.293,97 per lavori, Euro 59.146,08 per la 

progettazione definitiva, Euro 70.640,31 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, 

Euro 91.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 165.000,00 per opere 

in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere 
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alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 

febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare 

alla gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di 

Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento della 

procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo 

numerico nel verbale di sorteggio in data 13 gennaio 2023 n. 20230113T122541026, 

depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante; 

- che in data 13 gennaio 2023 Prot. n. 16110 è stata inviata lettera di invito alle seguenti 

imprese: 1) Agnese Costruzioni srl; 2) ASA SRL; 3) BUA COSTRUZIONI SRL; 4) 

CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 5) C.E.M.A. SRL; 6) CIMO SRL; 7) C.O.A.F. SOC. 

COOP.VA; 8) CO.GE.IM S.R.L.; 9) COMED SRL; 10) CON.I.S.TER.; 11) Cosmo 

Costruzioni Moderne Srl; 12) CO.S.PE.F. SRL; 13) CROCCO EMANUELE SRL; 14) DE 

CICCO SRL; 15) DO. CA. COSTRUZIONI AR.L.; 16) EDIL DUE SRL; 17) EDIL EUROPA 

S.R.L.; 18) EDIL FRANCO RANUCCI SRL; 19) Edil Merello Portofino S.r.l.; 20) EDILIZIA 

MANGANO SRL; 21) EDILIZIA VERICI SRL; 22) EDILPIEMME SRL; 23) ESSE A3; 24) 

FERRETTI SRL; 25) FINCOSIT SRL; 26) GEOM. ANDREA PASQUALI SRL; 27) 

GRAVEGLIA IMPIANTI SRL; 28) IAZZETTA COSTRUZIONI SRL; 29) IMACO SPA; 

30) I.M.E.T. INSTALLAZIONE MATERIALI ELETTRICI TORTONA SRL; 31) IMPRESA 

COGECA SRL; 32) IMPRESA MILICI SRL; 33) INGEGNERIA COLOMBRITA SRL; 34) 

ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL; 35) La Fenice srls; 36) LIMES S.R.L.; 37) MR 

COPERTURE SRL; 38) MST Spa; 39) REBORA COSTRUZIONI SNC; 40) RIABITAT 

LIGURIA SRL; 41) R.S.SERVICE SRL; 42) SAL.CO SRL; 43) S.A.M.E.T. S.R.L.; 44) 

SARACINO SRL; 45) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 46) SCOTTA SRL; 47) SIRCE; 48) 



       Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza 
 

3 
 

SOMOTER SRL; 49) TERRA COSTRUZIONI SRL; 50) VELLA SALVATORE SRL. 

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2023 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 1° marzo 2023 alle ore 9:30 la seduta 

pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati 

dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali 

soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) EDILPIEMME SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) TERRA COSTRUZIONI SRL; 4) REBORA 

COSTRUZIONI SNC; 5) costituendo RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco 

vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

Alle ore 10:15 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura 

a data da fissare, per l’insediamento della commissione giudicatrice e l’apertura delle offerte 

tecniche. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 
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Cronologico n. 169 in data 30 marzo 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01319, per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi “ex istituto Doria, Via Struppa” - 

PNRR M5C2-2.1. - PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana - MOGE: 20210 

L'anno duemilaventitre il giorno 30 (trenta) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. 

Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…., funzionario della Direzione Stazione Unica 

Appaltante, assistito dal dott. Manlio GUIDO …omissis…. funzionario della medesima 

Direzione, tutti civici dipendenti. 

È inoltre presente l'Arch. Ines MARASSO …omissis…., Direttore della Direzione Lavori 

Pubblici.  

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il Geom. Pietro MARCENARO 

…omissis…., funzionario della Direzione Lavori Pubblici Settore Riqualificazione Urbana in 

qualità di Responsabile del Procedimento, il Dott. Geol. Riccardo SILVESTRI, …omissis…., 

Funzionario della Direzione Lavori Pubblici e  

l’Arch. Francesca STANCHI, …omissis…. in servizio presso la medesima Direzione, l’Ing. 

Federico RASCHELLÀ …omissis…. legale rappresentante EDIL DUE SRL, la Sig.ra Monica 

SIGHIERI …omissis…. responsabile ufficio gare per conto di C.E.M.A. srl, e il Sig. Stefano 

OLIVIERI …omissis…., in qualità di uditore 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-141 

del 23 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) 
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mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base 

di gara di Euro 2.049.080,36 di cui Euro 1.919.293,97 per lavori, Euro 59.146,08 per la 

progettazione definitiva, Euro 70.640,31 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, 

Euro 91.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 165.000,00 per opere 

in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere 

alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che nella prima seduta del 1° marzo u.s. come risulta dal verbale cron. n. 103 è stata effettuata 

la prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione 

amministrativa dei partecipanti: 1) EDILPIEMME SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) TERRA 

COSTRUZIONI SRL; 4) REBORA COSTRUZIONI SNC; 5) costituendo RTI EDIL DUE 

SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL; 

- che all’esito della stessa si rinvia la procedura a successiva seduta con data da fissare, per 

l’insediamento della commissione giudicatrice e l’apertura delle offerte tecniche; 

- che con comunicazione inoltrata in data 29 marzo 2023 prot. 140612 è stata fissata per oggi 

alle ore 9:30 la prosecuzione della presente procedura. 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto.  

A questo punto si insedia la Commissione giudicatrice in presenza in persona dell'Arch. Ines 

MARASSO …omissis…., Direttore della Direzione Lavori Pubblici nella sua qualità di 

Presidente della Commissione giudicatrice e in video-connessione in persona del Dott. Geol. 

Riccardo SILVESTRI, …omissis…. Funzionario della Direzione Lavori Pubblici e dell’Arch. 

Francesca STANCHI, …omissis…. in servizio presso la medesima Direzione, entrambi 

componenti della Commissione Giudicatrice, tale nominata con DD della Direzione Area 
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Servizi Tecnici ed Operativi n. 2023-270.0.0.-39 del 29 marzo 2023. 

Alla presenza della Commissione giudicatrice si procede all’apertura delle offerte tecniche dei 

concorrenti rimanenti al fine di accertare che quanto prodotto dagli stessi sia conforme alle 

richieste del disciplinare di gara; si dà atto che tali operatori economici hanno presentato files 

sottoscritti digitalmente, riconducibili a tutta la documentazione richiesta per i criteri di 

valutazione.  

Alle ore 9:51 dello stesso giorno, si dichiara conclusa la presente seduta pubblica a data da 

fissare, per la comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche a cura della 

commissione giudicatrice, che avverrà in seduta riservata, e la successiva apertura delle offerte 

economiche.  

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 
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Cronologico n. 192 in data 13 aprile 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01319, per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi “ex istituto Doria, Via Struppa” - 

PNRR M5C2-2.1. - PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana - MOGE: 20210. 

L'anno duemilaventitre il giorno 13 (tredici) del mese di aprile in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente il dott. 

Manlio GUIDO …omissis…. funzionario della medesima Direzione, assistito dal sig. Davide 

PORCILE, …omissis…., istruttore presso la medesima Direzione, tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il dott. Fabio Adriano CANCELLARO 

…omissis…., funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante, l'Arch. Ines MARASSO 

…omissis…., Direttore della Direzione Lavori Pubblici, il Geom. Pietro MARCENARO 

…omissis…., funzionario della Direzione Lavori Pubblici Settore Riqualificazione Urbana in 

qualità di Responsabile del Procedimento, il Dott. Geol. Riccardo SILVESTRI, …omissis…., 

Funzionario della Direzione Lavori Pubblici, l’Arch. Francesca STANCHI, …omissis….  in 

servizio presso la medesima Direzione e il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…., in qualità di 

uditore 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-141 

del 23 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) 

mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base 

di gara di Euro 2.049.080,36 di cui Euro 1.919.293,97 per lavori, Euro 59.146,08 per la 

progettazione definitiva, Euro 70.640,31 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, 
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Euro 91.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 165.000,00 per opere 

in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere 

alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che nella prima seduta del 1° marzo u.s. come risulta dal verbale cron. n. 103 è stata effettuata 

la prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione 

amministrativa dei partecipanti: 1) EDILPIEMME SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) TERRA 

COSTRUZIONI SRL; 4) REBORA COSTRUZIONI SNC; 5) costituendo RTI EDIL DUE 

SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL; 

- che in data 30 marzo u.s. come risulta da verbale cron. n. 169 è stata effettuata la seconda 

seduta pubblica di gara, nella quale si è insediata la Commissione giudicatrice e si è proceduto 

all’apertura delle offerte tecniche; 

- che all’esito della stessa si rinviava a successiva data da fissare per la comunicazione degli 

esiti della valutazione delle offerte tecniche a cura della commissione giudicatrice e la 

successiva apertura delle offerte economiche; 

- che con nota prot. 163189 del 12 aprile 2023 trasmessa mediante il portale telematico, è stata 

fissata per oggi la terza seduta pubblica di gara e che occorre ora procedere all'espletamento 

della stessa; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:00, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto. Si dà atto della valutazione delle offerte tecniche nelle sedute riservate del 3 aprile 

2023 e del 12 aprile 2023 così come risulta da verbali complessivamente allegati al presente 

atto sotto la lettera “A”; 

Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito da ciascun operatore economico 

ammesso, il cui relativo dettaglio, riferito ai punteggi dei singoli criteri di valutazione e già 
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caricati sulla piattaforma on-line per le gare d’appalto del Comune di Genova, risulta con i 

seguenti punteggi tecnici: 

1) EDILPIEMME SRL punti 52,328;     

2) C.E.M.A. SRL punti 57,626;                           

3) TERRA COSTRUZIONI SRL punti 47,07;                   

4) REBORA COSTRUZIONI SNC punti 64,569;               

5) costituendo RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL punti 66,785.                            

A questo punto, constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte 

economiche delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascun operato-

re economico, procedendo alla lettura di quanto offerto, all’attribuzione del relativo punteggio, 

previa constatazione da parte della Commissione che tutti gli operatori economici hanno 

presentato files sottoscritti digitalmente, riconducibili a tutti i moduli e i documenti richiesti 

nel disciplinare di gara, per cui risulta quanto segue:  

1) EDILPIEMME SRL offre un ribasso percentuale del 16,2% conseguendo punti 19,332, i 

quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 71,66; 

2) C.E.M.A. SRL offre un ribasso percentuale del 25,14% conseguendo punti 30, i quali 

sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 87,626;  

3) TERRA COSTRUZIONI SRL offre un ribasso percentuale del 7,69% conseguendo punti 

9,177, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti.56,247;  

4) REBORA COSTRUZIONI SNC offre un ribasso percentuale del 16,222% conseguendo 

punti 19,358, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 83,927;   

5) costituendo RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL offre un ribasso 

percentuale del 20,85% conseguendo punti 24,882, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica 

portano a un totale di punti 91,666. 

Di conseguenza, l’offerta presentata dal costituendo RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI 
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LEGNAMI SRL risulta essere la prima in graduatoria avendo conseguito il miglior punteggio 

di 91,666 e ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) è presuntivamente 

anomala. 

Si procederà pertanto a effettuare la verifica di congruità della predetta offerta prima in 

graduatoria a cura del RUP, rinviandone a ulteriore seduta pubblica la comunicazione degli 

esiti. 

Alle ore 9:30 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 
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Cronologico n. 225 in data 8 maggio 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01319, per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi “ex istituto Doria, Via Struppa” - 

PNRR M5C2-2.1. - PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana - MOGE: 20210. 

L'anno duemilaventitre il giorno 8 (otto) del mese di maggio in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. 

Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, funzionario della Direzione Stazione Unica 

Appaltante assistito dal dott. Manlio GUIDO …omissis…. funzionario della medesima 

Direzione e dal sig. Davide PORCILE, …omissis…, istruttore presso la medesima Direzione, 

tutti civici dipendenti. 

È altresì presente in video-connessione da remoto il Geom. Pietro MARCENARO …omissis., 

funzionario della Direzione Lavori Pubblici Settore Riqualificazione Urbana in qualità di 

Responsabile del Procedimento. 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-141 

del 23 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) 

mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base 

di gara di Euro 2.049.080,36 di cui Euro 1.919.293,97 per lavori, Euro 59.146,08 per la 

progettazione definitiva, Euro 70.640,31 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, 

Euro 91.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 165.000,00 per opere 

in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere 

alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che nella prima seduta del 1° marzo u.s. come risulta dal verbale cron. n. 103 è stata effettuata 

la prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione 

amministrativa dei partecipanti: 1) EDILPIEMME SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) TERRA 

COSTRUZIONI SRL; 4) REBORA COSTRUZIONI SNC; 5) costituendo RTI EDIL DUE 

SRL / GALLOPPINI LEGNAMI SRL; 

- che in data 30 marzo u.s. come risulta da verbale cron. n. 169 è stata effettuata la seconda 

seduta pubblica di gara, nella quale si è insediata la Commissione giudicatrice e si è proceduto 

all’apertura delle offerte tecniche; 

- che in data 13 aprile u.s. come risulta da verbale cron. n. 192 si è svolta la terza seduta, nel 

quale si sono comunicati i punteggi dell’offerta tecnica e si è provveduto all’apertura delle 

offerte economiche; 

- che all’esito della stessa l’offerta presentata dal costituendo RTI EDIL DUE SRL / 

GALLOPPINI LEGNAMI SRL risultava essere la prima in graduatoria e presuntivamente 

anomala; 

- che si rinviava a successiva seduta per la comunicazione dell’esito della verifica di congruità 

dell’offerta prima in graduatoria a cura del RUP; 

- che con nota prot. 198760 del 5 maggio 2023 trasmessa mediante il portale telematico, è stata 

fissata per oggi la quarta seduta pubblica di gara e che occorre ora procedere all'espletamento 

della stessa; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata. Il Responsabile del Procedimento comunica che l’esito della verifica di congruità 

ha avuto esito positivo. 

Pertanto si propone l’aggiudicazione nei confronti del RTI EDIL DUE SRL / GALLOPPINI 
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LEGNAMI SRL, capogruppo con sede in Genova Via Chiaravagna 97 FR, C.A.P 16153, 

codice fiscale e Partita IVA n. 01509600993, che ha offerto la percentuale di ribasso del 

20,85% (ventivirgolaottantacinquepercento) cosicché il preventivato importo di Euro 

2.049.080,36  comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 

1.675.400,33(unmilioneseicentosettantacinquemilaquattrocentovirgolatrentatre) comprensivo 

di oneri per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A. Il predetto operatore 

economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti parte della categoria 

prevalente OG1 per intero, le lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile OG11 nella 

percentuale di 30% rispetto al valore del proprio importo. Si propone pertanto l’aggiudicazione 

nei confronti del suddetto operatore economico previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e conferma del possesso dei requisiti speciali  

Alle ore 9:40 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 

 

 






