
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-68

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Luglio il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di 
Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, VIA PRÀ 39: SISTEMAZIONE 
DEI LOCALI – FASE 2: COMPLETAMENTO PER ALLESTIMENTO DELLA "CASA DELLA 
TECNOLOGIA": DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVE DIRETTE 
FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E FORNITURE IN OPERA URGENTI:
1. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E ANTINTRUSIONE - (CIG 9932975646)
2. FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ELEVATORE INTERNO - (CIG 9929104BD1)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, VALIDATO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016
CUP B32F22000900004 - MOGE 21055

Adottata il 03/07/2023
Esecutiva dal 05/07/2023

03/07/2023 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-68

OGGETTO: EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, VIA PRÀ 39: SISTEMAZIONE 
DEI LOCALI – FASE 2: COMPLETAMENTO PER ALLESTIMENTO DELLA "CASA DELLA 
TECNOLOGIA": DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVE DIRETTE 
FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E FORNITURE IN OPERA URGENTI:
1. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E ANTINTRUSIONE - (CIG 9932975646)
2. FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ELEVATORE INTERNO - (CIG 9929104BD1)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, VALIDATO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016
CUP B32F22000900004 - MOGE 21055

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

Premesso:

- che, con DGC 2017-141 del 31.05.2017, era stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Eco-
nomica relativo ai “Lavori di Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso dell’Ex Stazione 
Ferroviaria di Genova Prà”;

- che, ai fini della suddetta ristrutturazione e in continuità e coerenza con la citata Fattibilità Tecnica 
Economica, sono stati successivamente approvati i seguenti atti, relativi ai correlati interventi:

- DD 2018-176.2.0.-13 del 28/03/2018 “Ex Stazione Ferroviaria di Genova Prà – Risanamento  
conservativo dei prospetti e delle coperture: approvazione del progetto esecutivo, presa d’atto  
dell’avvenuta validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed individuazione 
delle relative modalità di gara.”;
- DD 2020-204.0.0.-7 del 23/03/2020 “Sistemazione dei locali interni dell’Ex-Stazione f.s. – via  
Prà, 39 - Prà - fase 1 - approvazione del progetto esecutivo, presa d’atto dell’avvenuta valida-
zione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed individuazione delle relative modali-
tà di gara”.

Premesso inoltre:
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- che il Comune di Genova ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un progetto 
denominato “CT6HG – Opificio Digitale per la cultura” avente per oggetto la palazzina dell’ex sta-
zione di Prà, che è stato selezionato tra gli ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto Ministeria-
le del 12 agosto 2022;
- che l'intervento sulla ex Stazione Ferroviaria di Genova Prà, area che rientra tra quelle destinatarie 
di misure di sostegno alle attività economiche e produttive di cui alla legge 266/1997, è propedeuti-
co ed essenziale allo sviluppo delle attività del Progetto CTE-Opificio Digitale in quanto saranno lì 
allestiti spazi per l'accelerazione e il trasferimento tecnologico di PMI, Start-up e spinoff;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale DCC n. 71, in data 29.11.2022, è stato approvato il 
5° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, comprensivo dell’inter-
vento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, Via Prà 39: sistemazione dei locali - Fase 2: comple-
tamento  per  allestimento  della  "Casa  della  tecnologia",  per  l’importo  complessivo  pari  a  € 
500.000,00;

- che è stato individuato il funzionario dei servizi tecnici, Geom. Pietro Marcenaro, quale Responsa-
bile Unico del Procedimento;

- che la Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione, ha fornito le indicazioni necessarie 
allo sviluppo di un progetto di manutenzione dei suddetti locali, compatibile con una futura destina-
zione a “Casa della Tecnologia” nell’ambito del progetto denominato “CT6HG-opificio digitale per 
la cultura”, rappresentando la necessità di poter utilizzare i locali nel più breve tempo possibile;

Premesso altresì:

- che con atto datoriale Prot. 30/12/2022.0504533.I la suddetta Direzione Sviluppo Economico, Pro-
getti di Innovazione, ha disposto “di autorizzare la Riqualificazione Urbana ad impegnare, in ambito 
istituzionale, la spesa complessiva di € 250.000.00 per completare la ristrutturazione dell’ex stazio-
ne di Genova Prà;

- che con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-11 del 03/03/2023 è stato affidato l’incarico 
per la progettazione definitiva ed esecutiva, e della direzione operativa per le opere impiantistiche 
relativo all’intervento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, Via Prà 39: sistemazione dei locali - 
Fase 2: completamento per allestimento della "Casa della tecnologia", allo studio “BMS STUDIO 
ASSOCIATO DI INGEGNERIA”;

- che in linea con i lavori già previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato 
con DGC 2017-141 del 31/5/2017, la Direzione Lavori Pubblici ha predisposto gli elaborati proget-
tuali necessari all’affidamento di tali lavori, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione;

- che circa i locali presenti al piano primo dell’ex Stazione di Prà e quelli del piano terreno che non 
sono  stati  interessati  dagli  interventi  sopra  menzionati,  eseguiti  in  attuazione  della  DD 2020-
204.0.0.-7 del 23/03/2020, è risultato necessario procedere ad un intervento di bonifica;
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- che in data 07/02/2023 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metro-
politana di Genova e la Provincia di La Spezia ha rilasciato l’autorizzazione prot. MIC_SABAP-
MET- GE|07/02/2023|0001949-P;

- che con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-28 del 05/04/2023, viste l’urgenza e l’importo 
inferiore a Euro 150.000,00, sono quindi stati affidati all’impresa SARACINO S.R.L. mediante trat-
tativa diretta “lavori edili di manutenzione straordinaria nell’edificio, compatibili con futuri inter-
venti per “allestimento della Casa della Tecnologia”;
- che con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-33 del 20/04/2023, viste l’urgenza e l’importo 
inferiore a Euro 139.000,00, è quindi stata affidata all’impresa RIVOTTI MAURIZIO S.N.C., me-
diante trattativa diretta la “fornitura e posa in opera di nuovi serramenti  e restauro di esistenti”, 
compatibili con futuri interventi per “allestimento della Casa della Tecnologia”;

Premesso infine:

- che l’intervento dell’intervento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, Via Prà 39: sistemazione 
dei locali - Fase 2: completamento per allestimento della "Casa della tecnologia" è stato riproposto 
nel “III ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI 2023-
2024-2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30 
maggio 2023;

- che la Direzione Lavori Pubblici ha elaborato il Progetto Definitivo architettonico dei lavori e del-
le forniture in opera, complementare a quello impiantistico affidato con incarico esterno;

- che con DGC 2023-76 del 01.06.2023, è stato quindi approvato il Progetto Definitivo dei lavori e 
delle forniture in opera, relativi a dell’intervento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, Via Prà 39: 
sistemazione dei locali - Fase 2: completamento per allestimento della "Casa della tecnologia"; 

Considerato:

- che la progettazione esecutiva architettonica e strutturale è stata curata dalla Direzione Lavori Pub-
blici e si compone dei seguenti elaborati:

Opere Edili 
Schema Di Contratto 
E 1 Stato attuale 
E 2 Progetto
E 3 Sovrapposizioni
E 4 CME_Opere edili
E 5 CME_Sicurezza
E 6 Elenco prezzi 
E 7 Elenco prezzi sicurezza 
E 8 Incidenza manodopera 
E 9    Incidenza manodopera sicurezza 
E 10  Interventi strutturali locali

Serramenti 
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Schema Di Contratto
SE 01 CME_Serramenti
SE 02 CME_Sicurezza
SE 03 Elenco prezzi
SE 04 Elenco prezzi sicurezza
SE 05 Incidenza mano d’opera

Elevatore 
Schema Di Contratto
C.M.E. - proposta fornitura in opera

Sicurezza
Piano di Sicurezza e Coordinamento

-  che  lo  studio  “BMS  STUDIO  ASSOCIATO  DI  INGEGNERIA”,  ha  inoltrato  in  data 
16/6/2023 e in data 27/06/2023 gli elaborati del progetto esecutivo impiantistico,  di seguito 
elencati:

Generali
EG 01 R Relazione specialistica impianti elettrici
EG 02 R Relazione specialistica impianti meccanici
EG 03 R Relazione di calcolo impianti elettrici e tecnologici
EG 04 R Relazione di calcolo impianti meccanici
EG 05 R Relazione tecnica ex legge10
EG 06 R Computo metrico estimativo
EG 07 R Elenco prezzi
EG 08 R Analisi prezzi
EG 09 R Cronoprogramma Impianti
EG 10 R DDP Impianti
EG 11 R Piano Manutenzione impianti

Impianti Elettrici e Tecnologici

EE 01 Impianti Elettrici - Layout piano terra e primo
EE 02 Impianti Speciali - Layout piano terra e primo
EE 03 Schemi unifilari quadri elettrici

Impianti Meccanici

EM 01 Layout impianto di climatizzazione
EM 02 Schema funzionale impianto di climatizzazione

Schema Di Contratto (redatto a cura della Direzione Lavori Pubblici)

Dato atto che:

- gli elaborati relativi al progetto esecutivo dei lavori edili e impiantistici sono stati veri-
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ficati con verbale prot. NP 03/07/2023.0001545.I dal Responsabile Unico del Procedi-
mento, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, che li ha poi validati con verbale prot. 
NP  03/07/2023.0001546.I, unitamente agli elaborati relativi alle forniture in opera che 
sono stati ritenuti completi dei necessari dettagli e adeguati, anche ai fini della successi-
va verifica di conformità delle forniture, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 380/2001, con la validazione degli elaborati ese-
cutivi è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo, vista l’approvazione del progetto 
stesso con la citata Deliberazione della Giunta Comunale DGC 2023-76 del 01.06.2023;

- occorre procedere all’affidamento delle restanti lavorazioni impiantistiche ed alla fornitu-
ra in opera di un impianto elevatore interno, complementari rispetto ai lavori edili e alla fornitura 
in opera dei serramenti, già in corso;

- nell’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione delle anzidette la-
vorazioni impiantistiche e fornitura in opera di un impianto elevatore interno, è priorita-
ria l’immediata disponibilità degli stessi ad avviarli e la garanzia di poter ultimare e for-
nire quanto necessario entro i termini previsti;

- per i motivi d’urgenza rappresentati si intende procedere con affidamenti diretti di lavori 
e di forniture in opera, urgentemente, a ditte immediatamente disponibili e in possesso 
dei requisiti generali e specifici necessari, di quanto segue:

1. impianti climatizzazione, elettrico e antintrusione (€ 146.012,53 oltre IVA)
2. fornitura in opera dell’impianto elevatore interno (€ 48.000,00 oltre IVA)

Dato atto altresì che: 

- gli affidamenti diretti di cui sopra, oggetto del presente provvedimento, saranno preceduti da pro-
cedure  espletate  in  modalità  completamente  telematica,  (ai  sensi  dell'art.  58  del  D.Lgs.  n. 
50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e 
disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune. genova.it/PortaleAppalti;

- per ogni affidamento è stato  predisposto il documento  “Invito alla Trattativa Diretta” conte-
nente i requisiti richiesti ai partecipanti alle procedure e i criteri di valutazione secondo le linee 
guida ANAC n. 4, oltre ai termini e alle regole di gestione della procedura;

- per ogni affidamento è stato predisposto il documento “Schema di contratto”, parte integrante 
del presente provvedimento, contenente le specifiche richieste per la realizzazione dei lavori e/o 
per le forniture in opera ricercate dalla scrivente Amministrazione;

Dato atto infine che:

- di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento per complessivi Euro 210.537,78 è 
finanziata con quota di avanzo di conto capitale vincolato del bilancio 2023 (risorsa 1801);
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- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, responsabile del pro-
cedimento,  che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti ne-
cessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adem-
pimenti posti a carico di altri soggetti;

- che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la corret-
tezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi 
dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile at-
testante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti:

- Il l D.lgs. n. 50/2016, e in particolare gli artt. 23, 31 comma 8, 32 commi 2 e 7, e 36 comma 2 
lett. a);

- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- gli artt. 107, 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 

34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati appro-

vati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco n. 113-2023 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi di-

rigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Ines Marasso; 

DETERMINA 

1. di dare atto che in data 25/05/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto il  
Verbale  di  Validazione  del  progetto  esecutivo  dell’intervento,  prot.  NP 
03/07/2023.0001546.I redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice, ritenuto completo 
dei necessari dettagli e adeguato, anche ai fini della successiva verifica di conformità delle 
forniture, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016, anch’esso allegato come parte integrante 
del presente provvedimento;

2. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, 
Via Prà 39: sistemazione dei locali - Fase 2: completamento per allestimento della "Casa 
della tecnologia";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



3. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’affidamento dei lavori relativi agli im-
pianti di climatizzazione, elettrico e antintrusione e  l’affidamento della fornitura in opera 
dell’impianto elevatore interno relativi all’intervento “Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, 
Via Prà 39: sistemazione dei locali - Fase 2: completamento per allestimento della "Casa della 
tecnologia";

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 380/2001, con la suddetta vali-
dazione è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo, vista l’approvazione del proget-
to stesso con la citata Deliberazione della Giunta Comunale DGC 2023-76 del 01.06.2023;

5. di affidare tramite trattativa diretta i lavori urgenti relativi agli impianti di climatizza-
zione, elettrico e antintrusione - (CIG 9932975646) per un importo di € 146.012,53 di cui € 
143.407,03 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 805,50 per oneri della sicurezza ed € 1.800,00 
per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;

6. di affidare tramite trattativa diretta la fornitura in opera urgente dell’impianto eleva-
tore interno (CIG 9929104BD1) per un importo di € 48.000,00 soggetto a ribasso, oltre IVA al 
4%;

7. di dare atto che i suddetti affidamenti saranno preceduti da procedure espletate in modali-
tà completamente telematica, (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016) mediante la piattaforma 
telematica  di  e-procurement  istituita  dal  Comune  di  Genova  e  disponibile  all'indirizzo  web 
https://appalti.comune. genova.it/PortaleAppalti;

8. di approvare i documenti allegati alle Trattative Dirette e parti integranti delle stesse, 
ovvero: 1) “Invito alla Trattativa Diretta”; 2) “Schema di contratto”; 3) “Dettaglio eco-
nomico - Computo Metrico Estimativo”;

9. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratti “a misura”, ai sen-
si dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice;

10. di procedere all’esecuzione della fornitura in opera di cui trattasi, tramite contratto “a 
corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice;

11. di prenotare la somma complessiva di Euro 210.533,78 per lavori e forniture, di cui Euro 
194.012,53 per imponibile e Euro 14.601,25 per IVA al 10% ed Euro1.920,00 per IVA al 4% al 
Capitolo  75550  c.d.c.  2540.8.03  “Opere  pubbliche  -  Costruzione” del  Bilancio  2023,  P.d.C. 
2.2.1.9.19 Crono 2023/833, nel modo che segue:
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a. Euro 160.613,78 per  l’affidamento  tramite  trattativa  diretta  di  lavori  relativi 
agli impianti di climatizzazione, elettrico e antintrusione - (CIG 9932975646) 
mediante emissione di nuovo IMPE 2023/11548;

b.  Euro  49.920,00 per l’affidamento tramite  trattativa diretta della  fornitura in 
opera dell’impianto elevatore interno (CIG 9929104BD1) mediante emissione 
di nuovo IMPE 2023/11549;

12. di dare atto che la spesa di  Euro 210.537,78 è finanziata con quota di Avanzo C/Capitale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2023 (risorsa 1801);

13. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente prov-
vedimento, sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016;

14. di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

15. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la re-
golarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del proce-
dimento, ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

16. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto re-
golarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Fi-
nanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Ines Marasso

                                                                               (Documento sottoscritto Digitalmente)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-68
AD OGGETTO 
EX  STAZIONE  FERROVIARIA  DI  GENOVA  PRÀ,  VIA  PRÀ  39:  SISTEMAZIONE  DEI 
LOCALI  –  FASE  2:  COMPLETAMENTO  PER  ALLESTIMENTO  DELLA  "CASA  DELLA 
TECNOLOGIA": DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVE DIRETTE 
FINALIZZATE AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E FORNITURE IN OPERA URGENTI:
1. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E ANTINTRUSIONE - (CIG 9932975646)
2. FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ELEVATORE INTERNO - (CIG 9929104BD1)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, VALIDATO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016
CUP B32F22000900004 - MOGE 21055

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Avanzo C/Capitale Vincolato. Risorsa 1801.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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|Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

| Via di Francia 1 | 19° Piano | 16149 Genova | 

| Email: direzionelavoripubblici @comune.genova.it| 

|www.comune.genova.it|www.visitgenoa.it| 

INVITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

 

OGGETTO: Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento di lavori relativi agli impianti di 

climatizzazione, elettrico e antintrusione relativi a “EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA 

PRÀ, VIA PRÀ 39: SISTEMAZIONE DEI LOCALI - FASE 2: COMPLETAMENTO PER 

ALLESTIMENTO DELLA "CASA DELLA TECNOLOGIA"  

(CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9932975646) 

 

Comune di Genova - Direzione Lavori Pubblici –  comunegenova@postemailcertificata.it; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Marcenaro - Direzione Lavori Pubblici - 

pmarcenaro@comune.genova.it;  

 

Referenti tecnici: 

Arch. Annarita Zarrillo – Direzione Lavori Pubblici - azarrillo@comune.genova.it; 

Arch. Alex Mantovani – Direzione Lavori Pubblici - alexmantovani@comune.genova.it. 

              

 

Art. 1 

Con il presente documento si richiede l’offerta economica per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori in oggetto, alle condizioni e 

modalità disciplinate nel seguito. 

Art. 2 

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai senti dell'art. 58 del D.lgs. 

50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e 

disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico di: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC). 

 

Art. 3 

I requisiti obbligatori richiesti all’offerente per la partecipazione alla presente Richiesta di Offerta 

sono i seguenti. 

Requisiti di carattere generale 

Requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, 

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha 

stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una 

garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro. 
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(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”, 

lettera “B: capacità economica e finanziaria”, al n. 5 il massimale della tipologia di polizza richiesta). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Requisito indispensabile è la comprovata competenza nelle attività previste (attestata da Certificazione 

di categoria OS30 – OS28 in corso di validità oppure da certificazione di servizi analoghi, per tipologia 

e importo, a quelli oggetto della procedura). 

È inoltre richiesto che l’offerente disponga di attrezzature e maestranze idonee allo svolgimento 

dell’incarico, debitamente formate così come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

 

I requisiti indispensabili potranno essere autocertificati dall’offerente. La non rispondenza a quanto 

autocertificato e l’impiego di strumentazione non conforme alle specifiche tecniche è motivo di 

risoluzione anticipata del contratto.  

 

Art. 4 (Avvalimento) 

In considerazione della particolarità dell’incarico affidato, che comporta assunzione di responsabilità 

civili e penali soggettive, gli offerenti non possono ricorrere a quanto previsto nell’art. 89 del Dlgs. 

50/2016 e s.m.i. (avvalimento), ma devono “svolgere direttamente i compiti essenziali richiesti” (art. 

89 comma 4). 

Art. 5 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, come meglio dettagliato nel Computo 

Metrico Estimativo in allegato, ammonta ad Euro 146.012,53 (centoquarantaseimiladodici/53), di cui 

Euro 805,50 (ottocentocinque/50), per oneri della sicurezza di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 

non soggetti a ribasso ed Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per manodopera in economia, non soggetti 

a ribasso.  

 

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

 

Categoria prevalente importo incidenza 

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
Euro 99.156,82 69,00 % 

OS28 - impianti termici e di condizionamento Euro 45.055,71 31,00 % 

 

I lavori saranno realizzati “a misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5-bis del D.lgs 50/2016. 

L’operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

Le prestazioni dovranno iniziare, immediatamente dopo la comunicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento e si dovranno concludere entro 60 giorni naturali, successivi e continui dalla consegna. 

 

Art. 6 

All’Impresa saranno corrisposti pagamenti ogni 30 giorni, subordinati alla stipula del contratto, in 

base all’avanzamento dei lavori, con le modalità di cui agli art. 13 e 14 del Decreto 49 del 7 marzo 

2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 7 
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I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante 

e  inscindibile della stessa, sono i seguenti: 

− Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_ ex stazione Pra.p7m) 

− Computo Metrico Estimativo (nome file: 03_CME_ ex stazione Pra.pdf); 

− Prime indicazioni sulla sicurezza (nome file: 04_PISC_ex stazione Pra.pdf); 

− Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla 

Amministrazione (nome file: 05_DGUE_ ex stazione Pra.doc); 

− Modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti (nome file: 06_Modulo_Tracciabilita.doc) 

− Offerta economica (nome file: 07_Offerta_Economica_ ex stazione Pra.doc) 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla Trattativa Diretta, allegata alla presente: 

- da restituire controfirmata digitalmente 

• Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_ ex stazione Pra.p7m) 

- da compilare e restituire firmata digitalmente: 

• Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla 

Amministrazione e (nome file: 05_DGUE_ ex stazione Pra.doc) con copia di idoneo 

documento di identità in corso di validità. 

• Modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti (nome file: 

06_Modulo_Tracciabilita.doc) 

• Offerta economica (nome file: 07_OffertaEconomica_ ex stazione Pra.doc) 

 

Art. 8 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dell’operatore 

economico tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla Trattativa Diretta nonché quelli contenuti in 

tutti i documenti allegati, con particolare riferimento alle presenti Condizioni Particolari di Trattativa 

Diretta e alle Condizioni Particolari di Contratto allegate alla stessa. 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna, da parte degli operatori economici interpellati che 

hanno presentato offerta. 

Art. 9 

Nei confronti del miglior offerente la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di 

carattere generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 

Art. 10 

L’aggiudicazione, subordinata al perfezionamento del reperimento delle somme con le quali verrà 

finanziato l’intervento in oggetto, sarà preceduta da determinazione dirigenziale ex art. 32, comma 2 

del Codice secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, la cui efficacia è comunque 

subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e 

speciale richiesti.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pietro Marcenaro 

[documento firmato digitalmente] 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

OGGETTO: Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento di lavori relativi agli impianti di 

climatizzazione, elettrico e antintrusione relativi a “EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, 

VIA PRÀ 39: SISTEMAZIONE DEI LOCALI - FASE 2: COMPLETAMENTO PER 

ALLESTIMENTO DELLA "CASA DELLA TECNOLOGIA"  

(CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9932975646) 

 

Comune di Genova - Direzione Lavori Pubblici –  comunegenova@postemailcertificata.it; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Marcenaro - Direzione Lavori Pubblici - 

pmarcenaro@comune.genova.it;  

 

Referenti tecnici: 

Arch. Annarita Zarrillo – Direzione Lavori Pubblici - azarrillo@comune.genova.it; 

Arch. Alex Mantovani – Direzione Lavori Pubblici - alexmantovani@comune.genova.it. 

              

 

Art. 1 

L’impresa …………. con sede in ……….., n. ….. - …. (---), telefono …….. e fax ……… - Posta 

elettronica: ………..@........... - PEC: ……….@.... - P.IVA e C.F ……………, accetta senza riserva 

alcuna l'esecuzione dei lavori in oggetto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle presenti condizioni particolari del contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione del contratto e delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016,  che qui s’intendono integralmente 

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l’affidatario piena e 

completa conoscenza. 

 

Art. 2 

Il compenso per le prestazioni oggetto del contratto è quello offerto dal vincitore sulla piattaforma 

telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

Detta retribuzione è da ritenersi fissa e invariabile. 

 

Art. 3 

La Ditta eseguirà gli IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E ANTINTRUSIONE, 

nell’ambito dell’Intervento di sistemazione dei locali della Ex stazione ferroviaria di Genova Pra’, in via 

Pra’ 39, sulla base: 

 

- del Computo Metrico Estimativo allegato al presente contratto; 

 

- degli elaborati della progettazione esecutiva trasmetti dal progettista con nota prot. 

16/06/2023.0273814.E e allegati al presente contratto; 

 

 

 

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
mailto:pmarcenaro@comune.genova.it
mailto:azarrillo@comune.genova.it
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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Art. 4 

L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, obbligandosi ad 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

Art. 5 

Le prestazioni dovranno iniziare, immediatamente dopo la comunicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento e previa consegna lavori da parte del direttore dei lavori, si dovranno concludere entro 60 

giorni naturali, successivi e continui dalla consegna. 

 

Art. 6 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione 

ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 

Art. 7 

Le prestazioni rese dall’appaltatore saranno soggette a verifica di rispondenza, mediante contabilizzazione, 

con quelle previste nel presente contratto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione 

all’appaltatore della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal 

RUP, il quale controllerà, sotto la propria responsabilità, la regolarità e la corrispondenza delle prestazioni 

effettivamente eseguite. All’appaltatore sarà corrisposto il pagamento in una unica soluzione 

all’ultimazione dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante atto di liquidazione 

digitale. L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale 

obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche 

pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9932975646 e il Codice IPA CIDPE1. 

Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica 

verrà prontamente comunicata all’affidatario via PEC. Il pagamento sarà subordinato alla verifica della 

regolarità del pagamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.). 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento 

a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 

40 del 18 gennaio 2008. 

 

Art. 8 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Bancario e Codice 

IBAN da Voi indicato in calce, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del 

comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti 

bancari è quella da Voi indicata in calce. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, 

salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai 

dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati 

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in 
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via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi 

indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Art. 9 

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 

50/2016. Costituiscono comunque causa di risoluzione: 

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, 

pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 

n. 136/2010 

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto, le ipotesi previste dal precedente punto 6 del 

contratto, in cui l’ammontare della penale superi il 10% complessivo dell’importo dell’incarico e in cui 

l’appaltatore non rispetti le tempistiche contrattuali previste dal precedente punto 6. Costituisce, altresì, 

causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa): 

l’inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 

136/2010. In questi casi il contratto sarà risolto con effetto immediato tramite dichiarazione scritta del 

Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC all’Appaltatore, fatti salvi tutti i diritti e le 

facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. L’appaltatore o il subcontraente che abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione 

Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. In caso di successivo accertamento 

del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al 

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; provvederà, inoltre all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci 

percento) del valore del contratto. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune 

ha il diritto recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi 

eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. In particolare, si evidenzia che il Comune 

recederà dal contratto nel caso di perdita da parte dell’affidatario dei requisiti professionali di cui all’art. 

98 D.lgs. 81/2008 posseduti al momento dell’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 10 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto recedere in qualunque 

tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo    

dei servizi non eseguiti. 

Art. 11 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso subappalto. 

 

Art. 12 

 

È prevista un’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore 

per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto; la suddetta anticipazione è obbligatoria e non 

può essere rateizzata, come chiarito dall’Anac con Delibera n.325 del 13 luglio 2022. 
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Art. 13 

 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'impresa …….. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza 

fidejussoria rilasciata dalla Compagnia “……………………….” numero ………………………. 

Agenzia……………………. - emessa in data ………………………. per l'importo di Euro 

………………………. ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente 

validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) 

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

 

Art. 14 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione 

del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il 

Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha stipulato 

polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 

con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una garanzia per responsabilità 

civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro. 

 

Art. 15 

Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di 

Genova. 

  

Art. 16 

Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel 

pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 697/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 Aprile 2016. D.Lgs. 30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Art. 17 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato 

dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D. 

Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile. 

 

Art. 18 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico 

dell’affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga. 

 

Art. 19 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 

n. 131. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

 

Art. 20 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., le condizioni del presente schema di Contratto si intenderanno 

accettate, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà 

conoscenza della Vostra offerta sul portale telematico. 

 

Art. 21 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco 

pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato 

in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; 

Telefono: 010-5572665. 

La Direzione Riqualificazione Urbana del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata ai lavori 

in oggetto tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle 

condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pietro Marcenaro 

[documento firmato digitalmente] 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

OGGETTO: Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento della fornitura e posa in opera dell’impianto 

ascensore da eseguire nell’edificio “EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, VIA PRÀ 39”, 

compatibili con futuri interventi per “allestimento della Casa della Tecnologia  

(CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9752491A29) 

 

Comune di Genova - Direzione Lavori Pubblici –  comunegenova@postemailcertificata.it; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Marcenaro - Direzione Lavori Pubblici - 

pmarcenaro@comune.genova.it;  

 

Referenti tecnici: 

Arch. Annarita Zarrillo – Direzione Lavori Pubblici - azarrillo@comune.genova.it; 

Arch. Alex Mantovani – Direzione Lavori Pubblici - alexmantovani@comune.genova.it. 

              

 

Art. 1 

L’impresa …………. con sede in ……….., n. ….. - …. (---), telefono …….. e fax ……… - Posta 

elettronica: ………..@........... - PEC: ……….@.... - P.IVA e C.F ……………, accetta senza riserva 

alcuna l'esecuzione dei lavori in oggetto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle presenti condizioni particolari del contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione del contratto e delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016,  che qui s’intendono integralmente 

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l’affidatario piena e 

completa conoscenza. 

 

Art. 2 

Il compenso per le prestazioni oggetto del contratto è quello offerto dal vincitore sulla piattaforma 

telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

Detta retribuzione è da ritenersi fissa e invariabile. 

 

Art. 3 

La Ditta eseguirà LA FORNITURA IN OPERA DELL’IMPIANTO ASCENSORE, nell’ambito 

dell’Intervento di sistemazione dei locali della Ex stazione ferroviaria di Genova Pra’, in via Pra’ 39, sulla 

base: 

 

- del Preventivo N° 058/2023 del 27/03/2023; 

 

- degli elaborati della progettazione esecutiva trasmetti dal progettista con nota Prot. 

16/06/2023.0273814.E e allegati al presente contratto; 

 

 

 

Art. 4 

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
mailto:pmarcenaro@comune.genova.it
mailto:azarrillo@comune.genova.it
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L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, obbligandosi ad 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

Art. 5 

Le prestazioni dovranno iniziare, immediatamente dopo la comunicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento e previa consegna lavori da parte del direttore dei lavori, si dovranno concludere entro 120 

giorni naturali, successivi e continui dalla consegna. 

 

Art. 6 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione 

ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 

Art. 7 

Le prestazioni rese dall’appaltatore saranno soggette a verifica di rispondenza, mediante contabilizzazione, 

con quelle previste nel presente contratto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione 

all’appaltatore della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal 

RUP, il quale controllerà, sotto la propria responsabilità, la regolarità e la corrispondenza delle prestazioni 

effettivamente eseguite. All’appaltatore sarà corrisposto il pagamento in una unica soluzione 

all’ultimazione dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante atto di liquidazione 

digitale. L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale 

obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche 

pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9752491A29 e il Codice IPA CIDPE1. 

Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica 

verrà prontamente comunicata all’affidatario via PEC. Il pagamento sarà subordinato alla verifica della 

regolarità del pagamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.). 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento 

a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 

40 del 18 gennaio 2008. 

 

Art. 8 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Bancario e Codice 

IBAN da Voi indicato in calce, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del 

comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti 

bancari è quella da Voi indicata in calce. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, 

salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai 

dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati 

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in 

via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
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realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi 

indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Art. 9 

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 

50/2016. Costituiscono comunque causa di risoluzione: 

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, 

pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 

n. 136/2010 

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto, le ipotesi previste dal precedente punto 6 del 

contratto, in cui l’ammontare della penale superi il 10% complessivo dell’importo dell’incarico e in cui 

l’appaltatore non rispetti le tempistiche contrattuali previste dal precedente punto 6. Costituisce, altresì, 

causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa): 

l’inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 

136/2010. In questi casi il contratto sarà risolto con effetto immediato tramite dichiarazione scritta del 

Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC all’Appaltatore, fatti salvi tutti i diritti e le 

facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. L’appaltatore o il subcontraente che abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione 

Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. In caso di successivo accertamento 

del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al 

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; provvederà, inoltre all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci 

percento) del valore del contratto. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune 

ha il diritto recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi 

eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. In particolare, si evidenzia che il Comune 

recederà dal contratto nel caso di perdita da parte dell’affidatario dei requisiti professionali di cui all’art. 

98 D.lgs. 81/2008 posseduti al momento dell’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 10 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto recedere in qualunque 

tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo    

dei servizi non eseguiti. 

Art. 11 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso subappalto. 

 

Art. 12 

 

È prevista un’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore 

per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto; la suddetta anticipazione è obbligatoria e non 

può essere rateizzata, come chiarito dall’Anac con Delibera n.325 del 13 luglio 2022. 

Art. 13 
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A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'impresa …….. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza 

fidejussoria rilasciata dalla Compagnia “……………………….” numero ………………………. 

Agenzia……………………. - emessa in data ………………………. per l'importo di Euro 

………………………. ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente 

validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) 

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

 

Art. 14 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione 

del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il 

Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha stipulato 

polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 

con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una garanzia per responsabilità 

civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro. 

 

Art. 15 

Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di 

Genova. 

  

Art. 16 

Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel 

pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 697/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 Aprile 2016. D.Lgs. 30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Art. 17 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato 

dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D. 

Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile. 

 

Art. 18 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico 

dell’affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga. 

 

Art. 19 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 

n. 131. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

 

Art. 20 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., le condizioni del presente schema di Contratto si intenderanno 

accettate, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà 

conoscenza della Vostra offerta sul portale telematico. 

 

Art. 21 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco 

pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato 

in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; 

Telefono: 010-5572665. 

La Direzione Riqualificazione Urbana del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata ai lavori 

in oggetto tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle 

condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pietro Marcenaro 

[documento firmato digitalmente] 
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INVITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

 

OGGETTO: Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento della fornitura in opera dell’impianto 

ascensore, relativi a “EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, VIA PRÀ 39: 

SISTEMAZIONE DEI LOCALI - FASE 2: COMPLETAMENTO PER ALLESTIMENTO DELLA 

"CASA DELLA TECNOLOGIA" 

(CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 – CIG 9929104BD1) 

 

Comune di Genova - Direzione Lavori Pubblici –  comunegenova@postemailcertificata.it; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Marcenaro - Direzione Lavori Pubblici - 

pmarcenaro@comune.genova.it;  

 

Referenti tecnici: 

Arch. Annarita Zarrillo – Direzione Lavori Pubblici - azarrillo@comune.genova.it; 

Arch. Alex Mantovani – Direzione Lavori Pubblici - alexmantovani@comune.genova.it. 

              

 

Art. 1 

Con il presente documento si richiede l’offerta economica per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori in oggetto, alle condizioni e 

modalità disciplinate nel seguito. 

Art. 2 

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai senti dell'art. 58 del D.lgs. 

50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e 

disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico di: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC). 

 

Art. 3 

I requisiti obbligatori richiesti all’offerente per la partecipazione alla presente Richiesta di Offerta 

sono i seguenti. 

Requisiti di carattere generale 

Requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, 

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha 

stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una 

garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro. 
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(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”, 

lettera “B: capacità economica e finanziaria”, al n. 5 il massimale della tipologia di polizza richiesta). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Requisito indispensabile è la comprovata competenza nelle attività previste (attestata da Certificazione 

di categoria OS4 in corso di validità oppure da certificazione di servizi analoghi, per tipologia e 

importo, a quelli oggetto della procedura). 

È inoltre richiesto che l’offerente disponga di attrezzature e maestranze idonee allo svolgimento 

dell’incarico, debitamente formate così come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

 

I requisiti indispensabili potranno essere autocertificati dall’offerente. La non rispondenza a quanto 

autocertificato e l’impiego di strumentazione non conforme alle specifiche tecniche è motivo di 

risoluzione anticipata del contratto.  

 

Art. 4 (Avvalimento) 

In considerazione della particolarità dell’incarico affidato, che comporta assunzione di responsabilità 

civili e penali soggettive, gli offerenti non possono ricorrere a quanto previsto nell’art. 89 del Dlgs. 

50/2016 e s.m.i. (avvalimento), ma devono “svolgere direttamente i compiti essenziali richiesti” (art. 

89 comma 4). 

Art. 5 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, come meglio dettagliato nel Computo 

Metrico Estimativo in allegato, ammonta ad Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) più IVA al 4%. 

 

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

 

Categoria prevalente importo incidenza 

OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori Euro 48.000,00 100,00 % 

 

L’operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

Le prestazioni dovranno iniziare, immediatamente dopo la comunicazione da parte del Responsabile del 

Procedimento e si dovranno concludere entro 120 giorni naturali, successivi e continui dalla consegna. 

 

Art. 6 

All’Impresa saranno corrisposti pagamenti in un unico acconto, con le modalità di cui agli art. 13 e 14 

del Decreto 49 del 7 marzo 2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 7 

I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante 

e  inscindibile della stessa, sono i seguenti: 

− Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_ ex stazione Pra.p7m) 

− Computo Metrico Estimativo (nome file: 03_CME_ ex stazione Pra.pdf); 

− Prime indicazioni sulla sicurezza (nome file: 04_PISC_ex stazione Pra.pdf); 

− Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla 

Amministrazione (nome file: 05_DGUE_ ex stazione Pra.doc); 
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− Modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti (nome file: 06_Modulo_Tracciabilita.doc) 

− Offerta economica (nome file: 07_Offerta_Economica_ ex stazione Pra.doc) 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla Trattativa Diretta, allegata alla presente: 

- da restituire controfirmata digitalmente 

• Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_ ex stazione Pra.p7m) 

- da compilare e restituire firmata digitalmente: 

• Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla 

Amministrazione e (nome file: 05_DGUE_ ex stazione Pra.doc) con copia di idoneo 

documento di identità in corso di validità. 

• Modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti (nome file: 

06_Modulo_Tracciabilita.doc) 

• Offerta economica (nome file: 07_OffertaEconomica_ ex stazione Pra.doc) 

 

Art. 8 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dell’operatore 

economico tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla Trattativa Diretta nonché quelli contenuti in 

tutti i documenti allegati, con particolare riferimento alle presenti Condizioni Particolari di Trattativa 

Diretta e alle Condizioni Particolari di Contratto allegate alla stessa. 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna, da parte degli operatori economici interpellati che 

hanno presentato offerta. 

Art. 9 

Nei confronti del miglior offerente la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di 

carattere generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 

Art. 10 

L’aggiudicazione, subordinata al perfezionamento del reperimento delle somme con le quali verrà 

finanziato l’intervento in oggetto, sarà preceduta da determinazione dirigenziale ex art. 32, comma 2 

del Codice secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, la cui efficacia è comunque 

subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e 

speciale richiesti.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pietro Marcenaro 

[documento firmato digitalmente] 
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EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ, VIA PRÀ 39: SISTEMAZIONE DEI LOCALI - FASE 2: 

COMPLETAMENTO PER ALLESTIMENTO DELLA "CASA DELLA TECNOLOGIA" 

CUP B32F22000900004 - MOGE 21055 

 

Approvazione Progetto Definitivo: DGC 2023-76 DEL 01/06/2023 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi art.26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Il Progetto Definitivo dell’intervento è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale DGC 2023-76 del 

01/06/2023, per un importo totale da quadro economico di Euro 500.000,00. 

 

La validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, di cui al presente verbale, è rivolta agli elaborati relativi al 

progetto esecutivo per il conseguimento del necessario titolo edilizio abilitativo, vista l’approvazione del progetto 

stesso con la citata Deliberazione della Giunta Comunale DGC 2023-76 del 01/06/2023. 

 

Il servizio di redazione della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, esecutiva, la direzione 

operativa per le opere impiantistiche, l’elaborazione della documentazione di appalto e computistica edile e 

impiantistica sono stati curati dalla Società BMS Studio Associato di Ingegneria con sede in via C affa 12C, 16129 

Genova, incaricata con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici 2023-212.0.0.-11 del 

03/03/2023 , che ha inoltrato i relativi elaborati con nota Prot. 16/06/2023.0273814.E. 

 

Nell’ambito delle attività di verifica, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, in data 27/06/2023, la 

stessa società ha presentato documentazione integrativa rispetto alla prima consegna. 

 

La progettazione esecutiva architettonica e strutturale è stata curata dalla Direzione Lavori Pubblici. 

 

Complessivamente, la progettazione esecutiva dell’intervento, si compone dei seguenti elaborati: 

 

Opere Edili  

Schema Di Contratto  

E 1 Stato attuale  

E 2 Progetto 

E 3 Sovrapposizioni 

E 4 CME_Opere edili 

E 5 CME_Sicurezza 

E 6 Elenco prezzi  

E 7 Elenco prezzi sicurezza  

E 8 Incidenza manodopera  

E 9    Incidenza manodopera sicurezza  

E 10  Interventi strutturali locali 

 

Serramenti  

Schema Di Contratto 

SE 01 CME_Serramenti 

SE 02 CME_Sicurezza 

SE 03 Elenco prezzi 

SE 04 Elenco prezzi sicurezza 

SE 05 Incidenza mano d’opera 

 

Elevatore  

Schema Di Contratto 

C.M.E. - proposta fornitura in opera 
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Sicurezza 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Generali 

EG 01 R Relazione specialistica impianti elettrici 

EG 02 R Relazione specialistica impianti meccanici 

EG 03 R Relazione di calcolo impianti elettrici e tecnologici 

EG 04 R Relazione di calcolo impianti meccanici 

EG 05 R Relazione tecnica ex legge10 

EG 06 R Computo metrico estimativo 

EG 07 R Elenco prezzi 

EG 08 R Analisi prezzi 

EG 09 R Cronoprogramma Impianti 

EG 10 R DDP Impianti 

EG 11 R Piano Manutenzione impianti 

 

Impianti Elettrici e Tecnologici 

EE 01 Impianti Elettrici - Layout piano terra e primo 

EE 02 Impianti Speciali - Layout piano terra e primo 

EE 03 Schemi unifilari quadri elettrici 

 

Impianti Meccanici 

EM 01 Layout impianto di climatizzazione 

EM 02 Schema funzionale impianto di climatizzazione 

Schema Di Contratto (redatto a cura della Direzione Lavori Pubblici) 

 

Dalle operazioni di verifica e disamina degli elaborati è quindi risultato che il progetto di cui sopra è redatto 

correttamente secondo disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in quanto coerente ed esaustivo in 

particolare per quanto riguarda: 

 

a) la completezza della progettazione, per il livello di progettazione in esame e per la tipologia dell’opera; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, visti gli elaborati progettuali inerenti; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, visti i computi metri e gli elenchi prezzi; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

Viste le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo prot. NP 03/07/2023.0001545.I ed 

accertata la libera disponibilità dell’immobile oggetto dei lavori, di cui all’art. 31, comma 4 lett. e) del Decreto già 

citato, con il presente atto, si dichiara conclusa, con esito positivo, la procedura di validazione del progetto 

esecutivo in argomento, di cui all’art. 26 comma 8 del Codice. 

 

                         Il Verificatore  

Responsabile Unico del Procedimento 

        (Geom. Pietro Marcenaro) 

  (documento sottoscritto digitalmente) 
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GENOVA, 14/06/2023

EX STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRA'. VIA PRA 39 

SISTEMAZIONE DEI LOCALI FASE 2 : COMPLETAMENTO 

ALLESTIMENTI "CASA DELLA TECNOLOGIA"

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, 

PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

IL TECNICO

BMS STUDIO ASSOCIATO 
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

impianti meccanici  (SpCat 1)

climatizzazione  (Cat 1)

1 / 1 Fornitura e posa in opera di unità esterne di sistema per impianti a

40.H10.B25. portata variabile di gas refrigerante compresi i sostegni e le relative

045 opere murarie, l'allaccio alle tubazioni (queste escluse) e all'impianto

elettrico del sistema questo incluso in quota parte. Esclusi la linea di

alimentazione elettrica principale, le linee gas refrigeranti, le canaline di

mascheramento delle tubazioni, lo scarico della condensa e il gas

refrigerante qualora fosse necessario. 45 kw circa

1,00

SOMMANO cad 1,00 11´322,76 11´322,76

2 / 2 Autogru della portata fino a 30 t

AT.N06.B10. 8,00

010

SOMMANO h 8,00 136,41 1´091,28

3 / 3 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per

20.A28.C05. piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire

060 esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.

0,75

SOMMANO cad 0,75 506,00 379,50

4 / 4 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

20.A28.A10. sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,

010 compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in

legname di abete e pino.

2,00

SOMMANO m² 2,00 43,77 87,54

5 / 5 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. elevazione.

020 1,00

SOMMANO m³ 1,00 39,52 39,52

6 / 6 Unità interna  a parete potenza fino a 1.5  Hp (heat 4.8 kW)

APM01 9,00

SOMMANO cad 9,00 746,37 6´717,33

7 / 7 Unità interna  a parete potenza fino a 3 Hp (heat 9.0 kW)

APM02 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´024,68 2´049,36

8 / 8 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo e accessori per

40.H10.C10. impianti a portata variabile di gas refrigerante pannello di controllo

005 centralizzato da 1 a 16 unità interne

1,00

SOMMANO cad 1,00 886,01 886,01

9 / 9 Fornitura e posa in opera di sistema VRF/VRV, comprendente  la

APM03 fornitura e posa di quota parte tubazioni

dall'unità esterna all'interna, giunti di derivazione, collettori,

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 22´573,30
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´573,30

collegamenti; Fornitura e posa di quota parte

scarico condensa dalla singola unità alla colonna di scarico, sifone a

galleggiante, collegamenti.

Il sistema sarà completato con la carica refrigerante e reso collaudato e

funzionante

11,00

SOMMANO a corpo 11,00 1´454,75 16´002,25

10 / 10 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e di

045065 controllo, comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri di

regolazione, è esclusa l'assistenza muraria, valutato per ogni punto di

regolazione e controllo collegato

11,00

SOMMANO cad 11,00 83,58 919,38

11 / 11 Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di

PR.E05.F05. circa: 200x75x0,9 mm

030 70,00

SOMMANO m 70,00 9,69 678,30

12 / 12 Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 200

PR.E05.F10. mm.

030 70,00

SOMMANO m 70,00 4,81 336,70

13 / 13 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore

PR.E05.F15. minimo di 2,00 mm, composta da due elementi a squadra imbullonati

020 tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 205 mm.

70,00

SOMMANO cad 70,00 5,67 396,90

14 / 14 Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola

30.E05.H05. posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie

015 giunzioni, la fornitura e posa delle viti di giunzione e dei collegamenti

equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio.

Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm

70,00

SOMMANO m 70,00 13,59 951,30

15 / 15 Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici

PR.E05.A20. della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 20mm

015 30,00

SOMMANO m 30,00 2,04 61,20

16 / 16 Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti

30.E05.C05. elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con

010 opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm

circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti,

raccordi, ecc). Del diametro interno fino a 20 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 10,82 324,60

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´243,93

impianti elettrici e speciali  (SpCat 2)

Distribuzione e vie cavi  (Cat 2)

17 / 19 Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di

PR.E05.F05. circa: 300x75x1,2 mm

035 piano terra *(lung.=60+15+60) 1,00 135,00 135,00

piano terra *(lung.=6+15+4) 1,00 25,00 25,00

per analogia - elemento separatore 0,30 160,00 48,00

SOMMANO m 208,00 14,36 2´986,88

18 / 20 Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 300

PR.E05.F10. mm.

035 Vedi voce n° 19 [m 208.00] 1,00 208,00

SOMMANO m 208,00 6,87 1´428,96

19 / 21 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore

PR.E05.F15. minimo di 2,00 mm, composta da due elementi a squadra imbullonati

025 tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 305 mm.

Vedi voce n° 19 [m 208.00] 1,00 208,00

SOMMANO cad 208,00 6,77 1´408,16

20 / 22 Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75

PR.E05.D10. resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento

025 completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio

basso, delle dimensioni di circa: 190x140x70 mm.

piano terra 2,00 18,00 36,00

piano primo 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 56,00 11,79 660,24

21 / 23 Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non

PR.E05.A05. propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo

040 schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm.

colonna montante PT-P1 5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,97 198,50

22 / 24 Canalina in pvc completa di coperchio: per battiscopa, con tre

013146a scomparti, 20 x 90 mm

piano terra 31,00 4,00 124,00

piano terra - tratte orizzontali cornice 1,00 40,00 40,00

piano primo 21,00 4,00 84,00

piano primo - tratte orizzontali cornice 4,00 16,00 64,00

SOMMANO m 312,00 11,43 3´566,16

23 / 25 Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: angolo esterno

013147a variabile, altezza 90 mm

piano terra 10,00

piano primo 20,00

SOMMANO cad 30,00 5,95 178,50

24 / 26 Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: angolo interno

013147c variabile, altezza 90 mm

piano terra 10,00

piano primo 20,00

SOMMANO cad 30,00 5,95 178,50

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 52´849,83
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´849,83

25 / 27 Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: angolo piano, altezza

013147e 90 mm

piano terra 10,00

piano primo 20,00

SOMMANO cad 30,00 5,25 157,50

26 / 28 Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: terminale destro/

013147j sinistro, altezza 90 mm

piano terra 10,00

piano primo 20,00

SOMMANO cad 30,00 2,77 83,10

27 / 29 Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: scatola portapparecchi.

013147l 3/4 moduli per canale altezza 90 mm

piano terra 79,00

piano primo 44,00

SOMMANO cad 123,00 12,53 1´541,19

28 / 30 Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola

30.E05.H05. posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie

015 giunzioni, la fornitura e posa delle viti di giunzione e dei collegamenti

equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio.

Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm

Vedi voce n° 19 [m 208.00] 1,00 208,00

SOMMANO m 208,00 13,59 2´826,72

29 / 31 Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche,

30.E05.H15. sistemata ad interasse come previsto dalle specifiche di montaggio delle

015 canaline, fissata su strutture murarie mediante tasselli di acciaio o punti

di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensole della

larghezza del piano di appoggio da 305 a 405 mm

Vedi voce n° 21 [cad 208.00] 1,00 208,00

SOMMANO cad 208,00 8,15 1´695,20

30 / 32 Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di

30.E05.F10.0 coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli

10 eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240

x 190 x 90 mm

Vedi voce n° 22 [cad 56.00] 1,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 6,28 351,68

31 / 33 Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza

30.E05.A05. tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei

015 raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del

diametro da 33 mm a 63 mm

Vedi voce n° 23 [m 50.00] 1,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,65 182,50

Quadri elettrici  (Cat 3)

32 / 34 Fornitura e posa quadro elettrico generale QEG

APE01 piano terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´741,42 4´741,42

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 64´429,14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´429,14

33 / 35 Fornitura e posa quadro elettrico Sistemi tecnologici QET

APE02 piano terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´698,96 3´698,96

34 / 36 Fornitura e posa quadro elettrico piano primo QP1

APE03 piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´307,46 2´307,46

Cavi di energia  (Cat 4)

35 / 37 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 2x1,5

PR.E15.B15. mm²

002 bus regolazione PUSH-DALI piano terra 2,00 40,69 81,38

bus regolazione PUSH-DALI piano primo 5,00 15,00 75,00

SOMMANO m 156,38 1,59 248,64

36 / 38 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x1,5

PR.E15.B15. mm²

003 piano terra 1,00 55,00 55,00

piano primo 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 95,00 1,99 189,05

37 / 39 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x2,5

PR.E15.B15. mm²

012 piano terra 1,00 150,00 150,00

piano primo 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 250,00 2,97 742,50

38 / 40 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x4

PR.E15.B15. mm²

022 piano terra 1,00 400,00 400,00

piano primo 1,00 200,00 200,00

SOMMANO m 600,00 3,71 2´226,00

39 / 41 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x6

PR.E15.B15. mm²

032 piano terra 1,00 180,00 180,00

piano primo 1,00 230,00 230,00

SOMMANO m 410,00 5,24 2´148,40

40 / 42 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x6

PR.E15.B15. mm²

034 piano terra 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 7,45 596,00

41 / 43 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x16

PR.E15.B15. mm²

054 QBT-QEG 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 19,77 593,10

42 / 44 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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R I P O R T O 77´179,25

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

005 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²

Vedi voce n° 37 [m 156.38] 1,00 156,38

Vedi voce n° 38 [m 95.00] 1,00 95,00

SOMMANO m 251,38 1,69 424,83

43 / 45 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

010 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

Vedi voce n° 39 [m 250.00] 1,00 250,00

SOMMANO m 250,00 1,96 490,00

44 / 46 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

015 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²

Vedi voce n° 40 [m 600.00] 1,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,43 1´458,00

45 / 47 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

020 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm²

Vedi voce n° 41 [m 410.00] 1,00 410,00

Vedi voce n° 42 [m 80.00] 1,00 80,00

SOMMANO m 490,00 2,84 1´391,60

46 / 48 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

30.E15.A05. con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno

030 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 70 fino a 140 mm²

Vedi voce n° 43 [m 30.00] 1,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,74 172,20

Punti di utenza  (Cat 5)

47 / 49 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce

30.E02.A01. per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio

015 necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie comando interruttore

esecuzione a parete IP>= IP44

piano terra 6,00

piano primo 10,00

vano scala 2,00

SOMMANO cad 18,00 49,67 894,06

48 / 50 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce

30.E02.A01. per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio

020 necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto presa 2P+T

bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco IP>=44

piano terra PDL per analogia *(par.ug.=23*3) 69,00 69,00

piano terra prese servizio 4,00

piano terra per analogia alimentazione generica 18,00

piano primo PDL per analogia *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00

piano primo Prese servizio 5,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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piano primo per analogia alimentazione generica 19,00

SOMMANO cad 145,00 69,73 10´110,85

49 / 51 Presa di corrente UNEL 10-16A bipolare

PR.E28.D05. piano terra integrazioni prese PDL *(par.ug.=23*2) 46,00 46,00

005 piano primo integrazioni prese PDL *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 66,00 6,00 396,00

50 / 52 Connettore RJ45 categoria 6 - 6A schermato

PR.E28.G10. piano terra integrazioni prese PDL *(par.ug.=23*2) 46,00 46,00

010 piano primo integrazioni prese PDL *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 66,00 7,75 511,50

51 / 53 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce

30.E02.A01. per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio

030 necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto luce singolo

esecuzione esterna parete/soffitto

piano terra 17,00

piano primo 18,00

vano scala 3,00

SOMMANO cad 38,00 47,30 1´797,40

Illuminazione ordinaria e di sicurezza  (Cat 6)

52 / 54 Fornitura e posa sistema linea di luce 2 moduli a sospensione tipo A

APE04 completo di allaccio a punto luce predisposto.

piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 914,09 914,09

53 / 55 Fornitura e posa sistema linea di luce 2 moduli a sospensione tipo B

APE05 completo di allaccio a punto luce predisposto.

piano primo 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 766,34 3´065,36

54 / 56 Fornitura e posa sistema di luce quadrato 3x3 a sospensione completo

APE06 di allaccio a punto luce predisposto.

piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´597,66 3´597,66

55 / 57 Fornitura e posa plafoniera a parete

APE07 piano primo 2,00

vano scala 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 167,01 835,05

56 / 58 Fornitura e posa plafoniera ad incasso in controsoffitto modulare

APE08 600x600

piano primo 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 189,83 759,32

57 / 59 pannelli e plafoniere a LED e accessori plafoniera a LED stagna IP65

PR.E55.L05. per due tubi LED T8 L=120 o 150 cm corpo in materiale plastico

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 103´997,17



pag. 9

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´997,17

105 bianco, con 2 tubi LED da 46 o 60W

locale tecnico piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,60 50,60

58 / 60 Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori.

PR.E50.A01. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con

030 corpo in policarbonato che può essere installato, senza un orientamento

predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo

metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE.

Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di

controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Flusso

medio SE 200 - 500 lm

pinao terra 8,00

pinao primo 8,00

SOMMANO cad 16,00 180,90 2´894,40

59 / 61 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a

30.E50.A05. parete, per interni o esterni.

005 Vedi voce n° 59 [cad 1.00] 1,00 1,00

Vedi voce n° 60 [cad 16.00] 1,00 16,00

SOMMANO cad 17,00 34,53 587,01

Rilevazione fumi  (Cat 7)

60 / 62 Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e

PR.E70.B10. incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme,

005 tipo: ottico

piano terra 5,00

piano primo 1,00

SOMMANO cad 6,00 111,24 667,44

61 / 63 Impianto antincendio convenzionale: pulsante di allarme a rottura vetro

PR.E70.A20. completo dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo:

010

 

da esterno IP67

piano terra 2,00

piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 143,32 429,96

62 / 64 Impianto antincendio analogico indirizzato: sirena di allarme completa

PR.E70.B25. dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: alimentata da

010 loop, acustica con lampeggiatore

piano terra 2,00

piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 154,79 464,37

63 / 65 Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e

PR.E70.B10. incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme,

020 tipo: Lineare indirizzabile a riflessione portata sino a 100 m

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 847,55 847,55

64 / 66 Impianto rivelazione incendi indirizzato wireless: accessori, conformi

PR.E70.E05. alle vigenti norme. Rivelatore ottico di fumo e di calore wireless da

025 interno fornito di base e doppia batteria

piano primo 7,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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R I P O R T O 7,00 109´938,50

SOMMANO cad 7,00 509,79 3´568,53

65 / 67 Impianto rivelazione incendi indirizzato wireless: accessori, conformi

PR.E70.E05. alle vigenti norme. Traslatore radio per centrali analogiche.

010 piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 543,95 543,95

66 / 68 Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio, resistente al

PR.E15.F05. fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa emissione di gas tossici e

020 nocivi (LSZH), tipo FRH, formazione: 2 x 1,5 mm²

interazione loop esistente 300,00

SOMMANO m 300,00 2,86 858,00

67 / 69 Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi. Compreso il

30.E65.B05. fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa ed il collegamento

005 della/e batteria/e, la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici

esclusi i cablaggi, tipo: combinatore telefonico, ripetitore ottico per

rilevatore, pulsante di allarme a rottura vetro, pannello allarme ottico/

acustico, sirena di allarme, lampeggiatore.

Vedi voce n° 64 [cad 3.00] 1,00 3,00

Vedi voce n° 63 [cad 3.00] 1,00 3,00

Vedi voce n° 67 [cad 1.00] 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 14,36 100,52

68 / 70 Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi.

30.E65.D05. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli

005 (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici,

puntamento. Tipo: puntiforme

Vedi voce n° 62 [cad 6.00] 1,00 6,00

Vedi voce n° 66 [cad 7.00] 1,00 7,00

SOMMANO cad 13,00 25,10 326,30

69 / 71 Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi.

30.E65.D05. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli

010 (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici,

puntamento. Tipo: lineare composto da trasmittente e ricevitore

Vedi voce n° 65 [cad 1.00] 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,95 51,95

70 / 72 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

005 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²

Vedi voce n° 68 [m 300.00] 1,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,69 507,00

71 / 73 Cablaggio, messa in servizio e riprogrammazione impianto di

30.E65.E10.0 rilevazione incendi analogico indirizzato composto da centralina ed

11 apparecchiature in campo quali rilevatori, segnalatori, pulsanti, etc.,

valutate per ogni sensore con un minimo di 10: fino a 10

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,31 405,31

72 / 74 Cablaggio, messa in servizio e riprogrammazione impianto di

30.E65.E10.0 rilevazione incendi analogico indirizzato composto da centralina ed

12 apparecchiature in campo quali rilevatori, segnalatori, pulsanti, etc.,

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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valutate per ogni sensore con un minimo di 10: per ogni sensore in più

oltre i primi 10

piano primo 9,00

SOMMANO cad 9,00 40,53 364,77

Cablaggio strutturato  (Cat 8)

73 / 75 Armadio in struttura metallica e dotato di porta anteriore di vetro

PR.E75.A15. temperato di sicurezza con maniglia e chiusura a chiave, con pannelli

010 laterali e posteriori asportabili, montanti 19", passaggio cavi inferiori e

superiori, tetto con fori di ventilazione, tipo a pavimento, profondità 600

mm circa, grado di protezione IP44, capienza: 42 unità

piano terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 523,71 2´094,84

74 / 76 Pannello di alimentazione completo di:

PR.E75.B05.

 

n°6 prese schuko/bipasso da 230 V e un interruttore magnetotermico da

005 16 A - 250 V - 3 KA

Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 2,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 60,72 485,76

75 / 77 Mensola di supporto della profondità di:

PR.E75.C05.

 

450 mm estraibile

015 Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 2,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 57,68 461,44

76 / 78 Pannello passacavo:

PR.E75.D05.

 

uno per l'altro

005 Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 4,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,11 145,76

77 / 79 Gruppo di ventilazione da tetto a:

PR.E75.E05.

 

2 ventole

010 Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 75,90 303,60

78 / 80 Pannello di permutazione preassemblato di categoria 6 tipo:

PR.E75.F10.

 

24 porte RJ45 schermato

015 Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 75,90 303,60

79 / 81 Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie

PR.E15.C25. categoria 6A: isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi

015 piano terra 46,00 50,00 2´300,00

piano primo 20,00 60,00 1´200,00

SOMMANO m 3´500,00 2,67 9´345,00

80 / 82 Sola posa in opera di quadro dati fonia, compreso la fornitura e posa in

30.E75.B05. opera degli accessori di fissaggio, ed il collegamento dei relativi

010 conduttori ad esso connessi. Tipo: fino a 42 moduli

Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 135,10 540,40

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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81 / 83 Assemblaggio, cablaggio di quadro dati/fonia. Comprendente

30.E75.A05. l'assemblaggio di tutte le parti di carpenteria esclusa la fornitura, il solo

010 montaggio di tutte le apparecchiature (eccetto pannelli di permutazione

e bretelle). Fornitura e posa in opera di conduttori elettrici, canaline,

morsettiere terminali, segnafili e quanto altro necessario per realizzare

l'assemblaggio ed il cablaggio. Tipo: fino a 72 moduli, per ogni modulo

Vedi voce n° 75 [cad 4.00] 10,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 13,18 527,20

82 / 84 Sola posa in opera di pannello di permutazione preassemblato;

30.E75.C05. compreso: attestazione cavi, installazione a rack, etichettatura; tipo: fino

005 a 24 porte

Vedi voce n° 80 [cad 4.00] 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,94 139,76

83 / 86 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle,

30.E15.B05. compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno

005 o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²

Vedi voce n° 81 [m 3 500.00] 1,00 3´500,00

SOMMANO m 3´500,00 1,69 5´915,00

Allarme antintrusione  (Cat 9)

84 / 85 Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la

185030b regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2

circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione

batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led

di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave

meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme EN50131 II°

livello, compresa l'attivazione dell'impianto: 8 zone parziabili,

espandibile fino a 64 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 869,56 869,56

85 / 87 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, con circuiti

185022c antiaccecamento e di memoria allarme, portata 15 m, conforme EN

50131, compresa l'attivazione dell'impianto: rivelazione passiva ad

infrarossi e circuito di supervisione microonde, III° livello

piano terra 7,00

piano primo 6,00

SOMMANO cad 13,00 140,07 1´820,91

86 / 88 Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II°

185042 livello, montaggio a vista

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 235,13 235,13

87 / 89 Lettore chiave elettronica digitale universale a microprocessore, per

185044 centrali conformi CEI 79-2 I° e II° livello, compresa l'attivazione

dell'impianto

piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 143,35 286,70

88 / 90 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo,

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
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185046a autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II°

grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, in

involucro metallico

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 237,51 237,51

89 / 91 Cavo schermato per sistemi antintrusione, isolato in PVC sottoguaina di

PR.E15.G05. PVC, non propagante l'incendio e a bassa emissione di fumi tossici e

030 corrosivi, isolamento grado 2 (300-500 V), formazione: 2 x 0,50 + 4 x

0,22 mm²

300,00

SOMMANO m 300,00 2,00 600,00

90 / 92 Posa in opera di centralina a microprocessore per impianti

30.E70.A05. antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, la posa ed il

010 collegamento della batteria, i collegamenti elettrici, esclusi i cablaggi:

otto ingressi

Vedi voce n° 85 [cad 1.00] 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,19 43,19

91 / 93 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione. Compreso:

30.E70.B05. fissaggio con tasselli, l'eventuale collegamento della/e batteria/e, i

020 collegamenti elettrici, esclusi i cablaggi: tastiera di accesso numerica

con/senza comando a chiave

Vedi voce n° 88 [cad 1.00] 1,00 1,00

Vedi voce n° 89 [cad 2.00] 1,00 2,00

SOMMANO cad 3,00 21,91 65,73

92 / 94 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione. Compreso:

30.E70.B05. fissaggio con tasselli, l'eventuale collegamento della/e batteria/e, i

030 collegamenti elettrici, esclusi i cablaggi: sirena di allarme

Vedi voce n° 90 [cad 1.00] 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,22 25,22

93 / 95 Posa in opera di rilevatori in genere per impianti antintrusione.

30.E70.C05. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento,

005 esclusi i cablaggi. sensore volumetrico

Vedi voce n° 87 [cad 13.00] 1,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 25,10 326,30

94 / 96 Cablaggio, programmazione e messa in servizio impianto antintrusione

30.E70.E05.0 composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, etc. con

05 apparecchiature in campo valutato per ogni sensore con un minimo di

10 fino a 10

1,00

SOMMANO cad 1,00 405,31 405,31

95 / 97 Cablaggio, programmazione e messa in servizio impianto antintrusione

30.E70.E05.0 composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, etc. con

06 apparecchiature in campo valutato per ogni sensore con un minimo di

10 per ogni sensore in più oltre i primi 10

7,00

SOMMANO cad 7,00 40,53 283,71

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 142´126,46
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´126,46

video citofono  (Cat 10)

96 / 98 Fornitura e posa di Kit video citofonico 2 fili monofamiliare

APE09 accesso corpo centrale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´280,57 1´280,57
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´407,03

Oneri della sicurezza  (SpCat 3)

D.Lgs 81/08  (Cat 11)

97 / 17 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,

95.A10.A10. realizzata in lamiera grecata, montaggio e smontaggio

040 area esterna 18,00

SOMMANO m 18,00 26,58 478,44

98 / 18 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h

95.B10.S25.0 4,00

10 m .

9,00

SOMMANO cad 9,00 36,34 327,06

Parziale LAVORI A CORPO euro 144´212,53

T O T A L E   euro 144´212,53
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 impianti meccanici 42´243,93

 

 002 impianti elettrici e speciali 101´163,10

 

 003 Oneri della sicurezza 805,50

Totale SUPER CATEGORIE euro 144´212,53
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 climatizzazione 42´243,93

 

 002 Distribuzione e vie cavi 17´443,79

 

 003 Quadri elettrici 10´747,84

 

 004 Cavi di energia 10´680,32

 

 005 Punti di utenza 13´709,81

 

 006 Illuminazione ordinaria e di sicurezza 12´703,49

 

 007 Rilevazione fumi 9´135,65

 

 008 Cablaggio strutturato 20´262,36

 

 009 Allarme antintrusione 5´199,27

 

 010 video citofono 1´280,57

 

 011 D.Lgs 81/08 805,50

Totale CATEGORIE euro 144´212,53

 

    GENOVA, 14/06/2023

Il Tecnico

BMS STUDIO ASSOCIATO
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COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE

A   R I P O R T A R E 



Prev. n. 058/2023 del 27/03/2023

Spett.le
Comune di Genova
Via di Francia civ.1
16149 Genova (Ge)

Rif: Via Pra 39 Genova Voltri

Offerta per la fornitura e montaggio di n. 1 impianto elevatore
(piattaforma), rispondente alla legge 13/89 in materia di
abbattimento barriere architettoniche per insediamenti
in edifici preesistenti, da installarsi nell’edificio in oggetto.

L’offerta prevede un elevatore di tipo elettrico, che non
necessita di locale macchina ma armadietto conglobato nella
porta al piano ultimo, con misure che corrispondono a
pieno al DM 236/89 legge 13.

Per posizionare il nuovo impianto occorrerà fornire in
opera un castelletto in tubolare saldato autoportante.

Le incastellature, strutture in ferro formanti il vano corsa,
sono di tipo saldato, per diminuire gli ingombri volumetrici a
parità di cabina, realizzate interamente presso la nostra
officina e garantiti dal Certificato di Conformità del
Controllo della Produzione in Fabbrica n. 0474-CPR-
1752 relativo alla EN1090-1:2009/A1:2011 rilasciato
dal RINA alla Rimont Progetti srl in data 28/11/2017.
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SPECIFICA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA – ELEVATORE INTERNO
ELEVATORE Tipo  Elettrico

PORTATA – CAPIENZA 300 Kg / 4 persona
VELOCITA’ 0,15 m/s
CORSA 4,50 mt. circa.
FERMATE n. 2 (T,1) un accesso di cabina.
VANO DI CORSA incastellatura tamponamento lamiera, misure esterne

Larghezza 1.440 mm. Profondità 1.690 mm.
Testata 2.800 mm. Fossa 200 mm.

ALIMENTAZIONE 230 V monofase - 50 Hz

ORGANI DI SOLLEVAMENTO elettrico.

QUADRO DI MANOVRA Universale, tecnologia elettronica a microprocessori,
racchiuso in apposito armadio metallico ubicato al piano 0.
Ritorno al piano inferiore in caso  di black out manuale
(circa 30 corse).

CARATTERISTICHE CABINA Armatura di cabina in profilati di acciaio, pattini di
scorrimento antivibrante. Cabina con pareti in lamiera
plastificata plalam, finiture similinox, specchio e
corrimano, celino completo di illuminazione con faretti
LED, completa di luce di emergenza e batteria in tampone
sul quadro di manovra.

DIMENSIONI CABINA Largh. 950 mm.  Prof. 1.300 mm. Alt. 2.100 mm.

PAVIMENTO CABINA In lamiera d’acciaio rivestito con linoleum

BOTTONIERA CABINA Bottoniera di cabina con pannello in acciaio inox satinato, con
tutti I comandi e le segnalazioni necessarie per garantire il
funzionamento della manovra. I pulsanti saranno
posizionati in modo da ottenere un’altezza massima
compresa tra mt. 1,10 e mt. 1,40 ed avranno la
numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in
Braille. Bottoniera completa di targa di portata.

PORTE DI CABINA N. 1 a funzionamento automatico azionate da un operatore
speciale che ha ingombri molto contenuti dato l’esiguo
spazio a disposizione. Operatore di cabina per l’azionamento
automatico della porta, completo di meccanismo di
accoppiamento. Antine in lamiera plastificata.
Larg. 750 mm.

PORTE DI PIANO N. 2 automatiche scorrevoli, abbinate a quelle di cabina,
complete di profilo di protezione come previsto dalla norma
EN81, soglia in alluminio e paramento di protezione in
lamiera zincata. Antine in lamiera plastificata. Le porte
saranno completi di stipiti laterali, architrave e staffe per
fissaggio.
Larg. 750 mm.
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BOTTONIERE DI PIANO Bottoniere di piano con piastre in acciaio inox satinato,
complete di pulsanti di chiamata. I pulsanti saranno
posizionati in modo da ottenere un’altezza massima
compresa tra mt. 1,10 e mt. 1,40 ed avranno la
numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in
Braille.

DISPOSITIVO BIDIREZIONALE DI TIPO GSM SENZA LINEA TELECOM
 Fornitura e posa in opera di un apparecchio telefonico bidirezionale GSM, che, in caso di

emergenza, premendo il pulsante di allarme, mette in contatto le persone bloccate all’interno
della cabina con il nostro call-center 24 h su 24 per 365 giorni l’anno.

OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
 Fornitura e posa in opera di n. 01 castello, per interni, in profilato tubolare di ferro costituito da n.

04 montanti e traverse in lamiera pressopiegata da assemblare mediante giunti
imbullonati/saldatura.

 Traverse lato guide fornite di apposite staffe regolabili.
 Staffaggi della struttura alle solette dei piani.
 Tamponamento della struttura con pannelli lamiera verniciati antiruggine.
 Verniciatura incastellatura con colore antiruggine ral 7035
 Esecuzione dei calcoli della struttura firmati da professionista abilitato.

OPERE EDILI
 escluse.

ESPLETAMENTO PRATICHE  (escluso tasse e bolli)
- Certificazione incastellatura.
- Certificato CE.

PREZZO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
€ 48.000,00= (quarantottomila/00)+ IVA
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INCLUSI NELL'OFFERTA ESCLUSI DALL'OFFERTA

-La fornitura precedentemente descritta. -Fornitura di energia elettrica e acqua di
cantiere.

-Progetto per elevatore. -Punto di messa a terra per impianto elettrico
nelle vicinanze dell’armadio locale macchina.

-Pratica per messa in esercizio (progetto ed
espletamento pratiche comunali per numero
matricola e messa esercizio) tassa esclusa.

-Pratiche permessi comunali, provincia e
inquinamento acustico.

-Montaggio con tecnico specializzato. -Opere edili e ponteggio.
-Manovalanza specializzata d’aiuto al
montatore.

- Linea forza motrice fino al quadro di
manovra.

-Illuminazione del vano di corsa. -I.V.A. e quant'altro non specificato nelle
incluse.

-Opere di carpenteria indicate.
-Imballo e trasporto franco cantiere.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
Castelletto 1 mese da disegni definitivi
Piattaforma 3 mesi da disegni definitivi

PAGAMENTI da concordare

GARANZIA 2 (due) anni per il materiale di nostra fornitura se risultasse difettoso per accertate
cause di fabbricazione. 5 (cinque) anni per le opere d’installazione.

VALIDITÀ DELLA PRESENTE OFFERTA 60 giorni.

LA PRESENTE OFFERTA E' STATA COMPILATA IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI
Si garantisce un lavoro eseguito a regola d'arte con l'osservanza di tutti gli obblighi vigenti in materia assicurativa.

RIMONT PROGETTI Srl
Antonio Ledda
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