COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-136

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita’ di dirigente
di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA
2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.
50 C.1, DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG A022126FB6

Adottata il 15/11/2023
Esecutiva dal 28/11/2023

15/11/2023 MARASSO INES
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-136

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA
2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.
50 C.1, DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG A022126FB6

IL DIRETTORE
Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare 1’art. 4, dispone che il Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e
finalizzato a dare unita programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014) e sue successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni
finanziarie in base alle quali devono articolarsi 1 Patti per lo sviluppo, nonché le regole di
funzionamento del FSC;

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Citta di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la
coesione sociale e territoriale della Citta di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Sindaco della Citta di Genova;

- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in
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data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Citta di Genova” sottoscritto dal
Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
¢ da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Citta attraverso cui le Parti si
impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione
degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- che la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di
ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Citta Metropolitana di Genova
viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;

- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile
2017 ¢ stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di
Genova e la Citta Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova
risorse pari a Euro 69.000.000;

- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 e il termine finanziario dal 31
Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;

- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito
dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del
“Patto per la Citta di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

- che nell’ambito del suddetto finanziamento, sono previsti Euro 3.600.000,00 per la
rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, sita in Piazza Villa
Giusti, n. 8;

Premesso inoltre:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2021/204.0.0/59 del 08/07/2021 della quale si richiamano 1
contenuti della parte narrativa, ¢ stato approvato il progetto esecutivo completo dei lavori di
rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, redatto
dall’appaltatore ed ¢ stata affidata 1’esecuzione dello stesso (lavori consegnati all’RTI
Edildue/Studio Oikos in data 14 luglio 2021, tuttora in corso), nei limiti delle somme disponibili,
rimettendo a successivo atto della Giunta Comunale il reperimento degli ulteriori fondi necessari al
completamento dell’impianto e rimandando a successivi provvedimenti dirigenziali 1’affidamento
delle opere escluse dal contratto principale;

Considerato:
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- che, in ragione della complessita dell’intervento, sono state quindi necessarie, come risulta dalla
documentazione agli atti, sia alcune modifiche al contratto principale, sia alcune ulteriori opere e
finiture, divenute oggetto di separati affidamenti;

- che, in particolare, ¢ ora possibile e necessario provvedere ad affidare la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico, opera ulteriore rispetto a quelle gia previste nel contratto dell’appalto
principale;

- che, date la complessita degli impianti a servizio della piscina e ai fini delle loro relative
certificazioni di conformita, risulterebbe opportuno e conveniente per I’Ente affidare la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’impresa che, nell’ambito dell’appalto principale, ha
realizzato tutti gli impianti, nell’ottica di miglior coordinamento tra le lavorazioni, riduzione dei
tempi e del rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, nonostante le note difficolta di
approvvigionamento materiali;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/10/2023 XV Variazione ai Documenti
Previsionali e Programmatici 2023/2025 sono stati stanziati ulteriori Euro 787,397,44 per le opere
di completamento e finitura e per le attrezzature sportive della Piscina comunale “Nicola Mameli”;

Considerato inoltre:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2021/204.0.0/59 del 08/07/2021, era stato approvato
I’importo necessario per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, inserito nell’elaborato
PE.EG.05b computo metrico estimativo opere a completamento, riferito alle tariffe del Prezzario
Regione Liguria 2018 e ai prezzi derivanti dalle analisi di mercato effettuate nel 2020;

- che, viste le particolari e difficili condizioni di mercato e il tempo trascorso dalla suddetta
approvazione, la Direzione Lavori Pubblici ha effettuato nuove indagini di mercato e ha provveduto
ad aggiornare I’importo inizialmente stimato necessario per provvedere alla realizzazione
dell’impianto fotovoltaico, come risulta dal computo metrico estimativo denominato COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO, allegato parte integrante al
provvedimento;

- che I'importo aggiornato dell’impianto fotovoltaico ammonta a Euro 146.990,40, di cui Euro
15.038,40 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10% e consente
I’affidamento diretto dello stesso, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

- che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, previ-
sti dale vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, era stata predisposta la trattativa
diretta identificata con: GO1775 CIG A022126FB6, si ¢ ritenuto opportuno utilizzare per 1’esperi-
mento dell’affidamento diretto la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web https://appal-
ti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le
modalita e i termini che sono stati indicati nella lettera di invito;

- che in ragione delle caratteristiche dei lavori si ¢ ritenuto opportuno procedere
all’affidamento degli stessi, ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, previa offerta
espressa mediante ribasso unico percentuale sull’importo stimato del lavoro, pari a Euro
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146.990,40, di cui Euro 15.038,40 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA
al 10%,;

- che la Direzione Lavori Pubblici, con comunicazione prot. Prot. 30/10/2023.0506993.U in pari
data, ha pertanto invitato 1’operatore economico Studio Oikos, in possesso di adeguata esperienza e
qualificazione, nonché gia attivo presso il cantiere, a presentare offerta per i lavori in oggetto, avver-
tendo che per 1’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti € indicando come termine
ultimo per la presentazione delle offerte, mediante caricamento delle medesime sulla piattaforma te-
lematica, le ore 12.00 del giorno 07.11.2023;

- che, entro la data prefissata come termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche, ¢
pervenuta I’offerta dell’impresa Studio Oikos S.r.1., con sede in Via Digione 13 bis -10143-Torino -
C.F./P.IVA 07489750013, che ha offerto il ribasso del 1,23 %.

Considerato infine:

- che sono concluse con esito positivo le verifiche sull’impresa Studio Oikos Srl sulla veridicita del-
le dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali e presso gli enti compe-
tenti;

- che ¢ stato emesso il DURC on-line numero Protocollo INPS 37986488 e data scadenza
08/02/2024, che certifica la regolarita contributiva della predetta Impresa;

- listruttoria del presente atto ¢ stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, responsabile del
procedimento che attesta la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvedera a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva I’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a
carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresi la regolarita e la correttezza
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.147 bis del
d.Igs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con 1’apposizione del visto di regolarita contabile
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri;

Visti:

- I’art. 50 comma 1 del D.lgs 36/2023;
. gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

. gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova,;

. gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

. il Regolamento di Contabilita, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

. il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 33 n. 92 del 15/06/2023;
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. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Co-
mune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 -
TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attivita e Organizzazione (P.I.A.O.)
2023-2025;

. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati appro-
vati 1 documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.;
. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale ¢ stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
. il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di in-
carichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiu-

dicazione in capo all’ Arch. Ines Marasso;
DETERMINA

1) di approvare la lettera d’invito e lo schema di contratto inviati con la trattativa identificata
con GO1775 CIG A022126FB6, allegati quali parte integrante del presente provvedimento;

2) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori ad oggetto: “IMPIANTO
FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI” all’impresa
Studio Oikos Srl con sede in Via Digione 13 bis -10143-Torino, codice fiscale e Partita IVA
07489750013 (Cod. Benf 57928) che ha offerto un ribasso percentuale dello 1,23 % sullo
importo stimato di Euro 146.990,40, di cui Euro 15.038,40 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;

3) di dare atto che I’importo contrattuale, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto, ¢
determinato in Euro 145.367,39 di cui Euro 15.038,40 per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso, il tutto oltre Euro 14.536,74 per IVA al 10%;

4) di dare atto che sono concluse con esito positivo le verifiche del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’Impresa Studio Oikos Srl, nonché le verifiche sulla veridicita delle
dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali;

5) di prevedere I’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui si riscontrassero
provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla
stipula del contratto;

6) di dare atto della regolarita contributiva dell’impresa Studio Oikos Srl, attraverso emissione
di DURC on-line numero Protocollo INPS 37986488 e data scadenza 08/02/2024

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 159.904,13 in favore di Studio Oikos Srl (Cod.
Benf 57928) al Capitolo 76324 c.d.c. 2840.8.05. “Piscine Comunali — Manutenzione Straordinaria”
-P.d.C. 2.2.1.9.16 - Crono 2022/646 (IMPE 2023/17456);

7) di dare atto che la spesa del presente provvedimento pari ad Euro 159.904,13 ¢ finanziata con
quota di Avanzo accantonato destinato a conto capitale iscritto a Bilancio 2023;
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11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula del
contratto, demandando al competente Ufficio dell’Area Risorse Tecniche Operative per la
registrazione e conservazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

12) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in
ragione dell’effettivo andamento dei lavori;

13) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e art. 6 bis L. 241/1990

14) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente

provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell’art. 29 del Codice;

11 Direttore
Arch. Ines Marasso
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-136

AD OGGETTO

PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA
COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA” DI GENOVA 2014-2020.
DELIBERA CIPE 56/2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 C.1,
DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG A022126FB6

Al sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.
Avanzo Accantonato C/Capitale.

I1 Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



: ";’ﬁ' 3
COMUNE DI GENOVA

INVITO ALLATRATTATIVADIRETTA

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL
D.LGS. 36/2023 ART. 50 C.1, IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO
DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA
MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

CUP B34H17000930001 — CIG A022126FB6 - MOGE 17246

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Procedimento: Arch. Ines Marasso - Direzione Lavori Pubblici — Via di Francia 1,
16149 Genova, tel. 0105573800, email imarasso@comune.genova.it

Direttore dei Lavori: Ing. Erica Piana - Direzione Lavori Pubblici — Riqualificazione Urbana — Via di
Francia 1, 16149 Genova, tel. 0105573634, email ericapiana@comune.genova.it

Art.1
Con il presente documento si richiede 1’offerta economica per 1’affidamento diretto in appalto ai sensi
del D.lgs. 36/2023 art. 50 c.1, per il “IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO
DELL’APPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA
MAMELI DI GENOVA VOLTRI”, alle condizioni e modalita disciplinate nel seguito.
Art. 2
La procedura verra espletata in modalita completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del D.Igs. n.
36/2023) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e
disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Per l'utilizzo della modalita telematica di presentazione delle offerte € necessario per I'Operatore
Economico di:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive I'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC).

Art. 3
I requisiti obbligatori richiesti all’offerente per la partecipazione alla presente Richiesta di Offerta sono
I seguenti.
Requisiti di carattere generale
Requisiti previsti dagli art. 94, 95, 96, 97 e 98, del D.Lgs. n. 36/2023.
Requisiti di capacita economica e finanziaria
L’appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione
del servizio e delle attivita connesse, nonché a quelli che dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune
di Genova da ogni responsabilita al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. . 117 comma 10 del D.lgs.36/2023, 1’appaltatore s’impegna a stipulare
polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, con una
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COMUNE DI GENOVA

somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una garanzia per responsabilita civile verso
terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro.

(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”,
lettera “B: capacita economica e finanziaria”, al n. 5 il massimale della tipologia di polizza richiesta).
Requisiti di capacita tecnica e professionale

Requisito indispensabile & la comprovata competenza nelle attivita previste (attestata da Certificazione di
categoria OG9 in corso di validita oppure da certificazione di servizi analoghi, per tipologia e importo, a
quelli oggetto della procedura).

E’ inoltre richiesto che l’offerente disponga di attrezzature e maestranze idonee allo svolgimento
dell’incarico, debitamente formate cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”,
lettera “C: capacita tecniche e professionali”).

Art. 4
In considerazione della particolarita dell’incarico affidato, che comporta assunzione di responsabilita
civilie penali soggettive, gli offerenti non possono ricorrere a quanto previsto nell’art. 104 del Dlgs.
36/2023 e s.m.i. (avvalimento), ma devono “svolgere direttamente i compiti essenziali richiesti” (art.
104 comma 11).

Art. 5
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 146.990,40 (diconsi
Euro centoquarantaseimilanovecentonovante/40), per lavori, di cui Euro 15.038,40 (diconsi Euro
quindicimilatrentotto/40), per oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non
soggetti a ribasso.
I costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 13 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.,
per un totale di Euro 24.410,11, pari al 16,61%.
Gli importi e le lavorazioni di cui si compone I’intervento sono i seguenti:

Categorie dell’appalto importo incidenza
OG9 — Impianti per la produzione di energia elettrica Euro 146.990,40 100,00 %
Totale Euro 146.990,40 100,00 %

A1 fini del subappalto I'Impresa dovra dichiarare in sede di gara le attivita che intende eventualmente
subappaltare, fermo restando che sara a suo carico ’esecuzione di almeno il 50,01% delle opere
appartenenti alla Categoria prevalente.

I lavori saranno realizzati “a corpo”.

L’ammontare degli oneri della sicurezza rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni
pretesa per quello non attuato.

L’operatore economico dovra indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte al rialzo.

Ai sensi dell’articolo 60, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, considerato che i tempi di aggiudicazione e
consegna saranno minimi rispetto ad una procedura di gara aperta/negoziata, una eventuale revisione dei
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prezzi € prevista solo in caso di offerta con ribasso superiore al 5% sull’importo a base di gara, e sara
calcolata ai sensi dell’art. 60 commi 2,3 e 4 del D. Lgs. 36/2023.

Vista la peculiarita delle lavorazioni complementari, I’esecutore dovra dare ultimate tutte le opere
appaltate entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dal Verbale di Consegna dei Lavori, con cui
dovranno essere coordinate tutte le operazioni in cantiere. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, ¢ applicata una penale giornaliera pari
allo 1 (uno) per mille del corrispettivo.

Art. 6
All’Impresa saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base dell’effettivo stato di avanzamento lavori,
al raggiungimento della somma minima di Euro 50.000,00 con le modalita di cui all’art. 14 dell’ Allegato
11.14 al D.lgs 36/2023, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 del D.Igs. 36/2023.

Art. 7
I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante
e inscindibile della stessa, sono i seguenti:
- Schema di Contratto (nome file: 02_SC_FTV_Mameli.p7m)
- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione
(nome file: 04_DGUE.docx);
- Modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti (nome file: 05_Modulo_Tracciabilita.doc)
- Modello di Offerta Economica (nome file: 06_OffertaEconomica_FTV_Mameli.docx)
- Modulo relativo ad eventuali subappalti (nome file: 07_Dich_subappalto.docx).
- Computo Metrico Estimativo (nome file: 03_CME_FTV_MAMELI.pdf)
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (nome file: PSC Mameli.pdf)
- Elaborati di progetto come di seguito elencati:

PE |DEM | 1 |Relazione tecnica specialistica impianti meccanici ed elettrici

PE | DEM | 2 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

PE | DEM | 3 | Calcoli esecutivi degli impianti meccanici ed elettrici

Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.192/05

PE|DEM | 4 .
e s.m.i.)

PE | DEM | 5 | Relazione sulle interferenze ed i sottoservizi

pE [DEM | 6 Relazione tecnica di valutazione energetico-ambientale ai sensi dell'art. 55 del regolamento
edilizio del Comune di Genova (anno 2017)

PE| IM | 1 |Impianti di riscaldamento e climatizzazione — Piano terra
PE| IM | 2 | Impianto di riscaldamento a pavimento radiante

PE| IM | 3 | Impianto idrico sanitario - Piano terra

PE| IM | 4 |Rete di scarico acque nere e di raccolta bordo piscina

el M |5 Impianti di rinnovo aria spogliatoi, estrazione dai locali ciechi e ripresa aria impianto di
climatizzazione ambiente vasca
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PE| IM | 6 | Impianto idrico antincendio - Rete naspi piano terra e piano gradinate

PE| IM | 7 | Impianto di distribuzione idrica e scarichi a servizio della vasca natatoria
Dorsali di distribuzione idrica, riscaldamento e rete di ripresa aria dell'impianto di

PE| IM | 8 |climatizzazione dell'ambiente vasca
Piano sotto vasca

PE| IM | 9 | Impianto di climatizzazione locale vasca - Rete aeraulica di mandata e ripresa — Piano gradinate

PE| IM |10|Impianti solari termico e fotovoltaico — Piano copertura

PE| IM |11]|Rete di adduzione idrica e impianto di scarico acque bianche
Impianto di climatizzazione invernale, trattamento aria e produzione acqua calda sanitaria -

PE| IM |12 .
Schema funzionale

PE| IM |13]|Schema funzionale impianto di trattamento acqua di vasca

PE| IM |14 |Forometrie principali piano sottovasca e piano terra

PE| IM |15]|Forometrie principali piano gradinate e copertura

el IE |1 Impianto elettrico: Quadri, cavidotti principali, impianto di forza elettromotrice e impianti
ausiliari — Piano terra

el IE |2 Impianto elettrico: Quadri, cavidotti principali, impianto di forza elettromotrice e impianti
ausiliari — Piano gradinate

PE| IE | 3 |Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza — Piano terra

PE| IE | 4 |Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza — Piano gradinate

el IE |5 Impianto elettrico: Impianto di rivelazione incendi ed evacuazione sonora di emergenza — Piano
terra

PE| IE | 6 | Impianti elettrici — Piano sotto vasca

PE| IE | 7 |Impianto fotovoltaico — Piano copertura

PE| IE | 8 |Schema a blocchi, schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici

La documentazione richiesta per la partecipazione alla Trattativa Diretta, allegata alla presente:
- da restituire controfirmata digitalmente

Schema di Contratto (nome file: 02_ SC_FTV_Mameli.p7m),

- dacompilare e restituire firmata digitalmente:

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla
Amministrazionee allegato alla Richiesta di Offerta (nome file: 4 DGUE.doc) con copia
di idoneo documento di identita in corso di validita.

Modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti (nome file: 5_Modulo_Tracciabilita.doc)
Modello di Offerta Economica (nome file: 06_OffertaEconomica_ FTV_Mameli.docx)
Modulo relativo ad eventuali subappalti (nome file: 07_Dich_subappalto.docx).

Art. 8

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dell’operatore economico
tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla Trattativa Diretta nonché quelli contenuti in tutti i documenti
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COMUNE DI GENOVA

allegati, con particolare riferimento al presente Invito alla Trattativa Diretta e allo Schema di Contratto
allegate alla stessa.

Il Comune si riserva la facolta di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura,
senzache possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interpellati che hanno
presentato offerta.

Art. 9
Nei confronti del miglior offerente la Stazione Appaltante procedera alla verifica dei requisiti di carattere
generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria e di
capacita tecnica e professionale. L’aggiudicazione definitiva sara preceduta da determinazione ex art.
17, comma 2 del D.Lgs 36/2023, la cui efficacia € comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche
e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

Art. 10

Si rende noto che con I’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 1’ Agenzia delle Entrate
ha ritenuto dovuta I’imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto
sottoscritto digitalmente per le procedure indette sul MEPA e, di conseguenza, anche sulle altre
piattaforme telematiche di negoziazione.

Pertanto 1’Affidatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovra inviare tramite la
piattaforma elettronica summenzionata, oltre al modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti
debitamente compilato con I’indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche
scansione di una marca da bollo del valore di Euro 16,00 ogni 4 pagine di contratto applicata su carta
intestata ed annullata, attestando che trattasi di marca relativa all’affidamento in oggetto OPPURE
attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24 — codice tributo per I’imposta di bollo 1522.

Art. 11
Tutti 1 dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rimanda inoltre all’allegata Informativa
Privacy.

Il Direttore
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]

( EP /01 _invito_td_ftv_ mameli )
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SCHEMA CONTRATTO

TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, Al SENSI DEL D.LGS.
36/2023 ART. 50 C.1, IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI

CUP B34H17000930001 — CIG A022126FB6 - MOGE 17246

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Procedimento: Arch. Ines Marasso - Direzione Lavori Pubblici — Via di Francia 1,
16149 Genova, tel. 0105573800, email imarasso@comune.genova.it

Direttore dei Lavori: Ing. Erica Piana - Direzione Lavori Pubblici — Riqualificazione Urbana — Via di
Francia 1, 16149 Genova, tel. 0105573634, email ericapiana@comune.genova.it

Art. 1

Il Comune di Genova affida in appalto a , con sede in Via : -

, codice fiscale, Partita 1.V.A. , Che, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione
dei lavori in oggetto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle presenti
condizioni particolari del contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di aggiudicazione
del contratto e delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023,che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso 1’affidatario piena e completa
conoscenza.

Art. 2
Il compenso per i lavori oggetto del contratto €& pari a euro
( /), oltrea l.V.A. 10%, in virtu del ribasso del % ( /

percento)  sull’importo a base di gara di Euro  146.990,40 (diconsi  Euro
centoquarantaseimilanovecentonovante/40), di  cui  Euro  15.038,40  (diconsi  Euro
quindicimilatrentotto/40), per oneri della sicurezza, offerto dal vincitore sulla piattaforma telematica di e-
procurement istituita dal Comune di  Genova e disponibile all'indirizzo  web:
https://appalti.comune.genova.it/Portale Appalti.

I1 contratto ¢ stipulato “a corpo”. L’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Il presente schema di contratto, integrato dall’offerta economica e dal modello di tracciabilita finanziaria
presentati sulla piattaforma dall’operatore aggiudicatario, sara sottoscritto dalle parti e registrato quale
contratto.

Art. 3
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L'intervento a progetto riguarda I’ “impianto fotovoltaico nell’ambito dell’appalto di rifunzionalizzazione
della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri”.

Art. 4
L’esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi
dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori, le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere
coordinate con le lavorazioni dell’appaltatore principale in cantiere.

Art. 5
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, ¢ applicata una
penale pari all'l%o (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto
contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto in danno
dell’affidatario.

Art. 6
Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, ¢ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20% calcolata in base al valore del contratto dell'appalto.
All’Impresa sara corrisposto il pagamento in acconto in ragione dell’effettivo andamento dei lavori al
raggiungimento della somma minima di Euro 50.000,00, con le modalita di cui all’art. 14 dell’ Allegato
I1.14 al D.1gs 36/2023, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023.
L’appaltatore ¢ obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il
Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute
qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione,
il numero di CIG, il numero di CUP e il Codice IPA CIDPEL. Quest’ultimo Codice potra essere modificato
in corso di esecuzione del contratto, I’eventuale modifica verra prontamente comunicata all’affidatario via
PEC.
Il pagamento sara subordinato alla verifica della regolarita del pagamento dei contributi previdenziali
(D.U.R.C).
In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6 del Codice.
Il Comune di Genova corrisponde direttamente al subappaltatore, I’importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 119 comma 11 del Codice, con le stesse modalita sopra riportate
relative a1 pagamenti dell’appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere e ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori compilera il conto finale dei lavori con le modalita di cui all’art.12, comma 1, lett.e),
dell’Allegato 11.14 al D.lgs 36/2023.
All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, ai sensi
dell’art. 125, comma 7, del Codice.
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Il pagamento della rata di saldo € comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 comma 9 del Codice.
Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento
a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n.
40 del 18 gennaio 2008.

Art. 7
| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso I’Istituto Bancario indicato
dall’Impresa, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento
devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7,
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi
indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti
dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 8
L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le
modalitd previste dall’art. 1 comma 2 lett. t) dell’Allegato II.14 al D.lgs 36/2023. Il certificato di
ultimazione lavori pud prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto
marginali ¢ non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori.

Art. 9

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 116 del Codice,
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita al presente contratto, avviene con I’emissione
del certificato di regolare esecuzione. Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi
dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i
termini di legge; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di
tutte le opere ultimate.

Art. 10
L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.
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La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal Geom. Alberto Ibatici e aggiornato dall’Ing. Davide Spinella,
del quale I’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione 1’integrale contenuto, assume ogni onere ¢
obbligo. | piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur
non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Art. 11
Il Comune procedera alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 122 del D.Lgs.
36/2023. Costituiscono altresi motivo di risoluzione del contratto le ipotesi previste dal precedente art. 5
del contratto, in cui I’ammontare della penale superi il 10% complessivo dell’importo dei lavori.
Costituisce, altresi, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa) I’inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla
Legge n. 136/2010. In gquesto caso il contratto sara risolto con effetto immediato tramite dichiarazione
scritta del Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC all’Operatore Economico, fatti
salvi tutti i diritti e le facolta riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. In tal caso il committente
procedera al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei
limiti dell’utilita ricevuta; provvedera, inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del
contratto.
In caso di perdita da parte dell’affidatario dei requisiti prescritti durante lo svolgimento dell’incarico, il
Comune procedera alla risoluzione del contratto. In tal caso il committente procedera al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di
esecuzione del contratto;
¢) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori,
d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da
pregiudicare la funzionalita dell’opera;
g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1,
lettera ), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
h) impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il
reclutamento della manodopera;
i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
j) in caso di mancato rispetto delle clausole d’integrita del Comune di Genova sottoscritte per accettazione
dall’appaltatore;
K) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo inoltro alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici o di
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ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso
venga a conoscenza;

1) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attivita sensibili”, inosservanza degli impegni
di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi
di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a discarica
per conto terzi; 1l. Trasporto anche transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; I11. Estrazione,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; I\VV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi
e di bitume; V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII.
Autotrasporto per conto terzi; IX. Guardiania ai cantieri).

Art. 12
Ai sensi e con le modalitadi cui all’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Comune hail diritto recedere in qualunque
tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo
dei servizi non eseguiti calcolati secondo quanto stabilito ex art. 11 dell’Allegato II.14 al D.Igs 36/2023 .

Art. 13
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. I lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta
di subappaltare, nel rispetto dell'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023, riguardano le seguenti attivita
facenti parte della categoria prevalente: .............ccooiiiiiiiiiiiiiii, e delle categorie
scorporabili: .........oiiiiii

Art. 14
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I’Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria

rilasciata dalla Compagnia " " - Agenzia di — numero
emessa in data per l'importo di Euro
( /__), pari al % ( /__) dell'importo del presente

contratto, ridotto nella misura del 50% e un eventuale ulteriore 20%, ai sensi degli art. 117 e 106 comma 8
del codice, avente validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso
di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 15

L’appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune
di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 10 del Codice, 1’appaltatore s’impegna a stipulare / ha
stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione
dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una garanzia per
responsabilita civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro.

Detta polizza viene in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora
per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10,
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lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da
esecuzione non sia operante, 1’appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del Comune per i
danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

Art. 16

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma trasmessi all’operatore tramite la Piattaforma, i seguenti documenti:

PE | DEM | 1 | Relazione tecnica specialistica impianti meccanici ed elettrici

PE | DEM | 2 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

PE | DEM | 3 | Calcoli esecutivi degli impianti meccanici ed elettrici

PE | DEM | 4 | Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs.192/05 e s.m.i.)

PE | DEM | 5 | Relazione sulle interferenze ed i sottoservizi

PE | DEM | 6 | Relazione tecnica di valutazione energetico-ambientale ai sensi dell'art. 55 del regolamento
edilizio del Comune di Genova (anno 2017)

PE| IM 1 | Impianti di riscaldamento e climatizzazione — Piano terra

PE| IM | 2 | Impianto di riscaldamento a pavimento radiante

PE| IM | 3 | Impianto idrico sanitario - Piano terra

PE| IM | 4 | Rete discarico acque nere e di raccolta bordo piscina

PE| IM | 5 | Impianti di rinnovo aria spogliatoi, estrazione dai locali ciechi e ripresa aria impianto di
climatizzazione ambiente vasca

PE| IM | 6 | Impianto idrico antincendio - Rete naspi piano terra e piano gradinate

PE| IM | 7 | Impianto di distribuzione idrica e scarichi a servizio della vasca natatoria

PE| IM | 8 | Dorsali di distribuzione idrica, riscaldamento e rete di ripresa aria dell'impianto di
climatizzazione dell'ambiente vasca
Piano sotto vasca

PE| IM | 9 | Impianto di climatizzazione locale vasca - Rete aeraulica di mandata e ripresa — Piano
gradinate

PE | IM | 10 | Impianti solari termico e fotovoltaico — Piano copertura

PE | IM | 11 | Rete di adduzione idrica e impianto di scarico acque bianche

PE| IM |12 | Impianto di climatizzazione invernale, trattamento aria e produzione acqua calda sanitaria -
Schema funzionale

PE | IM | 13 | Schema funzionale impianto di trattamento acqua di vasca

PE | IM | 14 | Forometrie principali piano sottovasca e piano terra

PE | IM |15 | Forometrie principali piano gradinate e copertura

PE| IE 1 | Impianto elettrico: Quadri, cavidotti principali, impianto di forza elettromotrice e impianti
ausiliari — Piano terra

PE| IE 2 | Impianto elettrico: Quadri, cavidotti principali, impianto di forza elettromotrice e impianti
ausiliari — Piano gradinate

PE| IE 3 | Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza — Piano terra
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COMUNE DI GENOVA

PE| IE | 4 | Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza — Piano gradinate

PE| IE 5 | Impianto elettrico: Impianto di rivelazione incendi ed evacuazione sonora di emergenza —
Piano terra
PE| IE 6 | Impianti elettrici — Piano sotto vasca

PE| IE 7 | Impianto fotovoltaico — Piano copertura

PE | IE 8 | Schema a blocchi, schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici

Computo Metrico Estimativo (nome file: CME Mameli condizionamento.pdf)

Elenco Prezzi (nome file: EP Mameli condizionamento.pdf)

Piano di Sicurezza e Coordinamento (nome file: PSC Mameli.pdf)

Art. 17
Ai sensi dell’articolo 60, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, considerato che i tempi di aggiudicazione e
consegna saranno minimi rispetto ad una procedura di gara aperta/negoziata, una eventuale revisione dei
prezzi € prevista solo in caso di offerta con ribasso superiore al 5% sull’importo a base di gara, e sara
calcolata ai sensi dell’art. 60 commi 2,3 e 4 del D. Lgs. 36/2023.
A tal fine I’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione
con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle
variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico
estimativo.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’ offerta.

Art. 18
Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto € competente in via esclusiva il Tribunale di
Genova.

Art. 19
Tutti 1 dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 697/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 Aprile 2016.

Art. 20
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sara disciplinato
dal D. Lgs. 36/2023, dal D. Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile.

Art. 21
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico
dell’affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Art. 22
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

Art. 23
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., le presenti Condizioni Particolari del Contratto si intenderanno
accettate, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avra
conoscenza della VVostra offerta sul portale telematico.

Art. 24

Titolare del trattamento dei dati personali € il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco
pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it;
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) ¢ ubicato
in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it;
Telefono: 010-5572665.

La Direzione Riqualificazione Urbana del Comune di Genova, nell’ambito dell’attivita finalizzata ai lavori
in oggetto trattera i dati personali raccolti con modalita prevalentemente informatiche e telematiche, alle
condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per I’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalita di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.

Il Direttore
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]

( EP/02_sc_ftv_mameli )
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL TECNICO

Ing. Erica Piana

GENOVA , 24/10/2023




fotovoltaico mameli

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

um

Qta

Prezzo

Importo Totale

1E.17.010.0010.d(202
3

AT.N06.C20.015

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:

- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino  di  forma  quadrata o
pseudoquadrata,

efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V,
garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25
anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di
tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresi
compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP
65, diodi di bypass, involucro in classe Il con struttura
sandwich e telaio anodizzato.
I modulo deve essere certificato da organismo indipendente
che ne attesti la conformita alle norme IEC 61215 e IEC
61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC
realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e
controllore di isolamento. L'apparecchio dovra essere
dotato
del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme
alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi,
interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65,
conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di
manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica,
sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori
di sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali
necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto
Energia), domanda di connessione presso gestore energia
elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:
- conformita ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera "a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici alle norme
CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle
richieste AEEG per I'ottenimento delle tariffe
incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con
potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50
Kwp
Valutato a kwp

50

TOTALE LAVORI A CORPO

SICUREZZA

Piattaforma aerea per altezze da 21 a 25 m

kw

50,00

50,00

2.639,04

131.952,00

131.952,00

IL TECNICO

Ing. Erica Piana

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023
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fotovoltaico mameli

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
160 160,00
h 160,00 93,99 15.038,40
TOTALE SICUREZZA 15.038,40
TOTALE COMPLESSIVO 146.990,40
IL TECNICO

Ing. Erica Piana

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A':

Codice richiesta di offerta

GO01775

TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA
ALLAFFIDAMENTO, Al SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.
50 C.1, IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLAMBITO

Oggetto DELLAPPALTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA
VOLTRI.

CIG A022126FB6

Criterio di aggiudicazione

Prezzo piu basso

Importo base di gara

146.990,40 €

Di cui non soggetto a ribasso

15.038,40 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente

Comune di Genova

Stazione appaltante

Comune di Genova

Codice Fiscale

00856930102

Indirizzo ufficio

null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP

Marasso Ines

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Ragione Sociale

STUDIO OIKOS SRL

Partita IVA

07489750013

Codice Fiscale dell'impresa

07489750013

Indirizzo sede legale

Via Digione n. 13bis, 10143 Torino (TO)

Telefono 011854000
Fax 0112484458
PEC studiooikos@pec.it

Tipologia societaria

Societa a responsabilita limitata

Provincia sede registro imprese

Torino

Numero iscrizione registro imprese

07489750013

Settore produttivo del CCNL applicato

Metalmeccanica

Offerta sottoscritta da

Vairo EDOARDO GUSTAVO

07/11/2023 10:07:49
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OFFERTA

Numero giorni di validita offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 1,23 %

Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere) | uno/23

Oneri della sicurezza aziendale 1.248,56 €

Costi manodopera 24.410,11 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZ0O FIRMA DIGITALE
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