



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-30

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Arch. Emanuela Torti in qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) Centro Storico - Int. 5. Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Lotto 1: "Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo, detta "Macellari", Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo".

Aggiudicazione all’Impresa Rebora Costruzioni s.n.c. di A. Rebora & C. della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di lotto 1 "Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo" - PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5.
CUP B37H21000520005 - MOGE 20731 - CIG 9549967214.

Adottata il 06/04/2023
Esecutiva dal 14/04/2023

06/04/2023	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-30

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) Centro Storico - Int. 5. Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Lotto 1: “Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo, detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo”.
Aggiudicazione all’Impresa Rebora Costruzioni s.n.c. di A. Rebora & C. della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di lotto 1 “Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo” - PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5.

CUP: B37H21000520005 - MOGE: 20731 - CIG 9549967214

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
- con Regolamento n. 241/2021 del 12/02/2021 del Parlamento Europeo, l’Unione Europea istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l’art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità";

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte ordinarie elencate nell'Allegato A del medesimo Decreto, comprensive dell'intervento in questione;

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 (proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del “Centro Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente determinazione;;

- con Decreto n. 383 del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA;

-con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

-con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 22/12/2021 e la successiva n. 64 del 03/11/2022, è stato approvato il 4° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024., nel quale è inserito, all’annualità 2022, l’intervento “Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane – vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento: recupero e adeguamento - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5” per la cifra di euro 4.250.389,17 tra i quali è compreso il Lotto 1: Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo - MOGE 20731 - CUP B37H21000520005 per la cifra complessiva di euro 970.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti progetti “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”:

- ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del 20/01/2022;
- ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 17524 del 29/12/2021;

- con il medesimo provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con successiva con Determinazione Dirigenziale dell'area Servizi Tecnici Operativi n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022 sono state impegnate le quote di cofinanziamento a carico del Comune di Genova a valere sulle risorse proprie dell'ente;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024.

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 17/11/2022 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento - Lotto 1: “Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo” per una cifra complessiva di euro 970.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022_212.1.0.-84, adottata il 15/12/2022 ed esecutiva dal 22/12/2022, è stato approvato il progetto definitivo a base di gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori del Lotto1: “Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo” per un importo complessivo pari ad euro 740.441,38, oltre Iva di legge, così suddiviso: euro 31.799,76 per progettazione esecutiva ed euro 654.320,00 per lavori, entrambi soggetti al ribasso di gara, euro 21.605,62 per oneri della sicurezza ed euro 32.716,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso;

- con il sopra citato provvedimento sono state inoltre stabilite le modalità di gara e di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021), mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione ex art. 59 comma 5 bis e art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. cit, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l'applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui al comma 2, sorteggiato in sede di gara, così come previsto dal citato disposto normativo;

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, l'apposita piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione/accreditamento al sistema medesimo delle Imprese concorrenti;

- alla procedura negoziata sono stati invitati n. 50 (cinquanta) operatori economici tramite Lettera di invito trasmessa via PEC in data 28/12/2022 Prot. n. 499471 dalla Stazione Unica Appaltante del Comune, utilizzando l'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, nel rispetto del principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021, avvertendo che per l'aggiudicazione sarebbero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

stati seguiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27/02/2023, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica, e quale data della prima seduta pubblica di gara il giorno 28/02/2023 alle ore 09:30;

- in data 28/02/2023 si è svolta la seduta pubblica di gara, come dato atto nel verbale cron. n. 100 del 28/02/2023, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, conclusasi, rinviando a successiva seduta per l'esito del soccorso istruttorio e l'apertura delle offerte economiche;

- in data 06/03/2023 si è svolta la seduta pubblica di gara, come dato atto nel verbale cron. n. 113 del 06/03/2023, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, conclusasi, a seguito di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 2 ed art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa **Rebora Costruzioni snc di A. Rebora & C.** con sede in Campomorone (GE), Via C.E. Lombardo 7-9 RR, CAP 16014, Partita IVA e C.F. 01534970999, e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, n. 01534970999, con il ribasso offerto del 16,555%, così da ridurre la preventivata progettazione esecutiva da Euro 31.799,76 ad Euro 26.535,31 e per l'importo lavori da Euro 654.320,00 ad Euro 545.997,32 oltre Euro 21.605,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.716,00 per opere in economia, per un totale di **Euro 626.854,25**, oltre contributi previdenziali sulla quota di progettazione ed I.V.A. di legge.

Considerato che:

- la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, con nota PEC del 29/03/2023 Prot. n. 29/03/2023. 0141021.U ha emesso il Nulla Osta di competenza in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto operatore economico REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI A. REBORA & C. ed al permanere del possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto e previsti dalla lettera di invito, derivanti da visure estratte dalla Camera di Commercio e dal casellario dell'Autorità di Vigilanza, nonché da certificazioni SOA in corso di validità, sussistendo le condizioni per la conseguente predisposizione del presente provvedimento di aggiudicazione in capo allo stesso;

- sono stati emessi i DURC on-line Numero Protocollo -INAIL_37220698 data scadenza 06/07/2023 per l'impresa REBORA COSTRUZIONI S.N.C. che certifica la regolarità contributiva del predetto operatore economico;

- l'operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti da attestazione per l'impresa REBORA COSTRUZIONI S.N.C. attestazione SOA n. 64440/10/00, con scadenza validità quinquennale al 30/08/2025, per la Categoria OG03 (classe III);

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull'estensione dei controlli antimafia, l'impresa REBORA COSTRUZIONI S.N.C. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 12/06/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

-è stata avviata la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero dell'Interno PR_GEUTG_Ingresso_0019136_20230313 per l'Ing. LUCA PIZZORNI, richiedendo apposita informativa antimafia, per cui è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria; PR_FRUTG_Ingresso_0014993_20230313, richiedendo apposita informativa antimafia per l'Ing. Alessia Antonelli, per cui è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria; PR_GEUTG_Ingresso_0019126_20230313 richiedendo apposita informativa antimafia per Arch. Luca Di Donna richiedendo apposita informativa antimafia, per cui è stata rilasciata comunicazione antimafia liberatoria, PR_GEUTG_Ingresso_0019151_20230313 per Enginia di Michele D'Ambrini e Lorenzo Sbarbaro studio associato, richiedendo apposita informativa antimafia;

- il provvedimento di aggiudicazione, adottato nelle more dell'esito di tali controlli, è subordinato all'esito negativo delle informative caricate sul sistema. ed in caso di informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere all'annullamento dell'aggiudicazione;

-in applicazione dell'art. 23 comma 16 del Codice è stato indicato negli atti di gara quale costo della manodopera, un valore di Euro 308.628,76 e che l'operatore economico primo in graduatoria, nel rispetto dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, ha indicato quale proprio costo della manodopera Euro 308.628,76 che non necessita di verifiche essendo congruo;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D.lgs. n. 159/2011;
- l'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.L. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2022-93 del 06/04/2022 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale di gara Cronologico n. 113 del 6/03/2023, richiamato in premessa e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di aggiudicare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori denominati "PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico – Int. 5. Sistema Piazza e Spazi Aperti: Recupero e Adeguamento. Lotto 1: Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo" a favore dell'Impresa **Rebora Costruzioni snc di A. Rebora & C** con sede in Campomorone (GE), Via C.E. Lombardo 7-9 RR, CAP 16014, Partita IVA e C.F. 01534970999 (C. benf. 56364), e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, n. 01534970999, con il ribasso offerto del 16,555%, per un importo contrattuale risultante di **Euro 626.854,25**, di cui Euro 21.605,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.716,00 per opere in economia, il

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tutto oltre cassa previdenziale sulla progettazione esecutiva ed I.V.A. di legge, secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n 120/2020, così come modificata dall'Art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, Verbale Cronologico n. 100 del 28/02/2023, cui si fa, con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimento;

3) di dare atto che è stato verificato il possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara e che, pertanto, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;

4) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, la congruità dei costi della manodopera, come visto in premessa;

5) di dare atto che in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull'estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che la suddetta impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 12.06.2023 in fase di rinnovo;

6) di dare atto che è stata avviata la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero dell'Interno PR_GEUTG_Ingresso_0019136_20230313 per l'Ing. LUCA PIZZORNI, richiedendo apposita informativa antimafia, per cui è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria; PR_FRUTG_Ingresso_0014993_20230313, richiedendo apposita informativa antimafia per l'Ing. Alessia Antonelli, per cui è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria; PR_GEUTG_Ingresso_0019126_20230313 richiedendo apposita informativa antimafia per Arch. Luca Di Donna richiedendo apposita informativa antimafia, per cui è stata rilasciata comunicazione antimafia liberatoria, PR_GEUTG_Ingresso_0019151_20230313 per Enginia di Michele D'Ambrini e Lorenzo Sbarbaro studio associato, richiedendo apposita informativa antimafia;

7) di dare atto che il provvedimento di aggiudicazione, adottato nelle more dell'esito di tali controlli, è subordinato all'esito negativo delle informative caricate sul sistema. ed in caso di informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere all'annullamento dell'aggiudicazione;

8) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 690.707,22, per quota progettazione esecutiva e quota lavori dai fondi impegnati al Capitolo 70263, c.d.c. 322.8.10 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI", p.d.c. 2.02.01.09.12, del Bilancio 2023, Crono 2022/146 come segue:

- **per quota lavori Euro 660.350,83** (di cui Euro 600.318,94 per lavori con IVA al 10% pari ad Euro 60.031,89) così suddivisi:

Euro 75.359,07 su annualità 2023, mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2023/6465 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/8846**;

Euro 385.702,43 su annualità 2023 mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2023/1156 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/8849**;

Euro 160.000,00 su annualità 2023, mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2023/1158 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/8851**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Euro 39.289,33 su annualità 2024, mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2024/402 ed emissione di nuovo **Imp 2024/589**;

- **per quota progettazione esecutiva Euro 30.356,39** (di cui Euro 26.535,31 per onorario, Euro 1.061,41 per contributi previdenziali ed Euro 2.759,67 per IVA al 10%) su annualità 2023, nel seguente modo

Euro **1.061,41** per oneri previdenziali mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2023/6467 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/8852**;

Euro **29.294,98** mediante riduzione di pari importo dell'Imp. 2023/6465 ed emissione di nuovo **Imp. 2023/8847**;

6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 690.707,22 è finanziata per Euro 530.707,22 con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) Centro Storico, da erogarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al finanziamento dall'Unione europea – NextGenerationEU (Acc.ti 2023/1483 - 2023/119 – 2024/37) e per Euro 160.000,00 con incremento istituito con D.P.C.M. del 28/07/2022 (Acc.to 2023/465);

7) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- **CODICE IPA: 7GQZKE**, identificativo della **Direzione Lavori Pubblici - Settore Attuazione Opere Pubbliche**;
- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
- indicare la dizione **“PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”**;
- i codici identificativi **CUP B37H21000520005** e **CIG 9549967214** nella sezione “dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto”;

8) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

9) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;

10) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante l'emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

spesa di cui al presente provvedimento;

11) di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto d'appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;

12) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

13) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-30
AD OGGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) Centro Storico - Int. 5. Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Lotto 1: "Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo, detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo”.

Aggiudicazione all’Impresa Reborra Costruzioni s.n.c. di A. Reborra & C. della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di lotto 1 “Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta “Macellari”, Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo” - PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5.

CUP: B37H21000520005 - MOGE: 20731 - CIG 9549967214

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.ti 2023/1483 – 2023/119 – 2023/465 – 2024/37).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

Cronologico n. 100 in data 28 febbraio 2023

COMUNE DI GENOVA

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01281, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di LOTTO 1: Piazza Delle Monachette, Piazza Delle Marinelle, Piazza Tenedo Detta "Macellari", Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo".

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M5 – C2 – MISURA I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - CENTRO STORICO - INT. 5. "Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento" – MOGE 20731

L'anno duemilaventitre il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti la dott.ssa Cinzia MARINO ...omissis..., nella sua qualità di Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante, assistita dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO ...omissis..., funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante e dal dott. Manlio GUIDO ...omissis..., funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, tutti civici dipendenti.

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l'Arch. Emanuela TORTI ...omissis..., Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche, l'Arch. Luca QUARETTI ...omissis... in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici, l'Ing. Andrea BINI ...omissis... funzionario servizi tecnici in servizio presso il Comune di Genova e il Sig. Massimo SCAPPULLA ...omissis... per conto di AIE SNC DI MERLO LUISA &C.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere pubbliche n. 2022-212.1.0.-84 del 15 dicembre 2022 esecutiva dal 22 dicembre 2022, è

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 740.441,38 di cui Euro 654.320,00 per lavori, Euro 31.799,76 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 21.605,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.716,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare alla gara, iscritti all'albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l'espletamento della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo numerico nel verbale di sorteggio in data 28 dicembre 2022 n. 20221228T220039497, depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- che in data 28 dicembre 2022 Prot. n. 499471 è stata inviata lettera di invito alle seguenti imprese: 1) AIE SNC DI MERLO LUISA &C.; 2) ASSO COSTRUZIONI SRL; 3) BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI; 4) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 5) C.E.M.A. SRL; 6) C.E.R. s.r.l.; 7) CIB SRL; 8) CMP SRL; 9) COSTRUIRE SRL; 10) CO.VE.MA SRL; 11) CPC SRL; 12) ECOGRID SRL; 13) EDIL DUE SRL; 14) E.S.O. STRADE SRL; 15) ESSE.CI SRL; 16) FERRETTI SRL; 17) F.LLI VECCHIONE E. e A. SAS; 18) F.Ili Vuono Junior di Vuono Giuseppe & C. s.a.s.; 19) GENNARO COSTRUZIONI SRL; 20) GI.GA. PROJECT SRL; 21) GIUSTINIANA SRL; 22) GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L.; 23) GORRASI COST. SRL; 24) IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC; 25) IMPRESA MILICI

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

SRL; 26) IMPRESAPPALTI SRL; 27) INGEGNERIA COLOMBRITA SRL; 28) L'EDILBIT
SRL; 29) MARZIALI GENERAL CONTRACTOR SPA; 30) MERCITALIA SHUNTING &
TERMINAL S.R.L.; 31) NEMO SRL; 32) NEW ERA COSTRUZIONI SRL; 33) NOVA
EDIL SRL; 34) Omegna Scavi di Scaramozza Gianni Antonio; 35) PAVITECNA SRL; 36)
REBORA COSTRUZIONI SNC; 37) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 38) SCHIAVO SRL;
39) SCRIVIA ASFALTI S.R.L.; 40) SE.MA SRL; 41) Servizi e Costruzioni Srl; 42) SIRCE;
43) SOC. COOP. LA CATTOLICA; 44) SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL; 45)
TEAM COSTRUZIONI SRL; 46) TEAS SRL; 47) TECNOEDILE SRL; 48) TECNOTATTI
SRL; 49) TEKNO GREEN S.R.L.; 50) ZACCARIELLO VINCENZO

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2023 la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 28 febbraio 2023 alle ore 9:30 la seduta
pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata;

quanto sopra considerato

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata
in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati
dalla lettera d'invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali
soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:

1) ASSO COSTRUZIONI SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) AIE SNC DI MERLO LUISA &C.; 4)
IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC; 5) NEW ERA COSTRUZIONI
SRL; 6) E.S.O. STRADE SRL; 7) CIB SRL; 8) EDIL DUE SRL; 9) SIRCE; 10) REBORA
COSTRUZIONI SNC; 11) PAVITECNA SRL; 12) TEAM COSTRUZIONI SRL.

Si procede all'apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di
ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco
vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara ad eccezione di

TEAM COSTRUZIONI SRL in quanto non risulta la autocertificazione del compimento negli

ultimi 10 anni antecedenti la data di invio della lettera invito di servizi di ingegneria e

architettura relativi a lavori analoghi a quelli di gara per un importo di almeno 49.290,00 per

la categoria IA.01 e per un importo di almeno 92.000,00 per la categoria IA.04 da parte dei

progettisti indicati, come richiesto nella lettera d'invio e nei documenti di gara.

Il seggio di gara, appurato quanto sopra, decide di procedere a richiedere la documentazione

mancante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016.

Alle ore 10:20 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica rinviando a successiva

seduta da comunicarsi per l'esito del soccorso istruttorio e l'apertura delle offerte economiche.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti fisi-

camente presenti presso la sede della seduta di gara.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

...omissis.... nell'originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti

fisicamente

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

Cronologico n. 113 in data 6 marzo 2023

COMUNE DI GENOVA

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01281, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di LOTTO 1: Piazza Delle Monachette, Piazza Delle Marinelle, Piazza Tenedo Detta "Macellari", Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo".

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M5 – C2 – MISURA I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - CENTRO STORICO - INT. 5. "Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento" – MOGE 20731

L'anno duemilaventitre il giorno 6 (sei) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. Manlio GUIDO ...omissis..., funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della presente seduta assistito dal sig. Davide PORCILE, ...omissis., istruttore presso la medesima Direzione, civici dipendenti.

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il dott. Fabio Adriano CANCELLARO ...omissis..., funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante, l'Arch. Emanuela TORTI ...omissis..., Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche e l'Ing. Andrea BINI funzionario tecnico presso la Direzione Lavori Pubblici.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere pubbliche n. 2022-212.1.0.-84 del 15 dicembre 2022 esecutiva dal 22 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 740.441,38 di cui Euro 654.320,00 per

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

lavori, Euro 31.799,76 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 21.605,62 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.716,00 per opere in economia

contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa

aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del

Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica

delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;

- che in data 28 febbraio u.s. come risulta da verbale n. 100 è stata effettuata la prima seduta

pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa dei

partecipanti: 1) ASSO COSTRUZIONI SRL; 2) C.E.M.A. SRL; 3) AIE SNC DI MERLO

LUISA &C.; 4) IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC; 5) NEW ERA

COSTRUZIONI SRL; 6) E.S.O. STRADE SRL; 7) CIB SRL; 8) EDIL DUE SRL; 9)

SIRCE; 10) REBORA COSTRUZIONI SNC; 11) PAVITECNA SRL; 12) TEAM

COSTRUZIONI SRL;

- che ad esito dell'esame tutte le imprese partecipanti venivano ammesse ad eccezione

dell'operatore economico TEAM COSTRUZIONI SRL in quanto non risultava

l'autocertificazione del compimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di invio della

lettera invito di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori analoghi a quelli di gara per

un importo di almeno 49.290,00 per la categoria IA.01 e per un importo di almeno 92.000,00

per la categoria IA.04 da parte dei progettisti indicati, come richiesto nella lettera d'invio e nei

documenti di gara;

- che si richiedeva quindi la documentazione mancante mediante soccorso istruttorio e si

rinvia a successiva udienza per il prosieguo della procedura;

- che con comunicazione inoltrata in data 3 marzo 2023 prot. 94866 è stata fissata per oggi alle

ore 9:30 la prosecuzione della presente procedura.

quanto sopra considerato

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

alle ore 9:40, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata in oggetto.

Ad esito del soccorso istruttorio si rileva che per quanto riguarda l'operatore economico TEAM COSTRUZIONI SRL il soccorso istruttorio ha dato esito positivo e quindi l'impresa viene ammessa al prosieguo della procedura.

Dopo aver constatato la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel rispetto delle condizioni del Capitolato d'Oneri, della lettera d'invito e del modulo offerta generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui all'art. 97 comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 17,77096%, come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la medesima lettera "A".

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell'impresa REBORA COSTRUZIONI SRL con sede in Campomorone (GE) Via C.E. Lombardo 7-9 R, C.A.P 16014, codice fiscale e Partita IVA n. 01534970999, che ha offerto la percentuale di ribasso del 16,555% (sedecivirgolacinquecentocinquantaquattroper cento) cosicché il preventivato importo di Euro 740.441,38 comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 626.854,25 (seicentoventiseimilaottocentocinquantaquattrovirgolaventicinque) comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti parte della categoria prevalente OG3 nella percentuale del 49,99% e comunque entro i limiti di legge rispetto al valore complessivo della categoria medesima, le attività riconducibili alla

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

categoria OG10 ricomprese nella categoria prevalente entro i limiti di legge, le lavorazioni

facenti parte della categoria scorporabile OS24 per intero. Si propone pertanto

l'aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del possesso dei requisiti

generali e conferma del possesso dei requisiti speciali.

Alle ore 9:50 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

...omissis.... nell'originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti

fisicamente

P.N.R.R. - M5 - C2 - M I2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) - Centro Storico - Int. 5. 'Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Lotto 1: Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta 'Macellari', Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo'

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto	
1	ASSO COSTRUZIONI SRL	Si	-15,90000%	
2	C.E.M.A. SRL	Si	-14,17000%	
3	AIE SNC DI MERLO LUISA &C.	Si	-21,96100%	
4	IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC	Si	-3,48700%	
5	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	Si	-16,33300%	
6	E.S.O. STRADE SRL	Si	-8,23200%	
7	CIB SRL	Si	-16,06000%	
8	EDIL DUE SRL	Si	-16,44400%	
9	SIRCE	Si	-2,10000%	
10	REBORA COSTRUZIONI SNC	Si	-16,55500%	
11	PAVITECNA SRL	Si	-15,57700%	
12	TEAM COSTRUZIONI SRL	Si, dopo socc.i	-15,75700%	
	G01281 - moge 020731			
3	AIE SNC DI MERLO LUISA &C.	-21,96100%	Anomala	
10	REBORA COSTRUZIONI SNC	-16,55500%	Non anomala	Si
8	EDIL DUE SRL	-16,44400%	Non anomala	Si
5	NEW ERA COSTRUZIONI SRL	-16,33300%	Non anomala	Si
7	CIB SRL	-16,06000%	Non anomala	Si
1	ASSO COSTRUZIONI SRL	-15,90000%	Non anomala	Si
12	TEAM COSTRUZIONI SRL	-15,75700%	Non anomala	Si
11	PAVITECNA SRL	-15,57700%	Non anomala	Si
2	C.E.M.A. SRL	-14,17000%	Non anomala	Si
6	E.S.O. STRADE SRL	-8,23200%	Non anomala	Si
4	IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC	-3,48700%	Non anomala	Si
9	SIRCE	-2,10000%	Non anomala	Si
	Numero offerte valide		12	
	Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4	: 2 offerte più alte , 2 offerte più basse	
	Numero offerte mediate		8	
	Media delle offerte		-14,80913%	
	Media degli scarti		-1,20270%	
	Rapporto tra media scarti e media ribassi		0,08121341	
	Soglia di anomalia		-17,77096%	
	Esclusione automatica offerte anomale		Applicata:	