



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-99

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Settembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di Dirigente di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento "Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici" all'Impresa RTI CONSORZIO INTEGRA/CMCI S.C.A.R.L.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD

Adottata il 14/09/2023
Esecutiva dal 14/09/2023

14/09/2023	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-99

Aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento "Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici" all'Impresa RTI CONSORZIO INTEGRA/CMCI S.C.A.R.L.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) con nota prot. n. 109077 del 28 dicembre 2022 ha comunicato che con decreto ministeriale 7 dicembre 2022 n. 320 sono state individuate e ripartite nuove risorse per l'approvazione di un piano di interventi da finanziare utilizzando i medesimi criteri di cui all'articolo 5 del decreto n. 343/2021;
- con la stessa nota l'Unità di Missione ha comunicato il riparto regionale delle risorse complessive pari ad euro 953.507.356,95, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 21.434.732,40, nonché i criteri, le modalità, e le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento individuabili nell'ambito della programmazione nazionale in materiale di edilizia scolastica 2018/2020;
- stante la ristrettezza delle tempistiche assegnate per l'individuazione degli interventi finanziabili rispondenti ai criteri di cui alla citata nota prot. n. 109077 del 28 dicembre 2022 del MIM, la medesima poteva essere operata esclusivamente nell'ambito della programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018/2020;
- il Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di Regione Liguria, competente per materia, con note prot. n. 1634521 del 27 dicembre 2022, n. 1658632 del 30 dicembre 2022 e n. 27852 del 10 gennaio 2023, ha segnalato agli Enti dotati di progettazione presenti nella programmazione triennale 2018/2020 la possibilità di procedere all'aggiornamento degli interventi non ancora oggetto di finanziamento, così come previsto dal punto 5 della "Procedura di Selezione" del Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di Edilizia Scolastica allegata alla DGR n. 192/18;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Decreto Dirigenziale n. 783/2023 del 7/2/2023 è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi di edilizia scolastica, nell'ambito del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020, in applicazione di quanto previsto nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2018, n. 192;

- nell'ambito della programmazione regionale di cui al punto precedente, con DGR n. 100/2023 del 9/2/2023 è stato approvato l'elenco degli interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di missione per il PNRR, in applicazione dei criteri e delle priorità specificati nella nota prot. n. 109077 del 28 dicembre 2022, tra cui l'intervento richiesto dal Comune di Genova relativo all'adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito in piazza Palermo 13, per un importo complessivo di euro 1.350.000,00 ed un finanziamento concedibile pari ad euro 1.080.000,00 (CUP 34H15000430005);

- gli interventi sopra indicati, a seguito della verifica da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito della documentazione trasmessa, possono essere finanziati a valere sul "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componenti 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 10 marzo 2023, n. 17, con il quale si è preso atto delle risorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 320 e si è approvata la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica;

-l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3;

-per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 sono previsti "progetti in essere", a valere sul decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192;

-il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento in questione, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente per l'importo di Euro 1.115.287,74 come da tabella allegata al Decreto del 10 marzo 2023, n. 17 e allegata alla presente;

-la linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

- è individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di Genova sulla base del decreto autorizzativo indicato in premessa, che accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", nel quale è confluito il progetto proposto;

- a seguito della concessione di finanziamento l'intervento è stato inserito nel III adeguamento del Programma Triennale 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/5/2023 con il seguente titolo "Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici" (CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8) per l'importo complessivo di euro 1.350.000,00 di cui euro 1.115.287,74 finanziata da Fondi PNRR di cui al Decreto del 10 marzo 2023, n. 17.

Premesso inoltre che:

- il Comune di GENOVA, in risposta all' Avviso pubblico del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, e Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione a vari progetti di riqualificazione di edilizia scolastica, tra cui:

“Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia” (CUP B35E22000430006 – MOGE 21012)

- l'intervento suddetto è stato ammesso al finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022; successivamente con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 26/10/2022 sono state sciolte le riserve e con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.110 del 29/12/2022 l'intervento risulta ammesso definitivamente a finanziamento per un importo complessivo di €. 1.261.000,13;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-6 del 24/02/2023 è stata data autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, per l'attuazione del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato nell'ambito del PNRR [M4C1I1.1] per alcuni progetti del Comune di Genova, tra cui l'intervento "Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia" (CUP B35E22000430006 – MOGE 21012 – CIG 9689639F0B), con le modalità della "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA ADIBITI AD ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA";

-in data 27/06/2023 Invitalia con Prot. n. 0172293 del 13/06/2023 ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, realizzata mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) o di lavori in appalto integrato per il restauro,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la ristrutturazione, la riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici sottoposti a tutela adibiti ad asili nido, scuole e poli dell'infanzia tra i quali il lotto geografico 3 – Liguria CIG: 9689639F0B - cluster AQ2 - Genova – A entro il quale è inserito l'intervento “Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia” (CUP B35E22000430006 – MOGE 21012):

- aggiudicatario dell'Accordo Quadro riferito al lotto geografico 3 – Liguria CIG: 9689639F0B - cluster AQ2 - Lavori in Appalto Integrato è risultato il CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/P.IVA 03530851207 con un ribasso offerto del 9,15% che ha indicato come consorziata esecutrice dell'intervento la società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE codice fiscale/P.IVA 01246700999 e come professionisti incaricati della progettazione esecutiva l'RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L.;

- con Determinazione Dirigenziale 2023-212.1.0.-56 del 13/06/2023 sono state accertate e impegnate le ulteriori risorse di quota parte dal Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, relative al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al l'art. 26 comma 7 per la realizzazione delle strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per un importo di €. 126.100,01;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-270.0.0.-85 del 14/06/2023 sono state accertate e impegnate le ulteriori risorse di quota parte della rimodulazione del D.L. n. 50/2022 di cui all'art. 42, convertito con Legge n. 91/2022, per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per un importo di €. 412.900,00.

Considerato inoltre che:

- gli uffici della Direzione Progettazione e professionisti esterni appositamente incaricati hanno provveduto all'elaborazione dei seguenti Progetti Definitivi tramite personale interno e/o affidamenti a consulenti esterni:

- Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido – CUP B35E22000430006 – MOGE 21012;

- Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: completamento opere strutturali e interventi correlati - Piani 1, 2 e 3 - CUP B34H15000430005 – MOGE 15499-8

- i suddetti Progetti Definitivi costituiscono l'approfondimento dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica redatti a cura della stessa Direzione Progettazione e approvati con D.G.C. n. 56 del 13/4/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con D.D. di conclusione positiva del procedimento n. 2023-118.0.0.-81 del 19/6/2023, si è concluso il procedimento di Conferenza dei Servizi decisoria CDS 7/2023 relativo ai sopra citati progetti definitivi;

-con DGC n. 98 del 22/06/2023 sono stati approvati i progetti definitivi, costituiti dagli elaborati in essa elencati, degli interventi di che trattasi ed i relativi quadri economici così suddivisi:

- Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido – CUP B35E22000430006 – MOGE 21012 per la cifra di quadro economico di € 1.800.000,00;

- Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: completamento opere strutturali e interventi correlati - Piani 1, 2 e 3 - CUP B34H15000430005 – MOGE 15499-8 per la cifra di quadro economico di € 1.350.000,00.

Preso atto che:

- con D.D. 2023-212.1.0.-67 adottata il 04/07/2023 ed esecutiva dal 06/07/2023 è stato affidato a professionisti esterni l'incarico di verifica dei progetti definitivi approvati dalla DGC n. 98 del 22/06/2023 integrati da capitolato speciale di appalto e schema di contratto redatti dagli uffici della Direzione Progettazione interni dell'amministrazione;

- il progetto del lotto 2, è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. 406624.E del 11/09/2023 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D.lgs. 50/2016 per una cifra di quadro economico pari ad Euro 1.350.000,00;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto di cui sopra prot. NP 406624.E del 11/09/2023, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori, di cui all'art. 31 c. 4e) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 (prot. NP 2036/23 del 11/09/2023) il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016, con Verbale Prot. Rep. n. NP 2023/2035 del 11/09/2023 ha proceduto alla validazione del progetto definitivo da porre a base di gara;

- detto Verbale di Validazione costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R. 380/2001, titolo edilizio, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-98 in data 22/06/2023.

Considerato infine che:

- pur non avendo potuto autorizzare INVITALIA a contrarre, in qualità di Centrale di Committenza, per tempistiche di finanziamento successive alla Determinazione a contrarre n. 2023-212.0.0.-6 del 24/02/2023 le opere afferenti ai due lotti di intervento devono necessariamente essere eseguite dallo stesso operatore economico essendo tecnicamente infungibili e non separabili, poiché le opere strutturali previste nel lotto 2 devono essere connesse con le opere interne di realizzazione del nuovo asilo previste nel lotto 1 trattandosi dello stesso edificio e di spazi adiacenti, la sicurezza dei lavori non sarebbe garantita così come la conclusione del lavoro a regola d'arte;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- entrambi gli interventi prevedono la consegna dei lavori entro il 30 Novembre 2023 e devono concludersi entro il Dicembre 2025, in analogia al termine ultimo previsto per la conclusione delle opere finanziate dal PNRR, il che non permette di realizzare gli interventi in sequenza temporale ma contestualmente e, per quanto concerne le opere del lotto 2, finanziate dal Decreto n. 17 del 10 marzo 2023, la milestone di aggiudicazione è fissata inderogabilmente entro il 15 Settembre 2023 pena la perdita del finanziamento;

- la suddetta urgenza di aggiudicazione relativamente alle opere ricomprese nel lotto 2 non è venuta a crearsi per inefficienza della stazione appaltante, ma in ragione del fatto che il reperimento della copertura finanziaria per gli interventi strutturali si è concretizzata la stipula della dell'Accordo di concessione del 23/05/2023;

- in data 13/06/2023 si è provveduto con D.D. 2023-212.1.0.55 esecutiva dal 27/06/2023 ad accertare ed impegnare i fondi di cui sopra nel seguente modo:

- Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici” (CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8) per l'importo complessivo di euro 1.115.287,74;

- in data 14/06/2023 si è provveduto con D.D. 2023-270.0.0.85 esecutiva dal 27/06/2023 ad accertare ed impegnare le risorse di quota parte della rimodulazione DL 50/2022 di cui all'art. 42 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia di cui sopra nel seguente modo:

- Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 – lotto conclusivo-2^a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 – PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici” (CUP B34H15000430005 – M 15499-8) per l'importo complessivo di euro 234.712,26;

- l'art. 225 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), che ha acquisito la sua efficacia normativa dal 01/07/2023, afferma: <<*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*>>;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una Circolare interpretativa del 12/07/2023 che conferma quanto normato dall'art. 225 comma 8 in materia di procedure ad evidenza pubblica per opere finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR e/o PNC;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, per gli investimenti a valere su risorse PNRR, PNC e fondi strutturali, consente sempre alle stazioni appaltanti di utilizzare la procedura negoziata senza previa la pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per ragioni di estrema "urgenza";

-dette ragioni di urgenza sono da valutarsi anche sulla base del nuovo orientamento legislativo in materia, che può evincersi dal tenore dell'art. 17 comma 9 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, laddove si individua quale "grave danno all'interesse pubblico" altresì la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Dato atto altresì che:

-con determinazione dirigenziale n. 2023/212.1.0./98 del 11/09/2023 si è deciso procedere, per i motivi tecnici e d'urgenza rappresentati, e in via del tutto eccezionale, stante il rischio di perdere il finanziamento PNRR, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento "Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici" (CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8) mediante invito dell'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro Invitalia riferito al lotto geografico 3 – Liguria CIG: 9689639F0B - cluster AQ2 - Lavori in Appalto Integrato;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'appalto in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori posto a base di gara per un importo complessivo pari ad Euro 965.452,29 così suddivisi: Euro 39.013,49 per progettazione esecutiva ed Euro 874.590,46 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, nonché Euro 26.848,34 per oneri per la sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;

- i costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a Euro 363.769,52 pari a circa il 41,50 (importo comprensivo di spese generali ed utili di impresa) e che sono compresi nell'importo complessivo posto a base di gara;

- ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, il suddetto appalto è stato essere affidato mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, utilizzando l'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, secondo il principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in virtù delle caratteristiche dell'appalto pubblico di progettazione esecutiva e lavori (avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera II - 2) del Codice, si ritiene necessario ed opportuno, procedere con la stipula di un contratto, come per il lotto 1, a "a corpo" per la quota relativa ai servizi tecnici "a misura" per i lavori ai sensi degli art. 59 comma 5 bis del Codice;

-per l'affidamento è stato predisposto il documento "lettera invito" contenente i requisiti richiesti al partecipante alla procedura, oltre ai termini e alle regole di gestione della procedura;

-per l'affidamento è stato predisposto il documento "Schema di contratto", contenente le specifiche richieste per la realizzazione della progettazione esecutiva e lavori;

- la procedura suddetta è stata esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, approvati dal suddetto provvedimento, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 14/09/2023, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica e quale data dell'apertura dell'offerta il giorno 14/09/2023 alle ore 13:00.

Considerato che:

-la procedura suddetta (gara n. G01720) si è conclusa con la presentazione dell'offerta da parte del CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/p.Iva 03530851207 che ha indicato come consorziata esecutrice dell'intervento la società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE codice fiscale/P.IVA 01246700999 e ai professionisti incaricati della progettazione esecutiva l'RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L che ha offerto un miglioramento del ribasso indicato nella procedura aperta aggiudicata da parte di Invitalia offrendo il 9,5% cosicché il preventivato importo lavori di Euro 965.452,29 così suddiviso Euro 39.013,49 per progettazione esecutiva ed Euro 874.590,46 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, nonché Euro 26.848,34 per oneri per la sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia, entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge viene a ridursi in euro 843.352,71.per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza ed economie ed euro35.307,21 per progettazione esecutiva comprensiva di oneri previdenziali il tutto oltre iva di legge;

- relativamente al CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/P.IVA 03530851207 alla consorziata indicata come esecutrice dell'intervento società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE codice fiscale/P.IVA 01246700999 e ai professionisti incaricati della progettazione esecutiva l'RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L i requisiti generali previsti dall'art. 80 sono in fase di verifica da parte di Invitalia per la procedura afferente al lotto 1;

- l'operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti da attestazione SOA n. 27757/11/00, con scadenza validità quinquennale al 29/03/2026, per la Categoria OG2 (classifica VIII);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera indicato nell'offerta è ritenuta congrua;

- in sede di offerta l'impresa ha dichiarato di subappaltare tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 nella percentuale del 49,99% e comunque entro i limiti di legge rispetto al valore complessivo della categoria medesima e le lavorazioni facenti parte delle categorie scorporabili OS30 per intero.

Dato atto che:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'offerta formulata dall'operatore economico, allegata quale parte integrante, ricevuta nei modi e nei tempi indicati nella lettera di invito;
2. di aggiudicare i lavori di cui in oggetto al CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/p.Iva 03530851207 che ha indicato come ditta esecutrice dell'intervento la società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE codice fiscale/P.IVA 01246700999 e i professionisti incaricati della progettazione esecutiva il costituendo RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L con il ribasso offerto del 9,5% cosicché il preventivato importo lavori Euro 965.452,29 comprensivo di oneri per la sicurezza, economie e progettazione esecutiva, viene a ridursi a Euro 878.659,91 (di cui Euro 35.307,21 per progettazione esecutiva comprensiva di oneri previdenziali ed Euro 843.352,71 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 26.848,34, economie pari ad euro 25.000,00 tutto oltre I.V.A ed, secondo le risultanze dell'offerta presentata nella gara a procedura negoziata, ai sensi al comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/16 (**Cod. Benf. 54715**);
3. di dare atto che relativamente al CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/P.IVA 03530851207 alla consorziata indicata come esecutrice dell'intervento società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE codice fiscale/P.IVA 01246700999 e ai professionisti incaricati della progettazione esecutiva l'RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L i requisiti generali

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

previsti dall'art. 80 sono in fase di verifica da parte di Invitalia per la procedura afferente al lotto 1;

4. l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83 comma 1 del D. Lgs. Citato in corso da parte di Invitalia;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, la congruità dei costi della manodopera è risultata congrua;
6. di impegnare e mandare a prelevare la somma complessiva di euro 966.525,91 nel seguente modo:

Per lavori euro 927.687,98 (di cui euro 843.352,71 per imponibile ed euro 84.335,27 per iva al 10%

- al capitolo 70266, c.d.c. 2710.8.10 "Asili Nido e Servizi per l'infanzia - PNRR M4C1-I3.3 Asili Nido e Infanzia Lavori", p.d.c. 2.2.1.9.17 Crono 2023/819:

-Euro 254.879,40 mediante riduzione dell'IMPE 2023/13365 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13407**

-Euro 250.000,00 mediante riduzione dell'IMPE 2024/907 ed emissione di nuovo **IMPE 2024/912**

-Euro 279.491,01 mediante riduzione dell'IMPE 2025/357 ed emissione di nuovo **IMPE 2025/361**

- al Capitolo 70128, c.d.c. 1350.8.10 "Servizi Generali A Supporto Del Sistema Educativo – DL 50/2022- Lavori", p.d.c. 2.2.1.9.3 del Bilancio 2023 Crono 2023/821:

-Euro 101.147,57 mediante riduzione dell'IMPE 2024/909 ed emissione di nuovo **IMPE 2024/913**

-Euro 42.170,00 mediante riduzione dell'IMPE 2025/360 ed emissione di nuovo **IMPE 2025/362**

- al capitolo 70266, c.d.c. 2710.8.10 "Asili Nido e Servizi per l'infanzia - PNRR M4C1-I3.3 Asili Nido e Infanzia Lavori", p.d.c. 2.2.1.9.17 Crono 2023/819:

Per progettazione esecutiva euro 38.837,93 di cui euro 33.949,24 per imponibile euro 1.357,97 per oneri previdenziali ed euro 3.530,72 per iva mediante riduzione dell'IMPE 2023/13366 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/13408**

7. da dare atto che la somma di euro 966.525,91 è finanziata nel seguente modo:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

-per la somma di euro 823.208,34 dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 17 del 10/03/2023 accertata ed impegnata con D.D. 2023-212.1.0.55 esecutiva dal 27/06/2023 (ACC:2023/1961- 2024/221 e 2025/79)

- per la somma di euro 143.317,57 dal DL 50/2022 art. 42 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 accertata ed impegnata con D.D. 2023-270.0.0.85 esecutiva dal 27/06/2023 (ACC 2024/217 e 2025/75)

8. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori;

9. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- **CODICE IPA:7GQZKE**, identificativo dell'Attuazione Opere Pubbliche;
- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
- indicare la dizione **“Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo 2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici”**;
- i codici identificativi **CUP B34H15000430005** e **CIG A00CDF56DD** nella sezione “dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto”;

10. di procedere a cura dell'Attuazione Opere Pubbliche alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento

11. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

12. di provvedere a cura dell'Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;

13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

14. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-99
AD OGGETTO

Aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento "Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici" all'Impresa RTI CONSORZIO INTEGRA/CMCI S.C.A.R.L. CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- ACC. (2023/1961 – 2024/221 – 2025/79)
- ACC. (2024/217 – 2025/75)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01720
Oggetto	Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2^ fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici §
CIG	A00CDF56DD
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	965.452,29 €
Di cui non soggetto a ribasso	25.000,00 €
Di cui sicurezza	26.848,34 €
Di cui oneri di progettazione	39.013,49 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Torti Emanuela
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.
Partita IVA	03530851207
Codice Fiscale dell'impresa	03530851207
Indirizzo sede legale	via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna (BO)
Telefono	0513161300
Fax	0513161925
PEC	gare_integra@pec.it
Tipologia societaria	Società cooperativa
Provincia sede registro imprese	Bologna
Numero iscrizione registro imprese	03530851207
Settore produttivo del CCNL applicato	Edilizia
Offerta sottoscritta da	ARGENTO ALESSANDRA

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	9,5 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	nove/5
Oneri della sicurezza aziendale	9.000,00 €
Costi manodopera	400.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE