



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-69

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di maggio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Area Servizi Tecnici Ed Operativi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.51, COMMA 1) LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' M3D COSTRUZIONI SPECIALI S.R.L., DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO, RELATIVAMENTE ALLA "REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL CANALE" NELL'AMBITO DEL PIÙ AMPIO INTERVENTO DEL WATERFRONT DI LEVANTE_GENOVA
MOGE 20619 - CUP B33D20000690006 - CIG Z4C3AD8873

Adottata il 19/05/2023
Esecutiva dal 31/05/2023

19/05/2023

DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-69

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.51, COMMA 1) LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' M3D COSTRUZIONI SPECIALI S.R.L., DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO, RELATIVAMENTE ALLA "REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL CANALE" NELL'AMBITO DEL PIÙ AMPIO INTERVENTO DEL WATERFRONT DI LEVANTE_GENOVA
MOGE 20619 - CUP B33D20000690006 - CIG Z4C3AD8873

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all'accettazione della donazione del "Waterfront di Levante", un disegno d'assieme elaborato dall'architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;
- tale progetto prevede inoltre la realizzazione di un "canale-urbano" parallelo alla costa, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano e prevede un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura pubblica e privata, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell'area oggetto d'intervento e concorrenti all'obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova;
- all'interno del quadro di interventi, distinti ma complementari, finalizzato all'attuazione del P.U.O. – Progetto Urbanistico Operativo - approvato con D.G.C. n. 69 del 09/04/2020, si inserisce la prosecuzione del canale navigabile verso est, sul retro del "padiglione B – Jean Nouvel", con il tratto denominato "canale principale", e la sua finale ricongiunzione verso sud alla Marina, con il "canaletto" che lambisce il lato ovest del "padiglione S - Palasport", nonché delle opere pubbliche ad essi connesse;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli uffici della Direzione Progettazione, sulla base delle priorità individuate dalla C.A. e all'interno del quadro generale del progetto di sistemazione del Waterfront di Levante della città di Genova, hanno provveduto a redigere internamente il Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica "Waterfront di Levante. Realizzazione Canale e Opere Pubbliche Connesse" approvato con D.G.C. n. 65 del 2/4/2020, relativo alla realizzazione dei canali e comprensivo degli interventi di preparazione area, delle sistemazioni delle banchine sulle due sponde e della realizzazione del volume di opera pubblica previsto nel sub-comparto 2.5;

- in fase di progettazione definitiva, al fine di consentire il rispetto degli impegni contrattuali vincolanti assunti dalla C.A., si è reso necessario anticipare l'avvio dello scavo di preparazione d'area rispetto alla realizzazione dei canali e delle opere connesse, ed in tal senso è stato predisposto, a cura della Direzione Progettazione, il progetto definitivo denominato "Interventi di bonifica e sistemazione di aree nell'ambito della realizzazione complessiva del Waterfront di Levante", approvato con D.G.C. n. 95 del 15/4/2021, che costituisce - l'approfondimento di un primo stralcio delle opere pubbliche previste nel P.F.T.E. comprensivo dei soli interventi finalizzati all'abbassamento generale dell'attuale quota di campagna e alla preparazione di un'area uniforme a quota pari a +0.50;

- il Progetto Definitivo, denominato "Waterfront di Levante - Realizzazione canaletto e canale principale", redatto internamente dalla Direzione Progettazione del Comune di Genova, costituisce l'approfondimento di un secondo stralcio del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con D.G.C. n. 65 del 2/4/2020, relativamente alle opere consistenti nella realizzazione delle paratie di pali e micropali e nel successivo scavo in sezione dei canali, attualmente in corso.

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 28/10/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo "Recupero Waterfront di Levante: Ponte sul Canale Principale" per un importo complessivo di euro 2.093.163,00 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 16/12/2021 il Progetto Definitivo "Recupero Waterfront di Levante: Ponte sul Canaletto" per un importo complessivo di euro 2.900.000,00;

- entrambi i progetti sono stati oggetto di procedura di Conferenza dei Servizi, conclusasi con Determinazione motivata di conclusione del procedimento DD 2021/118.0.0./149 del 08/10/2021 (per il Ponte sul Canale Principale) e DD 2021/118.0.0./179 del 14/12/2021 (per il Ponte sul Canaletto), nel cui ambito è stata anche ottenuta Autorizzazione Paesaggistica n. 516 del 22/11/2021;

- essendo prevista l'indizione di gara sulla base del livello di progettazione definitiva, i progetti definitivi sono stati sottoposti a procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, conclusasi con rapporto conclusivo di verifica prot. 0082448_E del 03/03/2022 per il Ponte sul Canale Principale e prot. 0200351_E del 25/05/2022 per il Ponte sul Canaletto;

- in data 29/04/2022 con atto datoriale n. 0164232.I, in sostituzione dell'Arch. Mirco Grassi, è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto nella persona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dell'Arch. Giuseppe Cardona, in servizio presso la Direzione Progettazione inserita all'interno dell'allora Area dei Servizi Tecnici ed Operativi che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-61 adottata il 08/08/2022 ed esecutiva dal 10/08/2022 è stato affidato il servizio progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del Ponte sul Canale Principale all'Ing. Paolo Costa, in Raggruppamento Temporaneo tra Progettisti con l'Ing. Giorgio Dassori e l'Arch. Edoardo Chiossone;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato assegnato il servizio opzionale (Direzione dei Lavori) previsto dallo Schema di Contratto sottoscritto dal professionista in data 01/08/22 di Direzione Lavori del Ponte sul Canale Principale, all'Ing. Paolo Costa;

- il Progetto Esecutivo in oggetto, redatto in conformità con l'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comprensivo anche degli elementi previsti per il livello di progettazione precedente, costituiscono aggiornamento del Progetto Definitivo approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale. n. 282 del 28/10/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022-211 del 29/09/2022 sono stati approvati i soli elaborati e documenti con valenza di aggiornamento del Progetto Definitivo già approvato con D.G.C. n. 282 del 28/10/2021 relativi al progetto "Waterfront di Levante: Ponte sul Canale Principale", quest'ultimo per un importo complessivo di Euro 3.493.163,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./81 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione del Ponte sul Canale Principale per un importo complessivo a base di gara di Euro 2.782.101,85 di cui Euro 118.011,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 84.672,00 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0.-117 del 19.12.202 è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata sopra citata per i lavori in argomento al R.T.I. I.C.A.M. S.R.L. / Ferretti SRL, che ha offerto la percentuale di ribasso del 8,60% (otto/60%) per un importo complessivo di Euro 2.560.271,92 (di cui Euro 2.357.588,02 per lavori a corpo, Euro 118.011,89 per oneri della sicurezza ed Euro 84.672,00 per opere in economia), il tutto oltre I.V.A 10%, e pertanto per complessivi Euro 2.816.299,11.

Considerato che nell'ambito dell'appalto in argomento, si rendono necessari su richiesta del D.L. ing. Paolo Costa degli approfondimenti geognostici quali sondaggi e prove in foro propedeutici alla realizzazione delle pile del ponte principale.

Dato atto che la ditta M3D Costruzioni Speciali s.r.l., in ragione del modesto importo al di sotto dei 5.000 euro, ha prodotto il preventivo di spesa acquisito dalla scrivente Area con Prot. n° 181202 del 24/04/2023, allegato parte integrante, dove sono indicati gli interventi da realizzare

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

per una somma complessiva pari ad Euro 5.899,01 (Euro 4.835,25 per imponibile, oltre IVA al 22% per Euro 1.063,76);

Valutato, nell'ambito del procedimento, congruo il preventivo presentato si ritiene, pertanto, di affidare alla Società M3D Costruzioni Speciali S.r.l., con sede in Campo Ligure (GE), via Trento – 4/2, tel.+39 010.2518889, C./F. e P. I.V.A. 01293970990 (COD. BENF. 46282), l'esecuzione della prestazione in oggetto per un importo pari ad Euro 4.835,25 come sopra meglio dettagliato.

Dato atto altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal sottoscritto responsabile unico del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
- si sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 80 D.lgs. 50/2016 da parte dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche.

Posto che:

- ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 213, come modificata all'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 e dalla Legge di conversione n. 89 della 23 giugno 2014, in merito alla disciplina sulla fatturazione elettronica PA: a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;
- il codice IPA da indicare in fattura è il seguente: P4PROB, identificativo della Direzione Progettazione.

Visti:

- l'art. 51, comma 1), lettera a) della Legge 29 luglio 2021, n.108;
- l'art. 32, commi 2 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 92 e 98 del D. Lgs. n. 81/2008;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art.51, comma 1) lett. a) del decreto legge n. 77/2021, il servizio consistente nell'esecuzione delle indagini geognostiche in sito nell'ambito della realizzazione del ponte sul canale principale in area Waterfront di Levante all'impresa M3D Costruzioni Speciali S.r.l., con sede in Campo Ligure (GE), via Trento – 4/2, tel.+39 010.2518889, C./F. e P. I.V.A. 01293970990 (COD. BENF. 46282), per un importo pari ad Euro 4.835,25;
2. di dare atto che il preventivo presentato dall'impresa in data 24.04.2023 (prot. n. 181202), allegato quale parte integrante del presente provvedimento, è stato valutato e ritenuto congruo;
3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 5.899,01 (Euro 4.835,25 per imponibile, oltre IVA al 22% per Euro 1.063,76) al Capitolo 77003 c.d.c. 3400.8.04 "Manutenzione strade - Ri-strutturazione e ampliamento" del Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.12, Crono 2021/373 mediante riduzione dell'IMPE 2023/4327 ed emissione di nuovo IMPE 2023/10081;
4. di dare atto che la spesa pari a Euro 5.899,01 del presente provvedimento è finanziata con Contributo dell'Autorità Di Sistema Portuale del mar Ligure occidentale (ACC 2023/1462);
5. di procedere alla successiva stipula del contratto ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, a cura dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;
6. di demandare al competente Ufficio dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche la registrazione e conservazione del contratto in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali;
7. di provvedere a cura dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal sottoscritto responsabile unico del procedimento arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

9. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

10. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'impresa incaricata del servizio di cui al presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

-CODICE IPA: P4PROB, identificativo dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche- Dir. Progettazione;

-l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;

-l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

-indicare la dizione "SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO, RELATIVAMENTE ALLA "REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL CANALE" NELL'AMBITO DEL PIÙ AMPIO INTERVENTO DEL WATERFRONT DI LEVANTE_GENOVA";

-i codici identificativi MOGE 20619 - CUP B33D20000690006 - CIG Z4C3AD8873, nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto".

11. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

12. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-69
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.51, COMMA 1) LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' M3D COSTRUZIONI SPECIALI S.R.L., DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO, RELATIVAMENTE ALLA "REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL CANALE" NELL'AMBITO DEL PIÙ AMPIO INTERVENTO DEL WATERFRONT DI LEVANTE_GENOVA
MOGE 20619 - CUP B33D20000690006 - CIG Z4C3AD8873

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/1462.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

