



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - LEVANTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-309.0.0.-38**

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di Aprile la sottoscritta Gallo Luisa in qualità di direttore del Municipio - Levante, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO: SAN ROCCO DI NERVI: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO, VIA NORA MASSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C, ALL'IMPRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (EURO 215.766,84 OLTRE I.V.A.) MOGE 20764 – CUP B37H21001540004 – CIG 9543581C2C**

Adottata il 07/04/2023  
Esecutiva dal 14/04/2023

07/04/2023

GALLO LUISA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## MUNICIPIO LEVANTE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-309.0.0.-38

**OGGETTO SAN ROCCO DI NERVI: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO, VIA NORA MASSA.**

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C, ALL'IMPRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (EURO 215.766,84 OLTRE I.V.A.)**

**MOGE 20764 – CUP B37H21001540004 – CIG 9543581C2C**

### IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO LEVANTE

SULLA base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione” convertito con Legge 120 dell’11/09/2020;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Sindaco n. 281 del 31/12/2020 ed il provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio Levante;

**PREMESSO:**

- che all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 annualità 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 e successive variazioni, è stata inserita la previsione per i lavori di San Rocco di Nervi: rifacimento della pavimentazione anti-stante la chiesa di San Rocco, via Nora Massa per l’importo complessivo di Euro 300.000,00;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 01.09.2022 è stata approvata la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico dei lavori di cui sopra;
- che con determinazione dirigenziale n. 2022/309/92 del 15/12/2022 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori e indetta una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 97 comma 8 del Codice, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara di Euro 240.416,86 di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia liquidabili ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;
- che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, l’apposita piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini indicati nella lettera di invito;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare alla gara, iscritti all'albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l'espletamento della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo numerico nel verbale di sorteggio in data 23 dicembre 2022 n. 20221223T132842821, depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale si è regolarmente svolta la procedura negoziata telematica G01273, come riportato nel verbale di gara cronologico n. 76 del 15 febbraio 2023, in esito alla quale è risultata migliore offerta quella presentata dall'Impresa Edilcantieri Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Imperia – Via G. De Sonnaz 49 – CAP 18100 - Codice Fiscale/Partita IVA 01280410083, che ha offerto la percentuale di ribasso del 12% sull'importo a base di gara cosicché il preventivato importo di Euro 240.416,86 viene a ridursi a Euro 215.766,84 comprensivo di Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

### **CONSIDERATO:**

- che il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante ha comunicato, con nota prot. n. 149297 del 03/04/2023 prat. 212/2022, allegata parte integrante al presente provvedimento, che sono state avviate e concluse positivamente le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti;

- che l'impresa, nella dichiarazione prodotta in sede di gara, ed allegata parte integrate al presente provvedimento, ha dichiarato che intende affidare in subappalto le lavorazioni facenti parte della categoria prevalente OG3 nella percentuale del 49,00%;

- che è stato emesso il DURC on-line con protocollo INAIL\_37041251 e data di scadenza 26/06/2023;

- che, in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e La Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull'estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che la suddetta impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Imperia con scadenza 11/11/2022, in fase di rinnovo per cambio societario;

- che il permanere dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera g), 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato verificato con visura estratta dalla Camera di Commercio nonché visura estratta dal casellario dell'autorità di vigilanza sulla presenza di annotazioni riservate e le certificazioni SOA in corso di validità;

- che si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dell'impresa dalla White List e/o di informativa interdittiva antimafia e/o in caso di perdita dei requisiti generali o speciali in capo all'aggiudicatario;

- che si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, comprensiva della garanzia di cui all'art. 103 del Codice da parte dell'Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione, all'Impresa Edilcantieri Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Imperia – Via G. De Sonnaz 49 – CAP 18100 - Codice Fiscale/Partita IVA 01280410083, dei lavori di San Rocco di Nervi: rifacimento della pavimentazione antistante la chiesa di San Rocco, via Nora Massa con il ribasso offerto del 12%, per l'importo contrattuale di Euro 215.766,84 oltre I.V.A.;

#### **DATO ATTO:**

- che l'avvio dei lavori avvenga nelle more della stipula del contratto come previsto dall'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Monica Innocenti, ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge 241/90;

- che l'intervento di cui al presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici identificativi:

**CUP B37H21001540004**

**CIG 9543581C2C**

**DATO ATTO inoltre** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Monica Innocenti, Responsabile del Procedimento per il Municipio Levante, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

**CONSIDERATO inoltre** che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**ACCERTATO** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **DETERMINA**

1) di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di San Rocco di Nervi: rifacimento della pavimentazione antistante la chiesa di San Rocco, via Nora Massa, all'Impresa Edilcantieri Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Imperia - Via G. De Sonnaz 49 - CAP 18100 - Codice Fiscale/Partita IVA 01280410083 (cod. benf. 60926) con il ribasso del 12%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di stabilire che, come risulta dal verbale di gara cronologico n. 76 del 15 febbraio 2023 e dall'offerta generata dal sistema telematico, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo contrattuale dei lavori "a corpo" di che trattasi ammonta ad Euro 215.766,84 comprensivo di Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia oltre Euro 47.468,70 per I.V.A. 22%, e quindi per complessivi Euro 263.235,54;

3) di mandare a prelevare l'importo di **Euro 263.235,54** al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade – Manutenzione straordinaria" P.D.C. 2.2.1.9.012 (Crono 2022/580) riducendo:

- per Euro 33.308,57 l'IMP. 2023 3698 e riemettendo nuovo **IMP. 2023/8818**;
- per Euro 130.000,00 l'IMP. 2023 1126 e riemettendo nuovo **IMP. 2023/8819**;
- per Euro 99.926,97 l'IMP. 2024 387 e riemettendo nuovo **IMP. 2024/588**;

4) di dare atto che l'importo di euro 263.235,54 è finanziato con mutuo accertato ed impegnato con determinazione dirigenziale n. 2022/180/49 del 14/11/2022 n°30 del 2022;

5) di dare inoltre atto che si sono concluse positivamente le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali, e che si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di perdita dei requisiti generali o speciali in capo all'aggiudicatario;

6) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto;

7) di prevedere l'avvio dei lavori nelle more della stipula del contratto come previsto dall'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016;

8) di prevedere inoltre che il Municipio Levante provveda alla Direzione Lavori, contabilità, controlli, nonché ad ogni incombenza relativa all'attuazione e corretta esecuzione dei lavori;

9) di provvedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico, mediante atto di liquidazione digitale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

10) di provvedere inoltre a cura del Municipio Levante alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune di Genova, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del Codice;

11) di dare infine atto:

- che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Direttore  
del Municipio Levante  
Dott.ssa Luisa Gallo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-309.0.0.-38 AD OGGETTO SAN ROCCO DI NERVI: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO, VIA NORA MASSA.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C, ALL'IMPRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (EURO 215.766,84 OLTRE I.V.A.) MOGE 20764 – CUP B37H21001540004 – CIG 9543581C2C

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- **ACC.TO 2023/1429**
- **ACC.TO 2023/274**
- **ACC.TO 2024/125**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese





COMUNE DI GENOVA

Prot. telematico

Prat. n. 212/2022

Addi 3 aprile 2023

Allegato

 FASCICOLO\_NOAVCPASS.zip

Allegato

 OFFERTA\_DICHSUBAPPALTO.zip

Allegato

 VERBALE\_ESTRATTO.zip

**OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l'affidamento del RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO, VIA NORA MASSA. SAN ROCCO DI NERVI. MOGE 20764 CUP B37H21001540004 CIG 9543581C2C**

**Aggiudicatario: EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE**

**Alla Direzione decentramento Municipale  
Municipio IX Levante  
Dirigente: Dott.ssa Luisa GALLO**

**R.U.P.: Geom. Monica INNOCENTI  
e-mail: [monicainnocenti@comune.genova.it](mailto:monicainnocenti@comune.genova.it)**

**Referente tecnico: Arch. Federico SILVESTRI  
e-mail: [fsilvestri@comune.genova.it](mailto:fsilvestri@comune.genova.it)**

**Referente amministrativo: Laura Celagio  
e-mail: [lcelagio@comune.genova.it](mailto:lcelagio@comune.genova.it)**

In riferimento all'appalto di cui all'oggetto, si comunica che sono state avviate, e concluse positivamente sull'impresa EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE prima in graduatoria, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass (vedasi fascicolo gara) e presso gli enti competenti.

Il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INAIL\_37041251 e data scadenza 26.06.2023 per l'impresa Edilcantieri costruzioni srl unipersonale

In applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull'estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che la suddetta impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Imperia con scadenza 11/11/2022, in fase di rinnovo per cambio societario.

La procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale di seduta unica Cronologico n. 76 del 15.02.2023, che si allega/no per estratto unitamente all'offerta economica e alla dichiarazione di subappalto affinché sia parte integrante e sostanziale del provvedimento di aggiudicazione.

Per quanto riguarda il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 comma 5 lettera g), 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, si allega la visura estratta dalla Camera di Commercio nonché visura estratta dal casellario dell'autorità di vigilanza sulla presenza di annotazioni riservate e le certificazioni SOA in corso di validità.

c\_d969.Comune di Genova - Prot. 03/04/2023.0149297.U



Comune di Genova  
Stazione Unica Appaltante  
Via Garibaldi 9, 16124 Genova  
Tel. 010 557 2292/2331/2190  
Pec [garecontratticomge@postecert.it](mailto:garecontratticomge@postecert.it)





## COMUNE DI GENOVA

Qualora al termine del processo di verifica dei conteggi presentati sulla lista lavorazioni e forniture già allegata con nota inviata in data 15 febbraio 2023 si riscontrino errori di calcolo se ne procederà alla correzione tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta o la somma di tali prodotti della predetta Lista (in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali). In caso di correzione la Lista delle lavorazioni e forniture emendata e sottoscritta dovrà essere allegata al provvedimento di aggiudicazione definitiva altrimenti verrà allegata la Lista originariamente presentata in sede di offerta.

Codesto Ufficio, tenuto conto delle tempistiche connesse al presente affidamento, è pregato di adottare nel più breve tempo possibile il provvedimento di aggiudicazione, trasmettendolo all'ufficio Gare area Lavori della Stazione Unica Appaltante tramite e-mail, lo stesso non appena sarà inserito nel programma database determine E-praxi – (alla prima sottoscrizione non appena viene attribuito il numero di provvedimento), al fine di adempiere nel più breve tempo possibile all'obbligo di invio delle comunicazioni di legge.

Il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è calcolato contando 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

A tal fine si indicano quali indirizzi di posta elettronica di ricezione:

[mguido@comune.genova.it](mailto:mguido@comune.genova.it)  
[vzumofen@comune.genova.it](mailto:vzumofen@comune.genova.it)  
[dporcile@comune.genova.it](mailto:dporcile@comune.genova.it)  
[spaini@comune.genova.it](mailto:spaini@comune.genova.it)  
[fcancellaro@comune.genova.it](mailto:fcancellaro@comune.genova.it)

Nel contempo si anticipa che sarà necessario inviare all'ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante la copia del verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Aggiudicataria nel quale si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Sarà inoltre necessaria, prima della stipulazione del contratto, ai sensi del comma 17 dell'art. 105 del Codice sugli appalti e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 81/2008, la **comunicazione**, da parte del Responsabile del Procedimento, attestante l'avvenuta presentazione da parte dell'Impresa Aggiudicataria **dei documenti relativi alla sicurezza**.

Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, sarà cura dell'Ufficio competente far pervenire alla scrivente in tempi brevi e, comunque prima della data di stipulazione del contratto medesimo, copia del verbale di consegna degli stessi e comunicazione attestante l'avvenuta presentazione da parte dell'aggiudicatario delle polizze assicurative richieste all'art. 18 dello schema di contratto (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

La presente vale quale nulla osta per l'aggiudicazione fatto salvo l'esito delle verifiche di cui alla nota Prot. 15/02/2023.0068425.U qualora la verifica del costo della manodopera relativa all'Impresa prima in graduatoria abbia dato o dia esito positivo.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
**Responsabile Area Gare**  
**Dott. Fabio Adriano CANCELLARO**  
*documento firmato digitalmente*

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

Cronologico n. 76 in data 15 febbraio 2023

COMUNE DI GENOVA

VERBALE di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01273, per l'affidamento del rifacimento della pavimentazione antistante la chiesa di San Rocco, via Nora Massa. San Rocco di Nervi. MOGE 20764

L'anno duemilaventitre il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. Fabio Adriano CANCELLARO ...omissis..., funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante, assistito dal dott. Manlio GUIDO ...omissis... funzionario della medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta e dal sig. Davide PORCILE, ...omissis..., istruttore presso la medesima Direzione, tutti civici dipendenti

Premesso

- che con determinazione dirigenziale del Municipio Levante n. 2022-309.0.0.-92 del 15 dicembre 2022 esecutiva dal 19 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 240.416,86 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 25.000,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare alla gara, iscritti all'albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l'espletamento della

procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo

numerico nel verbale di sorteggio in data 23 dicembre 2022 n. 20221223T132842821,

depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- che in data 23 dicembre 2022 Prot. n. 494655 è stata inviata lettera di invito alle seguenti

imprese: 1) ADRIATICA S.R.L.; 2) BERTINI SRL; 3) BOERO COSTRUZIONI SRL; 4)

BONFIGLIO ALBERTO SRL; 5) CEMIP SRL; 6) CO.S.PE.F. SRL; 7) DE MARCO SRL; 8)

DESSI' COSTRUZIONI SRL; 9) DITTA CORVINO SAVERIO; 10) ECOBIT STRADE

SRL; 11) EDIL CALCESTRUZZI SRL; 12) EDIL FRANCO RANUCCI SRL; 13)

Edilcantieri Costruzioni SRL Unipersonale; 14) EDILGIOSSO s.r.l.; 15) EDILIZIA VERICI

SRL; 16) EDILPIEMME SRL; 17) Favre Marino; 18) F.Ili Zuccherofino di Fabio e Stefano

Snc; 19) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 20) GEOTECNOLOGIE S.R.L.; 21)

GMC SC; 22) GRANDI SCAVI SRL; 23) GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL; 24)

G.S.M. COSTRUZIONI SRL; 25) I.C.E.M. s.r.l.; 26) I.L.S.E.T. SRL; 27) IMPRESA COGNI

S.P.A.; 28) IMPRESA EDILE DOLCECASA SRL; 29) IMPRESA EMANUELLI S.R.L.; 30)

IMPRESA TRAVERSONE SAS; 31) INTEC SERVICE SRL; 32) J.L. GROUP S.R.L.; 33)

LA VALLATA ASFALTI SRL; 34) La Vite Michelangelo & C sas; 35) M3D COSTRUZIONI

SPECIALI SRL; 36) NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL; 37) RA.RO . SCAVI E

COSTRUZIONI S.R.L.; 38) REGGIARDO ENRICO; 39) ROTUNDO ANTONIO SRL; 40)

SAL.CO SRL; 41) Societa' Edilizia Tirrena SET S.p.A.; 42) Stonedil Genova Pietre; 43)

TASSISTRO GIAN BRUNO SRL; 44) TECNICA RESTAURI SRL; 45) TECNOPAL SRL;

46) TERRA.CON S.R.L.; 47) TRIVENETA SRL; 48) VERZI' COSTRUZIONI SRL; 49)

VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA; 50) Viscucci Isidoro Srl.

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2023 la scadenza del termine per

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 15 febbraio 2023 alle ore 14:30 la

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata;

quanto sopra considerato

alle ore 14:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dalla lettera d'invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:

1) M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL; 2) EDILIZIA VERICI SRL; 3) VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA; 4) REGGIARDO ENRICO; 5) I.L.S.E.T. SRL; 6) Edilcantieri Costruzioni SRL Unipersonale; 7) CEMIP SRL; 8) ROTUNDO ANTONIO SRL; 9) RA.RO. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.; 10) IMPRESA TRAVERSONE SAS.

Si procede all'apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Constatata poi la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel rispetto delle condizioni del Capitolato d'Oneri, della lettera d'invito e del modulo offerta generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui all'art. 97 comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 13,227%, come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la stessa lettera "A".

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis

Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell'impresa Edilcantieri

Costruzioni SRL Unipersonale con sede in Imperia Via G. De Sonnaz 49, C.A.P 18100, codice

fiscale e Partita IVA n. 01280410083 che ha offerto la percentuale di ribasso del 12%

(dodicivirgolazeropercento) cosicché il preventivato importo di Euro 240.416,86 comprensivo

di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 215.766,84 (duecentoquin-

dicimilasettecentosessantaseivirgolaottantaquattro) comprensivo di oneri per la sicurezza e

opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti

parte della categoria prevalente OG3 nella percentuale di 49,00% rispetto al valore delle opere.

Si propone pertanto l'aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del

possesso dei requisiti generali e conferma del possesso dei requisiti speciali

Alle ore 15:15 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

...omissis.... nell'originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti

fisicamente

G01273

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
1	M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL	Si	-2,50000%
2	EDILIZIA VERICI SRL	Si	-4,28000%
3	VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA	Si	-10,11000%
4	REGGIARDO ENRICO	Si	-2,53000%
5	I.L.S.E.T. SRL	Si	-5,02700%
6	Edilcantieri Costruzioni SRL Unipersonale	Si	-12,00000%
7	CEMIP SRL	Si	-7,50000%
8	ROTUNDO ANTONIO SRL	Si	-17,17000%
9	RA.RO . SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-13,62800%
10	IMPRESA TRAVERSONE SAS	Si	-18,77000%

Offerta

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	congrua ?
10	IMPRESA TRAVERSONE SAS	-18,77000%	Anomala	
8	ROTUNDO ANTONIO SRL	-17,17000%	Anomala	
9	RA.RO . SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	-13,62800%	Anomala	
6	Edilcantieri Costruzioni SRL Unipersonale	-12,00000%	Non anomala	Si
3	VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA	-10,11000%	Non anomala	Si
7	CEMIP SRL	-7,50000%	Non anomala	Si
5	I.L.S.E.T. SRL	-5,02700%	Non anomala	Si
2	EDILIZIA VERICI SRL	-4,28000%	Non anomala	Si
4	REGGIARDO ENRICO	-2,53000%	Non anomala	Si
1	M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL	-2,50000%	Non anomala	Si

Numero offerte valide 10

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse

Numero offerte mediate 8

Media delle offerte -9,03063%

Media degli scarti -4,19637%

Rapporto tra media scarti e media ribassi 0,464681866

Soglia di anomalia -13,22700%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata:

## Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01273
Oggetto	Via San Rocco di Nervi: rifacimento piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco
CIG	9543581C2C
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	240.416,86 €
Di cui non soggetto a ribasso	25.000,00 €
Di cui sicurezza	10.000,00 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Innocenti Monica
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	Edilcantieri Costruzioni SRL Unipersonale
Partita IVA	01280410083
Codice Fiscale dell'impresa	01280410083
Indirizzo sede legale	Via G. De Sonnaz n. 49, 18100 Imperia (IM)
Telefono	0183666867
Fax	0183764601
PEC	edilcantiericostruzioni@pec.it
Tipologia societaria	Società a responsabilità limitata
Provincia sede registro imprese	Imperia
Numero iscrizione registro imprese	01280410083
Settore produttivo del CCNL applicato	Edilizia
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>Speranza luca</b>



OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	12 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	dodici/0
Oneri della sicurezza aziendale	6.600,00 €
Costi manodopera	99.300,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI GENOVA  
MUNICIPIO IX LEVANTE



LAVORI PROGETTO ESECUTIVO: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO DI NERVI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Modica Innocenti

Genova, Settembre 2022,

EDILCANTIERI Costruzioni S.r.l.

Unipersonale

Via Giuseppe De Sonnaz, 49

16100 IMPERIA

C.F. e P. IVA 01280410008

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP03	LAVORI A CORPO Demolizione di pavimento esistente, zona sagrato della Chiesa, con recupero dei materiali riutilizzabili	corpo	1,0000		mille euro / ∞	1038,00
NP04	Ricerca, tracciamento e sezionamento di impiantistica esistente situata nell'ambito dell'area di lavorazione (piazzetta - aiuole). Compresa la realizzazione di by-pass temporanei per le utenze non interrompibili. Compreso sopralluoghi e contatti con i fornitori dei servizi	corpo	1,00		quattrocento euro / ∞	4400,00
NP05	Asportazione di pavimentazione strato superiore esistente zona piazzetta San Rocco, esclusa la roccia dura	corpo	1,0000		duecentoventi / 20	2120,20
NP06	Demolizione di roccia affiorante con martello demolitore e/o con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico di dimensioni compatibili con la stada di accesso al cantiere (valutata in 10% della superficie totale)	corpo	1,0000		centoventisei / 16	122,16
NP07	Scavo localizzato per posa tubazioni, pozzetti, griglie raccolta acque, pali di illuminazione, compreso reinterro con materiali provenienti dallo scavo e/o sabbia e costipamento.	corpo	1,0000		cinquecento euro centomila trecento / 32	5926,32

**IL PROGETTISTA**  
Arch. Federico Silvestri

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
Geom. Monica Innocenti



## Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP08	Scavo localizzato eseguito a mano attorno a manufatti e alberi esistenti	corpo	1.0000		<p>De fatto / 20</p> <p>mm de cinquecento 16/16</p>	<p>1038,00</p> <p>1528,16</p>
NP09	Formazione di rilevato per creazione pendenze del piazzale eseguito a strati, steso, innaffiato e rullato eseguito con materiale di scavo	corpo	1.0000		<p>mm de 150mm / 30</p>	1073,95
NP10	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant, stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo	corpo	1.0000		<p>mm de 150mm / 30</p>	6726,87
NP11	Trasporto ed oneri di discarica per i materiali non riutilizzabili in cantiere, compreso il carico su automezzo e l'impiego di autocarri con portata limitata	corpo	1.0000		<p>mm de 150mm / 30</p>	3225,52
NP12	Ricostruzione sagrato della chiesa con pavimentazione in "risseau" -aciotolato per sagrato chiese - con motivo a progetto, formato da elementi di colore differente, compresa la formazione di soletta in calcestruzzo di spessore 15-20 cm. Compresa la formazione di sottofondo adatto alla stesura dei ciottoli, sabbia e cemento, comprese bordature, rifiniture e tutte le lavorazioni agli apprestamenti necessari per dare compiuta l'opera.	corpo	1.0000		<p>mm de 150mm / 30</p>	17024,83


 IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri


 IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP13	Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione continua drenante a secco composta di armatura alveolare in polipropilene riciclato e certificato, stabilizzata, resistente ai raggi UV per esterni. I singoli moduli ad incastro maschio e femmina verranno posizionati sfalsati e riempiti con graniglia asciutta e certificata fino al bordo a formare un massetto secco portante e continuo che dovrà essere compatato. Lo strato di usura, di spessore nominale 1,5-1,7 sarà eseguito con aggregato lapideo asciutto di pregio certificato e legante monocomponente, Igru-Indurente, trasparente e resistente agli UV. La stessa dovrà essere eseguita in continuo e completata con la lisciatura eseguita con spatola americana.	corpo	1,0000		novemilasettecentotrentasei / 31	9.732,31
NP14	Realizzazione di pavimentazione, compresa fornitura in pietra locale a scappoli e tozzetti davanti al civico 14. Compreso il getto di soletta di sottofondo in calcestruzzo e rete. Compresa la fornitura di terra, sabbia, cemento per la posa della pavimentazione	corpo	1,0000		quattromilasegnoventotto / 00	4.048,00
NP15	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per giardino, zona aiuole	corpo	1,0000		tre mila quattrocento / 28	3.044,28
NP16	Fornitura e posa in opera di zolle erbose in rotoli accuratamente accostate, compresa la successiva battitura o rullatura di compattamento e la necessaria irrigazione, spessore cm.2	corpo	1,0000		tre mila centotrentadue / 00	3.168,00

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Marica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP17	Fornitura e posa di bordo in arenaria per delimitazione aiuole, compresa la fornitura di magrone, il cordolo in calcestruzzo di fondazione e la battitura	corpo	1.0000		seimilatrecentonovanta/100	6693,90
NP18	Fornitura e posa in opera di panchina modello Groppallo (tipologia Ditta Tagliatico), compresa la formazione di basamento per il fissaggio	corpo	1.0000		duecentoventisei/100	2288,00
NP19	Fornitura e posa in opera di colonna paracarro modello Genova (tipologia Ditta Tagliatico), compresa la formazione di basamento in calcestruzzo e fissaggio	corpo	1.0000		cinquecentoventi/100	528,00
NP20	Fornitura e posa in oper di arredo urbano, compresi basamenti e fissaggi: rastrelliera per biciclette cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti fontanella standardi	corpo	1.0000		trecentoventisei/100	3960,00
NP21	Fornitura e posa di tubazioni in PVC pesante diametro da 160mm, a 25 mm., posati su letto di sabbia e getto di protezione in calcestruzzo. Compresa la fornitura di curve, gomiti e pezzi speciali	corpo	1.0000		duecentoottantaquattro/100	2883,51

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP22	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o in malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rifianco, per pozzetti di dimensione cm 60x60, compreso coperchio di chiusura in ghisa steroidale D400	corpo	1,0000		mi. Duecento settanta due / 80	1'372,80
NP23	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo completa di griglia per la raccolta delle acque in ghisa steroidale D400, compreso basamento in calcestruzzo, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, eventuale getto di calcestruzzo per rifianco, dimensioni di larghezza cm.40	corpo	1,0000		tram. Duecento settanta due / 80	3'889,60
NP24	Fornitura e posa in opera di pozzo sperdente prefabbricato completo di chiuso, anelli disperdenti, cono riduttore e coperchio. Compreso scavo, formazione del piano di posa, reinterro con materiale pulito di drenaggio rivestito con tessuto non tessuto, reinterro nella parte superiore con materiale proveniente dagli scavi e ripristino della pavimentazione stradale	corpo	1,0000		tram. Cento / 60	3080,00
NP25	Collegamento alla rete fognaria mista della nuova rete di raccolta acque meteoriche la sud	corpo	1,0000		80m. Cento / 60	8.800,00
NP26	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC pesante di diametro					

IL PROGETTISTA

Arch. Ederico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP27	da 125 mm, posati su letto di sabbia e getto di protezione in calcestruzzo. Compresa la fornitura di curve, gomiti e pezzi speciali	corpo	1,0000		mi Debole cost. f. 125/15	1.735,45
NP27	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rifianco, per pozzetti delle dimensioni di cm.60X60, compreso coperchio di chiusura in ghisa sferoidale D400	corpo	1,0000		mi Debole cost. f. 140...	1.830,40
NP28	Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione di altezza massima pari a 6 mt., compreso di braccio e corpo illuminante a led. Compresa morsetteria ed accessori vari. Compreso pozzetto di derivazione alla base. Compreso basamento in calcestruzzo armato e relativo collare di protezione. Compreso cavi ed impianto a doppio isolamento.	corpo	1,0000		fornitura e posa in opera / 100	3.960,00
NP29	Fornitura e posa in opera di faretti interrati di tipo stagno, compreso ogni accessorio e con corpo illuminante a led. Compresa morsetteria ed accessori vari. Compreso cavi ed impianto a doppio isolamento	corpo	1,0000		compreso l'adattatore / 100	5.236,00
NP30	Realizzazione di impianto elettrico derivato da illuminazione					

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP31	pubblica, completo di ogni accessorio per dare l'opera funzionante. Compresa fornitura e posa di conduttori di sezione adeguata. Compreso quadro elettrico.	corpo	1,0000		trecento sessanta /oo	3360,00
NP32	Realizzazione di stacco per collegamento fontana, compreso ogni onere. Compreso scarico e tubazione per collegamento al pozzetto di raccolta acque meteoriche più vicino	corpo	1,0000		trecento /oo	308,00
NP33	Fornitura e posa di tubazione per impianto di irrigazione delle due aliude, compreso di curve e raccordi. Compreso fornitura e posa di: nr. 8 irrigatori completi di elettrovalvola centralina di comando comprensiva di allacci elettrici mobiletto in PVC mt. 150 tubazione raccorderia varia comprese le opere edili e di programmazione della centralina compresa la realizzazione di pozzetto e stacco da impianto di adduzione acqua esistente	corpo	1,0000		tre mila cinquecento /oo	3520,00
NP34	Fornitura e posa in opera di tubazioni per futuri utilizzi					

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP35	Nr. 2 tubazioni diam 125, compreso di pozzetti e di passacavo Compreso fornitura di sabbia, base di allettamento e bauletto superiore	corpo	1,0000		quattrocento e duecento e novanta / 82	4.271,87
NP36	Fornitura e posa in opera di profili di giunzione e contenimento dello strato di usura utili per compartimentare le stese, eseguite decorazioni e /o giunzioni con altre pavimentazioni. I profili ad L in alluminio naturale sono dotati di alette che ne permettono l'ancoraggio al supporto. Il prezzo comprende gli accessori di fissaggio	corpo	1,0000		trecento e sessanta / 72	3.800,72
NP37	Fornitura e posa in opera di cordolo di contenimento in PVC ad alta resistenza, installato a secco senza utilizzo di acqua e cemento. Il cordolo in PVC è strutturato per contenere sistemi di pavimentazione costruiti con tecnica a secco resistente al passaggio di piccoli mezzi. Il prezzo è comprensivo della minuteria in acciaio necessaria per il fissaggio al terreno	corpo	1,0000		quattrocento e novanta / 40	4.166,40
NP40	Progettazione dell'impianto e degli schermi elettrici. Fornitura e posa in opera di impianto elettrico compresa la stesura unifiare a servizio dei pali di illuminazione e dei faretti interrati. L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte rispettando le normative vigenti	corpo	1,00		trecento e duecento / 00	13.200,00
	Carico e scarico di materiale in cantiere e trasporto materiali alla					

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geon. Morica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP41	pubblica discarica . Trasporto a discarica autorizzata e controllata di materiale di risulta, prodotto da movimento terra, effettuato con autocarro, con carico anche a mano, viaggio e scarico, compresi oneri di discarica.	corpo	1,00		Seicentomila Novecento /€	17600,00
NP41	Fornitura materiale lapideo realizzato a misura su indicazioni del progettista; pezzi speciali per la canalizzazione delle acque meteoriche di superficie.	corpo	1,00		Seicentomila Novecento /€	17600,00
NP42	Ricostruzione di muratura a secco per viali di campagna o di fascia, dello spessore medio di 50 cm eseguita con pietrame di recupero o con l'eventuale impiego di nuovo pietrame in ragione del 25% circa, compresa la fornitura del nuovo materiale, gli oneri connessi all'accurata cernita del materiale l'adattamento dello stesso e al carico degli scari su mezzo di trasporto per il successivo allontanamento. fino all'altezza di mt. 1,5 oltre il piano di campagna	corpo	1,00		Seicentomila Novecento /€	6644,00

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	TOTALE LAVORI A CORPO					205.416,86
	A GAST GARA					
	TOTALE OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (in cifre e in lettere)				centottantasei e tre centesimi / 83	180.266,83
	RIBASSO PERCENTUALE DEL % RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)				dieci %	12%
	IMPORTO DEL RIBASSO RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)				novantatremila seicentocinquanta / 03	24.650,03
	SICUREZZA					

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
OS - NP01	Formazione di impianto di cantiere, conformemente alle disposizioni contenute nel PSC, con realizzazione di area recintata anche per fasi successive secondo le zone di lavoro, realizzazione di impianto elettrico di cantiere, cartellonistica, baracche di cantiere, spogliatoi... Compreso allaccio a quadro elettrico, certificazione impianto di cantiere. Noleggio di WC chimico per tutta la durata del cantiere, inclusi oneri per pulizia periodica compreso allaccio idrico. Compreso apprestamenti e procedure di sanificazione ed igienizzazione previste dalle procedure COVID dove applicabili	corpo	1,00	3.500,00	(tremilacinquecento/00)	3.500,00
OS - NP02	Gestione delle interferenze e del traffico pedonale e carrabile in funzione delle singole fasi di avanzamento cantiere tramite creazione di percorsi protetti con stesura di tavole o lamiere carrabili	corpo	1,00	3.000,00	(tremila/00)	3.000,00
OS - NP38	Oneri per l'installazione di tutta la cantieristica e la smobilitazione della stessa a lavori ultimati. Insieme le recinzioni di cantiere la segnalatica provvisoria e tutti gli oneri necessari per eseguire le opere nel totale rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	corpo	1,00	3.500,00	(tremilacinquecento/00)	3.500,00
	<b>TOTALE SICUREZZA</b>					<b>10.000,00</b>

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
ECONOMIE E NOLI	<b>ECONOMIE</b> OPERAI: nel prezzo si intendono compresi e compensati oltre alle retribuzioni immediate, gli oneri e le retribuzioni aggiuntivi, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro. Ogni operario dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazioni personali antinfortunistiche specifiche. NOLI: di mezzi di cantiere adeguati alle lavorazioni da eseguire ( autocarro - mini escavatore )					
		corpo	1,00	25.000,00	(venticinquemila/00)	25.000,00
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>					<b>25.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>215.766,83</b>
	OFFERTA VALIDA 180 GIORNI DALLA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE COSTI TAVOLORENA € 99.300,00 COSTI AZIENDALI SICUREZZA € 6.600,00					

IL PROGETTISTA

Arch. Federico Silvestri

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Monica Innocenti

EDILCANTIERI Costruzioni S.r.l.

Unipersonale

Via Giuseppe De Sanctis, 45

18100 IMPERIA

C.F. e P. IVA 01280410082

EDITION 2011  
1000 10th Street NW  
Washington, DC 20004  
Phone: 202-336-6000  
www.aacp.org

## FAC SIMILE DICHIARAZIONE SUB-APPALTO

**Spett.le Comune di Genova** - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

Il Signor **SPERANZA LUCA** nato a **IMPERIA (IM)** il **18/10/1991** nella sua qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** e come tale legale rappresentante dell'impresa **EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL** con sede in **VIA G. DE SONNAZ, 49 – 18100 IMPERIA** Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. **01280410083** registro Ditte n. **01280410083** Iscrizione Camera di Commercio n. **01280410083** della Provincia di **IMPERIA**

*oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:*

Il Signor ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... e come tale legale rappresentante dell'impresa ..... con sede in ..... Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .... registro Ditte n. .... Iscrizione Camera di Commercio n. .... della Provincia di .....

e Il Signor ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... e come tale legale rappresentante dell'impresa ..... con sede in ..... Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .... registro Ditte n. .... Iscrizione Camera di Commercio n. .... della Provincia di .....

in relazione alla procedura negoziata telematica del giorno \_\_\_\_\_ per il conferimento in appalto dei lavori .....

### DICHIARA/DICHIARANO

- conscio/i dei limiti e dei divieti di cui all'art. 105 del Codice, di voler affidare in subappalto:

le seguenti attività facenti parte della **categoria prevalente**: **REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, MURETTI ASECCO, SOTTOFODI, IMPIANTO IDRAULICO LAVRO IN GENERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PRINCIPALE** nella percentuale di **49,00%** rispetto al valore delle opere(\*);

Il RAPPRESENTANTE o i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.  
*documento sottoscritto digitalmente*

(\*): *percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente 49,99%*