



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-51

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Maggio il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI DIRETTORE DEI LAVORI (AI SENSI DELL'ART 101, DLGS n.50/2016), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 101 COMMA 6 DEL CODICE APPALTI E DALL' ART. 92 DLGS 81/2008) E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE "WATERFRONT DI LEVANTE - NUOVA VIABILITA' (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE)"

MOGE 20412 - C.U.P. B38H19006030001 - CIG 97889408D4

Adottata il 25/05/2023
Esecutiva dal 08/06/2023

25/05/2023	CARDONA GIUSEPPE
07/06/2023	CARDONA GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-51

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI DIRETTORE DEI LAVORI (AI SENSI DELL'ART 101, DLGS n.50/2016), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 101 COMMA 6 DEL CODICE APPALTI E DALL' ART. 92 DLGS 81/2008) E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE "WATERFRONT DI LEVANTE - NUOVA VIABILITA' (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE)"

MOGE 20412 - C.U.P. B38H19006030001 - CIG 97889408D4

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 365 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all'accettazione del "Waterfront di Levante", un disegno d'assieme elaborato dall'Architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;
- il "Waterfront di Levante" prevede la realizzazione di un "canale-urbano" parallelo alla costa, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;
- in data 14 aprile 2020 la società Renzo Piano Building Workshop (RPBW) ha presentato al Comune di Genova un documento contenente una serie di Linee guida progettuali per gli interventi del Waterfront di Levante volte a garantire la qualità complessiva degli interventi, le quali sono state fatte proprie dall'Amministrazione con D.G.C. n. 83 del 23 aprile 2020 e successivamente aggiornate con D.G.C. - n. 99 del 21/04/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso altresì che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 11/11/2021, è stato approvato il Progetto Definitivo MOGE 20412 - “Recupero Waterfront di Levante: Nuovo Viale Urbano e Riqualificazione Mura Storiche e Intradosso Sopraelevata”, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA /SYSTEMATICA S.R.L./ TUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA GNUDI / STUDIO ASSOCIATO BELLINI;
- il suddetto Progetto Definitivo risulta suddiviso nei due interventi “Nuovo Viale Urbano e Parcheggio a raso sotto la Sopraelevata” e “Riqualificazione Mura Storiche e Intradosso Sopraelevata”;
- i progetti definitivi di cui sopra sono stati sottoposti a procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, conclusasi con rapporto conclusivo di verifica prot. Prot. 0000439 del 03/01/2022;

Considerato che:

- successivamente alla conclusione della redazione del Progetto Definitivo si sono manifestate alcune criticità evidenziate dallo studio di fattibilità elaborato a cura dello Studio TRM Group su commissione dell'operatore privato CDS il quale recepiva indicazioni e sviluppi dei vari progetti in corso di redazione nell'ambito dell'area Waterfront improntate sulla base delle indicazioni del Donante Sen. Renzo Piano. Inoltre, il Progetto Definitivo disponibile non comprendeva il progetto di riorganizzazione dei sottoservizi, ancora in fase di completamento;
- conseguentemente al fine di sviluppare le summenzionate attività progettuali, con Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0./68, adottata il 16/09/2022 ed esecutiva dal 18/09/2022, è stato affidato il servizio di Progettazione Esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del Nuovo Viale urbano, parcheggio a raso e riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali alla società TRM Infrastrutture Territorio Ambiente S.R.L (C.B. 60337);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./93 è stato approvato il suddetto Progetto esecutivo, ridenominato “Viale Urbano e parcheggio a raso comprensivo della riorganizzazione dei sottoservizi - tratto di Ponente”, per un importo complessivo Euro 3.050.000,00 iva inclusa;
- con medesima Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./93 è stata indetta procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione dei lavori di “Viale Urbano e parcheggio a raso comprensivo della riorganizzazione dei sottoservizi – tratto di Ponente” per un importo complessivo a base di gara di Euro 2.509.365,96 di cui Euro 2.369.731,46 per lavori, Euro 71.286,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 97.640.70 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- la procedura negoziata telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con codice identificativo G001199 è stata espletata attraverso l'invito di numero trenta operatori economici in coerenza con le linee guida stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021 ed iscritti in apposito albo di operatori eco-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

nomici qualificati dall'istituto dalla stazione appaltante sulla base dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 17/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./105 sono state accertate le risorse riconosciute dal MIBACT per un totale di Euro 3.951.814,06 di cui Euro 2.959.082,59 a valere sul progetto "Waterfront di Levante - Nuova Viabilità (Viale Urbano e Parcheggio a Raso comprensivo della Riorganizzazione dei Sottoservizi - Tratto di Ponente)"; Acc. 2023/1312, crono 2022/274;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-122 adottata il 22/12/2022 ed esecutiva dal 28/12/2022, è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto al IMPRIMA CONTROLLING S.R.L. (cod. beneficiario 60697), che ha offerto la percentuale di ribasso del 13,69% (tredicivirgolasessantannovepercento) per un importo di Euro 2.184.949,72, di cui Euro 2.045.315,22 per lavori a corpo, Euro 71.286,01 per oneri della sicurezza, ed Euro 68.348,49 per opere in economia il tutto oltre I.V.A. (aliquota 10% su importo lavori + oneri della sicurezza + lavori in economia e 4 % sul importo lavori per abbattimento barriere architettoniche) e quindi per complessivi Euro 2.402.876,62;

Considerato altresì che:

- è stato nominato quale RUP della procedura l'Arch. Giuseppe Cardona, in servizio presso DIREZIONE PROGETTAZIONE, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento sopra descritto, finalizzato all'attuazione dell'appalto in argomento;

- per quanto sopra, in merito alle suddette attività di coordinamento, l'Arch. Giuseppe Cardona in qualità di Direttore della Direzione Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento, sentito anche il Direttore dell'Area infrastrutture opere pubbliche, con nota prot. 04/05/2023.0196737.I in data 04/05/2023, ha attestato la carenza di organico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,

- trattandosi di servizi di importo inferiore ad 139.000,00 euro si è proceduto all'affidamento esterno per l'espletamento di tale attività secondo le procedure di legge;

- la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, la cui soglia è stata modificata come sopra dal D.L. 77/2021, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i.,

- per calcolare l'importo della tariffa professionale da porre a base gara è stato calcolato rispetto al valore complessivo dei lavori dell'appalto in oggetto, pari a 2.509.365,96 euro come definito dal Decreto 17 giugno 2016 per una cifra pari ad euro 62.325,17 (sessantaduemilatrecentoventicinque/17) comprensivo di spese ed esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per tale tipologia di servizio è stata espletata una procedura in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>;

- al fine di assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio in oggetto, questo non si è ritenuto essere suddivisibile in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto per sua stessa natura ha carattere unitario e non può essere scisso in parti singole;

- in data 02/05/2023 è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'affidatario del servizio di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, nella forma dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, comma 1), lettera a) della Legge 29 luglio 2021, n.108, con gara n. G01486 per un importo massimo di spesa previsto pari ad euro 62.325,17 (sessantaduemilatrecentoventicinque/17) comprensivo di spese ed esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge e IVA al 22%;

- a tal fine è stato invitato alla trattativa il Geom. Marco Giuseppe D'Amico;

- a seguito dell'esperimento della procedura di cui sopra utilizzando la piattaforma informatica Maggioli, è risultato assegnatario del servizio il Geom. Marco Giuseppe D'Amico, con sede in Genova (GE), Via San Giovanni Battista 22/7, P. I.V.A. 03785290101, che ha offerto lo 0.5% di ribasso (zero,cinque%) per un importo del servizio offerto pari ad euro 62.013,54 compresi oneri di sicurezza aziendale, oltre contributi previdenziali al 5% pari a euro 3.100,68, e IVA al 22% pari ad euro 14.325,13 (di cui euro 682,15 sulla cassa ed euro 13.642,98 sul servizio offerto) per un importo complessivo di euro 79.439,35;

- per il pagamento del servizio relativo alla Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verranno utilizzati i fondi previsti nel Quadro economico parte B "Spese per attività tecnico amministrative" per un importo complessivo già ribassato di euro 57.142,86 € compresi oneri di sicurezza aziendale, oltre contributi previdenziali al 5% pari a euro 2.857,14 €, e IVA al 22% pari ad euro 13.200,00 € (di cui euro 628,57 € sulla cassa ed euro 12.571,43 € sul servizio offerto) per un importo di euro 73.200,00 €;

- per il pagamento del servizio relativo alla redazione del certificato di regolare esecuzione verranno utilizzati i fondi previsti nel Quadro economico parte B "Spese per accertamenti di laboratorio e accertamenti per collaudo tecnico amministrativo e collaudo stativo (comprensivi di oneri previdenziali)" per un importo complessivo già ribassato di euro 4.870,69 € compresi oneri di sicurezza aziendale, oltre contributi previdenziali al 5% pari a euro 243,53 €, e IVA al 22% pari ad euro 1.125,13 €, (di cui euro 53,58 € sulla cassa ed euro 1.071,55 € sul servizio offerto) per un importo di euro 6.239,35 €;

- l'offerta del Geom. Marco Giuseppe D'Amico, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- l'offerta anzidetta è da ritenersi congrua e accettabile;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante sottoscrizione di specifico contratto in forma di scrittura privata;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) la C.A. anche in virtù della comprovata esperienza e professionalità del soggetto aggiudicatario e dell'importo relativamente ridotto ha ritenuto non necessario richiedere la cauzione prevista dal medesimo art. 103;
- in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario dell'attività;

Dato altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui al comma 9 del medesimo art. 32 sopra citata non si applicherà al presente affidamento, essendo lo stesso un affidamento diretto;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il R.U.P., attesta la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D. Lgs. n. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 e la successiva variazione del 28/03/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento, del servizio di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione finalizzato all’attuazione dell’appalto in argomento ovvero “Nuova viabilità (Viale urbano e parcheggio a raso comprensivo della riorganizzazione dei sottoservizi – tratto di ponente)” Geom. Marco Giuseppe D’Amico, (cod. benf. 48527), con sede in Genova (GE), Via San Giovanni Battista 22/7, P. I.V.A. 03785290101, che, a fronte di un importo base gara pari ad Euro 62.325,17 (sessantaduemilatrecentoventicinque/17), ha offerto lo 0.5% di ribasso (zero,cinque%) per un importo pari ad Euro 62.013,54, oltre contributi previdenziali al 5% pari ad Euro 3.100,68, ed IVA al 22% pari ad Euro 14.325,13 (di cui euro 682,15 sulla cassa ed euro 13.642,98 sul servizio offerto), per un importo complessivo di Euro 79.439,35;
2. di approvare l’offerta economica dell’aggiudicatario che prevede un ribasso di 0.5% (zero,cinque%) rispetto alla base di gara pari a Euro 62.325,17 per l’attività in argomento, al netto di Cassa Previdenziale al 5% e IVA al 22% ammonta ad euro 62.013,54 come da offerta allegata quale parte integrante al presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante al presente provvedimento;
4. di dare atto che l’offerente ha trasmesso, mediante la piattaforma telematica di e-procurement citata in premessa, i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dallo stesso e che vengono allegati alla presente quale parte integrante: DGUE, Dichiarazione assenza motivi di esclusione ai sensi art. 80 Codice Appalti, Informativa Privacy;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di dare atto che l'affidamento in oggetto è subordinato all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'operatore economico;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui al comma 9 del medesimo art. 32 sopra citata non si applicherà al presente affidamento, essendo lo stesso un affidamento diretto;
7. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **79.439,35** (di cui Euro 62.013,54 per compensi, Euro 3.100,68 per rivalsa del 5% dei contributi previdenziali ed Euro 14.325,13 per IVA al 22%), al Capitolo 74002, c.d.c 2560.8.04 "Progetto di riqualificazione urbana – Ristrutturazione urbana", P.d.c. 2.2.1.9.99., Crono 2022/274, del Bilancio 2023 come di seguito:
 - Euro 73.200,00 per le attività di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2023/4438 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/10567**;
 - Euro 6.239,35 per l'attività di redazione del CRE mediante riduzione per pari importo dell'IMPE 2023/4440 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/10568**;
8. di procedere ad impegnare la somma complessiva di **Euro 35,00** per l'assolvimento del contributo ANAC a favore dell'Autorità Anticorruzione al Capitolo 74002, c.d.c 2560.8.04 "Progetto di riqualificazione urbana – Ristrutturazione urbana", P.d.c. 2.2.1.9.99., Crono 2022/274, del Bilancio 2023 mediante riduzione dell'IMPE 2023/4440 e contestuale apertura di nuovo **IMPE 2023/10569**;
9. di dare atto che le somme di cui ai punti 7 e 8 del dispositivo trovano copertura finanziaria nelle risorse riconosciute dal MIBACT accertato con la Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./105 (**ACC 2023/1312**);
10. di provvedere, a cura dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche, alla stipula del contratto e di demandare al competente Ufficio la registrazione e conservazione del contratto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali;
11. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sia da ritenersi congrua, sulla base dell'offerta nonché in rapporto all'oggetto del servizio e all'ammontare delle opere;
12. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato
13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016;
14. di provvedere a cura dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

15. di provvedere a cura dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa tramite atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
16. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di prevedere l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
17. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giuseppe Cardona, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
18. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: P4PR0B, identificativo della Direzione Progettazione;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi del Progetto in questione, nella Sezione "dati del contratto": C.U.P. B38H19006030001 - CIG 97889408D4
19. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Giuseppe Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-51
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI DIRETTORE DEI LAVORI (AI SENSI DELL'ART 101, DLGS n.50/2016), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 101 COMMA 6 DEL CODICE APPALTI E DALL' ART. 92 DLGS 81/2008) E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE "WATERFRONT DI LEVANTE – NUOVA VIABILITA' (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE)"
MOGE 20412 – C.U.P. B38H19006030001 – CIG 97889408D4

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- ACC 2023/1312

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01486
Oggetto	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI , REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
CIG	97889408D4
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	62.325,17 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Cardona Giuseppe
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	D'Amico Marco Giuseppe
Partita IVA	03785290101
Codice Fiscale dell'impresa	DMCMCG55H19D969Z
Indirizzo sede legale	Via San Giovanni Battista n. 22/7, 16154 Genova (GE)
Telefono	3205607941
Fax	
PEC	marco.damico@geopec.it
Tipologia societaria	Lavoratore autonomo o libero professionista
Settore produttivo del CCNL applicato	Nessun contratto
Offerta sottoscritta da	D'Amico Marco Giuseppe

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	
Ribasso sull'importo a base di gara	0,5 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	zero/5
Oneri della sicurezza aziendale	0,00 €
Costi manodopera	0,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI GENOVA

**ATTESTAZIONE DI CARENZA DI ORGANICO
PER INCARICO ESTERNO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1), LETTERA A) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.108, DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI (AI SENSI DELL’ART 101, DLGS n.50/2016), REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL’ART. 92 DLGS 81/2008), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “WATERFRONT DI LEVANTE - NUOVA VIABILITA’ (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE)”

MOGE 20412 - C.U.P. B38H19006030001 - CIG 97889408D4

Approvazione progetto definitivo: Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 11/11/2021;

Approvazione progetto esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./93 adottata il 17/11/2022, esecutiva dal 17/11/2022;

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-122 adottata il 22/12/2022, esecutiva dal 28/12/2022;

Ribasso di gara: 13,69 % (tredici, sessantanove%)

Importo contrattuale: Euro 2.184.949,72, di cui Euro 2.045.315,22 per lavori a corpo, Euro 71.286,01 per oneri della sicurezza, ed Euro 68.348,49 per opere in economia il tutto oltre I.V.A. (aliquota 10% su importo lavori + oneri della sicurezza + lavori in economia e 4 % sull’importo lavori per abbattimento barriere architettoniche) e quindi per complessivi Euro 2.402.876,62

Impresa aggiudicatrice: IMPRIMA CONTROLLING S.R.L

Considerato che:

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa è necessario provvedere alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- si rende indispensabile provvedere in tempi brevi ad incaricare il Direttore dei Lavori Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- , all’interno della Direzione Progettazione non è stato possibile individuare il personale tecnico al quale affidare il predetto incarico;



COMUNE DI GENOVA

- la ricerca di personale idoneo a svolgere l'incarico è stata estesa agli uffici dell'Area Servizi Tecnici Operativi;

Preso atto altresì che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'impossibilità di procedere con risorse interne, con conseguente ammissibilità di ricorso all'affidamento esterno secondo le procedure di legge, sentito il Direttore dell'Area Tecnica, il sottoscritto, Direttore della Direzione Progettazione Impiantistica e Sportiva, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, con il presente atto attesta la carenza d'organico per l'affidamento esterno.

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Cardona
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1), LETTERA A) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.108, DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI (AI SENSI DELL’ART 101, DLGS n.50/2016), REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL’ART. 92 DLGS 81/2008), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “WATERFRONT DI LEVANTE - NUOVA VIABILITA’ (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE)”

20412 - C.U.P. B38H19006030001 - CIG 97889408D4

Tra PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di....., in esecuzione del provvedimento n

(di seguito per brevità denominato anche solo **Comune**)

e

E PER L’ALTRA PARTE – cod. _fisc. e partita IVA, iscritto all’Ordine de.....della Provincia di al n. con sede in

 (prov.) – via/piazza, n°, c.a.p.	
	(di seguito per brevità denominato anche solo Affidatario)	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1. - Oggetto del contratto	
	Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, affida a	
, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di <u>Direttore dei Lavori</u> e <u>Coordinatore in fase di esecuzione</u> , dell'intervento, individuato nella programmazione Triennale dell'Ente,	
	con il titolo "NUOVA VIABILITA' (VIALE URBANO E PARCHEGGIO A RASO COMPRENSIVO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI – TRATTO DI PONENTE" nell'ambito del più ampio intervento dell'Waterfront di Levante_Genova;	
	L'Affidatario si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle previsioni del provvedimento n. del e di tutta la normativa vigente in materia.	
	Articolo 2. - Prestazioni professionali	
	Le prestazioni affidate sono le seguenti: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.	
	Il corrispettivo di cui all'art. 4, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni richieste a regola d'arte ed è pertanto fisso ed invariabile. L'Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento com-	
	2	

	prende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli.	
	La prestazione professionale oggetto del presente contratto s'intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere gli interventi conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti, anche qualora non espressamente richiamate nel corpo del presente contratto.	
	La prestazione oggetto di affidamento consiste nel servizio di direzione dei lavori (ai sensi dell'art 101, dlgs n.50/2016) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi degli art. 101 comma 6 del Codice Appalti e art. 92 DLG 81/2008) per l'intervento in oggetto, individuato nella programmazione Triennale dell'Ente;	
	•La suddetta prestazione professionale, oltre a quanto previsto dalla norma, dovrà espressamente comprendere le seguenti attività:	
	<u>Direttore dei Lavori:</u>	
	•controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.	
	• coordinamento e supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interlocuzione con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.	
	•verifica ed accettazione dei materiali, sulla base del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.	
	•verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del	
	3	

	subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di	
	obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	• verifica costante di validità del programma di manutenzione, dei manuali	
	d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i con-	
	tenuti a lavori ultimati;	
	•eventuale segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell'inos-	
	servanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;	
	• partecipazione alle riunioni di coordinamento con gli altri operatori attivi	
	nell'area Waterfront di Levante (a titolo esemplificativo e non esaustivo	
	Porto Antico s.p.a., concessionario padiglione B ed altre aree limitrofe al can-	
	tiere in oggetto, referenti quali ad esempio CSE, DL e Direttori di Cantiere di	
	altri cantieri operanti contemporaneamente nelle aree circostanti con Com-	
	mittente privato (es. CDS Holding spa, Waterfront di Levante, ecc., ecc.) e	
	pubblici (ad esempio Civica Amministrazione e Enti erogatori di pubblico se-	
	vizio, Autorità di sistema Portuale, ecc., ecc.), eventuali ulteriori soggetti or-	
	ganizzatori di eventi fieristici (ad esempio Ocean Race, Torneo Ravano, I Sa-	
	loni Nautici, ecc., ecc.);	
	•partecipazione alle riunioni periodiche con il collaudatore tecnico ammini-	
	strativo (VERIFICARE SE VADA FATTO COLLAUDO O CRE);	
	• Ferma restando la libertà del D.L. di effettuare l'attività di verifica in can-	
	tiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si	
	stanno effettivamente svolgendo, il DL si impegna ad eseguire personalmente	
	un minimo di 2 sopralluoghi settimanali garantendo comunque la presenza	
	4	

	ogni giorno di un proprio collaboratore con compilazione del relativo ver-	
	bale. Il DL è tenuto a relazionare mensilmente la propria attività al R.U.P.,	
	evidenziando per iscritto le situazioni critiche o salienti.	
	<u>Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione</u>	
	•verifica, attraverso le opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'ap-	
	plicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle	
	disposizioni loro pertinenti contenute nel pia-no di sicurezza e di coordina-	
	mento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;	
	•verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come	
	piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, as-	
	sicurandone la coerenza con quest'ultimo;	
	•adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evolu-	
	zione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a	
	quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;	
	•adeguamento il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e	
	alle eventuali modifiche intervenute;	
	•valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la si-	
	curezza in cantiere;	
	•verifica dell'adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte delle im-	
	prese esecutrici adeguino, quando necessario;	
	•sovrintendenza al coordinamento delle attività di lavoro e alla cooperazione	
	reciproca e della rispettiva informazione dei vari datori di lavoro, ivi com-	
	presi i lavoratori autonomi;	
	•verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al	
	5	

	fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;	
	•rilevazione giornaliera e verifica della regolare assunzione delle maestranze presenti in cantiere;	
	• partecipazione alle riunioni di coordinamento con gli altri operatori attivi nell'area Waterfront di Levante (a titolo esemplificativo e non esaustivo Porto Antico s.p.a., concessionario padiglione B ed altre aree limitrofe al cantiere in oggetto, referenti quali ad esempio CSE, DL e Direttori di Cantiere di altri cantieri operanti contemporaneamente nelle aree circostanti con Committente privato (es. CDS Holding spa, Waterfront di Levante, ecc., ecc.) e pubblici (ad esempio Civica Amministrazione e Enti erogatori di pubblico servizio, Autorità di sistema Portuale, ecc., ecc.), eventuali ulteriori soggetti organizzatori di eventi fieristici (ad esempio Ocean Race, Torneo Ravano, I Salmi Nautici, ecc., ecc.);	
	•segnalazione al Committente e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle eventuali inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008. Il CSE, dovrà altresì proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere nei casi previsti dalla norma. Nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione	
	6	

	Provinciale del Lavoro;	
	• provvedere alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;	
	•Trasmettere e mantenere aggiornata la Notifica Preliminare attraverso il sistema informativo SEND di Regione Liguria;	
	•Redigere la contabilità relativa agli oneri della sicurezza coordinandosi con l'Ufficio del RUP;	
	•Svolgere ogni altra attività intellettuale che per normativa nazionale e locale è posta in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione anche se non espressamente citata nel presente documento;	
	•Svolgere le attività di verifica e controllo in riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 adottando tutte le misure di contenimento del contagio stabilite dalle disposizioni nazionali e locali;	
	•partecipazione alle riunioni periodiche con il collaudatore tecnico amministrativo;	
	Ferma restando la libertà del CSE di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno effettivamente svolgendo, il CSE si impegna ad eseguire personalmente un minimo di 2 sopralluoghi settimanali garantendo comunque la presenza ogni giorno di un proprio collaboratore con compilazione del relativo verbale. Il Coordinatore è tenuto a relazionare mensilmente la propria attività al R.U.P., evidenziando per iscritto le situazioni critiche o salienti.	
	7	

	Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà ottemperare ai dispo-	
	sti di cui all'art. 92 e con-nessi del D. Lgs. 81/2008 ed assumerà il ruolo di	
	Coordinatore della Sicurezza per la Esecuzione dei lavori.	
	incarichi prevede quanto descritto dalla norma e le attività di seguito riportate:	
	•verifica, attraverso le opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'ap-	
	plicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle	
	disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordina-	
	mento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;	
	•verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come	
	piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, as-	
	sicurandone la coerenza con quest'ultimo;	
	•adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evolu-	
	zione dei la-vori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a	
	quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;	
	•adeguamento il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e	
	alle eventuali modifiche intervenute;	
	•valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la si-	
	curezza in cantiere;	
	•verifica dell'adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte delle im-	
	prese esecutrici adeguino, quando necessario;	
	•sovrintendenza al coordinamento delle attività di lavoro e alla cooperazione	
	reciproca e della rispettiva informazione dei vari datori di lavoro, ivi compresi	
	i lavoratori autonomi,	
	8	

	<ul style="list-style-type: none"> •verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •rilevazione giornaliera e verifica della regolare assunzione delle maestranze presenti in cantiere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •partecipazione alle riunioni di coordinamento con gli altri operatori attivi nell'area Water-front di Levante (a titolo esemplificativo e non esaustivo Porto Antico s.p.a., concessionario padiglione B ed altre aree limitrofe al cantiere in oggetto, referenti di altri cantieri operanti contemporaneamente nelle aree circostanti con Committente privato (es. CDS Holding spa, Waterfront di Levante, ecc., ecc.) e pubblici (Civica Amministrazione e Enti erogatori di pubblico servizio, Autorità di sistema Portuale, ecc., ecc.), eventuali ulteriori soggetti organizzatori di eventi fieristici (Es. I Saloni Nautici); 	
	<ul style="list-style-type: none"> •segnalazione al Committente e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle eventuali inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008. Il CSE, dovrà altresì proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere nei casi previsti dalla norma. Nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; 	
	9	

	<ul style="list-style-type: none"> •provvedere alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •Trasmettere e mantenere aggiornata la Notifica Preliminare attraverso il sistema informativo SEND di Regione Liguria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •Redigere la contabilità relativa agli oneri della sicurezza coordinandosi con l'Ufficio del RUP; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •Svolgere ogni altra attività intellettuale che per normativa nazionale e locale è posta in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione anche se non espressamente citata nel presente documento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> •Svolgere le attività di verifica e controllo in riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 adottando tutte le misure di contenimento del contagio stabilite dalle disposizioni nazionali e locali. 	
	<p>Ferma restando la libertà del CSE di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno effettivamente svolgendo, il CSE si impegna ad eseguire personalmente un minimo di 2 sopralluoghi settimanali garantendo comunque la presenza ogni giorno di un proprio collaboratore con compilazione del relativo verbale. Il Coordinatore è tenuto a relazionare mensilmente la propria attività al R.U.P., evidenziando per iscritto le situazioni critiche o salienti.</p>	
	<p>Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà ottemperare ai disposti di cui all'art. 92 e connessi del D. Lgs. 81/2008 ed assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.</p>	
	10	

	Articolo 3. - Prescrizioni	
	L’Affidatario, sarà l'unico responsabile dell’incarico conferito nei confronti della Civica Amministrazione.	
	L’incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, al Responsabile Unico del Procedimento, degli elaborati appropriati alla natura dell'opera e secondo le modalità concordate (forniti su supporto informatico modificabile ovvero .doc, .xls, e non modificabile ovvero pdf nonché in versione cartacea.).	
	Della documentazione fotografica, oltre alla stampa delle fotografie, dovrà essere fornita copia su supporto informatico.	
	Articolo 4. - Importo contrattuale	
	In esito alla percentuale di ribasso del (.....)	
	offerto dall’Affidatario, l’importo complessivo dei servizi di cui al presente contratto ammonta a euro (.....)	
	comprensivo di rimborso spese, oltre a euro (/..) per contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A) ed Euro (/..) per I.V.A. al 22%;	
	Articolo 5. - Termine per lo svolgimento del servizio e penali	
	I termini per lo svolgimento dell’attività hanno durata sino alla data di collaudo finale dell’opera e decorre dalla data sottoscrizione del contratto.	
	Articolo 5 bis – Penali in caso di mancato rispetto degli impegni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021).	
	In caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione	
	11	

	dell'offerta di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021), come meglio indicato nella dichiarazione sottoscritta dall'Affidatario in sede di offerta, il Comune applicherà le seguenti penali:	
	- (per gli Affidatari che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti) in caso di mancata presentazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere di cui al comma 3 dell'art. 47 del del D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021), una penale giornaliera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al predetto termine, nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;	
	- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, o superiore secondo quanto indicato in sede di offerta, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 commi 4), una penale giornaliera e per ogni assunzione non conforme alla suddetta disposizione, dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Articolo 6. - Svolgimento dell'incarico	
	È a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del presente contratto. L'Affidatario eseguirà l'attività contrattuale con le modalità necessarie per la migliore realizzazione dei servizi affidatigli e in stretta correlazione con le esigenze della Civica Amministrazione. Fermo restando che l'Affidatario rimarrà organicamente esterno e indipendente agli Uffici dell'Amministrazione Committente, avrà comunque cura	
	12	

	di confrontarsi, per tutto quanto necessario, con il R.U.P.	
	Il Responsabile del Servizio è	
,	
	cui è demandata l'accettazione o meno della prestazione fornita e qualunque	
	altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.	
	L'Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e coope-	
	razione con gli Uffici della Civica amministrazione.	
	Articolo 7. - Verifica della prestazione e modalità di pagamento	
	La prestazione resa dall'Affidatario sarà soggetta a verifica di rispondenza con	
	quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione tecnica tra-	
	smessa. Ad avvenuta comunicazione all'Affidatario della regolare esecuzione	
	della prestazione da parte della Civica Amministrazione, potrà essere inoltrata	
	regolare fattura in formato elettronico.	
	L'Affidatario accetta pertanto che il pagamento della prestazione resa avverrà	
	con le seguenti modalità:	
	La corresponsione della parcella al libero professionista avverrà, proporzional-	
	mente con l'esecuzione dei lavori, in tre ratei, la prima al raggiungimento	
	dell'esecuzione del 30% dei lavori, la seconda al raggiungimento dell'esecu-	
	zione del 60% dei lavori e la terza all'ultimazione dei lavori attestata dal Ver-	
	bale di collaudo finale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante	
	atto di liquidazione digitale.	
	L'affidatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato	
	adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corri-	
	13	

	spettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., il numero di C.U.P. e il Codice IPA. Quest'ultimo Codice essere modificato in corso di esecuzione del contratto; l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'affidatario via PEC.	
	Dal pagamento di cui sopra in acconto verrà detratta una quota pari al 10%, che sarà corrisposto in unica soluzione ad avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 31/05/2021 n° 77, come convertito con L. n. 108/2021, se assoggettati agli stessi: diversamente il saldo sarà corrisposto contestualmente al pagamento di cui sopra.	
	I pagamenti verranno effettuati mediante atti di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica.	
	In caso di mancato adempimento all'obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:	
	- il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione	
	- il riferimento al provvedimento di affidamento del servizio (D.D.)	
	- il numero di CIG: 9463800ECE	
	- il numero di CUP: B31B21002460004	
	- il Codice IPA P4PR0B	
	Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC.	
	14	

	Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento	
	Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. e/o attestazione INARCASSA).	
	Per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di	
	effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica	
	verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e s.m.i.,	
	salve eventuali deroghe stabilite da successive normative applicabili al pre-	
	sente contratto.	
	Articolo 8. - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso	
	l'Istituto Banca _____- Codice IBAN	
	_____, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse	
	pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. _____,	
	_____, nato a _____ il _____ -	
	C.F. _____;	
	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere re-	
	gistrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse	
	pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento	
	del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento	
	idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i paga-	
	menti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti	
	tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni	
	tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via	
	15	

	non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non ri-	
	feribile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Affidatario mede-	
	simo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli	
	estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010	
	e s.m.i..	
	Articolo 9. - Cessione dei crediti	
	L'articolo 106, comma 13, del Codice regola la cessione di crediti. In	
	ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili	
	al cedente in base al presente contratto.	
	Articolo 10. - Cessione del contratto e subappalto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	<i>(se occorrente)</i> L'Affidatario, in sede di presentazione del preventivo ha pre-	
	sentato specifica dichiarazione di subappalto in merito a.....	
	Articolo 11. - Garanzia definitiva <i>(se prevista)</i>	
	A garanzia della perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente con-	
	tratto, ai sensi dell'art. 103 del codice, l'Affidatario ha presentato polizza fide-	
	jussoria della Societàemessa	
	il.....n.....per l'importo di Euro.....	
	con validità sino a, con previsione di proroghe	
	Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,	
	in caso di inadempimento dell'affidatario; l'incameramento della garanzia av-	
	16	

	viene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune.	
	La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposito atto di verifica della conformità del servizio prestato.	
	Articolo 12. - Risoluzione del contratto	
	Nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione è dichiarata nei termini e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.	
	Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.	
	L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del	
	17	

	Governo competente.	
	Inoltre, al raggiungimento del ritardo di 15 giorni dai termini fissati al precedente art.5, senza che sia stata data alcuna comunicazione giustificativa da parte dell’Affidatario e che la stessa sia stata accettata da parte del Comune, il Comune, di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti dello stesso Affidatario al quale non spetterà alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.	
	Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle penali previste dal presente contratto superi il dieci per cento dell’importo contrattuale.	
	La risoluzione del contratto verrà inoltre disposta ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del codice;	
	b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;	
	c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.	
	Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune	
	18	

	al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.	
	Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà	
	farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo	
	sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore	
	diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario.	
	Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su even-	
	tuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di	
	diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatario.	
	Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune ha	
	il diritto recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle	
	prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non	
	eseguiti.	
	Articolo 13. - Responsabilità professionale e polizza assicurativa	
	L'Affidatario assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in	
	conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando	
	il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'Affidatario si obbliga a risarcire il Comune di Genova in relazione a qualun-	
	que danno, diretto e/o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.	
	L'Affidatario sarà responsabile ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 106 del Co-	
	dice.	
	L'Affidatario ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa di	
	responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicura-	
	zioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel	
	19	

	territorio dell'Unione Europea che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dalla prestazione del servizio, con durata sino alla data di emissione dei certificati di collaudo dei lavori e con massimali compatibili con l'incarico in oggetto. La polizza presenta dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca la copertura per lo specifico appalto/progetto.	
	La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
	Il mancato rinnovo della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.	
	Articolo 14. - Pantouflage	
	L'Affidatario con la firma del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo Affidatario.	
	Articolo 15. - Foro esclusivo	
	Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.	
	Articolo 16. - Rinvio	
	20	

	Per tutto quanto non espressamente sopra previsto, si rinvia alla documenta-	
	zione inviata in sede di indagine informale di mercato, al D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii., al D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, al D.L. n. 76 del 2020	
	convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., al DPR 207/2010 per quanto ancora in	
	vigore ed applicabile, al D.lgs. 81/2008 e al Codice Civile.	
	Articolo 17. - Trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n.	
	679/2016)	
	Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi	
	9 – telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; ca-	
	sella di posta elettronica certificata (PEC) comunegeva@postemailcertifi-	
	cata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità	
	prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Re-	
	golamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti for-	
	malità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per	
	scopi statistici. Si rinvia all’informativa privacy fornita all’Affidatario.	
	Articolo 18. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti sono	
	a carico dell’Affidatario che vi si obbliga.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, pertanto la presente scrittura privata non au-	
	tenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del T.U.	
	approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine,	
	21	

