



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-87

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di agosto il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Progettazione, di concerto con Pesce Geronima in qualità di dirigente di Direzione Di Area Sviluppo Economico E Promozione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a – WATERFRONT DI LEVANTE: "NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI".

Affidamento dei servizi di spostamento dei cavi MT di E-Distribuzione S.p.A., Fibre ottiche e rame TIM S.p.A. e Fibre Ottiche Fastweb S.p.A, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto, per Euro 90.589,06 (Inclusa Iva di legge), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 – MOGE: 20845 - CIG Z653C41A3A (E-DISTRIBUZIONE S.p.A.) – CIG Z553C0E23E (TIM S.p.A.) - CIG ZBB3C0E052 (FASTWEB S.p.A.)

Adottata il 28/08/2023
Esecutiva dal 31/08/2023

28/08/2023	CARDONA GIUSEPPE
28/08/2023	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-87

OGGETTO: REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a – WATERFRONT DI LEVANTE: “NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI”.

Affidamento dei servizi di spostamento dei cavi MT di E-Distribuzione S.p.A., Fibre ottiche e rame TIM S.p.A. e Fibre Ottiche Fastweb S.p.A, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto, per Euro 90.589,06 (Inclusa Iva di legge), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 – MOGE: 20845 - CIG Z653C41A3A (E-DISTRIBUZIONE S.p.A.) – CIG Z553C0E23E (TIM S.p.A.) - CIG ZBB3C0E052 (FASTWEB S.p.A.)

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all’accettazione della donazione “Waterfront di Levante”, un disegno d’insieme elaborato dall’architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- il “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un “canale-urbano”, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;

- il disegno del RPBW si compone di un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura pubblica e privata, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell’area oggetto d’intervento e concorrenti all’obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. **152** del 03/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per i lavori di Realizzazione del Canaletto e del Canale principale, nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante e si è preso atto che le opere previste nel 2° adeguamento del Programma Triennale 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 maggio 2021, e ricomprese nel titolo "Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: ramo di levante e ramo di ponente" (MOGE 20717) per l'importo complessivo di Euro 21.000.000,00.

Considerato che:

- il progetto Nuova cabina ENEL, si configura come premessa a completamento dell'intervento principale di realizzazione dell'intervento di scavo del Canale principale e del Canaletto e pertanto il relativo CUP è stato configurato quale CUP "slave" del CUP MASTER (CUP B38-D21000000004);

- per tale motivo gli interventi di realizzazione della "Nuova cabina ENEL" e del "Sistema di movimentazione delle acque" sono stati inseriti nella specifica scheda progetto richiesta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, per procedere alla formale "procedura di ammissione a finanziamento" che risulta approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022, per l'importo di Euro 26.454.728,95, e trovano pertanto la loro copertura finanziaria a valere sulle risorse assicurate dal Programma REACT EU - PON METRO 2014-2020 – Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante";

- i provvedimenti di cui sopra trovano copertura finanziaria nelle risorse assicurate dal Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro) – risorse aggiuntive REACT EU all'interno dell'Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a per complessivi Euro 21.000.000,00 e, solo successivamente, sono stati riconosciuti ulteriori Euro 3.254.728,95 sempre a valere sulle risorse del Programma REACT EU;

- la somma complessiva di euro 24.254.728,95 è stata ammessa a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0./141 del 24/12/2021;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022-71 del 29.11.2022 la Civica Amministrazione ha aggiornato documenti Previsionali e Programmatici per il triennio 2022/2024, 5° variazione, in cui risultano gli interventi denominati "Nuova cabina ENEL" (CUI: L00856930102202100137 – CUP: B31B21011220001– MOGE: 20845) e "Sistema di Movimentazione delle Acque" per i quali aveva già provveduto ad acquisire i rispettivi codici di codifica (CUI: L00856930102202100138 – CUP: B38D21000000004– MOGE: 20717/8);

- il progetto "Nuova cabina ENEL - Spostamento temporaneo cabina Mt/Bt e impianti interferenti", si configura come premessa a completamento dell'intervento principale di realizzazione dell'intervento di scavo del Canale principale e del Canaletto e pertanto il relativo CUP è stato configurato quale CUP "slave" del CUP MASTER (CUP B38D21000000004);

- per tale motivo gli interventi di realizzazione della "Nuova cabina ENEL" e del "Sistema di movimentazione delle acque" sono stati inseriti nella Scheda progetto GE6.1.4.A (Realizzazione canalet-

to e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante) Programma REACT EU - PON METRO 2014-2020 – Asse 6 ed ammessa a finanziamento per l'importo di Euro 26.454.728,95, con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022.

Considerato altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-188.0.0.-41 del 27/06/2022 si è proceduto all'accertamento delle risorse, in particolare quelle relative all'intervento "Nuova Cabina ENEL";

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./46 del 12/07/2022 si è provveduto ad indire la procedura per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento di "Nuova cabina Enel – Spostamento temporaneo cabina Mt/Bt e impianti interferenti" ai sensi dell'art. 36, c. 2 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. b) d.l. 76/2020 e ss.mm.ii. nell'ambito del più ampio intervento del Waterfront di Levante, nonché all'approvazione dei relativi documenti di gara e del Progetto Definitivo, la cui aggiudicazione è avvenuta con Determinazione Dirigenziale N. 2022-188.0.0.-79 del 24/10/2022;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./71 del 22/09/2022 si è provveduto ad appostare a bilancio le somme previste dal quadro economico, riapprovato così come rimodulato nel medesimo provvedimento previste inizialmente nella Determinazione Dirigenziale n. 46, di cui sopra, impeginando le singole voci del quadro economico;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-15 del 28/02/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo "Nuova Cabina ENEL – Spostamento temporaneo Cabina MT/BT e impianti interferenti" - REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 – Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a;

- in data 03/05/2022 con atto datoriale n. Prot. 03/05/2022.0167397.I, in sostituzione dell'Arch. Mirco Grassi, è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, in servizio presso la Direzione Progettazione - inserita all'interno dell'Area dei Servizi Tecnici ed Operativi.

Rilevato che:

- per l'esecuzione dei lavori appaltati è necessario procedere agli spostamenti dei cavi MT di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., delle Fibre ottiche e rame di TIM S.p.A. e Fibre Ottiche di FASTWEB S.p.A, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto;

- Gli affidamenti ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A., TIM S.p.A. e FASTWEB S.p.A si rendono necessari in conseguenza del fatto che gli stessi sono proprietari, gestori e responsabili delle linee di MT, Fibre Ottiche e rame oggetto degli spostamenti e altresì per le eventuali incompatibilità tecniche che si verificherebbero qualora si procedesse all'affidamento ad altri fornitori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con nota Prot. 27/06/2023.0289129.U allegata quale parte integrante al presente provvedimento, il Comune di Genova, nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, RUP dell'intervento, richiedeva ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A. l'offerta economica di spostamento delle linee MT in oggetto;
- con nota ricevuta da E-Distribuzione S.p.A., prot. Comune di Genova 25/08/2023.0376835.E, pervenuta in data 25/08/2023 (codice di rintracciabilità E-Distribuzione S.p.A. n. 381929085) ed allegata quale parte integrante del presente provvedimento, E-Distribuzione, in qualità di società gestrice della rete e proprietaria delle linee di Media Tensione, provvedeva a fornire specifico preventivo per un importo pari a complessivi Euro 42.059,77, di cui Euro 34.475,22 per imponibile ed Euro 7.584,55 per Iva al 22%;
- con nota Prot. n. 25/08/2023.0377253.U. del 25/08/2023, allegata quale parte integrante, il comune di Genova approvava l'offerta economica fornito da E-Distribuzione per l'importo sopra indicato
- con nota Prot. 22/06/2023.0284318.U allegata quale parte integrante del presente provvedimento, il Comune di Genova, nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, RUP dell'intervento, richiedeva a TIM S.p.A. l'offerta economica di spostamento delle linee in Fibra Ottica e rame in oggetto;
- con nota ricevuta da TIM S.p.A., prot. Comune di Genova Prot. 25/07/2023.0334719.E, pervenuta in data 25/07/2023 (codice di rintracciabilità TIM S.p.A. n. SP19445280), allegata quale parte integrante del presente provvedimento, TIM S.p.A., in qualità di società gestrice della rete e proprietaria delle linee in Fibra Ottica e rame, provvedeva a fornire specifico l'offerta economica per un importo complessivo di Euro 34.568,83, di cui Euro 28.335,11 per imponibile ed Euro 6.233,72 per Iva al 22%;
- con nota Prot. 28/07/2023.0340908.U del 28/07/2023, allegata quale parte integrante, il comune di Genova approvava l'offerta economica fornito da TIM S.p.A. per l'importo sopra indicato;
- con nota Prot. 22/06/2023.0284331.U allegata quale parte integrante del presente provvedimento, il Comune di Genova, nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, RUP dell'intervento, richiedeva a FASTWEB S.p.A. l'offerta economica di spostamento delle linee in Fibra Ottica in oggetto;
- con nota ricevuta da Fastweb S.p.A., prot. Comune di Genova 25/07/2023.0333431.E, pervenuta in data 25/07/2023 (codice di rintracciabilità Fastweb S.p.A. n. RCol20230000117739), allegata quale parte integrante del presente provvedimento, Fastweb S.p.A., in qualità di società gestrice della rete e proprietaria delle linee in Fibra Ottica, provvedeva a fornire specifica offerta economica per un importo complessivo di Euro 13.960,46, di cui Euro 11.443,00 per imponibile ed Euro 2.517,46) per Iva al 22%;
- con nota Prot. 27/07/2023.0339614.U del 27/07/2023, allegata quale parte integrante, il comune di Genova approvava l'offerta economica fornito da Fastweb S.p.A. per l'importo sopra indicato;
- per quanto detto sopra, e rientrando i suddetti preventivi nelle soglie di legge, si è ritenuto di procedere agli affidamenti dei servizi in oggetto applicando la disciplina dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in merito a quanto riportato nei punti precedenti, si è costretti per le motivazioni di tipo tecnico sopra citate a derogare eccezionalmente al principio di rotazione per mancanza oggettiva di alternative;
- i servizi in oggetto non sono suddivisibili in lotti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto per loro stessa natura hanno carattere unitario e non possono essere scissi in parti singole;
- nel caso degli affidamenti in oggetto non si ritiene necessario richiedere agli affidatari la presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023, vista la comprovata solidità degli enti affidatari, unici possibili esecutori dell'opera, e non essendo prevista trattativa sul prezzo del servizio;
- non è stato fatto ricorso al MEPA o ad altra piattaforma telematica in quanto i lavori di spostamento impianti cui al presente provvedimento non sono inseriti tra quelli riportati nel catalogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- al presente contratto, in quanto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand-still*, in ossequio al combinato disposto dell'art. 18 comma 3 lett. d) e dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. N. 36 del 2023 e l'operatore economico non ha dichiarato l'avvalimento, di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36 del 2023".

Rilevato altresì che, la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./71, confermato in sede di approvazione del progetto esecutivo con successiva Determinazione Dirigenziale 2023/188.0.0./15, finanziato tramite le risorse assicurate dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a, a copertura dell'intervento in argomento, accertate con Determinazione Dirigenziale 2022/188.0.0./41 (Acc.to di origine 2022/1843, ad oggi divenuto Acc.to 2023/1363).

Evidenziato che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 4/07/2015 e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON METRO):
 - la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 di aggiornamento del Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio del Comune di Genova nell’ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO);
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);
- nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”: sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
 - 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
 - 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
 - 8) Assistenza Tecnica;
- con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021 la Giunta comunale ha preso atto delle mo-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

difiche apportate al Programma PON Metro 2014-2020 per un incremento finanziario pari ad Euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (React EU) ed in particolare ha preso atto della lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.-REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021), allegata alla Deliberazione stessa;

- con D.G.C.-2021/215 del 02/09/2021 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su REACT EU e relativi importi finanziari previsionali, per un importo totale pari a euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega pervenuto con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0./80 del 09/11/2021 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sul progetto REACT EU - "CITTÀ PON METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a. l'ulteriore importo complessivo di Euro 2.200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./74 del 16/06/2022 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020 e alla rettifica dell'ammissione a finanziamento dei progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f E GE6.2.1.a;"
- gli interventi di cui al presente provvedimento saranno realizzati pertanto nell'ambito dei finanziamenti assicurati dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, Asse 6, Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a. WATERFRONT DI LEVANTE: "NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI".

Dato atto che:

- sono in corso le verifiche per l'accertamento delle cause di esclusione automatica e non automatica degli operatori economici dalla presente procedura di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché la verifica dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del predetto D.lgs.;

- sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:

1. tra entrate e uscite;
 2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
 3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
- con la Stazione Unica Appaltante:
 1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto altresì che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Dato atto che, l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di **affidare** il servizio di spostamento dei cavi di Media Tensione ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A., proprietaria delle linee stesse, P.IVA 15844561009, C.F. 05779711000, con Sede Legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 42.059,77, di cui Euro 34.475,22 per imponibile ed Euro 7.584,55 per IVA al 22%, come da offerta economica costituente allegato parte integrante sostanziale del presente provvedimento (REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31-B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: Z653C41A3A);
2. di **affidare** il servizio di spostamento dei cavi di Fibra Ottica e Rame a TIM S.p.A., proprietaria delle linee stesse, P.IVA/C.F. 00488410010, con Sede Legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 34.568,83, di cui Euro 28.335,11 per imponibile ed Euro 6.233,72 per IVA al 22%, come da offerta economica costituente allegato parte integrante sostanziale del presente provvedimento (REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: Z553C0E23E);
3. di **affidare** il servizio di spostamento dei cavi di Fibra Ottica a FASTWEB S.p.A., proprietaria delle linee stesse, P.IVA/C.F. 12878470157, con Sede Legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 13.960,46, di cui Euro 11.443,00 per imponibile ed Euro 2.517,46 per IVA al 22%, come da offerta economica costituente allegato parte integrante sostanziale del presente provvedimento (REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: ZBB3C0E052);
4. di **impegnare**, in ambito istituzionale, la somma complessiva di **Euro 90.589,06** al Capito 70091, C.d.C. 3400.8.10 "Manutenzione Strade - REACT EU - GE6.1.4 - Ristrutturazione e Ampliamento", P.d.C. 2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", Crono 2022/587, come di seguito riportato:
 - Euro **42.059,77** di cui Euro 34.475,22 per imponibile ed Euro 7.584,55 per IVA al 22%, in favore di E-Distribuzione S.p.A. (Cod. Benf. 635) mediante emissione di nuovo **Imp. 2023/13045** e contestuale riduzione degli impegni così suddivisi:
 - per Euro 7.535,03 Imp. 2023/4292;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per Euro 811,17 l'Imp. 2023/4293;
 - per Euro 24.299,37 l'Imp. 2023/4294;
 - Per Euro 9.414,20 Imp. 2023/4296;
- per Euro **34.568,83** di cui Euro 28.335,11 per imponibile ed Euro 6.233,72 per IVA al 22%, in favore di TIM S.p.A. (Cod. Benf. 1997) mediante riduzione dell'Imp. 2023/4293 e contestuale emissione di nuovo **Imp 2023/13046**;
- Euro **13.960,46** di cui Euro 11.443,00 per imponibile ed Euro 2.517,46 per IVA al 22%, in favore di Fastweb S.p.A. (Cod. Benf. 44130) mediante riduzione dell'Imp 2023/4292 e contestuale emissione nuovo **Imp. 2023/13054**;
5. di **dare atto** che gli impegni sono stati acquisiti in conformità all'art. 183 del D.lgs 267/2000;
 6. di **provvedere** alla risoluzione del contratto nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95 del Codice) o speciali (art. 100 del Codice) in capo ai sopra menzionati operatori economici
 7. di **dare atto** che il presente provvedimento sarà assunto di concerto tra la Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione e la Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;
 8. di **dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi Euro 90.589,06, trova copertura tramite le risorse di cui al Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a, accertate con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./41 (Acc.to 2023/1363);
 9. di **dare atto** che sono state effettuate positivamente le verifiche:
 - con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:
 - tra entrate e uscite;
 - verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014- 2020";
 - verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
 - con la Stazione Unica Appaltante:
 - verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
 - verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
 10. di **provvedere**, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, all'inoltro di copia dello stesso alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11. di **dare atto** che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
- **CODICE IPA: P4PR0B** identificativo della Direzione Progettazione;
 - la dizione “**PON METRO 2014-2020 – REACT EU - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a”**”
 - l’indicazione dell’oggetto specifico dell’attività;
 - l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi, nella sezione “Dati del contratto / Dati dell’ordine di acquisto”,
CUP B31B21011220001 e:
 - **CIG E-DISTRIBUZIONE S.p.A: Z653C41A3A**
 - **CIG TIM S.p.A.: Z553C0E23E**
 - **CIG FASTWEB S.p.A: ZBB3C0E052**
12. di **procedere**, a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
13. di **dare atto** che in data 03/05/2022 con atto datoriale n. Prot. 03/05/2022.0167397.I, in sostituzione dell’Arch. Mirco Grassi, è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in argomento l’arch. Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione;
14. di **dare atto** che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile unico del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
15. di **dare atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
16. di **demandare** gli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
17. di **provvedere** a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

225 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, nel termine di decadenza di sessanta giorni, ricorso al TAR Liguria, Via Fogliensi 2A, 16145, Genova, ex art. 29 c.p.a. Alternativamente è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. DPR n. 1199/1971, nel termine di centoventi giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente e RUP
Arch. Giuseppe Cardona

Il Direttore
Dott.ssa Geronima Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-87

AD OGGETTO

REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a –

WATERFRONT DI LEVANTE: “NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI”.

Affidamento dei servizi di spostamento dei cavi MT di E-Distribuzione S.p.A., Fibre ottiche e rame TIM S.p.A. e Fibre Ottiche Fastweb S.p.A, interferenti in zona Sud-Est, da padiglione Jean Nouvel fino a zona Tendostruttura con passaggio in by pass subacqueo adiacente al nuovo ponte mobile canaletto, per Euro 90.589,06 (Inclusa Iva di legge), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 – MOGE: 20845 - CIG Z653C41A3A (E-DISTRIBUZIONE S.p.A.) – CIG Z553C0E23E (TIM S.p.A.) - CIG ZBB3C0E052 (FASTWEB S.p.A.)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con Acc.to 2023/1363

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile