
COMUNE DI GENOVA

Direzione Progettazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 91

ADOTTATO IL 29/11/2023

 ESECUTIVO DAL  06/12/2023

OGGETTO: PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL’ABITARE (PINQUA PROGETTO PILOTA - INT. 14).
Aggiudicazione  al  Consorzio  Leonardo  Servizi  e  Lavori  Società  Cooperativa
Consortile  Stabile  a  seguito  di  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.lgs.
36/2023, per l’affidamento in appalto dei lavori relativi all’intervento “Edifici Tabarca
e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione”.
Importo di aggiudicazione Euro 13.059.736,48 (compresa Iva di legge).
CUP: B37H21001050001 - MOGE: 20751 - CIG 9982111A94

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con Legge n.  160 del 27/12/2019 è stato istituito il  “Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità  dell’Abitare”  finalizzato  a  riqualificare  e  incrementare  il  patrimonio  destinato  all’edilizia
residenziale  sociale,  a  rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a  incrementare  l’accessibilità,  la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione,
senza consumo di nuovo suolo e secondo i  principi  e gli  indirizzi adottati  dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
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- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la
valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);

- la Decisione di  esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma,  obiettivi  e  traguardi  precisi,  al  cui  conseguimento  è  subordinata  l'assegnazione  delle
risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.3
Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia
residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione
verde e alla sostenibilità”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al
loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le
amministrazioni centrali  titolari di interventi previsti  dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli  interventi  del  Piano Nazionale di  Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
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- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con
l'indicazione  dei  relativi  importi  totali,  suddivisi  per  progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e  quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38
(proposta  n.  80  del  10/03/2021)  e  n.  2021/88  (proposta  n.  151  del  13/04/2021)  sono  state
approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i  progetti  di  rigenerazione del “Centro
Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e
collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente determinazione;

- con Decreto n. 383 del 07/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha
approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati
dal PNRR;

-  con  Decreti  Direttoriali  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  M.INF.
EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.17524  del  29/12/2021  (Progetto  Pilota  –  ID  500)  e  M.INF.
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804  del  20/01/2022  (Progetto  Prà  mare  e  collina  –  ID  108  e
Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle
proposte  ritenute  conformi  agli  obiettivi  del  Programma  per  ciascuno  dei  Soggetti  beneficiari
PINQuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 17524 del
29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO
PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

-  con  successive  comunicazioni  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del
rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti
progetti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:

• ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del
20/01/2022;

• ID  77  –  “Centro  Storico”  per  Euro  15.000.000,00  come  da  Decreto  Direttoriale  n.  804  del
20/01/2022;

• ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n.
17524 del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui
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fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024,
rinviando a successivo provvedimento l’appostamento a bilancio delle risorse a valere su annualità
successive;

- con Determinazione Dirigenziale dell’area Servizi Tecnici Operativi n. 2022-270.0.0.-78 adottata il
06/07/2022 sono state impegnate le quote di cofinanziamento a carico del Comune di Genova a
valere su risorse proprie dell’ente;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  di  Area  Infrastrutture  Opere  Pubbliche  –
Progettazione  n.  2023-188.0.0.-84,  esecutiva  in  data  22.08.2023,  si  è  provveduto  alla
regolarizzazione contabile di alcuni interventi finanziati dal Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell’Abitare, tra cui l’intervento in oggetto, ri-appostando a bilancio le risorse a seguito del
riaccertamento residui,  ed appostando a bilancio le risorse a valere su annualità successive al
triennio 2022-2023-2024.

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 13.04.2021 si è provveduto all’approvazione del
Progetto Definitivo ai  fini  della candidatura dell’intervento in  oggetto al  “Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA); 

-  con  successiva  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  21.07.2022,  si  è  provveduto
all’approvazione di un “primo stralcio”, a livello Definitivo, del Progetto complessivo, per “Lavori di
manutenzione straordinaria  e impiantistica al  IV piano edificio  Metelino”,  per  complessivi  Euro
140.300,00,  i  cui  lavori  sono  stati  affidati  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-189.0.0.-284,
esecutiva in data 09.09.2022, all’Impresa La Commerciale S.R.L.

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-188.0.0.-78,  esecutiva  in  data  25.10.2022,  è  stato
affidato  l’incarico,  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  1  “Servizi  di  progettazione  per  interventi  di
restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico, comprensiva di tutte
le  prestazioni  specialistiche  necessarie”,  di  progettazione  definitiva  finalizzata  all’appalto,
comprensiva  di  indagini,  componente  geologica  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  relativa  all’intervento  “Edifici  Tabarca  e  Metelino,  Via  Marino  Boccanegra  e  Via
Megollo  Lercari:  riqualificazione per edilizia  residenziale sociale -  PNRR M5C2-2.3 -  PINQUA-
PROGETTO PILOTA-Int. 14”, al RTP Sicef S.R.L (mandataria);

- durante lo svolgimento del servizio di progettazione commissionato, sulla base delle indicazioni
fornite  dall’Assessore  Piciocchi,  è  emersa la  necessità  di  revisionare  in  maniera  importante  il
progetto, avendo la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile manifestato l’interesse
ad  occupare,  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività,  il  piano  terra,  primo,  secondo  e  terzo
dell’edificio Tabarca;
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-  con la  lettera di  intenti  Prot.  0128969_I  del  22-03-2023 a firma del  Sindaco del  Comune di
Genova e del rappresentante legale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile,
si sono poste le basi per l’attuazione di quanto sopra, e pertanto, con successiva Determinazione
Dirigenziale  n.  2023-188.0.0.-26,  esecutiva  in  data  27.04.2023,  veniva  affidato  al  predetto
Operatore Economico l’estensione del servizio ai fini della predisposizione del livello Esecutivo del
Progetto in argomento;

- i suddetti progettisti hanno ultimato la redazione del progetto esecutivo che è stato acquisito al
protocollo di Questo Ente in data 26/06/2023 con numerazione 0288146.E.

Considerato altresì che:

- con nota prot. n. 108340 del 13/03/2023, il RUP Arch. Giuseppe Cardona, ha presentato istanza
di  indizione della  Conferenza dei  Servizi  decisoria,  ai  sensi  dell’art.  14  e  seguenti  della  L.  n.
241/1990  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  avente  ad  oggetto  “riqualificazione  edifici
Tabarca e Metelino, via Marino Boccanegra e via Megollo Lercari”;

- con nota prot. n. 130199 del 22/03/2023 la Direzione Urbanistica ha indetto la Conferenza dei
Servizi decisoria (CDS 06-2023), in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis
della  L.  241/1990  e  dell’art.  13  della  L.  120/2020,  finalizzata  all’acquisizione  degli  assensi
necessari alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

- il procedimento di conferenza dei servizi si è concluso con esito positivo con Determinazione
Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 2023-118.0.0.-71 del 01/06/2023, e tutti i pareri,
precisazioni,  prescrizioni e osservazioni pervenuti sono stati  recepiti  in sede di predisposizione
della progettazione esecutiva dell’intervento.

Rilevato che

- il Progetto Esecutivo di cui sopra, è stato oggetto di attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. 50/2016, a cura della Società Inarcheck S.r.l., incaricata con Determinazione Dirigenziale
2023-188.0.0.-53;

- l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo
di Verifica prot. n. 0333200 del 24/07/2023;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto, ed accertata la libera
disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 6 comma 2 lett. b) dell’allegato I.2 del
Codice (D.lgs. 36/2023), il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni
previste  dall’art.  42  comma 4 del  D.lgs.  36/2023,  ha provveduto  alla  validazione del  Progetto
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Esecutivo con Verbale di Validazione Prot. n. 0333322.I del 24/07/2023;

- detto verbale di validazione costituisce titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del
D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l’approvazione del progetto definitivo con deliberazione di
Giunta Comunale n. 88 del 13.04.2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-78, esecutiva in data 25.07.2023, così come
integrata con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-82, esecutiva in data 28.07.2023, è stato
approvato  il  progetto  esecutivo,  verificato  e  validato,  e  contestualmente  indetta  la  gara  per
l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 108 del Codice, per un importo a base di gara di euro 14.032.605,37, di cui Euro
12.941.725,95 per lavori (euro 9.922.451,37 di lavori a misura da assoggettare a ribasso ed euro
3.019.274,58 per costi della manodopera da non assoggettare a ribasso), euro 440.879,42 per
oneri della sicurezza ed euro 650.000,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il
tutto oltre Iva al 10% per complessivi euro 15.435.865,91;

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nell’esperimento della procedura
aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 225 comma 2
del  D.lgs.  n.  36/2023,  la  piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/;

- in data 02/08/2023 la Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha pubblicato
l’avviso di gara, indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del
giorno 05/09/2023, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica, e
quale data della prima seduta pubblica di gara le ore 09.30 del giorno 06/09/2023.

Evidenziato che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2023-270.0.0.-149,  esecutiva  in  data  04/10/2023,  si  è
provveduto  alla  nomina  della  Commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte,  ai  sensi
dell’art. 93 del D.lgs. n. 36/2023;

- la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali di seduta pubblica crono
n.

425  del  06/09/2023  (I  seduta),  crono  n.  462  del  09/10/2023  (II  seduta)  e  crono  n.  489  del
31/10/2023 (III seduta), allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- sono state ammessi alla procedura n. 04 operatori economici, come da Verbale di I seduta (crono
n. 425 del 06/09/2023):
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1. ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL
2. SAMOA RESTAURI SRL
3. CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
4. CMCI  S.C.AR.L.  CONSORZIO  STABILE  /TECNOEDILE  S.R.L/  SOCIETA'  COOPERATIVA

ARCHEOLOGICA A.R.A

- nella seduta del 09/10/2023 crono n. 462 si insediava la Commissione di gara e si procedeva
all’apertura delle offerte tecniche per la conformità delle stesse alle richieste del disciplinare di
gara;

- in data 09/10/2023, 12/10/2023, 16/10/2023, 17/10/2023, 18/10/2023, 24/10/2023 e 26/10/2023
(Prot.  467180,  475124,  483329,  487486,  487509,  497984 e 502253)  si  sono svolte  le  sedute
riservate della commissione;

-  in  data  31/10/2023  ha  avuto  luogo  la  terza  seduta  pubblica  (Verbale  crono.  n.  489)  della
procedura  in  argomento  in  cui  la  Commissione  ha  dato  esito  della  graduatoria  in  riferimento
all’offerta tecnica e qui di seguito riportata:

• ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL – Punti 69,595

• SAMOA RESTAURI SRL – Punti 51,014

• CONSORZIO  LEONARDO  SERVIZI  E  LAVORI  SOCIETÀ  COOPERATIVA CONSORTILE  –
Punti 76,410

• CMCI  S.C.AR.L.  CONSORZIO  STABILE  /TECNOEDILE  S.R.L/  SOCIETA'  COOPERATIVA
ARCHEOLOGICA A.R.A – Punti 69,769

-  a  seguito  delle  attività  sopra  indicate  si  è  proceduto  all’apertura  delle  buste  economiche,
risultando quale migliore offerente, come da graduatoria di seguito riportata, Consorzio Leonardo
Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con punteggio complessivo di 95,936, di
cui 76,410 relativi all’offerta tecnica e 19,526 relativi all’offerta economica (ribasso pari al 21,77%),
non risultando, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, anomala, come da relazione del RUP
Prot. n. NP/2752 del 28.11.2023, agli atti della Direzione:

1.  CONSORZIO STABILE LEONARDO SERVIZI  E LAVORI  SOC.  COOP.  CONS.  STABILE –
Punteggio 95,936

2. RTI BRC SPA/ ARAN PROGETTI SRL – Punteggio 89,595

3.  RTI  CMCI  CONSORZIO  STABILE/TECNOEDILE  SRL/SOC.  COOP.  ARCHE  –  Punteggio
81,594

4. SAMOA RESTAURI SRL - Punteggio 66,113

Considerato infine che:

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  7  di  1 7



- la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, ha avviato e concluso positivamente le
procedure di competenza in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in
capo  al  predetto  operatore  economico,  comunicate  tramite  PEC  (prot.  n.  0555208.U  del
24/11/2023), rimandando al RUP, le valutazioni in merito ai requisiti di cui all’art. 95 del Codice;

- con relazione Prot. n. NP/2752 del 28.11.2023, agli atti della scrivente Direzione, il RUP da atto
dell’insussistenza di cause ostative al proseguimento della procedura di aggiudicazione;

- le imprese consorziate esecutrici dei lavori sono le seguenti: 

1.  COSMO COSTRUZIONI  MODERNE SRL con  sede  VIA POZZO 9/2  16145  GENOVA C.F.
00241730100

2. LAURIA ANTONIO Impresa Individuale con sede a Grosseto via Giovanni Battista Finetti  42
CAP 58100 C.F. LRANTN63E11I754Z P.IVA 01346960501

3.  INSEL SPA con  sede  Largo  Luigi  Antonelli  n.  4  –  00145  Roma C.F.  03225460488  P.IVA
05759951006;

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di
Genova in data 22 ottobre 2018 sull’estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che il Consorzio
Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile risulta iscritto alla White list della
Prefettura di Pistoia con scadenza 20/04/2024, l’impresa Cosmo Costruzioni Moderne Srl risulta
richiedente  l’iscrizione  alla  White  list  della  Prefettura  di  Genova  il  17/05/2023,  Lauria  Antonio
Impresa  Individuale  risulta  iscritta  alla  White  list  della  Prefettura  di  Grosseto  con  scadenza
13/11/2023, in fase di rinnovo, l’impresa Insel Spa risulta richiedente l’iscrizione alla White list della
Prefettura di Roma il 07/12/2016;

-  il  DURC on-line  è  stato  emesso  con  Numero  Protocollo  INAIL_40765448  e  data  scadenza
13.02.2024  per  Consorzio  Leonardo  Servizi  e  Lavori  Società  Cooperativa  Consortile  Stabile,
Numero Protocollo INPS_38450112 e data scadenza 07.03.2024 per Cosmo Costruzioni Moderne
Srl, Numero Protocollo INAIL_40765448 e data scadenza 13.02.2024 per Lauria Antonio, Numero
Protocollo INPS_38033715 e data scadenza 12.02.2024 per Insel Spa, che certificano la regolarità
contributiva delle predette Imprese;

-  il  consorzio  sopra indicato  è  altresì  in  possesso dei  requisiti  di  qualificazione necessari  per
l’assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dai documenti di gara, derivanti da attestazione
SOA n. 16051AL/16/00, con scadenza validità al 08/05/2026 e dalle attestazioni SOA:

• n. 29413/11/00 con scadenza validità al 29/12/2024 dell’impresa Cosmo Costruzioni Moderne
Srl, 

• n. 51067/17/00 con scadenza validità al 22/06/2025 dell’impresa Lauria Antonio, 

• n. 29325/11/00 con scadenza validità al 23/06/2025 dell’impresa INSEL SPA; 

- in applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14, del Codice, è stato indicato negli atti di gara che
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l’incidenza  netta  del  costo  della  manodopera  è  pari  a  euro  3.019.274,58  e  che  l’operatore
economico  primo  in  graduatoria,  ha  indicato  quale  proprio  costo  della  manodopera  euro
3.019.274,58;

- l’aggiudicatario di cui al presente provvedimento ha dichiarato di volersi avvalere del sub-appalto,
così come disciplinato nei documenti di gara, in ossequio al disposto dell’art. 119 comma 4 lettera
c) del Codice, con riferimento alle seguenti tipologie di lavorazioni: 

• categoria  prevalente  OG2 nella  percentuale  di  49,99% rispetto  al  valore  complessivo  della
categoria medesima;

• categoria specialistica scorporabile a qualificazione obbligatoria superiore al 10% OS21 (Opere
strutturali speciali) per intero;

• categoria  specialistica  scorporabile  a  qualificazione  obbligatoria  superiore  al  10%  OS30
(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per intero;

• categoria  specialistica  scorporabile  a  qualificazione  obbligatoria  superiore  al  10%  OS28
(Impianti tecnici e di condizionamento) per intero;

• categoria specialistica scorporabile a qualificazione obbligatoria superiore a 150mila euro OS3
(Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per intero;

• la  categoria  specialistica  scorporabile  a qualificazione obbligatoria  superiore a  150mila  euro
OS25 (Scavi archeologici) per intero.

Dato atto che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2023-188.0.0.-78,  sopra  richiamata,  veniva  approvato  il
Quadro  Economico  dell’appalto  in  argomento  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
18.561.169,19, allegato alla presente determinazione (All_QE_Gara);

-  veniva  riportata  sul  sopra  menzionato  quadro  economico,  alla  Voce  D.2,  la  spesa  di  Euro
29.996,31, di cui Euro 24.587,14 per imponibile ed Euro 5.409,17 per Iva al 22%, per il servizio di
fornitura di corpi illuminanti a servizio dell’illuminazione dell’area A e B Expo presso il IV piano
dell’edificio Metelino, affidato con Determinazione Dirigenziale 2022-189.0.0.-279;

- tale voce a seguito di successivi approfondimenti non è da ricondursi al quadro economico in
argomento,  in  quanto  trattasi  di  intervento  che,  benché  indirettamente  funzionale  all’immobile
oggetto del presente appalto, non è da ricondursi  al  finanziamento dello stesso, indi  per cui  il
servizio è stato affidato a valere su risorse dell’Ente;

- pertanto, in questa sede, viene eliminata la voce D.2 relativa agli interventi già eseguiti, e, di
conseguenza,  viene  incrementata  per  lo  stesso  importo  la  Voce  B.4  relativa  alle  somme  a
disposizione dell’Amministrazione;

- l’intervento è finanziato:

• per euro 18.466.992,26 tramite i fondi assicurati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  -  Programma
Innovativo  Nazionale  per  la  Qualità  dell’Abitare  (PINQuA)  -  Missione  5  Componente  2
Investimento  2.3  Progetto  ID  500  –  “Caruggi  –  Progetto  Pilota”,  di  cui  al  finanziamento
dell'Unione Europea – NextGenerationEU;

• per Euro 94.176,93 tramite risorse proprie dell’Ente;
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-  a  seguito  delle  attività  sopra  indicate,  è  possibile  procedere  all’aggiudicazione  definitiva
dell’appalto  in  oggetto  in  favore  dell’impresa  Consorzio  Leonardo  Servizi  e  Lavori  Societa
Cooperativa Consortile , C.F./P.Iva 01535090474, con sede legale in Pistoia, Via degli Orafi 2 CAP
51100 – PEC: info@pec.consorzioleonardoservizi.it,  che ha offerto la percentuale di ribasso del
21,77%,  così  da  ridurre  il  preventivato  importo  a  basa  gara  da  euro  14.032.605,37  ad  euro
11.872.487,71, di cui: euro 10.781.608,29 per lavori (euro 7.762.333,71 per lavori a misura ed euro
3.019.274,58 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), euro 650.000,00 per lavori in
economia non soggetti  a ribasso ed euro 440.879,42 di  oneri  per la  sicurezza,  anch’essi  non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, come da Quadro Economico Post-Gara, da intendersi
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  (All_QE_Post-Gara),  e  come da
schema riassuntivo di seguito riportato:

Lavori

Importo dei lavori €

Lavori a misura (IVA 10%) 7.762.333,71

Costi della Manodopera non soggetti a ribasso (IVA 10%) 3.019.274,58

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 440.879,42

Lavori in economia 650.000,00

Totale Lavori 11.872.487,71

Somme a disposizione dell'Amministrazione €

Imprevisti (max. 10%) e compensazione per consistenti fluttuazioni di mercato 634.789,54

Accantonamento di cui all’articolo 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivo- (Iva Inclusa) 239.156,44

Spese Tecniche 1.629.634,36

Spese per pubblicità, Contributi ANAC (Iva Inclusa) 3.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 2.506.580,34

I.V.A. €

I.V.A. su Lavori - 10% 1.187.248,77

I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione - 22% 498.173,26

Totale IVA 1.685.422,03
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Somme impegnate in interventi precedenti (Iva Inclusa) 120.549,69

Economie di Gara (Iva inclusa) 2.376.129,43

TOTALE COSTO INTERVENTO 18.561.169,19

Considerato infine che:

- sono già stati impegnati, a valere sul Quadro Economico in argomento, i seguenti importi:

• Euro 118.969,61 con Determinazione Dirigenziale 2022-189.0.0.-284, di cui Euro 81.360,10 per
lavori, Euro 6.155,97 di oneri per la sicurezza, Euro 10.000,00 per opere in economia ed Euro
21.453,54 per Iva al 22%, per l’affidamento di un “primo stralcio” dei lavori di manutenzione
straordinaria e impiantistica al IV piano dell’edificio Metelino (Voce D.1.1 del QE);

• Euro 1.580,08 con Determinazione Dirigenziale 2023-189.0.0.-272, relativi alla Quota Incentivo
per la procedura di cui al punto precedente (Voce D.1.2 del QE);

• Euro  836,46  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-189.0.0.-315,  di  cui  Euro  685,62  per
imponibile ed Euro 150,84 per Iva al 22%, per allaccio ed attivazione di nuova fornitura elettrica
(Voce B.3 del QE);

• Euro  30,00  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-189.0.0.-331,  quale  contributo  ANAC per
l’acquisizione del CIG di cui alla Determinazione Dirigenziale 2022-189.0.0.-284; (Voce B.10 del
QE)

• Euro 16.426,27 con Determinazione Dirigenziale 2022-270.0.0.-114, di cui Euro 13.464,16 per
imponibile ed Euro 2.962,11 per Iva al 22%, per l’incarico di supporto al RUP finalizzato alla
predisposizione, il coordinamento e la verifica della documentazione di gara (Voce B.8 del QE);

• Euro  543.722,44  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-188.0.0.-78  per  l’affidamento  del
Contratto Applicativo all’interno dell’Accordo Quadro 1 “Servizi di progettazione per interventi di
restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico, comprensiva di
tutte le prestazioni specialistiche necessarie” per il servizio di progettazione definitiva finalizzata
all’appalto, comprensiva di indagini, componente geologica e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, così suddivisi:

• Euro  531.482,96  quale  “Quota  Servizio”,  di  cui  Euro  435.641,77  per  imponibile  ed  Euro
95.841,19 per Iva al 22% (Voce B.8 del QE);

• Euro 12.239,48 quale “Quota Incentivo” (Voce B.6 del QE);

• Euro  106.406,61  con  Determinazione  Dirigenziale  2023-188.0.0.-26  per  il  servizio  di
progettazione esecutiva all’interno dell’Accordo Quadro 1 “Servizi di progettazione per interventi
di restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico, comprensiva di
tutte le prestazioni specialistiche necessarie”, così suddivisi:

• Euro 104.011,34 quale “Quota Servizio”, di cui Euro 85.255,20 per imponibile ed Euro 18.756,14
per Iva al 22% (Voce B.8 del QE);

• Euro 2.395,27 quale “Quota Incentivo” (Voce B.6 del QE);

• Euro 58.579,18 con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-53, di cui Euro 48.015,72 per
imponibile ed Euro 10.563,46 per Iva al 22%, per il servizio di verifica del progetto esecutivo ex
art. 26 del D.lgs. 50/2016 (Voce B.11 del QE);
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• Euro 29.987,60 con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-63, di cui Euro 24.580,00 per
imponibile ed Euro 5.407,60 per Iva al 22%, quali maggiori oneri dovuti per il servizio aggiuntivo
di indagini archeologiche, di cui all’incarico affidato con la precitata Determinazione Dirigenziale
2022-188.0.0.-78 (Euro 25.653,36 già ricondotti al QE in argomento in quanto somme disponibili
sull’impegno di  cui  alla  Determinazione Dirigenziale  2022-188.0.0.-78  sopra  menzionata,  ed
Euro 4.334,24 da ricondursi alla Voce B.8 del QE;

- con il presente provvedimento la Civica Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione dei
lavori di cui all’indizione di gara esperita con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-78;

- le opere a progetto sono previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025.

Dato atto che, l’istruttoria del presente atto e stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona,
Responsabile Unico del Procedimento, che e incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare
esecuzione al provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri
soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  d.lgs.  267/2000,  come da allegato  5  iter  degli  atti  e
acquisizione dei pareri.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n.
34 e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018.

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 33 del 08/03/2023.

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del
Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 -

TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-
2025.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con cui sono stati approvati i
documenti previsionali e programmatici 2023/2025 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto di:
1. impegnare,  per  quanto  sopra  esposto  ed  argomentato,  in  favore  del  Consorzio  Leonardo

Servizi  e Lavori  Società Cooperativa Consortile (Cod. Benf.  61385) l’importo complessivo di
euro 13.059.736,48, di cui euro 11.872.487,71 per imponibile ed euro 1.187.248,77 per Iva al
10%,  al  Capitolo  70200,  C.d.C.  322.8.10  “Politiche  della  Casa  -  PNRR M5C2-I2.3  Pinqua
Progetto Pilota – Lavori”, P.d.C. 2.02.01.09.999, nel seguente modo:

• Euro 10.782.840,31, a valere sul Crono 2022/161, come di seguito suddivisi:

• Euro 800.000,00 per “Lavori 2023” mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/5724 ed
emissione di nuovo Imp. 2023/17971;

• Euro 4.283.845,93 per “Lavori 2023” mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/484 ed
emissione di nuovo Imp. 2023/17980;

• Euro 4.499.027,02 per “Lavori 2024” mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2024/151 ed
emissione di nuovo Imp. 2024/1196;

• Euro  484.967,36  di  “Oneri  per  la  Sicurezza”  mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp.
2023/5724 ed emissione di nuovo Imp. 2023/17972;

• Euro  715.000,00  per  “Lavori  in  Economia”  mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp.

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  1 3  di  1 7



2023/5724 ed emissione di nuovo Imp. 2023/17973;

• Euro 2.276.896,17, a valere sul Crono 2023/16, per “Lavori 2025” mediante riduzione per pari
importo dell’Imp. 2025/341 ed emissione di nuovo Imp. 2025/485;

2. impegnare le  restanti  voci  del  Quadro  Economico,  per  un  totale  complessivo  di  Euro
2.274.418,39,  al  netto  delle  spese  già  sostenute,  quali  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione,  al  Capitolo al  Capitolo 70200,  C.d.C.  322.8.10 “Politiche della  Casa -
PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Progetto Pilota – Lavori”, P.d.C. 2.02.01.09.999, nel seguente modo:

• Euro 1.933.980,85, a valere sul Crono 2022/161, come di seguito suddivisi:

• Euro 30.500,00  per “Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini”, mediante riduzione per
pari importo dell’Imp. 2023/5724 ed emissione di nuovo Imp. 2023/17975;

• Euro 183.005,93 per “Imprevisti 2023”, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/5724
ed emissione di nuovo Imp. 2023/17974;

• Euro 400.000,00 per “Imprevisti 2024”, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2024/151
ed emissione di nuovo Imp. 2024/1197;

• Euro  374.419,92  per “Attività  Tecnico-Amministrative  e  Supporto  al  RUP  2023”,  mediante
riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/5724 ed emissione di nuovo Imp. 2023/17976;

• Euro  600.000,00  per “Attività  Tecnico-Amministrative  e  Supporto  al  RUP  2024”,  mediante
riduzione per pari importo dell’Imp. 2024/151 ed emissione di nuovo Imp. 2024/1198;

• Euro 2.055,00 per “Pubblicità e Contributi ANAC”, mediante riduzione per pari importo dell’Imp.
2023/5724 ed emissione di nuovo Imp. 2023/17977;

• Euro 244.000,00 per “Accertamenti di Laboratorio, Verifiche e Collaudi”, mediante riduzione per
pari importo dell’Imp. 2024/151 ed emissione di nuovo Imp. 2024/1199;

• Euro  100.000,00  per “Incentivo  ex  Art.  45  del  D.lgs  36/2023”  mediante  riduzione  per  pari
importo dell’Imp. 2024/151 ed emissione di nuovo Imp. 2024/1200;

• Euro 245.345,61, a valere sul Crono 2023/16, come di seguito suddivisi:

• Euro  124.521,69  per “Incentivo  ex  Art.  45  del  D.lgs  36/2023”  mediante  riduzione  per  pari
importo dell’Imp. 2025/341 ed emissione di nuovo Imp. 2025/486;

• Euro 120.823,92 per “Imprevisti 2025” mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2025/341
ed emissione di nuovo Imp. 2025/487;

• Euro 94.176,93, a valere sul Crono 2022/706, come di seguito suddivisi:

• Euro  23.563,54  per “Allacci”,  mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp.  2023/5743  ed
emissione di nuovo Imp. 2023/17993;

• Euro 70.613,39  per “Imprevisti”,  mediante riduzione per pari  importo dell’Imp.  2023/5743 ed
emissione di nuovo Imp. 2023/17994;

3. impegnare in favore di A.N.A.C. (Cod. Benf. 54181) l’importo complessivo di euro 915,00, per
le spese di acquisizione CIG relativamente alle procedure di affidamento del servizio di verifica
del progetto, di  cui alla Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-53 (CIG 9819208AC5), e
della  procedura  di  gara  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  argomento,  di  cui  alla
Determinazione Dirigenziale  2023-188.0.0.-78 (CIG 9982111A94),  al  Capitolo  70200,  C.d.C.
322.8.10 “Politiche  della  Casa  -  PNRR M5C2-I2.3  Pinqua  Progetto  Pilota  –  Lavori”,  P.d.C.
2.02.01.09.999,  Crono 2022/161, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/5724 ed
emissione di nuovi impegni nel seguente modo:

• Euro 35,00 relativamente al CIG 9819208AC5 - Imp. 2023/17978;

• Euro 880,00 relativamente al CIG 9982111A94 - Imp. 2023/17979;
4. dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti, pari a complessivi Euro 15.334.154,87, trova

copertura:

• per euro 15.239.977,94 tramite i fondi garantiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
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sostenibili  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  -  Programma
Innovativo della  Qualità  dell’Abitare (PINQuA) -  Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3
Progetto ID 500 – “Caruggi – Progetto Pilota”, di cui al finanziamento dall'Unione Europea –
NextGenerationEU (Acc.ti 2022/1698 - 2023/1494 - 2023/135 - 2024/49 - 2025/99);

• per euro 94.176,93 tramite risorse proprie dell’Ente (Avanzo Accantonato destinato a Conto
Capitale).

DETERMINA

1. di aggiudicare, per quanto espresso in parte narrativa, i lavori di realizzazione dell’intervento:
dell’intervento  “Edifici  Tabarca  e  Metelino,  Via  Marino  Boccanegra  e  Via  Megollo  Lercari:
riqualificazione”  (CUP: B37H21001050001 - MOGE: 20751), dell’impresa Consorzio Leonardo
Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile, C.F./P.Iva 01535090474, con sede in Via Degli
Orafi n. 2, 51100 Pistoia (PT) – PEC: info@pec.consorzioleonardoservizi.it, che ha presentato
un’offerta di ribasso, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
pari  a  21,77  punti  percentuali,  così  da  ridurre  il  preventivo  importo  a  basa  gara  da  euro
14.032.605,37 ad euro 11.872.487,71, di cui: euro 10.781.608,29 per lavori (euro 7.762.333,71
per lavori a misura ed euro 3.019.274,58 per costi della manodopera non soggetti a ribasso),
euro 650.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed euro 440.879,42 di oneri per
la sicurezza, anch’essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge al 10% per complessivi
euro 13.059.736,48; 

2. di dare atto che l’incentivo per funzioni tecniche, in ossequio al disposto dell’art. 45 del Codice,
è stato stanziato nella sola misura dell’80% del 2%, in quanto la realizzazione delle opere in
oggetto trova copertura tramite finanziamenti a destinazione vincolata;

3. di dare atto che sono già stati impegnati, a valere sull’intervento in oggetto, i seguenti importi:
• Euro 118.969,61 con Determinazione Dirigenziale 2022-189.0.0.-284, di cui Euro 81.360,10 per

lavori, Euro 6.155,97 di oneri per la sicurezza, Euro 10.000,00 per opere in economia ed Euro
21.453,54 per Iva al 22%, per l’affidamento di un “primo stralcio” dei lavori di manutenzione
straordinaria e impiantistica al IV piano dell’edificio Metelino (Voce D.1.1 del QE);

• Euro 1.580,08 con Determinazione Dirigenziale 2023-189.0.0.-272, relativi alla Quota Incentivo
per la procedura di cui al punto precedente (Voce D.1.2 del QE);

• Euro  836,46  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-189.0.0.-315,  di  cui  Euro  685,62  per
imponibile ed Euro 150,84 per Iva al 22%, per allaccio ed attivazione di nuova fornitura elettrica
(Voce B.3 del QE);

• Euro  30,00  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-189.0.0.-331,  quale  contributo  ANAC per
l’acquisizione del CIG di cui alla Determinazione Dirigenziale 2022-189.0.0.-284; (Voce B.10 del
QE)

• Euro 16.426,27 con Determinazione Dirigenziale 2022-270.0.0.-114, di cui Euro 13.464,16 per
imponibile ed Euro 2.962,11 per Iva al 22%, per l’incarico di supporto al RUP finalizzato alla
predisposizione, il coordinamento e la verifica della documentazione di gara (Voce B.8 del QE);

• Euro  543.722,44  con  Determinazione  Dirigenziale  2022-188.0.0.-78  per  l’affidamento  del
Contratto Applicativo all’interno dell’Accordo Quadro 1 “Servizi di progettazione per interventi di
restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico, comprensiva di
tutte le prestazioni specialistiche necessarie” per il servizio di progettazione definitiva finalizzata
all’appalto, comprensiva di indagini, componente geologica e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, così suddivisi:

• Euro  531.482,96  quale  “Quota  Servizio”,  di  cui  Euro  435.641,77  per  imponibile  ed  Euro
95.841,19 per Iva al 22% (Voce B.8 del QE);

• Euro 12.239,48 quale “Quota Incentivo” (Voce B.6 del QE);
• Euro  106.406,61  con  Determinazione  Dirigenziale  2023-188.0.0.-26  per  il  servizio  di
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progettazione esecutiva all’interno dell’Accordo Quadro 1 “Servizi di progettazione per interventi
di restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti del patrimonio civico, comprensiva di
tutte le prestazioni specialistiche necessarie”, così suddivisi:

• Euro 104.011,34 quale “Quota Servizio”, di cui Euro 85.255,20 per imponibile ed Euro 18.756,14
per Iva al 22% (Voce B.8 del QE);

• Euro 2.395,27 quale “Quota Incentivo” (Voce B.6 del QE);
• Euro 58.579,18 con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-53, di cui Euro 48.015,72 per

imponibile ed Euro 10.563,46 per Iva al 22%, per il servizio di verifica del progetto esecutivo ex
art. 26 del D.lgs. 50/2016 (Voce B.11 del QE);

• Euro 29.987,60 con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-63, di cui Euro 24.580,00 per
imponibile ed Euro 5.407,60 per Iva al 22%, quali maggiori oneri dovuti per il servizio aggiuntivo
di indagini archeologiche, di cui all’incarico affidato con la precitata Determinazione Dirigenziale
2022-188.0.0.-78 (Euro 25.653,36 già ricondotti al QE in argomento in quanto somme disponibili
sull’impegno  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  2022-188.0.0.-78,  ed  Euro  4.334,24 da
ricondursi alla Voce B.8 del QE;

4. di  dare atto che è stata verificata,  ai  sensi  dell’art.  41,  commi 13 e 14,  D.lgs.  36/2023,  la
congruità dei costi della manodopera, come da relazione Prot. n. NP/2752 del 28.11.2023, agli
atti della scrivente Direzione;

5. di dare atto che, in sede di offerta, l’operatore economico Consorzio Leonardo Servizi e Lavori
Società Cooperativa Consortile, ha dichiarato di volersi avvalere del sub-appalto, come meglio
evidenziato in parte narrativa;

6. di assumere quanto riportato in parte narrativa, nella sezione “aspetti contabili”; 

7. di  dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno
contenere i seguenti elementi:

• CODICE IPA: P4PR0B, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche -
Progettazione;

• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
• indicare la  dizione “PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA

QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA PROGETTO PILOTA - INT. 14) – Finanziato dall'Unione
Europea – NextGenerationEU”; 

• i  codici  identificativi CUP:  B37H21001050001  -  CIG  9982111A94  (nella  sezione  “dati  del
contratto / dati dell’ordine di acquisto”);

• il numero di repertorio e la data del contratto;

8. di  dare mandato alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione per il
pagamento, con atto di  liquidazione digitale a seguito di  presentazione di  regolari  fatture in
formato elettronico, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente
provvedimento;

9. di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Progetto  per  l’appalto  in  argomento  è  l’arch.
Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente
della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione;

10.di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento
Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti
gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;
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11.di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

12.di  demandare agli  uffici  di  Questo  Ente,  coerentemente  alle  rispettive  competenze,  le
incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

13.di  provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione
alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune  alla  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche

Progettazione

arch. Giuseppe Cardona 

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.91
AD OGGETTO: PNRR M5.C2-I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 
QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA PROGETTO PILOTA - INT. 14).

Aggiudicazione al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile 
Stabile a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per 
l'affidamento in appalto dei lavori relativi all'intervento "Edifici Tabarca e Metelino, Via 
Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione".

Importo di aggiudicazione Euro 13.059.736,48 (compresa Iva di legge).

CUP: B37H21001050001 - MOGE: 20751 - CIG 9982111A94

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si  appone  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria.  

-  Avanzo  Accantonato  destinato  a  Conto  Capitale  iscritto  a  Bilancio  2023  
Acc.ti:- 2022/1698;2023/1494;2023/135;2024/49;2025/99.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



€ €
€ 12.941.725,95

€ 12.941.725,95

€ 440.879,42

€ 440.879,42

€ 650.000,00
€ 650.000,00

€ 14.032.605,37

B Somme a disposizione dell'Amministrazione €

B.1 € 0,00

B.2 € 25.000,00

B.3 € 20.000,00

B.4 € 610.202,40
B.5 € 0,00
B.6

Quota al 1,60% su euro € 14.032.605,37 € 224.521,69
Quota al 1,60% su euro € 914.671,95 € 14.634,75

€ 239.156,44

B.7 € 0,00

B.8 € 1.337.913,78

B.9 € 0,00

B.10 € 3.000,00

B.11 € 248.015,72

B.12 € 0,00

€ 2.483.288,34

C I.V.A. €
C.1.1 22% € 0,00
C.1.2 10% € 1.403.260,54
C.1.3 4% € 0,00
C.2 22% € 493.049,02

€ 1.896.309,56

D APPALTI EFFETTUATI PRECEDENTEMENTE €
D.1 € 118.969,61

D.2
€ 29.996,31

€ 148.965,92

€ 18.561.169,19TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale

Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la copertura dei rischi 
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, DL e CSE, CCT compresi oneri 
previdenziali, di cui euro 537.913,79 già impegnati con DD 2022-270.0.0.-114; 2022-
188.0.0.-78; 2023-188.0.0.-26/-63
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, bonifiche ambientali e belliche, di cui euro 48.015,72 già impegnati con DD 
2023-188.0.0.-53

Lavori piano IV Metelino di cui alla DD 2022-189.0.0.-284 (iva inclusa)

Fornitura corpi illuminanti piano IV Metelino di cui alla DD 2022-189.0.0.-279 (iva inclusa)

Totale Somme impegnate in appalti precendenti

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.12)

Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)

Spese per pubblicità, Contributi ANAC e, ove previsto, per opere artistiche (iva inclusa), di 
cui euro 30,00 già impegnati con DD 2022-189.0.0.-331 per l'intervento di cui alla voce D.1 
del QE

C
. 

 I.
V

.A

I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto di B.6 e B.10, esenti IVA)

Totale IVA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B
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Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

Allacciamento ai pubblici servizi, di cui euro 685,62  già impegnati con DD 2022-189.0.0.-
315
Imprevisti (max. 10%) e compensazione per consistenti fluttuazioni di mercato

Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione lavori) e oneri 
diretti e indiretti (min 6% max 8%)

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

Totale  (A.1+A.2+A.3+A.4)

Importo dei lavori
Lavori a misura (IVA 10%)
Lavori a corpo (IVA 10%)

A.3
Lavori in economia

Totale importo lavori

A.2

D
. 
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E

Riqualificazione edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via
Megollo Lercari - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 14

CUP: B37H21001050001 - MOGE:20751

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
ai sensi Art. 42 / DPR 207/2010
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€ €
€ 7.762.333,71

€ 3.019.274,58
€ 10.781.608,29

€ 440.879,42

€ 440.879,42

€ 650.000,00
€ 650.000,00

€ 11.872.487,71

B Somme a disposizione dell'Amministrazione €

B.1 € 0,00

B.2 € 25.000,00

B.3 € 20.000,00

B.4 € 634.789,54
B.5 € 0,00
B.6

Quota al 1,60% su euro € 14.032.605,37 € 224.521,69
Quota al 1,60% su euro € 914.671,95 € 14.634,75

€ 239.156,44

B.7 € 0,00

B.8 € 1.336.618,64

B.9 € 0,00

B.10 € 3.000,00

B.11 € 248.015,72

B.12 € 0,00

€ 2.506.580,34

C I.V.A. €
C.1.1 22% € 0,00
C.1.2 10% € 1.187.248,77
C.1.3 4% € 0,00
C.2 22% € 498.173,26

€ 1.685.422,03

D INTERVENTI GIA' ESEGUITI €
D.1.1 € 118.969,61
D.1.2 € 1.580,08

€ 120.549,69

E ECONOMIE €
E.1 € 2.376.129,43

€ 2.376.129,43

€ 18.561.169,19TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D+E)

D
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S
E Lavori piano IV Metelino di cui alla DD 2022-189.0.0.-284 (iva inclusa)

Lavori piano IV Metelino - Quota Incentivo (DD 2023-189.0.0.-272)

Totale Somme impegnate in appalti / interventi precedenti

E
. Economie di Gara (Iva inclusa)

Totale Economie

C
. 

 I
.V

.A

I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (Escluso B.6 e B.10, esenti IVA)

Totale IVA

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, DL e CSE, CCT compresi oneri 
previdenziali, di cui euro 537.913,79 già impegnati con DD 2022-270.0.0.-114; 2022-
188.0.0.-78; 2023-188.0.0.-26/-63
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità, Contributi ANAC e, ove previsto, per opere artistiche (iva inclusa), di 
cui euro 30,00 già impegnati con DD 2022-189.0.0.-331 per l'intervento di cui alla voce D.1 
del QE

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, bonifiche ambientali e belliche, di cui euro 48.015,72 già impegnati con DD 
2023-188.0.0.-53

Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione lavori) e oneri 
diretti e indiretti (min 6% max 8%)

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.12)
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Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

Allacciamento ai pubblici servizi, di cui euro 685,62  già impegnati con DD 2022-189.0.0.-
315
Imprevisti (max. 10%) e compensazione per consistenti fluttuazioni di mercato
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
Accantonamento di cui all’articolo 45 del D.lgs. 36/2023 (incentivo)

Totale

Spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati 
della progettazione

A.3
Lavori in economia

Totale  (A.1+A.2+A.3)

Costi della Manodopera non soggetti a ribasso (IVA 10%)
Totale importo lavori

A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Riqualificazione edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via
Megollo Lercari - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 14

CUP: B37H21001050001 - MOGE:20751

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST - GARA
ai sensi Art. 42 / DPR 207/2010
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Importo dei lavori
Lavori a misura (IVA 10%)
Lavori a corpo (IVA 10%)
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Cronologico n. 425 in data 6 settembre 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura aperta, esperita mediante piattaforma telematica G01684, per il 

conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori inerenti all’intervento: edifici Tabarca e 

Metelino, via Marino Boccanegra e via Megollo Lercari: riqualificazione. 

(PNRR) - M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. 14     MOGE 20751 

L'anno duemilaventitre  il giorno 6 (sei) del mese di settembre in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti la 

dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…., nella sua qualità di Direttore della Direzione di Area 

Stazione Appaltante, assistita dal dott. Manlio GUIDO …omissis…., funzionario della 

medesima Direzione con funzioni di verbalizza-zione della presente seduta e dalla Dott.ssa 

Valentina ZUMOFEN …omissis…. Istruttore della medesima Direzione, tutti civici 

dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il dott. Fabio Adriano CANCELLARO 

…omissis…., funzionario della Direzione di Area Stazione Appaltante, l’Arch. Giuseppe 

CARDONA …omissis…., Direttore della Direzione Progettazione in qualità di Responsabile 

del Progetto, la Sig.ra Luisa Bertani …omissis…. per conto di CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO 

STABILE e il Sig. Maurizio FERRI …omissis…. per conto di Mondoappalti  

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2023-188.0.0.-78 

adottata il 25 luglio 2023 ed esecutiva in pari data, è stata indetta procedura aperta mediante 

piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe per un importo stimato a base di gara di 

Euro 14.032.605,37 di cui Euro 12.941.725,95 per lavori, Euro 650.000,00 per opere in 

economia non soggetti a ribasso, Euro 440.879,42,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso ed Euro 3.019.274,58 per costi stimati della manodopera per l’esecuzione dei lavori, 



 
        Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza 

2 
 

al netto di spese generali e utili d’impresa, non soggetti a ribasso; 

- che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato nel giorno 5 settembre 2023 

alle ore 12 come da avviso pubblicato nella G.U.U.E in data 4 agosto 2023 con il n. 

2023/S149474768 e sulla G.U.R.I. Serie V Speciale n. 88 del 2 agosto 2023, due quotidiani 

nazionali e due locali, all’Albo Pretorio online del Comune di Genova in data 2 agosto 2023, 

nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria; 

- che la prima seduta di gara è stata fissata come da bando di gara in data odierna alle ore 9:30;  

- che nel bando di gara sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della Società che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo;  

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

                                                    quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in 

oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dal 

bando di gara, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali soltanto, 

quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL; 2) SAMOA RESTAURI SRL; 3)  Consorzio 

Leonardo Servizi e Lavori Societa Cooperativa Consortile; 4) CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO 

STABILE /TECNOEDILE S.R.L/ SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara.  

Conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici concorrenti, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Societa Cooperativa Consortile 

e CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE / TECNOEDILE S.R.L / SOCIETA' 
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COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. vengono ammesse sulla base della verifica della 

completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto 

indicato negli atti di gara. 

Con riferimento agli operatori costituendo ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL e SAMOA 

RESTAURI SRL si procederà ad accertamento d’ufficio relativo alla conformità della garanzia 

provvisoria rispetto alla normativa del Codice. 

Alle ore 10:15 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura 

a data da fissare, per l’esito dell’approfondimento istruttorio, l’insediamento della 

commissione giudicatrice e l’apertura delle offerte tecniche. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione di Area S.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 
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Cronologico n. 462 in data 9 ottobre 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura aperta, esperita mediante piattaforma telematica G01684, per il 

conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori inerenti all’intervento: edifici Tabarca e 

Metelino, via Marino Boccanegra e via Megollo Lercari: riqualificazione. 

(PNRR) - M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. 14     MOGE 20751 

L'anno duemilaventitre il giorno 9 (nove) del mese di ottobre in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. 

Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…., funzionario della Direzione di Area Stazione 

Appaltante, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, il Dott. Manlio GUIDO 

…omissis…. funzionario della medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della 

presente seduta e dal Sig. Davide PORCILE, …omissis…., istruttore presso la medesima 

Direzione, tutti civici dipendenti 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l’Arch. Giuseppe CARDONA 

…omissis…., Direttore della Direzione Progettazione in qualità di Responsabile del Progetto, 

la Sig.ra Luisa BERTANI …omissis…. per conto di CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO 

STABILE e la Sig.ra Claudia MAGNI …omissis…. per conto di Consorzio Leonardo Servizi 

e Lavori Società Cooperativa Consortile. 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2023-188.0.0.-78 

adottata il 25 luglio 2023 ed esecutiva in pari data, è stata indetta procedura aperta mediante 

piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe per un importo stimato a base di gara di 

Euro 14.032.605,37 di cui Euro 12.941.725,95 per lavori, Euro 650.000,00 per opere in 

economia non soggetti a ribasso, Euro 440.879,42,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso ed Euro 3.019.274,58 per costi stimati della manodopera per l’esecuzione dei lavori, 
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al netto di spese generali e utili d’impresa, non soggetti a ribasso; 

- che in data 6 settembre 2023 u.s. come risulta da verbale cron. n. 425 è stata effettuata la 

prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa 

delle imprese concorrenti: 1) RTI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL; 2) SAMOA 

RESTAURI SRL; 3) CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONS. 

STABILE; 4) RTI CMCI CONSORZIO STABILE/ TECNOEDILE SRL/ SOC. COOP. 

ARCHEOLOGICA 

 - che all’esito della sopracitata seduta venivano ammessi con riserva gli operatori economici 

concorrenti ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL e SAMOA RESTAURI SRL riservandosi 

di procedere ad accertamento d’ufficio relativo alla conformità della garanzia provvisoria 

rispetto alla normativa del Codice; 

- che con nota trasmessa mediante il portale telematico n. 462613 del 5 ottobre 2023, è stata 

fissata per oggi la seconda seduta pubblica di gara alle ore 14:15 e che occorre ora procedere 

all'espletamento della stessa; 

                                                    quanto sopra considerato 

alle ore 14:15, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta. 

Si attesta preliminarmente, che con riferimento al soccorso istruttorio relativo agli operatori 

costituendo ATI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL e SAMOA RESTAURI SRL il controllo 

d’ufficio ha avuto esito positivo in quanto le garanzie provvisorie prestate risultano conformi 

alla normativa del Codice e quindi risultano ammessi al prosieguo della procedura 

Con comunicazione inviata in data 15 settembre 2023 sul portale di gara Appalti e Affidamenti 

la società CMCI Scarl in qualità di mandataria del costituendo RTI CMCI S.C.AR.L. 

CONSORZIO STABILE TECNOEDILE S.R.L./ SOCIETA' COOPERATIVA 

ARCHEOLOGICA A.R.A. chiedeva, ai sensi dell’art. 101 c.4 del Codice, di sanare il difetto 

di sottoscrizione del file del criterio B1.2 dell’offerta tecnica che per errore era stato inviato 
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firmato solo dalla capogruppo. 

Con nota del 6 ottobre 2023 prot n. 0463038 la Stazione appaltante invitava la suddetta, ai 

sensi dell’art. 101 c. 4, del D.lgs 36/2023, a caricare la documentazione corretta sul portale 

Appalti e Affidamenti in cartella zippata protetta da password, sottolineando che la 

sottoscrizione dell'offerta tecnica, da parte di tutti i componenti del RTI, pena l’esclusione, 

avrebbe dovuto avere data anteriore certa alla data della scadenza di presentazione dell’offerta. 

Il costituendo RTI CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE TECNOEDILE S.R.L./ 

SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. ha inviato nei termini riscontro 

indicando le modalità di accesso a cartella zippata protetta da password contente il materiale 

richiesto. 

A questo punto si insedia la Commissione giudicatrice in video connessione in persona 

dell’Arch. Emanuela TORTI …omissis…., nella sua qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Settore Attuazione Opere Pubbliche, 

l’Ing. Chiara ROMANO …omissis…., Funzionario Tecnico della Direzione Manutenzione e 

Verde Pubblico,  l’Arch. Francesca STANCHI, …omissis…. in servizio presso la  Direzione 

Lavori Pubblici, l’Arch. Maurizio BRUZZONE …omissis…. e il Geol. Riccardo SILVESTRI 

…omissis…. tutti componenti della Commissione Giudicatrice, tale nominata con DD della 

Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche n. 2023-270.0.0.-149 del 4 ottobre 2023. 

Si procede all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti al fine di accertare che quanto 

prodotto dagli stessi sia conforme alle richieste del disciplinare di gara; si dà atto che tali 

operatori economici hanno presentato files sottoscritti digitalmente, riconducibili a tutta la 

documentazione richiesta per i criteri di valutazione.  

Si constata che il documento del criterio B.1.2 è firmato solo dalla capogruppo CMCI. 

Alla presenza della Commissione giudicatrice si procede all’apertura della cartella inviata 

previa comunicazione della password da parte dell’operatore economico CMCI. 
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Si verifica che è presente la firma di tutti i componenti il raggruppamento in data antecedente 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si dà mandato alla Commissione di 

verificare che i documenti presentati siano di identico contenuto a quelli presentati in sede di 

gara. 

Alle ore 14:50 dello stesso giorno, si dichiara conclusa la presente seduta pubblica a data da 

fissare, per la comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche a cura della 

commissione giudicatrice, che avverrà in seduta riservata, e la successiva apertura delle offerte 

economiche. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione di Area S.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 



Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G01684Codice richiesta di offerta

Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via
Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale
sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO
PILOTA-Int. 14 §

Oggetto

CIG 9982111A94

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Importo base di gara 14.032.605,37 €

Di cui non soggetto a ribasso 3.669.274,58 €

Di cui sicurezza 440.879,42 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Cardona Giuseppe

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Societa Cooperativa
Consortile StabileRagione Sociale

01535090474Partita IVA

01535090474Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Degli Orafi n. 2, 51100 pistoia (PT)

0573368735Telefono

057333222Fax

info@pec.consorzioleonardoservizi.itPEC

ConsorzioTipologia societaria

PistoiaProvincia sede registro imprese

01535090474Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Commercio

Offerta sottoscritta da GIUNTINI GINO
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CRITERI DI VALUTAZIONE

21.77%  ribasso sull'elenco prezzi (in cifre)

ventuno/77  ribasso sull'elenco prezzi (in lettere)

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 210

Oneri della sicurezza aziendale 43.000,00 €

Costi manodopera 3.019.274,58 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Cronologico n. 489 in data 31 ottobre 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura aperta, esperita mediante piattaforma telematica G01684, per il 

conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori inerenti all’intervento: edifici Tabarca e 

Metelino, via Marino Boccanegra e via Megollo Lercari: riqualificazione. 

(PNRR) - M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. 14     MOGE 20751 

L'anno duemilaventitre il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il 

dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…., funzionario della Direzione di Area 

Stazione Appaltante, assistito dal dott. Manlio GUIDO …omissis…. funzionario della 

medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta e dal Sig. Davide 

PORCILE, …omissis…., istruttore presso la medesima Direzione, tutti civici dipendenti 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l’Arch. Giuseppe CARDONA 

…omissis…., Direttore della Direzione Progettazione in qualità di Responsabile del Progetto, 

l’Arch. Emanuela TORTI …omissis…., nella sua qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Settore Attuazione Opere Pubbliche, 

l’Ing. Chiara ROMANO …omissis…., Funzionario Tecnico della Direzione Manutenzione e 

Verde Pubblico,  l’Arch. Francesca STANCHI, …omissis…. in servizio presso la Direzione 

Lavori Pubblici, l’Arch. Maurizio BRUZZONE …omissis…. in servizio presso la Direzione 

Mobilità e il Geol. Riccardo SILVESTRI …omissis…. in servizio presso la Direzione Lavori 

Pubblici. 

Sono infine presenti in video-collegamento il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…., in qualità 

di uditore e la Sig.ra Carla VANNI …omissis…. per conto di Consorzio Leonardo Servizi e 

lavori. 

Premesso 
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- che con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2023-188.0.0.-78 

adottata il 25 luglio 2023 ed esecutiva in pari data, è stata indetta procedura aperta mediante 

piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe per un importo stimato a base di gara di 

Euro 14.032.605,37 di cui Euro 12.941.725,95 per lavori, Euro 650.000,00 per opere in 

economia non soggetti a ribasso, Euro 440.879,42,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso ed Euro 3.019.274,58 per costi stimati della manodopera per l’esecuzione dei lavori, 

al netto di spese generali e utili d’impresa, non soggetti a ribasso; 

- che in data 6 settembre 2023 u.s. come risulta da verbale cron. n. 425 è stata effettuata la 

prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa 

delle imprese concorrenti: 1) RTI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL; 2) SAMOA 

RESTAURI SRL; 3) CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONS. 

STABILE; 4) RTI CMCI CONSORZIO STABILE/ TECNOEDILE SRL/ SOC. COOP. 

ARCHEOLOGICA 

- che all’esito della seconda seduta di apertura delle buste tecniche si rinviava a successiva 

seduta per la comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche a cura della 

commissione giudicatrice;  

- che con nota trasmessa mediante il portale telematico n. 508116 del 30 ottobre 2023, è stata 

fissata per oggi la terza seduta pubblica di gara alle ore 9:30 e che occorre ora procedere 

all'espletamento della stessa; 

                                                    quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta. 

In via preliminare si fa presente che sul bando di gara è previsto per errore l’importo degli 

oneri della sicurezza pari ad Euro 650.000,00 invece di quello corretto pari ad Euro 

440.879,42. 

Si dà atto della valutazione delle offerte tecniche nelle sedute riservate del 9 ottobre 2023, 12 
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ottobre 2023, 16 ottobre 2023, 17 ottobre 2023, 18 ottobre 2023, 24 ottobre 2023 e 26 ottobre 

2023. così come risulta dai verbali complessivamente allegati al presente atto sotto la lettera 

“A”. 

Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito da ciascun operatore economico 

ammesso, il cui relativo dettaglio, riferito ai punteggi dei singoli criteri di valutazione e già 

caricati sulla piattaforma on-line per le gare d’appalto del Comune di Genova, risulta con i 

seguenti punteggi tecnici:  

1) RTI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL punti 69,595;  

2) SAMOA RESTAURI SRL punti 51,014; 

3) CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONS. STABILE punti 

76,410; 

4)RTI CMCI CONSORZIO STABILE/ TECNOEDILE SRL/ SOC. COOP. 

ARCHEOLOGICA punti 69,769. 

A questo punto, constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte 

economiche delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascun operatore 

economico, procedendo alla lettura di quanto offerto, all’attribuzione del relativo punteggio, 

previa constatazione da parte della Commissione che tutti gli operatori economici hanno 

presentato files sottoscritti digitalmente, riconducibili a tutti i moduli e i documenti richiesti 

nel disciplinare di gara, per cui risulta quanto segue:  

1) RTI BRC SPA/ARAN PROGETTI SRL offre un ribasso percentuale del 22,98%, 

conseguendo punti 20 i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 

89,595; 

2) SAMOA RESTAURI SRL offre un ribasso percentuale del 14,99%, conseguendo punti 

15,099 i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 66,113; 

3) CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONS. STABILE offre 
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un ribasso percentuale del 21,77%, conseguendo punti 19,526 i quali sommati ai punti 

dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 95,936; 

4) RTI CMCI CONSORZIO STABILE/ TECNOEDILE SRL/ SOC. COOP. 

ARCHEOLOGICA offre un ribasso percentuale dell’11,74%, conseguendo punti 11,825 i 

quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 81,594. 

Primo in graduatoria risulta essere CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. 

COOP. CONS. STABILE che ha conseguito punti totali 95,936. 

Si propone pertanto l’aggiudicazione del presente appalto nei confronti dell’operatore 

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONS. STABILE con sede 

legale in Pistoia, Via Degli Orafi 2 CAP 51100 Codice Fiscale e/o Partita I.V.A n. 

01535090474, che risulta essere il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con l’attribuzione di punti totali 95,936, offrendo un ribasso percentuale del 

21,77%. 

L’importo del contratto risulta pertanto pari a Euro 11.872.487,71 (undicimilioniotocentoset-

tantaduemilaquattrocentoottantasettevirgolasettantuno), il tutto oltre IVA. 

L’aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dall’operatore 

economico e alla conferma e alla comprova del possesso dei requisiti generali speciali in capo 

al medesimo. 

Si rimette al Responsabile del Progetto l’eventuale analisi del costo della manodopera e sui 

profili di congruità dell’offerta. 

Alle ore 9:45 dello stesso giorno, si dichiara conclusa la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  
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…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione di Area S.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 




























































	



