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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-125.0.0.-20

OGGETTO  PONTE  MORANDI  –  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEI  PARCHEGGI  DI 
INTERSCAMBIO DI VOLTRI - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ A.S.TER S.P.A.
CUP B37H18007620001

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
in data 14 agosto 2018 la Città di Genova è stata colpita dal crollo parziale del viadotto autostradale 
Polcevera, meglio noto come “Ponte Morandi”, che ha causato la morte di 43 persone oltre a una 
grave situazione di pericolo per l’incolumità dei cittadini e dei beni pubblici e privati;
il crollo del tratto del Ponte Morandi ha altresì provocato ingenti danneggiamenti alle infrastrutture 
viarie e ferroviarie sottostanti;
in conseguenza di quanto sopra, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 (G.U. 
189 del 16/08/2018) è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emer-
genza e sono stati stanziati in prima istanza € 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze na-
zionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per l’attuazione dei primi inter-
venti necessari al superamento della situazione emergenziale;
successivamente, con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 539 del 20.08.2018, 
è stato integrato lo stanziamento di cui sopra con ulteriori € 28.470.000,00, determinando il finan-
ziamento complessivo in Euro 33.470.000,00 e autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale 
intestata al Commissario Delegato;
che il Commissario Delegato, con Decreto n. 11 del 24.10.2018, ha approvato la allocazione delle 
risorse necessarie alla realizzazione del Piano stralcio degli interventi prioritari trasmesso dal Co-
mune di Genova, nel quale sono state ricomprese le opere relative alla realizzazione dei parcheggi 
di interscambio di Pegli, Quinto, Voltri e Pontedecimo;
Dato atto che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00192/2018 avente oggetto “Crollo del Ponte Morandi – 
presa d’atto della valutazione speditiva del danno occorso al Comparto Pubblico nonché dei primi 
interventi individuati quali necessari al superamento dell’emergenza”, è stato approvato l’elenco de-
gli interventi relativo alle opere prioritarie necessarie per fronteggiare l’emergenza;
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con il suddetto provvedimento sono state individuate delle nuove aree di sosta da regolamentare ad 
interscambio, ubicate nei pressi delle stazioni ferroviarie di proprietà di RFI e FS Sistemi Urbani;
con Lettera d’Intenti inviata con nota Prot. FSSU/A0011/P/2018/0000562 del 28/09/2018, riportata 
in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la società RFI si è impe-
gnata a consegnare temporaneamente al Comune di Genova, a titolo gratuito e per un periodo di 12 
mesi, le aree di loro proprietà, rimandando la definizione puntuale di tutti gli aspetti relativi alla 
concessione delle stesse alla redazione di appositi Verbali di Consegna da stipularsi tra le parti;
in data 06/03/2019 è stato stipulato il verbale di consegna relativo al parcheggio di Voltri, (N°08/19 
del 06/03/2019), riportato in allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to, tra il Comune di Genova e la società RFI;
l’area di Voltri, versa in condizioni non ottimali, sia da un punto di vista strutturale sia manutentivo, 
in conseguenza del prolungato inutilizzo delle stesse da parte della proprietà nonché a causa delle 
differenti destinazioni d’uso a cui sono state sottoposte in passato, sulle quali risulta necessario at-
tuare delle opere di miglioramento al fine di procedere alla completa trasformazione delle stesse in 
parcheggi di interscambio;
gli interventi di cui sopra (realizzazione di 55 stalli auto e 2 stalli disabili) consistono:

 Installazione di recinzioni in rete metallica;

 Esecuzione rampa per abbattimento barriere architettoniche per accesso alla sta-
zione;

 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la realizzazione della pavimenta-
zione;

 Fornitura e posa in opera di un portale in corrispondenza dell’ingresso;

 Realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale;

 Installazione impianti di illuminazione pubblica;

Considerato che:

la realizzazione del parcheggio di cui ai punti precedenti risulta essere uno strumento essenziale per 
la mobilità urbana, limitando gli accessi veicolari al centro cittadino e agevolando al contempo l’in-
terscambio del mezzo privato con il servizio di trasporto pubblico, in prossimità delle stazioni ferro-
viarie;

i suddetti interventi sono direttamente finalizzati a migliorare la possibilità di interscambio tra l’au-
to privata e la linea ferroviaria, in particolare per coloro che dalla Val Polcevera e dal Ponente citta-
dino devono raggiungere il centro città che, ad oggi, presenta collegamenti di viabilità insufficienti 
con il resto della Città;
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Posto che:

l’intervento sopra citato può essere eseguito dalla Società in house A.S.Ter. S.p.A., che interpellata 
in merito, ha comunicato la propria disponibilità a effettuare direttamente tali interventi, dichiaran-
do un’esecuzione in regia diretta, con le forniture acquisite direttamente dalla stessa Società e ge-
stendo tutte le fasi del processo in tempi di realizzazione compressi;

nell’ambito del servizio erogato, A.S.TER. S.P.A. S.p.A. è tenuta ad applicare la normativa vigente 
in materia, a svolgere il servizio con personale adeguato per numero e professionalità, a garantire la 
copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o a cose derivanti dai suoi 
compiti e dalle sue funzioni e assumere tutti gli oneri all’esecuzione delle prestazioni a suo carico;

in data 11/03/2019 nota Prot. n. GEN/2019/1037-P del 08/03/2019, la Società in house A.S.Ter 
S.p.a. ha presentato un offerta economica omnicomprensiva per i lavori di realizzazione del par-
cheggio di interscambio in questione, dell’importo di € 36.550,00 oltre IVA 22% per € 8.041,00 
per un totale di € 44.591,00;

Dato atto inoltre:

che con atto datoriale PG/2019/93281 del 13 marzo 2019 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Carlo Merlino, dirigente del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e 
Trasporti, che ha provveduto a rendere dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, depositate 
agli atti dell’ufficio, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016;
Vista la seguente documentazione allegata parte integrante e sostanziale:
la  relazione  tecnica  di  congruità  dell’intervento  ai  sensi  dell’art.  192,  comma  2  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, a firma del RUP che attesta altresì la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calami -
toso e il danno subito;
la relazione avente oggetto “Evento crollo ponte Morandi – Interventi di integrazione delle reti in-
frastrutturali di Genova – Parcheggi di Interscambio” realizzata dalla Direzione Progettazione del 
Comune di Genova, in cui vengono individuate le localizzazioni dei parcheggi nonché gli interventi 
da effettuare;
il preventivo omnicomprensivo dell’intervento, redatto da A.S.Ter., in aderenza alle indicazioni ri-
portate nel suddetto documento;
il verbale di consegna relativo al parcheggio di Voltri, stipulato tra la Società RFI e il Comune di 
Genova in data 06/03/2019;

Ritenuto pertanto di affidare ad A.S.Ter. S.p.a. (cod. benf. 42357), ai sensi del Contratto di Servi-
zio, la realizzazione degli interventi in oggetto con modalità e contenuti di cui allo schema di Con-
venzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con il quale A.S.Ter. S.p.a.si im-
pegna nei confronti del Comune di Genova:- a realizzare le attività specificate all’art. 1 della presente Convenzione con le modalità ope-

rative concordate con la Direzione Mobilità, operando in attuazione di quanto previsto dal 
vigente Contratto di Servizio;
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- a garantire l’espletamento del servizio pubblico conformemente agli standard di efficacia, 
efficienza ed economicità stabiliti dal Comune di Genova e coerentemente con gli indirizzi 
e le direttive da quest’ultimo impartite;- a svolgere il servizio con personale adeguato per numero e professionalità;- a garantire la copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o a cose 
derivanti dai suoi compiti e dalle sue funzioni;- ad assumere tutti gli oneri all’esecuzione delle prestazioni a suo carico;- ad applicare, nell’ambito della globalità delle prestazioni di cui trattasi, tutta la normativa 
vigente in materia.

Evidenziato che l’importo di cui sopra per la realizzazione del parcheggio di Voltri, è finanziato 
con quota del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 
2018, n. 1;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la comunicazione prot. n. POST/0067068 del 21/11/2018 del Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Approvazione del Piano degli Interventi urgen-
ti individuati con Decreto n.11 del 24/10/2018 approvato dal Commissario Delegato in conseguen-
za dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del Ponte Morandi;

Visti:-  l’art. 192 del D. Lgs. n. 50 e s.m.i.;- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;- gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 00034/1996 e modificato con D.C.C. 
n. 00002/2018;- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Co-
mune di Genova, approvato con Deliberazione n. 00015/2019 - Triennio 2019-2021. Revi-
sione 2019;- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021”;- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
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Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

IL DIRETTORE
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare alla società A.S.Ter. S.p.a. ai sensi dell’art.192 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. la realizzazione del parcheggio di interscambio di Voltri (Codice Intervento C21);

2. di ritenere congrua l’offerta economica ricevuta da A.S.Ter. S.p.A. per quanto illustrato nel-
l’allegata relazione predisposta dal RUP, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;

3. di approvare l’allegato schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Ge-
nova e A.S.Ter. S.p.A. per l’attuazione degli interventi relativi alla realizzazione del par-
cheggio di interscambio di Voltri;

4. di mandare a prelevare la somma di € 44.591,00, di cui IVA al 22% per € 8.041,00, al Capi-
tolo 75180 c.d.c. 3400.8.03 “Manutenzione strade - Lavori conseguenti crollo tratto viadotto 
Polcevera” del Bilancio 2019 – C.O. 60700.1.3 – Crono 2019/466 - P.d.c. 2.2.1.9.12 me-
diante riduzione dell’IMPE 2019/6128 ed emissione nuovo IMPE 2019/6816;

5. di dare atto che:
la somma di € 44.591,00 è finanziata con quota del Fondo per le Emergenze Nazionali di cui 
all’art. 44 comma 1 del Decreto Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Acc. 2019/1080);

            il presente provvedimento:
 è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
– comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 non presenta situazioni di conflitto.

6. di provvedere alla liquidazione della spesa tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-125.0.0.-20
AD OGGETTO 
PONTE MORANDI – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO 
DI VOLTRI - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ A.S.TER S.P.A.
CUP B37H18007620001

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Emergenza Ponte Morandi – Realizzazione dei parcheggi di intercambio ricompresi nel 
Piano stralcio degli interventi prioritari approvato dal Commissario Delegato, con Decreto n. 

11 del 24.10.2018

Relazione di congruità ai sensi dell’art. 192 del DLGS 50/2016, relativa alla realizzazione dei 
parcheggio di interscambio presso l’area di Voltri;

Il  sottoscritto  Carlo  Merlino,  nella  propria qualità  di  Responsabile  Unico del  Procedimento  per 
quanto attiene il progetto di realizzazione del parcheggio di interscambio di Voltri (realizzazione di 
__ stalli auto e 2 stalli disabili), i cui interventi sono ricompresi nel Piano stralcio degli interventi  
prioritari per l’emergenza del ponte Morandi, approvato dal Commissario Delegato, con Decreto n. 
11 del 24.10.2018,

DICHIARA
- la sussistenza del NESSO DI CAUSALITA’ tra l’evento calamitoso in argomento e le lavorazioni 

e attività eseguite come sottocitate realizzate per la mitigazione del danno subito;

- che  a  seguito  dell’emergenza  causata  dal  crollo  del  Ponte  Morandi  avvenuto  in  data 
14/08/2018, la realizzazione di ulteriori parcheggi scambiatori è necessaria per migliorare la 
possibilità di interscambio tra l’auto privata e le linee ferroviarie, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo 
dei veicoli privati nelle zone che presentano ancora numerose criticità in termini di viabilità;

- che la realizzazione di un parcheggio di interscambio si caratterizza come un utile strumento 
per agevolare la mobilità di coloro che dal Ponente intendono raggiungere il centro cittadino con 
la rete di trasporto ferroviario;

- che  la  spesa  preventivata  da  A.S.Ter.  Spa  per  l’espletamento  delle  attività  prevista  per  la 
realizzazione  del  parcheggio  di  interscambio,  pervenuta  alla  Direzione  Mobilità  in  data 
11/03/2019  con  nota  Prot.  n.  GEN/2019/1037-P  del  08/03/2019,  allegata  alla  presente 
relazione, è da ritenersi congrua;

Tale spesa ammonta complessivamente a € 36.550,00 (oltre IVA), così ripartita:

DESCRIZIONE VALORE 
STIMATO DETTAGLIO

RECINZIONI 6.800,00 Fornitura e posa in opera rete da 1 metro posta sopra i new jersey più 
rimozione alcuni new jersey

RAMPA ACCESSO 
BANCHINA 5.300,00 Esecuzione rampa per abbattimento barriere architettoniche per accesso 

banchina ferroviaria

PAVIMENTAZIONI e 
RIEMPIMENTI 13.250,00 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso sui raccordi del parcheggio più 

sistemazione lato mare

SEGNALETICA ORIZ. E 
VERT. 8.700,00 Realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prevista dagli 

elaborati grafici più portali

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 2.500,00 Posa in opera di nº 3 proiettori su palo per area adiacente via Don Giovanni 

Verità

Si precisa a tal fine che la valutazione di congruità della suddetta previsione di spesa è stata 
eseguita  attraverso un’analisi  effettuata  con il  “Prezzario  delle  opere  edili  ed  impiantistiche 
valido  per  l’anno  2018”  della  regione  Liguria,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale Liguria 21/12/2017, n. 1157.

Per quanto concerne la scelta di non ricorrere al mercato nella fattispecie in esame, essa è 
motivata dalle seguenti motivazioni:

 Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta

http://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/WExHREJHUjIxRDIwMTcxMTU3
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Si evidenzia il carattere di urgenza dell’intervento in oggetto utile per far fronte all’emergenza 
derivante dal crollo del Ponte Morandi. In particolare, l’affidamento in house ad A.S.Ter. ai sensi 
dell’art. 192 del DL 50/2016, consente un avvio immediato dei lavori, in quanto il parcheggio in 
questione, di proprietà di RFI, ha carattere di provvisorietà essendo in concessione temporanea 
al Comune di Genova per un periodo di 12 mesi. A tal proposito, un eventuale affidamento a 
seguito di procedure concorrenziali, (DL 50 del 18/04/16 art. 36 comma 2 lettera c “Codice degli 
Appalti”) procrastinerebbe l’inizio dei lavori di circa 2 mesi, e inficerebbe in modo sostanziale sul 
successivo periodo di utilizzo delle aree in favore della cittadinanza.

Oltre  a  ciò  si  rileva  come  l’applicazione  di  particolari  accorgimenti  in  termini  di  limitazioni 
temporali  sulla  cantierizzazione  giornaliera,  coerentemente  con  le  prescrizioni  della  Polizia 
Municipale per la redazione di piani di segnalamento, volti a mitigare l'impatto delle attività sulla 
circolazione  veicolare  nei  pressi  delle  aree  di  intervento,  che  può  utilmente  e  in  termini 
temporali limitati essere svolta solo da A.S.Ter, che è presente con sedi distaccate sul territorio 
comunale e svolge le attività di manutenzione di una serie di impianti con cadenza giornaliera.

 Obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio
A.S.Ter. garantisce la durabilità degli interventi, sia dal punto di vista della sicurezza sia per 
quanto  riguarda  la  continuità  d’uso  degli  stessi,  in  quanto  è  tenuta  ad  intervenire 
periodicamente in qualità di manutentore delle aree e degli impianti ad esse afferenti, così come 
previsto dal vigente Contratto di Servizio.

 Ottimale impiego delle risorse pubbliche
La particolare convenienza economica di tale affidamento si motiva sostanzialmente in quanto 
A.S.Ter. si impegna a svolgere le seguenti attività accessorie, senza aggravio di spesa per la 
Pubblica amministrazione:

- le operazioni relative a sottoservizi  non censiti  o non preventivamente rilevati dovrebbero 
essere svolte comunque sotto la supervisione di A.S.Ter., quale manutentore di tutte le reti 
impiantistiche genovesi;

- la presa in carico degli impianti realizzati dovrebbe essere comunque preceduta da collaudo 
da parte di A.S.Ter.;

- i  piani di segnalamento per i  cantieri  e la redazione dei piani per la sicurezza in fase di 
esecuzione,  che A.S.Ter.  compila  in  autonomia,  comporterebbero una serie  di  attività  di 
verifica  e  controllo  da  parte  della  Direzione  Mobilità,  incidendo  negativamente  sulla 
tempistica e sull’efficacia degli interventi;

- la giornaliera attività manutentoria di A.S.Ter. configura uno stretto rapporto con la Polizia 
Municipale, proficuo per la risoluzione di situazioni di difficoltà o emergenza, altrimenti non 
gestibili con la stessa efficienza.

Le  attività  di  cui  ai  punti  precedenti,  qualora  fossero  svolte  da  un  operatore  esterno 
comporterebbero una serie di  ulteriori  passaggi  che appesantirebbero lo  sviluppo dei  lavori  in 
termini temporali e di ricadute economiche, provocando anche probabili disagi alla cittadinanza.

Tali motivazioni qualificano la proposta di servizio formulata da A.S.Ter. Spa, oltre che nei termini 
di un ottimale impiego delle risorse pubbliche, in termini di benefici per la collettività, derivanti dalla 
qualità  del  servizio  offerto  e  dalla  mitigazione  del  suo  impatto  sulle  attività  quotidiane  della 
popolazione residente nell’area.

Data _________________

In fede         IL RUP

Ing. Carlo Merlino
(sottoscritto digitalmente)



CONVENZIONE  ATTUATIVA  TRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA  E 

A.S.TER. S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI 

INTERSCAMBIO DI VOLTRI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI 

PER L’EMERGENZA DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI.

TRA

COMUNE di GENOVA,  di seguito per brevità denominato semplicemente 

“Comune”,  con  sede  in  Genova,  Via  Garibaldi  civ.  9,  codice  fiscale 

00856930102,  in  persona  dell’Ing.  Carlo  Merlino,  in  qualità  di  Dirigente 

Responsabile del Settore Regolazione della Direzione Mobilità,  domiciliato 

come sopra per la carica;

………………. E

A.S.Ter S.p.A.,  con sede in Genova, Via XX Settembre 15, 16121 Genova, 

Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  03825030103  rappresentata  da 

………………………….., in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, 

domiciliato come sopra per la carica;

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00192/2018 è stato approvato 

l’elenco  degli  interventi  relativo  alle  opere  prioritarie  necessarie  per 

fronteggiare l’emergenza;

- che con il suddetto provvedimento sono state individuate delle nuove aree di 

sosta  da  regolamentare  ad  interscambio,  ubicate  nei  pressi  delle  stazioni 

ferroviarie di proprietà di RFI e FS Sistemi Urbani;

- con Lettera  d’Intenti  inviata  con nota Prot.  FSSU/A0011/P/2018/0000562 

del 28/09/2018, riportata in allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente  provvedimento,  la  società  FS  Sistemi  Urbani  si  è  impegnata  a 
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consegnare temporaneamente al Comune di Genova, a titolo gratuito e per 

un  periodo  di  12  mesi,  l’area  di  loro  proprietà  di  Voltri,  rimandando  la 

definizione puntuale di tutti gli aspetti relativi alla concessione delle stesse 

alla redazione di appositi verbali di consegna da stipularsi tra le parti;

- in data __/03/2019 è stato stipulato il suddetto verbale di consegna, riportato 

in allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che  i  lavori  di  realizzazione  del  parcheggio  di  interscambio  di  Voltri  è 

ricompreso  nel  Piano  stralcio  degli  interventi  prioritari,  approvato  dal 

Commissario Delegato con Decreto n. 11 del 24.10.2018;

- che con determinazione dirigenziale n…del ……, i lavori di realizzazione 

dei suddetti parcheggi di interscambio sono stati affidati ad A.S.Ter. S.p.A.

Tutto quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

A.S.Ter.  S.p.A.  si  impegna  a  realizzare  il  parcheggio  di  interscambio 

localizzato presso la stazione ferroviaria di Voltri in conformità alla relazione 

redatta dalla Direzione Progettazione del Comune di Genova e al preventivo 

omnicomprensivo  di  spesa  allegati  alla  Determinazione  Dirigenziale  n. 

……………, integralmente richiamata anche se materialmente non allegata 

alla presente Convenzione. 

Tali attività dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di consegna delle aree.

Art. 2 - Corrispettivo e pagamenti

Le attività di cui all’art.  1 della presente Convenzione, prevedono un costo 

complessivo, di € 36.550,00 oltre IVA fisso e invariabile. Detto importo sarà 
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liquidato dal Comune di Genova a A.S.Ter. S.p.A. ad avvenuta approvazione 

della dichiarazione del Direttore dei Lavori di regolare esecuzione delle opere 

e di fine lavori, dietro presentazione di regolari fatture. A.S.Ter. S.p.A. dovrà 

emettere  fatture  elettroniche  nel  formato  PA,  tramite  il  Sistema  di 

Interscambio, ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007, articolo 1 commi da 

209 a 2013, come modificata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25; a far data dal 

31/03/2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di 

mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi 

dovuti. Il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: 

R74KAR.

Art. 3 – Obblighi dell’affidatario.

A.S.Ter. S.p.A. si impegna nei confronti del Comune di Genova a realizzare 

le attività  specificate  all’art.  1 della  presente Convenzione con le modalità 

operative  concordate  con la  Direzione  Mobilità,  operando in  attuazione  di 

quanto previsto dal vigente Contratto di Servizio, a garantire l’espletamento 

del servizio pubblico conformemente agli standard di efficacia, efficienza ed 

economicità stabiliti dal Comune di Genova e coerentemente con gli indirizzi 

e le direttive da quest’ultimo impartite, a svolgere il servizio con personale 

adeguato per numero e professionalità, a garantire la copertura di tutti i rischi 

di  responsabilità  civile  per  danni  a  persone  e/o  a  cose  derivanti  dai  suoi 

compiti e dalle sue funzioni, ad assumere tutti gli oneri all’esecuzione delle 

prestazioni  a  suo  carico,  ad  applicare,  nell’ambito  della  globalità  delle 

prestazioni  di  cui  trattasi,  tutta  la  normativa  vigente  in  materia.  A.S.Ter. 

S.p.A. si impegna a presentare al Comune una relazione finale relativa alla 

realizzazione degli interventi di cui all’art.1 della presente Convenzione.
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Art.  4 – Durata della Convenzione.

La  presente  Convenzione  spiega  i  suoi  effetti  dalla  data  dell’apposizione 

dell’ultima  firma  digitale  sulla  stessa  e  avrà  efficacia  dalla  data  di 

sottoscrizione,  fino al termine dei lavori  indicato all’art.1 e comunque fino 

alla permanenza degli obblighi di rendicontazione del Comune di Genova. 

Art. 5 – Informativa per la gestione dei dati di contratto

Le  parti  si  danno  reciproco  atto  che  i  dati  personali  saranno  trattati 

esclusivamente per gli adempimenti contrattuali in oggetto nel pieno rispetto 

della normativa in materia. 

Art. 6 - Spese.

La  presente  scrittura  privata  verrà  registrata  solo  in  caso  d’uso  ai  sensi 

dell’art.1)  lettera  b)  della  tariffa  parte  II  del  T.U.  approvato  con  DPR 

26/04/1986  n.  131,  con  oneri  a  carico  di  A.S.Ter.  S.p.A..  Tutte  le  spese 

relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico di A.S.Ter. 

S.p.A.. 

La  presente  convenzione  viene  regolarizzata  ai  fini  dell’imposta  di  bollo 

attraverso l’apposizione di numero 1 contrassegno di Euro 16,00 che viene 

apposto sulla copia analogica, conservata gli atti dell’ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Genova, …………….

p. il Comune di Genova
………………….

p. A.S.Ter. S.p.A.
……………………..
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1. INTRODUZIONE 

 L’obiettivo progettuale è la risoluzione del grave problema di mobilità sorto a seguito del 

parziale crollo del Ponte Morandi. 

A tal proposito è stata individuata una serie di interventi di potenziamento delle reti 

infrastrutturali di Genova che prevede, tra gli altri, la realizzazione di alcuni parcheggi di 

interscambio localizzati nei pressi delle stazioni ferroviarie urbane e periurbane della città. 

È stato definito un accordo con R.F.I., proprietaria di numerose aree libere, che prevede la 

cessione delle stesse in comodato d’uso per tutta la durata dell’emergenza, inizialmente 

individuata in un anno, ma che presumibilmente durerà fino ad agosto 2020. 

L’accordo ha previsto il comodato gratuito a fronte di alcune opere manutentive a carico 

del Comune sulle aree da trasformare a parcheggio. I parcheggi, a gestione comunale, dovranno 

essere regolamentati secondo le esigenze dell’ente ma non potranno essere a pagamento. 

Alcune aree sono ex parcheggi, oggi chiusi, e necessitano di piccola manutenzione, e 

potrebbero essere pronte a breve. Altre, che necessitano di una più profonda manutenzione, sono 

in fase di studio e progettazione. 

Come prima fase di intervento sono stati individuati quattro parcheggi d’interscambio che 

possono essere aperti in breve tempo, dopo l’esecuzione di piccole opere di manutenzione 

diffusa. 

Di seguito vengono elencate le schede di ciascun parcheggio, con l’elenco schematico delle 

opere da eseguire; in allegato gli schemi progettuali di ciascun parcheggio, concordati con la 

Direzione Mobilità. 
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2. PARCHEGGI 

2.1. Voltri - Via Don Giovanni Verità 1 

 

INDIRIZZO Via Don Giovanni Verità 

COORDINATE 4919410381 N, 1480599.000 E 

METRATURA 1000 mq 

POSTI AUTO 41 

NOTE area dotata di cancello 
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ASPETTI MANUTENTIVI 

L’area è parzialmente asfaltata e misura circa 1000 mq; l’intervento consentirà il recupero 

di 40 posti auto. Gli interventi necessari per la trasformazione dell’area in un parcheggio di 

interscambio consistono in: 

- pulizia e riordino area, con rimozione del verde spontaneo; 

- ricariche puntuali nell’asfaltatura, eventuale demolizione soletta rialzata;  

- realizzazione di impianto di illuminazione provvisorio;  

- tracciamento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale come da schema 

planimetrico, comprensivo di piano di segnalamento (Tav. 1); 

- realizzazione di un collegamento diretto con la stazione FS attraverso l’abbattimento del 

dislivello di circa 80 cm con scale e rampa;  

- Realizzazione n. 2 collegamenti carrabili con il parcheggio al punto 2.2 (spostamento new 

jersey e cancellata) per la realizzazione di un parcheggio unico.  

Per l’intervento sull’impianto di illuminazione è stato fornito un preventivo di € 2500,00 da 

ASTER. 
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2.2. Voltri – Via Don Giovanni Verità 2 

 

 

INDIRIZZO Via Don Giovanni Verità 

COORDINATE 4919410381 N, 1480599.000 E 

METRATURA 600 mq 

POSTI AUTO 20 

NOTE area dotata di cancello 
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ASPETTI MANUTENTIVI 

L’area, che misura circa 600 mq, è già pavimentata con autobloccanti (in parte coperti con 

un solettone in CLS), nonché già dotata di impianto di illuminazione. L’intervento consentirà il 

recupero di 20 posti auto. Gli interventi manutentivi di cui necessita sono i seguenti: 

- pulizia e riordino area, con rimozione del verde spontaneo; 

- riempimento fughe autobloccanti con sabbia;  

- tracciamento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale come da schema 

planimetrico, comprensivo di piano di segnalamento (Tav. 1); 
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2.3. Pegli - Via Giovanni Opisso 

 

INDIRIZZO Via Opisso 

COORDINATE 4919356.386 N, 1485613.282 E 

METRATURA 2000 mq 

POSTI AUTO 76  

POSTI MOTO 26 

NOTE 
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ASPETTI MANUTENTIVI 

L’ipotesi prevede la riapertura di un parcheggio di interscambio attualmente chiuso, sito nei 

pressi della stazione ferroviaria di Genova Pegli. L’area misura circa 2000 mq ed è già dotata di 

impianto di illuminazione. L’intervento consentirà il recupero di circa 76 posti auto e 26 posti 

moto. Gli interventi necessari consistono in:  

- pulizia e riordino area, con rimozione del verde spontaneo; 

- ricariche puntuali nell’asfaltatura, dove necessario; 

- eventuali miglioramenti puntuali all’impianto di illuminazione esistente, se necessari; 

- tracciamento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale come da schema 

planimetrico  comprensivo di piano di segnalamento (Tav. 2).  
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2.4. Pontedecimo – Via Paolo Anfossi 

 

INDIRIZZO Via Anfossi 

COORDINATE 4926950.171 N, 1492485.200 E 

METRATURA 3500 mq 

POSTI AUTO 128 + 18 posti moto 

NOTE già in uso alla municipalità 
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ASPETTI MANUTENTIVI 

L’area misura circa 3500 mq; l’intervento consentirà di ottenere 120 posti auto.  

Gli interventi necessari sono i seguenti: 

- pulizia e riordino area, con rimozione del verde spontaneo; 

- ricariche puntuali nell’asfaltatura, dove necessario; 

- puntuali miglioramenti all’illuminazione pubblica; 

- tracciamento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale come da schema 

planimetrico  comprensivo di piano di segnalamento (Tav. 3); 

Per l’impianto di illuminazione è stato fornito un preventivo di € 12.650,00 da Aster. 
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2.5. Quinto – Via Francesco Maria Ruzza 

 

INDIRIZZO Via Ruzza 

COORDINATE 4914620.878 N, 1501709.277 E 

METRATURA 2000 mq 

POSTI AUTO 80 

NOTE assenza di impianto illuminazione 
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ASPETTI MANUTENTIVI 

L’ipotesi prevede la riapertura di un parcheggio di interscambio attualmente chiuso, sito nei 

pressi della stazione ferroviaria di Genova Quinto. L’area misura circa 2000 mq; l’intervento 

consentirà il recupero di posti auto. Gli interventi necessari consistono in:  

- pulizia e riordino area, con rimozione del verde spontaneo; 

- ricariche puntuali nell’asfaltatura, dove necessario; 

- realizzazione impianto provvisorio di illuminazione; 

- tracciamento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale come da schema 

planimetrico comprensivo di piano di segnalamento (Tav. 4); 

Per l’impianto di illuminazione è stato fornito un preventivo di € 17.700,00 da Aster. 
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