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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

SITU E DI LABORATORIO SUI MATERIALI E STRUTTURE DA REALIZZARE

NELL'ESECUZIONE DI LAVORI DI "“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA

CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO

PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E SISTEMAZIONE IDRAULICA

DEL RIO MOLINASSI - LOTTO 2 - II STRALCIO - FASE 1"

C.I.G.: 8789174FD1 C.U.P.. B33H19001400001

N° d'ordine: ........ - N° repertorio: ........

I COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n.9, C.F. 00856930102

(di seguito Comune), rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a

Genova il 06 febbraio 1959 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualita di

Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo (di seguito, per brevita,

“Stazione Appaltante”), da un lato,

il/la Sig./Sig.ra ..coovvveeiiieeecee e , Nato/a .o, PR | R ,

residente @ .......ccccevveveeennenn, P | I Y - P , codice fiscale/

partita IVA, nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa

...................................................................................................... (di seguito,

“Appaltatore");

premesso che

a) Il Comune, in forza della Convenzione sottoscritta in data 17/07/2019 tra il

Comune di Genova e Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

deve procedere in qualita di soggetto attuatore ad appaltare e gestire la

realizzazione delle opere di “Realizzazione della nuova calata ad uso

~AVENTE-AD-OGGETTO L'ESECUZIONE DI PROVE, ESAMI ED-ANALISI IN-—— — — — —
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cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e

sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1”

b) il presente appalto trova copertura con le somme di cui alla Convenzione

stipulata tra Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Comune

di Genova in data 17/07/2019;

c) la procedura di gara per l'affidamento dei servizi sopramenzionati & stata

indetta dal Comune, il quale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito,

“Codice dei Contratt/"), opera in qualita di Stazione Appaltante;

d) con Determina a contrarre n. del 2021 si & stabilito di procedere

all'aggiudicazione delle attivita di “Esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e

di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare nell’'esecuzione di lavori di

“Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto

petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi -

LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1” mediante procedura di gara indetta ai sensi e

per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti;

e) la procedura di gara & stata indetta mediante procedura negoziata ex art. 63

comma 2 lett ¢) D.Lgs. 50/2016 mediante RDO su piattaforma elettronica di

acquisto con selezione di n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti di

carattere generale di cui allart. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti specifici,

invitati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, con presentazione

delle Condizioni particolari della richiesta di offerta, delle Condizioni Particolari

del contratto e del Capitolato speciale prestazionale, del Modello di offerta,

nonché del Computo metrico estimativo, dell’Analisi prezzi, dell’Elenco prezzi,
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del Quadro economico e della Relazione tecnica e del CSA relativi I'intervento

“Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto

petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi -

LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 17;

f) entro il termine indicato nel bando di gara sono pervenute n. offerte;

g) all'esito della predetta procedura di gara, I'Appaltatore € stato individuato quale

aggiudicatario;

h) pertanto con determina dirigenziale n. __ del , comunicato a tutti i

concorrenti in data , la Stazione Appaltante ha provveduto a dichiarare

I'aggiudicazione in favore dell’Appaltatore;

i) I'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di capacita economico

finanziaria e tecnico professionale richiesti nella /ex specialis di gara; la Stazione

Appaltante ha provveduto altresi a verificare |'effettivo possesso in capo

all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella /ex di gara;

j) IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA E’ STATA ACQUISITA:

in data la Stazione Appaltante ha acquisito l'informazione antimafia

liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso I'Ufficio

Territoriale del Governo di ;

OPPURE

IPOTESI 2: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON E’" STATA ANCORA ACQUISITA: il

presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte

dell'Ufficio Territoriale del Governo di , dell'informazione antimafia,

richiesto in data , ai sensi del articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre

2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa
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dall’Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o

sospensione di cui all‘articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

k) in sede di offerta I'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nei

documenti allegati al bando di gara, compresi il presente contratto;

I) in data I'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, secondo quanto

previsto nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta e nell’articolo 103

del Codice dei Contratti;

m) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a

I'appalto avente ad oggetto la realizzazione dei

servizi tecnici per I'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio

sui materiali e strutture da realizzare nell’esecuzione di lavori di

“Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del

porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio

Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1”

Tutto cid premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) DGUE;

b) Condizioni particolari del contratto;

c) Condizioni particolari della richiesta di offerta;

d) [I'Offerta, come /nfra definita;

e) Capitolato speciale prestazionale d'appalto;
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f)  Relazione tecnica relativa i lavori “Realizzazione della nuova calata ad uso

cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e

sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 17;

g) Capitolato speciale d'appalto relativo i lavori "Realizzazione della nuova calata

ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri

Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO -

Fase 17,

h) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel

successivo articolo 9;

i) la garanzia definitiva, richiamata nel successivo articolo 9;

j)  [NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T.] I'atto di costituzione

del R.T.

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto

depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente

contratto, i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. h), g), e [NEL

CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T.] j).

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione

piu favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del Servizio, come definito ai

sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e,

comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 — Definizioni

2.1 Nell'ambito del presente contratto s’intende per:
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Appalto: I'appalto dei servizi, come /nfra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte

di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;

Codice dei Contratti: il “"Codice dei contratti pubblici”, approvato con D.Lgs. 18

aprile 2016 n. 50;

Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ;

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;

Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase

di gara, in conformita alle previsioni della /ex specialis di gara, sulla base del

quale é stato aggiudicato I'Appalto;

Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, recante” Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori,

Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per quanto ancora in vigore;

R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento;

Servizio: la realizzazione dell’Appalto indicato nell’oggetto;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 3 — Oggetto

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'esecuzione, con le modalita ed alle condizioni previste nel presente Contratto e

nei Documenti Contrattuali, dei Servizi qui di seguito individuati: “Esecuzione di

prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare
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nell'esecuzione di lavori di “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica

navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione

idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1”.

3.2 La Stazione Appaltante prende atto che I'attivita di prove, esami ed analisi in

situ e di laboratorio sui materiali e strutture sara eseguita come espressamente

indicato in sede di offerta. L’Appaltatore assicura che procedera all’attivita di prove,

esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture secondo le

modalita, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo

allegati.

Il servizio riguarda pertanto I'esecuzione di prove, prelievi, saggi ed analisi oltre al

rilascio di rapporti di prova e certificati ivi incluse le tipologie, tra le suddette

fattispecie, aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e

certificazione delle stesse.

La prestazione professionale si intende comprensiva di tutte le attivita tali da

renderla conforme a tutte le leggi e norme vigenti.

3.3 Tutte le prove in corso d’'opera che necessitano di rilascio di certificazione

ufficiale ai sensi del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e s. m. e

i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi

dell’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s. m. e i.

3.4 1l servizio verra prestato nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di “Realizzazione

della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova

Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi”, in fase di prequalifica, in

fase esecutiva ed in fase di collaudo e verra prestato presso i luoghi di fornitura o
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produzione dei materiali, anche al di fuori dei confini comunali.

3.5 1 certificati con i risultati delle prove effettuate dovranno essere redatti e

consegnati alla Stazione Appaltante secondo le modalita, i termini e le condizioni

previsti nel successivo articolo 5.

3.6 L'Appaltatore dovra eseguire i servizi oggetto del presente affidamento nonché

tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non

espressamente indicati, in conformita alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti

in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni,

comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o

Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalita di pagamento

4.1 1| corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto

Appalto e di € ( ), esente da IVA ai sensi dell’art. 9, primo

comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con un ribasso pari al ___ %,

rispetto alla base d'asta. Il corrispettivo a base di gara € stato determinato

utilizzando come prezziario di riferimento “ANAS 2021 - Prove, Indagini €

Monitoraggio” e applicando alcuni nuovi prezzi calcolati sulla base dell’analisi prezzi

allegato in sede di gara.

4.2. 1l pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverra con le

seguenti modalita:

1. il 20% del corrispettivo contrattuale a seguito di consegna del Servizio da parte

del RUP;

2. pagamento di SAL (Stati Avanzamento Lavori) ogni 4 mesi.
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4.3. Il corrispettivo, determinato a “misura”, si intende comprensivo di tutto

quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d'arte, in

ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e

alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.4 |'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita

necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti,

nonché ogni ulteriore attivita tecnica 0 amministrativa necessaria.

4.5 L'appaltatore dichiara sin d'ora che il corrispettivo convenuto include tutti gli

oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite,

comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo e le

eventuali uscite richieste dall’Appaltatore per vie brevi (tramite chiamata o via

email) per sopraggiunti motivi imprevisti ed imprevedibili.

4.6 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto

nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere

approvati nel periodo di validita del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi

parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla

Stazione Appaltante.

4.7 1l pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare

svolgimento delle relative prestazioni e della completezza e correttezza della

documentazione fornita, avverra entro 30 (trenta) giorni dalla data di




-10di 23-

presentazione delle relative fatture.

4.8 1l pagamento delle predette quote di corrispettivo avverra mediante bonifico

bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato,

in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e

successive modificazioni ed integrazioni:

Numero c/c: , Banca: Gruppo , Agenzia: di Roma ,

ABI: , CAB: , CIN: __, IBAN:

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive

modificazioni ed integrazioni, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad

operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana
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Codice fiscale:

4.9 Fermo restando quanto precede, I'Appaltatore si obbliga al rispetto della

tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136

del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.10 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla

Stazione Appaltante (codice univoco ufficio OFQVUM) e dovranno riportare i codici

C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.

4.11 [NEL CASO IN CUI L'AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T.] I pagamenti

saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in favore della mandataria.

4.12 La Stazione Appaltante avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente

contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui

all'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

Articolo 5 - Termini per I'esecuzione delle prestazioni. Penali

5.1 Le attivita oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente

articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati.

Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini

intermedi per le consegne da parte del soggetto incaricato della verifica, per ogni

giorno naturale di ritardo sara applicata la penale nella misura massima dell’1%o

(uno per mille) e in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo

contrattuale.

5.2 Il soggetto incaricato del servizio & tenuto al rispetto dei seguenti termini di

consegna intermedi e finali:

a) entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dalla data di esecuzione di

ciascuna prova il soggetto incaricato dovra consegnare al Responsabile del
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Procedimento I'anticipazione dei risultati di prova;

b) entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione di

ciascuna prova, il soggetto incaricato dovra consegnare il certificato con il

risultato della prova effettuata.

Nel caso di attivita di monitoraggio i termini di consegna si intendono pari a quelli

sopra riportati.

Per quanto concerne la redazione di eventuali verbali di sopralluogo o prelievo, la

loro consegna dovra essere contestuale alla prestazione.

Qualora la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore dei Lavori o del

Direttore d’esecuzione ove nominato, dovesse fare richiesta di ulteriori attivita da

svolgersi con urgenza per motivi imprevisti ed imprevedibili, le stesse dovranno

essere eseguite entro il termine di 4 (quattro) ore dalla segnalazione che potra

avvenire per vie brevi (a chiamata o via email).

Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi

6.1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilita dei soggetti

incaricati dell'attivita di esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio

sui materiali e strutture, il soggetto incaricato risponde a titolo di inadempimento

del mancato rilievo di errori ed omissioni nell’emissione del Certificato di prova che

ne pregiudichino, in tutto o in parte, la sua utilizzazione.

6.2 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi collaboratori, e/o ai suoi

subfornitori.

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura

assicurativa, resta ferma la responsabilita del soggetto esterno incaricato
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dell'attivita di esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui

materiali e strutture, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita, in tutto o in

parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita di esecuzione

di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture.

6.4 L'Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o collaboratori e/o

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante 0 comunque connesso con

I'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore

rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita

od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o

dei suoi collaboratori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari

tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti

dall’esecuzione del presente Contratto.

6.5 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni

oggetto del presente Contratto.

6.6 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti

sottoscritti con i collaboratori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con

ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i)

I'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale, anche ai
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sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4

agosto 2006, n. 248, cosi come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n.

83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei

corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante I'avvenuto

versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile,

e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle

prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 7 — Attivita di controllo e termini per la verifica di conformita

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della

attivita di esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali

e strutture, & necessario identificare tempestivamente le possibili cause che

possono influire negativamente sulla predetta attivita, proponendo le adeguate

azioni correttive ed informando tempestivamente il Direttore dei Lavori o |l

Direttore d’esecuzione ove nominato.

7.2 1l Direttore di esecuzione ovvero il Direttore dei Lavori potra, a suo

insindacabile giudizio, richiedere ulteriori prove rispetto a quelle indicate in sede di

gara.

7.3 Qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori attivita da svolgersi per

sopraggiunti motivi d'urgenza imprevisti ed imprevedibili, il Direttore dei Lavori o il

Direttore d’esecuzione ove nominato, potra richiedere l'intervento dell’Appaltatore

anche per vie brevi con segnalazione tramite chiamata o via email.

7.4 L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto

richiesto nel presente Contratto sara effettuato dal Direttore di esecuzione ovvero
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dal Direttore dei Lavori.

Articolo 8 — Subappalto

8.1 Non & ammesso il subappalto.

Articolo 9 — Garanzia definitiva. Polizze assicurative

9.1 All'atto della stipula del presente Contratto, I'Appaltatore, a garanzia del

corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha

presentato garanzia definitiva, costituita ai sensi dell‘articolo 103, comma 1, del

Codice dei Contratti.

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme

contrattuali I’Appaltatore ha presentato polizza fidejussoria della Societa

— Agenzia di emessa il con il n.

per limporto complessivo di Euro ( ), avente

validita fino al

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di escussione, anche parziale, della fidejussione suindicata & obbligo

dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di

dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave

inadempimento e la Stazione Appaltante avra diritto di dichiarare risolto il presente

contratto.

9.2 Al fine di ottenere I'erogazione dell’anticipazione, come espresso all’articolo 35

comma 18 del Codice dei Contratti, I'Appaltatore ha presentato garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa della Societa — Agenzia di

emessa il con il n. per l'importo complessivo di
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Euro ( ), avente validita fino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna

del Servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al completamento del servizio secondo il cronoprogramma della

prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

della stazione appaltante.

9.3 L'Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di

I\\

assicurazioni autorizzata all’'esercizio del “ramo responsabilita civile generale” nel

territorio dell'lUnione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di

responsabilita civile professionale con specifico riferimento all'attivita oggetto di

affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice.

La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attivita di propria competenza che abbiano determinato a carico

della Stazione Appaltante maggiori costi.

La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un

massimale pari ad Euro 213.977,53 (Euro

duecentotredicimilanovecentosettantasette/53).

La polizza dovra essere presentata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni

prima della consegna del servizio e dovra decorrere dalla data di consegna del

servizio e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal

pagamento dei corrispettivi professionali.

Articolo 10 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti

10.1 E’' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

e nullo di diritto.

10.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 11 - Recesso

11.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente

Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di

utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In

tal caso I'’Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni

effettuate sino al momento del recesso nonché ad un indennizzo pari al 10% (dieci

per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese.

11.2 La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC,

all'indirizzo indicato dall’Operatore economico in sede di Offerta.

11.3 Il mancato inizio dei lavori, a seguito dell’affidamento tramite appalto

integrato delle opere alla Stazione Appaltante da parte dell'Impresa incaricata,

comporta I'estinzione dell'obbligazione di esecuzione di prove, esami ed analisi in

situ e di laboratorio sui materiali e strutture senza che I’Appaltatore abbia nulla a




- 18 di 23-

che pretendere per il mancato espletamento del relativo servizio.

L'Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 12 — Condizione risolutiva. Risoluzione

12. Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera j) delle premesse,

fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del

presente Contratto, il Contratto stesso sara risolto di diritto con tutte le

conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali

autorizzazioni al sub-contratto.

12.1 Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche

antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sara

immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

12.2 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che

I’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di 15 (quindici)

giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta -elettronica

certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

) sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;
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f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle

attivita;

h) errori materiali nell’attivita di verifica e/o mancato rispetto della normativa

applicabile;

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

12. 3 Il contratto é risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

J perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei servizi,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

in materia di tracciabilita dei pagamenti;

) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

. revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attivita oggetto

dell'appalto;

o ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
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antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti.

La Stazione Appaltante potra avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni

specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia

stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno

dei diritti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322,

322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

12.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della

Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

12.5 In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvedera ad

agire per il ristoro dell’eventuale danno subito.

12.6 L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

12.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 13.6 al verificarsi della

risoluzione la Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora dovuta per I'attivita

regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti

ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo

espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento

del maggior danno.

Articolo 13 — Riservatezza e proprieta dei documenti

13.1 I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i
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prodotti previsti generati dall’Affidatario nell'ambito o in occasione dell’esecuzione

del presente appalto, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante

che potra, quindi, disporne.

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga

a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, 0 comunqgue in

relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al

comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per

I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli

obblighi di segretezza anzidetta.

13.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente

articolo 4, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di

proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato

dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello

svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei

risultati conseguiti per effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

Articolo 14 — Trattamento dei dati personali

14.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa I'utilizzazione dei dati personali i

quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
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14.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia

responsabilita per errori materiali o0 manuali di compilazione, ovvero per errori

derivanti da un’‘inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In

esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 15 — Elezione di domicilio

15.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di

eleggere domicilio come segue:

15.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che

riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne

costituiscono oggetto.

Articolo 16 — Foro esclusivo

16.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza

dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorita Giudiziaria

del Forodi __ .

Articolo 17 — Spese contrattuali, imposte, tasse

17.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto

e dei documenti e disegni di progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti

per l'esecuzione delle attivita;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e

alla registrazione del Contratto.
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17.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione delle attivita, dalla consegna alla data di emissione del

certificato di verifica di conformita.

17.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione

I'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

17.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto

dell'Appalto.

17.5 Il presente Contratto non & soggetto allimposta sul valore aggiunto

(I.V.A.), ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi

assistenziali e previdenziali esclusi.

kokkk
Letto, approvato e sottoscrittoindata ................................
L’Appaltatore ...........coooiiiiiiiiii (firmato digitalmente) .
La Civica Amministrazione......................coooe. (firmato digitalmente)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini del’imposta di bollo attraverso

I'apposizione di n. ...... (cevennn ) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti

dell’'ufficio.




