

CALCOLO DELLA BASE D'ASTA

La base d'asta è stata calcolata sul numero complessivo di giornate di lavoro (309) così comestimato nella valutazione comparativa condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory SpA propedeutico al riuso della soluzione VBG, suddivisa sui vari profili professionali coinvolti quotati secondo le tariffe medie CONSIP.
Tale stima è stata maggiorata del 20 per cento a copertura dei costi aziendali e margini di impresa.

| | |
|---|----------------------------|
| Servizi a corredo e personalizzazione del sistema a riuso VBG come da valutazione comparativa condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory | Totale giornate 309 |
|---|----------------------------|

100,00%

| Figura Professionale | Tariffe medie CONSIP | Impegno% | Tariffa giornaliera (iva esclusa) | Totale | Totale Iva Inclusa 22% |
|---|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Capo Progetto | Quadri | 5,00% | € 397,50 | € 6.141,38 | € 7.492,48 |
| Analista Funzionale VII Livello | VII Livello | 20,00% | € 295,25 | € 18.246,45 | € 22.260,67 |
| Analista Programmatore | VII Livello | 15,00% | € 230,25 | € 10.672,09 | € 13.019,95 |
| Specialista di Tecnologia/Prodotto | VII Livello | 20,00% | € 333,51 | € 20.610,92 | € 25.145,32 |
| Specialista di Tematica | VII Livello | 15,00% | € 355,26 | € 16.466,30 | € 20.088,89 |
| Programmatore | VI Livello | 25,00% | € 190,35 | € 14.704,54 | € 17.939,54 |
| TOTALE servizi di installazione configurazione e personalizzazione | | | | € 86.841,67 | € 105.946,84 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| % margine a disposizione aziendale per utile e spese aziendali | € 17.368,33 | € 21.189,37 |
|---|--------------------|--------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Manutenzione ordinaria/assistenza/help desk 12 mesi | € 10.000,00 | € 12.200,00 |
|--|--------------------|--------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE BASE ASTA FORNITURA | € 114.210,00 | € 139.336,20 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|

| |
|------------------------|
| Genova, 19 Giugno 2019 |
|------------------------|

| |
|------------------------------|
| RUP DI PROGETTO: Paolo Conti |
|------------------------------|