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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo
su infissi, riparazione e/o sostituzione di singoli serramenti o parti di essi in edifici di Civica proprieta o
in uso al Comune di Genova, nel’ambito del Municipio IV Media Val Bisagno, Piazza dell’Olmo 3 -
16138 Genova.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto-

L’'Impresa appaltatrice & altresi tenuta eseguire su richiesta della Direzione Lavori, eventuali
operazioni di sgombero degli arredi ubicati nei locali oggetto di intervento;
nonché, a ultimazione dei lavori, la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, e il
ripristino dello stato dei luoghi.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma saranno riconosciuti gli oneri derivanti
dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti negli allegati Elenchi Prezzi Aggiuntivi.

ARTICOLO 2
Durata dell’appalto

L’appalto avra durata sino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facolta di esercitare 'opzione di rinnovo del
contratto sino al 31.12.2021 alle medesime condizioni e prezzi dell’aggiudicazione relativa all’anno
2020.

Potra inoltre esercitare ulteriori opzioni di intervento per le medesime prestazioni e attivita entro
due anni dalla sottoscrizione del contratto. Le prestazioni dovranno in tal caso concludersi comunque
entro la fine del 2022.

L’eventuale esercizio di tali facolta sara subordinato alle necessarie disponibilita finanziarie sui
capitoli di pertinenza e sara comunicato all’aggiudicatario con apposite note della Civica
Amministrazione.

ARTICOLO 3
Ammontare dell’appalto

L’importo dell’appalto per 'anno 2020 & pari a € 4.098,36 oltre IVA 22% pari ad € 901,64, per
un totale lordo di € 5.000,00
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Ai sensi art.35 commi 4) 7) 8) 9) 11) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato
dell'appalto, comprensivo delle opzioni di cui all’articolo precedente, &€ pari a € 16.393,44 oltre IVA
22% pari ad € 3.606,56, per un totale lordo di € 20.000.

L’'importo netto complessivo, pari a € 16.393,44, & comprensivo di € 13.993,44 per lavori a
misura, € 1.000,00 per economie e € 1.400,00 per oneri della sicurezza.

L’'importo dellappalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle
lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri stimati analiticamente non saranno soggetti a ribasso.
L'importo dell'appalto rimarra fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi

capitolari.

Quadro economico dell'intervento anno 2020:

A) Importo dell’appalto 4.098,36 |
B) Lavori a misura 3.498.36
C) Lavori in economia 250,00
D) Oneri di sicurezza da computare a misura 350,00
E) I.V.A. al 22% su importo dell’appalto 901.64
Importo complessivo 5.000,00

In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, verranno contabilizzati al lordo del
ribasso di gara i costi per la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza
e salute dei lavoratori,.

Le somme di cui al precedente art. 2 del presente capitolato, potranno essere utilizzate previa
autorizzazione della Stazione Appaltante e, comunque, la stessa ne potra disporre per ulteriori lavori,
nel caso in cui, nel corso dell’appalto, non si € reso necessario I'utilizzo primario.

ARTICOLO 4
Modalita di stipulazione del contratto

L’appalto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del
D.Lgs 50/2016.

L’importo del contratto puo variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 5
Descrizione sommaria delle opere

L’appalto consiste principalmente nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo
negli infissi, riparazione e/o sostituzione di singoli o parti di essi in degli edifici di Civica proprieta o in
uso al Comune di Genova, nelllambito del Municipio IV Media Val Bisagno, Piazza dell Olmo 3 -
16138 Genova.

Sono comprese tutte le opere accessorie e di finitura (installazione di guarnizioni e profili stucco,
chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant’altro necessario) sugli infissi oggetto di intervento.
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Ai fini della qualificazione dell'lmpresa per I'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato,
si specifica che le opere e forniture ricadono prevalentemente nella categoria: O.S. 6.

ARTICOLO 6
Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 5 ottobre del 2010 n. 207 “Regolamento del sistema di
qualificazione” i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c)
comma 1 art. 90 del citato Decreto in particolare per quanto riferito al punto c), si specifica I'elenco
dell’'attrezzatura minima richiesta:

trabatello ad elementi;

generatore di corrente elettrica,

trapano elettrico e a batteria;

flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
attrezzi ad uso comune.

E comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature
indicate, di dimostrare I'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

ARTICOLO 7
Aggiudicazione dell’ appalto

L’aggiudicazione dell’appalto avverra mediante affidamento diretto con le modalita di cui all’
art. 36 comma 2a) D.Lgs 50/2016.

La presente Amministrazione, successivamente all’apertura della offerta economica,
verifichera la conformita a quanto prescritto nel presente documento “Capitolato Speciale d’Appalto”.
In caso di non conformita dell’offerta, si procedera all'invalidazione della stessa.

Una volta valutata la congruita dell’offerta, la presente Amministrazione procedera alla stipula
del contratto mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e
14bis del D.Lgs 50/2016;

ARTICOLO 8
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:
1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000
n. 145;
3. il prezziario regionale delle opere edili ed impiantistiche anno 2020 della Regione Liguria;
4. l'elenco prezzi aggiuntivo;
5. gliarticolida 1 a 12 compreso del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4.6.1998;
6. le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezziario regionale
della Regione Liguria anno 2020;
7. il Documento unico di valutazione dei rischi interferenze;
8. larelazione tecnica dettagliata dei lavori.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99
del R.D. 23.5.1924 n. 827.
Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, vista la tipologia di lavori, si provvedera se necessario
alloccasione, a redigere i relativi piani..
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ARTICOLO 9
Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva & pari al 10% dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per
gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell’ articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, I'Impresa non presentasse la
cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere
luogo nel giorno prestabilito, essa perdera la somma eventualmente gia depositata a garanzia e
I'Amministrazione potra procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'lmpresa medesima.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della
Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte
vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta
all'appaltatore non sia, a giudizio del’Amministrazione, sufficiente allo scopo.

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti
a base di gara o di affidamento e stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze
che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo (sostituito dall'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell’ art. 210 del D.P.R. 207/2010) o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 10
Proroghe

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti allAppaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito allistanza di proroga & resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 11
Termine utile per il compimento dei lavori
Penalita in caso di ritardo

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sara stabilito di volta in volta e sara
indicato sulla richiesta di intervento redatta dalla Direzione lavori.
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L’esecuzione di ogni singola prestazione verra richiesta dal Municipio IV Media Val Bisagho
mediante ordine inoltrato all’assegnatario anche tramite fax; in caso di estrema urgenza, potra essere
fatta anche a mezzo telefono al numero indicato obbligatoriamente dallimpresa al momento della
consegna dei lavori. A tal proposito I'lmpresa deve assicurare la piena reperibilita nell’arco delle 24 ore
dal lunedi al Sabato compresi.

Nel caso di richieste di pronto intervento, I'ultimazione dei singoli lavori non potra superare le 48
ore dal ricevimento dell’ordine di servizio o della richiesta telefonica sopraccitati.

L’effettuazione del sopralluogo con I'eliminazione del pericolo, qualora necessario, dovra
avvenire, se specificatamente richiesto dal’Amministrazione, entro e non oltre le 4 ore dall’avvenuto
ordine di prestazione.

Qualora si rendesse necessario, la prestazione dovra proseguire nella giornata seguente, fino al
completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con I'Ufficio di Direzione Lavori.

Rientra fra gli oneri del’impresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di
lavoro, le opportune misure di tutela dell'incolumita al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla
Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal Lunedi al Sabato compreso.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita
nella misura pari alla percentuale dell’'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi;
b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per 'esecuzione dei singoli
interventi di volta in volta ordinati;
c¢) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per I'esecuzione dei
singoli interventi di volta in volta ordinati;
d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del
contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Inotre, qualora I'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per piu di tre volte, la
prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile
dellAmministrazione, il regolare svolgimento dell’attivita, la stessa si riserva la facolta di risolvere |l
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per |l
risarcimento degli eventuali danni.
La Civica Amministrazione si riserva di assegnare I'appalto alla ditta seconda miglior offerente.

ARTICOLO 12

Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore (ove utile)
e cronoprogramma
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Preso atto della tipologia delle opere oggetto dellappalto, sostanzialmente afferenti alle
diverse esigenze e priorita che di volta in volta la Direzione lavori andra ad individuare, risulta evidente
limpossibilita di formulare un preventivo programma esecutivo degli interventi da eseguirsi.

ARTICOLO 13
Pagamenti in acconto

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati
mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita pud essere redatta in
forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto
visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del
direttore dei lavori che  tengono conto dei lavori effettivamente esequiti.

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera dei lavori effettivamente eseguiti,
al raggiungimento di un credito pari a Euro € 1.000,00.

La contabilizzazione dei lavori avverra su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al
precedente articolo 2.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal
verificarsi delle circostanze previste dal secondo comma, previa presentazione da parte
dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

| relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Su ogni rata di acconto sara effettuata la trattenuta di garanzia di cui all’articolo 7 del Capitolato
Generale, nella misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal 31 marzo 2015 la Pubblica Amministrazione non
puo piu ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo
Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio,
come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55l pagamento delle
fatture sara effettuato dalla Civica Tesoreria in conformita delle vigenti normative in materia.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO — DIREZIONE 304 — Codice Fiscale
00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: LILZOO, il codice C.I.G. relativo all’appalto,
nonché il numero d’ordine relativo alla fornitura.

ART. 14
CONTO FINALE - COLLAUDO - PAGAMENTI A SALDO

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sara redatto il conto
finale e si dara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta e con le modalita
di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Trattandosi di contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea ai sensi dell’ art. 36
comma a del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione pud essere sostituito con
I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, ai sensi delle line guida ANAC del
29 giugno 2016, cap. 9.4.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141 del
D.Lgs. 163/2006 e di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
alla durata della garanzia stessa, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L’importo garantito, pari alla rata di saldo, dovra essere comprensivo del tasso di interesse
legale applicato alla durata della garanzia stessa.

Nel periodo decorrente tra I'ultimazione dei lavori e I'apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa, I'Impresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite,
non conseguente all'uso delle stesse.
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Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e
i vizi delle opere, ancorche riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15
Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che [I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari del prezziario Regionale sopracitato oppure dell’elenco dei prezzi allegato.

ARTICOLO 16
Anticipazioni

E’ prevista ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 la corresponsione in favore
dell’appaltore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.

ARTICOLO 17
Mano d’opera in economia

Per gli eventuali lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli
operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di
Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della
Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezziario regionale Regione della Liguria, vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per
utili dell'lmpresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08, per il loro nolo e manutenzione, per
l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi
sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico
del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o0 mezzi impiegati verranno pagati con i prezzi di cui al prezziario
regionale delle opere edili ed impiantistiche 2020 della Regione Liguria e con i prezzi dell’elenco
prezzi aggiuntivo.

Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non
danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco
per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la
mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe di cui al primo capoverso del presente
articolo, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su
guesti ultimi due addend..

| lavori in economia saranno inseriti nella contabilita sulle apposite liste settimanali.
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Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la
loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 18
MANO D’OPERA: Obblighi dell’ Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che
eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'lmpresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, & tenuto in
particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualitd ed assistenza i
contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

E pertanto obbligo delllmpresa, anche se eventualmente non aderente alle Associazioni
Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai
minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le
previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di
lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco
che I'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del
personale interessato e dei funzionari del Comune.

L’appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; & altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del
subappalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali
imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procedera a trattenere le somme
dovute dalla stessa agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici,
limitatamente al periodo nel quale si sono svolte le lavorazioni.

Tali somme, sulle quali non decorrera interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando
I'lspettorato del Lavoro avra comunicato che la vertenza e stata definita, senza pregiudizio delle
sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

ARTICOLO 19
Prevenzione infortuni - Responsabilita

In considerazione della natura dell’appalto, I'esatta tipologia dei lavori potra essere determinata
solo al momento in cui si verifica la necessita dell'intervento.
L'Amministrazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti nellambito di applicazione del
D.Lgs. 81/08., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei
lavori.
Prima della consegna dei lavori, I'lmpresa appaltatrice dovra fornire alla Civica Amministrazione:
- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo
cantiere non ricada nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i..
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Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed
alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di
categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E obbligo dell'lmpresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 nonché a quelle
impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera
designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per
le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) & responsabile del
rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni pil ampia responsabilita ricadra sull’Appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E obbligo delllmpresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell’appalto, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 20
Oneri vari

Per la partecipazione alla gara dappalto di cui al presente Capitolato Speciale, non é
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo
richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel
corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia di sicurezza:

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e

recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

- a far pervenire prima dell'inizio dei lavori I'elenco che attesti i nominativi, con relativa

qualifica, dei propri dipendenti che saranno interessati alla realizzazione dell’appalto;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche

allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico

del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori,
degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore
interessanti il cantiere in oggetto;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o piu tabelle del tipo e

delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;
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- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per
passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti
massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell 01 marzo 1991 e successive
modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione
dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della
Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa I'eventuale installazione e
gestione d'impianti semaforici prowvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

-alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuita dei pubblici
servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o
soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e
danno provocato ad esse;

- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali
nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro
successive modificazioni ed integrazioni;

- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi del
D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
06 dicembre 1991 n.447, nonché dalla Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e regolamento approvato
con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i. sottoscritti da tecnici abilitati;

- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della
normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;

- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

- agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;

- alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori;

- alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

-alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

- alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'l.S.P.E.S.L., alla
A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o
varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;

- ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in
conformita delle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 (norme C.E.l.), D.M. n. 37, del 22 gennaio 2008,
D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;

- a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, I'impianto di terra, l'impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all’l.S.P.E.S.L. competente,
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni
o verbali di cui I'opera necessiti;

- alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
sottoscritto da Tecnico abilitato;

-al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e,
corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di
applicazione del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;

- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di
pesatura,;
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- la Direzione lavori potra, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare
all'Appaltatore la messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera
necessari per lI'esecuzione delle operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore é
tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni della Direzione lavori entro 15 (quindici) giorni
naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che
guesto possa dare adito all'Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun genere;

- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

- alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di
ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

- allo sgombero, entro quindici giorni dall’'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di
ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;

- al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori;

- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono
lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante;

- ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle imprese
0 persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che
'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza
che I'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla
Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione, verra contabilizzata in economia;

- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che I'Appaltatore abbia
per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richieder

e che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che
potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore
dovra completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta.

ARTICOLO 21
Tracciamenti

L'Impresa € tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di

tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione
lavori, restando altresi obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata
dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I'Appaltatore non potra invocare

a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari delllAmministrazione appaltante e
sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia I'estensione, compresa anche la
totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 22
Variazioni dello stato dei luoghi
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L'Impresa non potra variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano
stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di
discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 23
Ordine da tenersi nell’ andamento dei lavori

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovra tuttavia
essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno
svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potra chiedere variazioni allo sviluppo
dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 24
Lavori eseguiti in ore notturne od a truni consecutivi

Quando si presenti la necessita di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni
continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione lavori emanera apposito ordine di servizio,
nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 25
Revisione prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664
del Codice Civile.

ARTICOLO 26
Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il
Direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi con riferimento ai prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Appaltatore e dovra essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del
Procedimento dovra sottoporli al’approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la
Stazione Appaltante potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi.

| nuovi prezzi, saranno comungque ammessi nella contabilita, salva la possibilita per I'’Appaltatore
di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve
nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potra essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
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ARTICOLO 27
Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

a)

b)

d)

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge da L. 14/06/2019, n. 55,
nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il
subappalto € indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo superare la quota
del 40 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla
medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi sospese I'applicazione del comma 6
dell’'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede
di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.;

fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle
condizioni di cui al presente articolo;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, qualora una o piu di tali opere superi
in valore il 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati al’art 107 del Regolamento
Generale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo I'allegato A del D.P.R. 207/2010
indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non
possegga i requisiti per la loro realizzazione, possono essere assunti in associazione
temporanea d’'imprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad Impresa qualificata.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a)

b)

d)

che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I'Impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, I'Appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora
per I'lmpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
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Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola, ove ricorrano
giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta (come da art. 7 comma 3 della L. 166/02).

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) [I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) negli eventuali cartelli di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto
dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'’Appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite del’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente
i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subAppaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali individuate all’art. 170 del D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista
alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera D).

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

ARTICOLO 28
Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 29
Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le
stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o
piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera €) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui
all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dellUnione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con ['appaltatore, qualora
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l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, lI'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
Con il verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 30
Opere provvisionali.

L'Impresa é tenuta ad eseguire tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie nel
corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalita dell'immobile ed a tutela della pubblica
incolumita.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovra essere preventivamente approvata
dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 31
Rinvio al Capitolato Generale

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs.
50/2016 e sue modifiche e al vigente Capitolato Generale degli appalti e forniture del Comune di
Genova, del regolamento sull’attivita contrattuale e quanto previsto dal Capitolato di Sicurezza del
Comune di Genova, nonché in quanto applicabili le norme del Codice Civile.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO |
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 32
Collocamento in opera - norme generali

1. Il collocamento di qualsiasi opera, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito
e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in pendenza, sia comportante il
sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.; ed al successivo posizionamento nel luogo esatto di destinazione, a
gualunque altezza o profondita, con la conseguente realizzazione di tutte le opere di taglio di
strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinato dalla
Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate
dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo [I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

ARTICOLO 33
Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita
che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246,
rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita, sicurezza in caso di incendio,
salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e termico.
L’impresa, ha inoltre I'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a
condizione che siano verificate la disponibilita dei materiali stessi e la congruita del prezzo, in
attuazione del D.M. 20 agosto 2003 n. 203.
2. Per tutti i materiali e manufatti I'lmpresa & tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza
specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformita ai requisiti di legge, mediante
documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della
effettiva consegna in cantiere.
3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la
corretta installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non
conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la
Direzione lavori potra richiedere ed effettuare, prove di laboratorio su campioni, prelevati in
contraddittorio, per I'accertamento dei requisiti.
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ARTICOLO 34
Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. siano esse parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature,
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati
0 guidati in basso, e sollevare polvere, a tal scopo, tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitare la
dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rinnovazioni devono sempre dall’Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od in rifiuto alle pubbliche discariche.
Ogni cura e prescrizione verra adottata altresi per consentire il recupero di materiale riutilizzabile di
interesse artistico o storico.
Le demolizioni dovranno, di norma, progredire tutte allo stesso livello procedendo dall’alto verso il
basso e ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti. In caso
contrario si dovranno proteggere le zone interessate da eventuali cadute di materiali con opportuni
sbarramenti.
Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti
orizzontali delle strutture verticali. In particolare nel caso di sbalzi, cornicioni o elementi in aggetto
interessati alle demolizioni se ne dovra sempre assicurare la stabilita con i necessari puntellamenti.
2. Demolizioni parziali. - Prima di iniziare i lavori in oggetto I'’Appaltatore dovra accertare la natura,
lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'’Appaltatore
disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d’'opera, i macchinari e I'impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.
E tassativamente vietato I'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali
ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di
passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere I'incolumita degli operai e
delle persone di passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche
allinstallazione di segnalazioni diurne e notturne.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu completa
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici od
elettrici.
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In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali 0 dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.

| materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

3. Demolizioni di coperture. - Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture
dovranno essere quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o elementi
prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; solo a questo punto si
potra procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura
di iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e poi la grande.

| ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario
tutto il personale impiegato dovra disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati
esclusivamente a terra o sulla struttura principale. | piani di lavoro o ponteggi dovranno essere
realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di m 2; qualora |l
vuoto tra i due livelli di calpestio dovesse essere superiore, I'Appaltatore & tassativamente
obbligato a predisporre dei piani intermedi.

ARTICOLO 35
Leganti cementizi ed additivi

1. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 26 maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto
1972. Le pozzolane avranno i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.

2. | cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965 n. 595 e nel D.M. 03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno
avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e contolli periodici.

3. Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea.

4. | leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per
iniezioni di consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e
formulato con calci naturali selezionate, silici di elevata purezza ed additivi specifici. Inoltre dovranno
essere estremamente fluidi e coesivi allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di sezione ridotta.

5. Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dal’'umidita.

6. Gli additivi per calcestruzzi e malte avranno le caratteristiche previste dal D.M. 26 marzo 1980
e classificati secondo le specifiche norme UNI 7102 per ‘fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti’ e

UNI 8146 per 'agenti espansivi’”.

ARTICOLO 36
Malte

1. | dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti in funzione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione dei
lavori per quanto ritenuto utile alla esecuzione secondo le regole dell’arte.

In tal caso I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna
pretesa di maggiori compensi.

Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si fara riferimento
alle voci specifiche del Prezziario Regionale Opere Edili del’'Unione Regionale Camere di Commercio
della Liguria.
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L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita di
leganti e degli eventuali additivi.

2. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze
organiche, terrose o argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione massima di
mm 1 (uno).

3. Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte
necessarie all’esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di
ottenere degli impasti il pit possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

Il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e
modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita necessarie per I'impiego immediato e le parti
eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

| tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana
vagliata;

b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

¢) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di pozzolana vagliata;

d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

e) malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da
presa,;

f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.

4. Malte additivate. - La preparazione delle malte potra essere effettuata anche con l'impiego di
additivi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate
ai vari tipi di applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei
vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

A seconda delle necessita possono essere utilizzati i seguenti tipi di additivi: ritardanti, acceleranti,
fluidificanti, coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d’acqua.

5. Malte espansive. - Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto
controllo del dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice.
L’aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di ridurre
i fenomeni di disgregazione.

L’agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta all’'interazione con altri
additivi, nel qual caso sara preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

6. Malte preconfezionate. - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto
degradate, quando la dosatura manuale non garantisca sufficiente controllo sul’espansione. Ogni
fornitura dovra essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della
malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.

7. Malte cementizie. - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni
dovranno essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione
dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e I'operazione di pulitura della sabbia)
dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di
cemento “325” per ogni mc di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con minimo
ritiro ed adeguata resistenza.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.
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| cementi saranno del tipo:
1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) cementi alluminosi.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall’impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento
usato e delle quantita e rapporti di impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.
| dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” in quantita di:

— 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

— 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

— 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa.
8. Incompatibilita delle malte in genere. - La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli
impasti gia esistenti pud determinare delle condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la
seguente metodologia di posa in opera.
Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:
— primo strato con una quantita approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per legare i
componenti;
— secondo strato con una quantita approssimativa di cemento di 450 kg/mc di sabbia asciutta per
limpermeabilizzazione dei materiali;
— terzo strato con una quantita approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce per
migliorare la resistenza agli shalzi termici.

ARTICOLO 37
Opere in vetro

1. | materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di
progetto, alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dal Direttore dei lavori.
Vetri e cristalli dovranno essere di prima qualita, di spessore uniforme, rispondenti alle norme UNI
5832 per i vetri greggi, UNI 6486 per vetri lucidi, UNI 6487 per cristalli, UNI 7142 per vetri
temperati, UNI 7172 per vetri stratificati e UNI 7306 per vetri strutturali, stampati, colorati,
smerigliati, satinati.
| vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12 mm e tolleranze indicate dalle
norme UNI EN 572-1-7, mentre per le caratteristiche dei materiali dovranno essere osservate le
specifiche riportate nella norma UNI 7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per
I'effettauzione delle prove e dei controlli sulle lastre di vetro.

2. Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle
superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
Le lastre di vetro di sicurezza dovranno corrispondere alle prove d’urto e di flessione di cui all’art.
14 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, essere segnate con marchio indelebile come da art. 15
dello stesso decreto.
| cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
1) sicurezza; 2) antivandalismo; 3) anticrimine; 4) antiproiettile.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall’assenza del processo di
lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla
sola luce e con eventuali motivi ornamentali.

3. | vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o piu lastre di vario spessore, separate
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da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm fino ad un max di 41mm nel
caso di vetri antiproiettile.

4. Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per lastre
accoppiate si dovra provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali
fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.

Nella fornitura e posa in opera I'Appaltatore & tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari
(supporti elastici, profondita di battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di
installazione.

5. | sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, allacqua ed al calore (fino ad 80°C) e
conformi alle caratteristiche richieste dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui
verranno applicati. Per la sigillatura di lastre stratificate o a camere d’aria dovranno essere
impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando comunque vietato 'uso di sigillanti a base d’olio o
solventi.

6. La posa in opera delle lastre di vetro comprendera qualunque tipo di taglio da eseguire in
stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni,
dovra essere effettuata sempre prima della posa.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli
accorgimenti previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.

7. Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
a) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di
mm 4, coefficienti di trasmissione termica “k=3,00-3,40 watt/m°C” con distanziatore butilico o
metallico, saldato perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm;
b) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di
plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 19/21,;
c) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Blindovis” composti da tre cristalli uniti tra loro da due fogli di
plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38.

8. | prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici effettive
messe in opera, i valori unitari indicati nel prezziario regionale delle opere edili ed impiantistiche
della Liguria anno 2020.

ARTICOLO 38
Materiali ferrosi e metallici vari

1. L’acciaio strutturale, trafilato o laminato - da saldare e non - e I'acciaio per c.a. o c.a.p., in barre, reti
o fibre, dovranno essere rispondenti alle norme di cui al D.M. 27 luglio 1985 ed al D.M. 14 febbraio
1992. In particolare dovranno essere tutti qualificati all’origine e controllati in stabilimento secondo le
norme UNI vigenti.
2. Ferro-acciaio - Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell’'1,9% di carbonio; le
classi e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le
specifiche riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire. | materiali ferrosi da
impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione,
profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti
elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo
con la normativa vigente.
3. Acciaio inossidabile - Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza
all'ossidazione ed alla corrosione; dovra essere conforme alle norme citate.

Nel caso dell’acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che
lo rendono estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; I'unico aspetto di
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incompatibilita di rilievo & determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce
sulla superficie dell’acciaio stesso a causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che pud verificarsi per
imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilita e quindi
con un livello elevato di pericolosita.

4. Ghisa malleabile per getti - Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle
prescrizioni citate; verranno considerati due gruppi di ghisa malleabile:

a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;

b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.

Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN con caratteristiche
meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili. Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere
perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o imperfezioni.

5. Ghisa grigia - Dovra corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra essere di
seconda fusione, a grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.
6. Metalli diversi - Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni e
norme UNI vigenti.
7. Rame e leghe - | tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento,
dilatazione e le caratteristiche delle lamiere, fili, ecc. saranno conformi alle suddette specifiche alle
guali si rimanda anche per i materiali in ottone ed in bronzo.
8. Zinco, stagno e leghe - Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici
lisce, regolari ed esenti da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. Lo zinco & un
metallo fortemente elettronegativo e quindi esposto ai processi di ossidazione e corrosione galvanica.
9. Piombo - Sono previste cinque qualita per il piombo in pani, in accordo con la normativa vigente. Le
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilita. II
piombo & un materiale estremamente resistente alla corrosione, ma particolarmente esposto al
deterioramento per passaggio di correnti elettriche.
10.Alluminio e leghe - Tultti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ottico, brillante,
satinato, vetroso, ecc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore. L’alluminio ha una
caratteristica di particolare elettronegativita che lo rende particolarmente esposto ai processi di
ossidazione.

ARTICOLO 39
Opere in ferro

1. Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature e le
ribaditure ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature, i tagli essere limati. Le operazioni di
piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per
particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni
residue. | tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi
verranno rifiniti con la smerigliatrice.

| fori per chiodi e bulloni, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm a quello definitivo e saranno
successivamente rifiniti con I'alesatore; salvo diverse prescrizioni non & consentito 'uso della fiamma
ossidrica per le operazioni di bucatura.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.

| giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
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a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal Direttore dei lavori;
tali saldature saranno precedute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate,
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di
saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici
saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;

b) bullonatura che verra eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati alluso; le operazioni di serraggio dei bulloni
dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;

c¢) chiodature realizzate con chiodi riscaldati introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di
zanche metalliche per I'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di
finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, per immersione in bagno di zinco fuso e
dovra essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle leggi e normative vigenti
per tali opere.

2. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pi€ d’opera colorata a minio.

3. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo di
presentare il relativo modello per la preventiva approvazione.

4. L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d’arte secondo i tipi che
verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della
massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell’altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio,
non presenteranno nei buchi formati a fuoco nessuna fessura che si prolunghi oltre il buco necessario.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi in modo
da non poter mai essere in nessun caso sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni ben inchiodati ai
regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Serramenti in ferro. - Serramenti per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati
ferro finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che
potra richiedere o fornire la Direzione dei lavori. | serramenti potranno avere parte fissa od apribile
anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con
corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a
manopola a seconda di come richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro fascettature, in numero
di due o tre per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. Gli
apparecchi di chiusura e di manovra in genere, dovranno essere bene equilibrati e non richiedenti
eccessivi sforzi per il loro uso. Le manopole e le cerniere, se richiesto, potranno essere cromate. Le
ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere
proporzionate alla robustezza del serramento stesso.

5. Consolidamento e ripristino di materiali e strutture in ferro.

» Materiali. - Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tipo di finitura,
dovranno essere eseguite una serie di operazioni preparatorie necessarie a garantire la
predisposizione delle superfici da sottoporre ai trattamenti di ripristino e finitura.
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Il tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:

a) azione di pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pezzi
particolarmente compromessi);

b) preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;

c) applicazione dei prodotti di finitura.

Le operazioni di pulitura dovranno preparare le superfici metalliche in modo da offrire la
massima capacita di ancoraggio per i trattamenti protettivi e di finitura; 'esecuzione degli interventi di
pulizia potra avvenire in modo manuale, meccanico 0 con procedimenti di sabbiatura e la scelta del
trattamento da utilizzare dovra essere fatta sulla base delle valutazioni effettuate in accordo con il
Direttore dei lavori.

Pulizia manuale. - Questo tipo di preparazione dovra essere utilizzata nei casi in cui € richiesta
una cura particolare anche in questa fase oppure nelle situazioni di difficile accessibilita degli attrezzi
meccanici. Gli strumenti da impiegare saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta vetrata, dovranno
essere di materiali idonei al tipo di supporti da trattare e verranno impiegati, alternativamente, in base
alle condizioni delle varie superfici. Al termine dei lavori verra eseguita una spazzolatura finale per la
rimozione dei residui e delle parti distaccate.

Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di
pulizia dovranno essere precedute e seguite da un trattamento con solventi in grado di eliminare
gueste sostanze.

Pulizia meccanica. - La pulizia meccanica sara effettuata su superfici estese e parti non caratterizzate da
decorazioni di pregio o particolarmente compromesse dai processi di ossidazione. Le operazioni di
preparazione e pulizia delle superfici metalliche potranno essere eseguite con spazzole rotanti,
scalpelli elettrici o pneumatici o altri utensili (scalpelli, raschietti, ecc.) azionati elettricamente.

I lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da
rimuovere avendo cura di fermare I'azione abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in buone
condizioni; prima della pulizia meccanica si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o grassi con
idonei solventi e I'operazione andra ripetuta, se necessario, anche a conclusione del ciclo di pulizia
generale. Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneita delle superfici dovute a permanenze
eccessive delle spazzole elettriche su uno stesso punto e tali da causare deformazioni non risolvibili
con i normali trattamenti di verniciatura.

Nel caso di stratificazioni di ruggine sara opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per
la rimozione delle scaglie ossidate per poi completare la pulizia con spazzole rotanti.

ARTICOLO 40
Infissi

1. Gli infissi saranno eseguiti e manutenzionati in completo accordo con i disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dei lavori e alle relative norme UNI utilizzando come
riferimento per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle parti funzionali la norma UNI 8369-
1-5. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta
esecuzione.
2. Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami
stagionati, essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive
finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto, saranno leggermente arrotondati ed i profili tali
da garantire una perfetta tenuta all’acqua e all’aria.

Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci,
guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto
e dalle altre prescrizioni impartite, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno messi in
opera e manutenzionati secondo le modalita stabilite nei modi indicati dal Direttore dei lavori.

| legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro I'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo
di deterioramento proveniente dall’ambiente in cui saranno esposti.
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I liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l'ultimazione delle operazioni di sagomatura,
non dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere difficoltose le operazioni
di verniciatura.

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da riconosciuti istituti

di settore (C.N.R., UNI, istituti universitari ecc.).
3. Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con l'impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e
funzionamento.

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e allacqua dovra essere
garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le
lavorazioni, I'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualitd saranno disciplinati
dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

Gli infissi metallici verranno, inoltre, realizzati in conformita alle prescrizioni indicate per quelli in legno,
per quanto riguarda i tipi e le caratteristiche generali, con gli opportuni dimensionamenti dei
controtelai, telai e parti dell'infisso che dovranno, comunque, sempre essere in accordo con le norme
vigenti e gli standards delle case produttrici accettati dal Direttore dei lavori.

4. Quanto fissato vale e si applica anche a tutti gli infissi in PVC o derivati. Per gli infissi in PVC rigido
valgono, per quanto compatibili, tutte le prescrizioni gia indicate.

La resina costituente i profilati sara formata da mescolanze a base di cloruro di polivinile, o similari, in
formulazione rigida, esente da plastificanti.

| profilati saranno del tipo estruso scatolato e presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed
esente da irregolarita o difetti, perfettamente rettilinea a sezione costante senza deformazioni.

| materiali, le lavorazioni, gli accessori e le caratteristiche di resistenza allurto, temperatura di
rammollimento, modulo elastico, opacita, produzione ceneri, resistenza agli agenti atmosferici naturali
e artificiali saranno conformi alla normativa gia citata.

5. Per quanto concerne le varie tipologie di infissi si fara riferimento agli specifici articoli del’Elenco
Prezzi allegato e prezziario regionale delle opere edili ed impiantistiche della Liguria anno 2020.
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CAPO Il
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I’Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove I'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.

2. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore dei lavori 0
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento
ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte
dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione.

Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso Direttore
dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.

4. Le quantita dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso 0 a numero ovvero
secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

5. Particolarmente verra fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione
dei lavori per le opere quotate sul Prezziario Regionale Opere Edili ed impiantistiche della Liguria
anno 2020 e sull’Elenco Prezzi Aggiuntivo, documenti facenti parte integrante del contratto come
indicato all’articolo “documenti che fanno parte del contratto” del presente capitolato.

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA
Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas)
saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.
Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in
economia con le seguenti modalita di cui all’ art. 179 comma 1 del DPR 207/2010:

a) la mano d'opera, sara conteggiata con riferimento alle tabelle dellAssociazione
Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di
esecuzione del lavoro. |l costo della mano d’opera sara, incrementato delle spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi

b) trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’
esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

c) i materiali forniti eventualmente dall’impresa, se non inseriti nel Prezziario Regionale

Opere Edili ed impiantistiche della Liguria anno 2020 saranno conteggiati con i prezzi di
mercato e saranno soggetti al ribasso dell’offerta.

Pagina 28 di 33



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

PSOl Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.

- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino aml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrate finoa mq. 1,50 con sostituzione di un massimo di n° 3 elementi.

Prezzo: €/cad 77,00

Analisi:
Descrizione Costo totale C,OStO mano Quota sicurezza
d’opera
Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio 72 68
specializzato: € ' 72.68 € 364
h 2 x n. 1 operaio x €/h 36,34
Materiale di consumo a stima: € 2.00 0.00 € 0.00
TOTALE| € 74.68 72.68 3.64
Prezzo di applicazione con 3.64
arrotondamento €/cad 75,00 72.68
% mano d’opera: 96.91% % sicurezza: 4.85%

PSOZ Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.

- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.
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- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrate da mgq. 1,51 a mqg 3,00 con sostituzione di un massimo di n°5
elementi.

Prezzo: €/cad 98,00

Analisi:
Descrizione Costo totale ggspfrgwano Quota sicurezza

Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio 90.85

specializzato: € ' 90.85 € 455

h 2.5 x n. 1 operaio x €/h 36,34

Materiale di consumo a stima: € 35 0.00 € 0.00
TOTALE| € 94.35 90.85 455

Prezzo di applicazione con €/cad 95.00 90.85 4.55

arrotondamento

% mano d’opera: 93.63% % sicurezza 4.79%

PS03: senizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione
di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.

- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali
listelli, bastetti e quant’altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml.5 da terra.

- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di
superfici vetrateda mq. 3,01 a mqg 5,50 con sostituzione di un massimo di n° 10
elementi.

Prezzo: €/cad 191,00

Analisi:
Descrizione Costo totale gg;té)r;nano Quota sicurezza

Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio

specializzato: € 181.70 181.70 € 9.10

h 5 x n. 1 operaio x €/h 36,34

Materiale di consumo a stima: € 5.00 0.00 € 0.00
TOTALE| € 186.70 181.70 9.10

Prezzo di applicazione con €/cad 187,00 181.70 9.10

arrotondamento

% mano d’opera: 97.16% % sicurezza: 5.00%
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PSO4 Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la riparazione
di infissi interni ed esterni comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo preliminare con eliminazione di eventuale pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione degli elementi deteriorati, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di
risulta.

- Sostituzione e/o installazione di serratura.

- Sostituzione di nottolino, mappe su serramento, molla chiudi porta.

- Apertura di porte per necessita varie.

- Fornitura del materiale di consumo (mappe, viterie, fissaggi, rifiniture e quant’altro
necessario) e registrazione del serramento.

Esclusioni:

- Fornitura serrature, nottolini, molle chiudi porta, che verra conteggiata con le modalita
successivamente indicate.

- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml.5 da terra.

- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

01 — Per gettone di chiamata:

Descrizione Costo totale (Cj:’g;teor?ano Quota sicurezza

Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio

specializzato, (tempo medio stimato per il

raggiungimento del luogo oggetto d’ € 36.34 36.34 € 182

intervento) :

h 1 x n. 1 operaio x €/h 36,34

AT.NO1.A10Noleggio Piccolo autocarro 0.00

senza operatore € (47.51-36.34=11.17) 11.17 0.00

hix€11.17 =€ 11.17

Materiale di consumo a stima: € 8.00 36.34 € 0.00
TOTALE| € 55.51 36.34 1.82

Prezzo di applicazione con €/cad 56.00 36.34 1.82

arrotondamento

% mano d’opera: 64.89% % sicurezza: 3.25%

02 - Per interventi:
Per ogni singolo intervento saranno applicati i costi della manod’opera desunti dalla seguente
tabella Assedil n. 256 attualmente in vigore, per il tempo di durata delle singole prestazioni.

Costi in vigore dal 1° luglio 2018 (euro) Tabella ASSEDIL n. 256
IV Livello 111 Livello Il Livello I Livello
Costo orario 30,27 28,73 26,71 24,08
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Spese generali 4,54 4,31 4,01 3,61
Utili d'impresa 3,48 3,30 3,07 2,77

Totale 38,29 36,34 33,79 30,46

PSOS Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a pié d’opera:

-01 Spessore mm. 3 Euro 55,00/ mq
-02 Spessore mm. 4 Euro 70,00/ mq
-03 Spessore mm. 5 Euro 82,00/ mq

PSO06: Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:

- 01 lavorazione eseguita su vetri float o visarm Cadauno € 36.34  Sic. € 1.83
% sicurezza: 5.00 %

- 02 lavorazione eseguita su vetro camera Cadauno € 90.85 Sic.€4.55
% sicurezza: 5.00 %

PSO7 Fornitura di areatore per foro su vetro float- visarm o vetro camera, del diametro

da 100 a 300 mm, su vetri, a pié d’opera:
Cadauno Euro 20,00

PSO7 Fornitura di tappo per foro su vetro float- visarm o vetro camera del diametro da
100 a 300 mm, a pié d’opera:
Cadauno Euro 15,00

| prezzi sopraelencati sono compresivi del 15% per spese generali e del 10% per utili
d’impresa.

NOTE :

1)Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente
superiori a mg. 550 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati
sommando piu interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera piu favorevole alla Civica
Amministrazione.

2) Eventuali lavori, comportanti sia la sostituzione di superfici vetrate che singoli interventi di
riparazione saranno conteggiati sommando piu interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera
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piu favorevole alla Civica Amministrazione ed ecludendo dal PS04: 01 e 02 la parte relativa
alla chiamata.
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