



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-270.0.0.-35

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualità di dirigente di Area Delle Risorse Tecniche Operative, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 : " ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA REVISIONE CONSERVATIVA DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO NEL PALAZZO ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA"

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI LAVORI DELL'APPALTO PER IL 1°STRALCIO FUNZIONALE NONCHÉ OPZIONE PER I LAVORI DEL 2° STRALCIO APPALTABILI A DISCREZIONE DELLA P.A.; PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA.

CUP B34E17000500001 CIG 8125970294 MOGE 17247

Adottata il 20/12/2019
Esecutiva dal 28/12/2019

20/12/2019

GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-270.0.0.-35

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 : " ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA REVISIONE CONSERVATIVA DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO NEL PALAZZO ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI LAVORI DELL'APPALTO PER IL 1°STRALCIO FUNZIONALE NONCHÉ OPZIONE PER I LAVORI DEL 2° STRALCIO APPALTABILI A DISCREZIONE DELLA P.A.; PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA.
CUP B34E17000500001 CIG 8125970294 MOGE 17247.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 01 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000,00;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000,00;
- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;

Premesso inoltre che:

- che con deliberazione della Giunta Comunale del 16/11/2017 n° 270 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi a Palazzo Rosso riguardanti: adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo dell'Arch. Franco Albini nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova, programmati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020) - Patto per la città di Genova ;

- che con D.D. n. 2017-176.0.0-110 del 15 Dicembre 2017, esecutiva dal 19 Dicembre 2017, è stata approvata la modalità di selezione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto ;

- che a seguito di procedura di gara , è stato individuato quale primo classificato il costituendo RTP Studio Tecnico Ingegneria Luca Sani /Studio Guicciardini Magni/Studio Ing. Mancini ed Ass.ti/Studio Arch. M. Iarussi/Studio Arch. L. Leoncini – Capogruppo Studio Tecnico Ing. Luca Sani con sede in Firenze Via Santa Reparata n.40 CAP 50129, con il ribasso del 38,33% sull'importo a base di gara e conseguentemente, con Determina Dirigenziale n. 2018-176.0.0-65 del 26.10.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva a favore del costituendo RTP sopra citato e in data 5 Dicembre 2018 è stato stipulato il contratto repertorio n. 68309.

considerato:

- che nell'Aprile 2019 i Professionisti hanno inoltrato alla C.A. il Progetto Definitivo, che è stato poi formalmente inviato alla Soprintendenza A.B.A.P. per il parere di competenza in data 03 Maggio 2019;

- che a seguito di plurime riunioni tra i Progettisti i Tecnici della Direzione Attuazione Nuove Opere e i Tecnici della S.A.B.A.P., in data 14/06/2019 con nota Prot. 13548 il progetto è stato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

autorizzato, subordinando l'efficacia della approvazione alla piena osservanza di alcune prescrizioni che sono state recepite in sede di progettazione esecutiva;

- che in data 27/08/2019 i Progettisti hanno provveduto al deposito del progetto presso il Comando Provinciale dei VVF, mediante PEC di cui è allegato il foglio di invio;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.233 in data 03/09/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo e è stato richiesto al R.T.P. di provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo;

- che con Det. Dir. n. 2019-270.0.0.-16 del 14.11.2019 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di Verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. , del progetto esecutivo dell'intervento di cui è questione alla società BTP Italia s.r.l. con sede in Roma , via Clitunno 18, tramite procedura di R.D.O.n. 2418801 svolta a cura del Responsabile del Procedimento ;

- che nelle date 03 , 06 e da ultimo 20 Novembre , i Progettisti hanno completato la consegna del Progetto Esecutivo , che risulta essere così composto :

CAP/SP.P1 REV.02 CAPITOLATO SPECIALE _ PARTE I

A4

CON.01 REV.02 SCHEMA CONTRATTO

A4

PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO

REL/0A_L1 REV.01	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA GENERALE	A3
Q.EC/0C REV.02	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	A4
Q.EC/01_L1 REV.02	QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO	A4
CCR/0B	CRONOPROGRAMMA	A3

PROGETTO ARCHITETTONICO:

ARC/0A-L1 REV.02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
ARC/0B-L1 REV.02	ELENCO PREZZI UNITARI	A4
ARC/0C-L1 REV.02	ANALISI PREZZI	A4
ARC/0D-L1-L2 REV.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO	A4
ARC/0E-L1 REV.01	PIANO DI MANUTENZIONE	A4

ELABORATI GRAFICI

ARC_L1.1.01 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100 A1
ARC_L1.1.02 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L1.1.03 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO PRIMO AMM.	1:100 A1
ARC_L1.1.04 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100 A1
ARC_L1.1.05 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO SECONDO AMM.	1:100 A1
ARC_L1.1.06 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100 A1

ARC_L1.1.07 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO TERZO	1:100 A1
ARC_L1.1.08 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO SOTTOTETTO	1:100 A1
ARC_L1.1.09 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO COPERTURE	1:100 A1
ARC_L1.1.10	STATO ATTUALE: SEZIONE A	1:100 A1
ARC_L1.1.11	STATO ATTUALE: SEZIONE A1	1:100 A1
ARC_L1.1.12	STATO ATTUALE: SEZIONE B	1:100 A1
ARC_L1.1.13	STATO ATTUALE: SEZIONE C	1:100 A1
ARC_L1.1.14	STATO ATTUALE: SEZIONE D	1:100 A1
ARC_L1.1.15	STATO ATTUALE: SEZIONE D1	1:100 A1
ARC_L1.1.16	STATO ATTUALE: PROSPETTO EST	1:100 A1
ARC_L1.1.17	STATO ATTUALE: PROSPETTO OVEST	1:100 A1
ARC_L1.1.18	STATO ATTUALE: PROSPETTO NORD	1:100 A1
ARC_L1.2.01	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100 A1
ARC_L1.2.02	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L1.2.03	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO PRIMO AMM.	1:100 A1
ARC_L1.2.04 REV.01	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100 A1
ARC_L1.2.05	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO SECONDO AMM.	1:100 A1
ARC_L1.2.06 REV.01	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO SEC. NOBILE	1:100 A1
ARC_L1.2.07	STATO SOVRAPPOSTO: PROSPETTO EST	1:100 A1
ARC_L1.2.08	STATO SOVRAPPOSTO: SEZIONE B	1:100 A1
ARC_L1.3.01 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100 A1
ARC_L1.3.02 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L1.3.03 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO AMMEZZATO	1:100 A1
ARC_L1.3.04 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100 A1
ARC_L1.3.05 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100 A1
ARC_L1.3.06 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100 A1
ARC_L1.3.07 REV.01	PROGETTO: SEZIONE A	1:100 A1
ARC_L1.3.08 REV.01	PROGETTO: SEZIONE A1	1:100 A1
ARC_L1.3.09 REV.01	PROGETTO: SEZIONE B	1:100 A1
ARC_L1.3.10 REV.01	PROGETTO: SEZIONE C	1:100 A1
ARC_L1.3.11 REV.01	PROGETTO: SEZIONE D	1:100 A1
ARC_L1.3.12 REV.01	PROGETTO: SEZIONE D1	1:100 A1
ARC_L1.3.13	PROGETTO: PROSPETTO EST	1:100 A1
ARC_L1.3.14	PROGETTO: PROSPETTO OVEST	1:100 A1
ARC_L1.3.15	PROGETTO: PROSPETTO NORD	1:100 A1
ARC_L1.4.01	STATO ATTUALE: SVILUPPI_PT ATRIO INGRESSO	1:50 A1
ARC_L1.4.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_PT CORTE	1:50 A1
ARC_L1.4.03	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 101	1:50 A1
ARC_L1.4.04	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 102	1:50 A1
ARC_L1.4.05	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 103	1:50 A1
ARC_L1.4.06	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 106	1:50 A1
ARC_L1.4.07	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 107	1:50 A1

ARC_L1.4.08	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 108	1:50 A1
ARC_L1.4.09	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 109	1:50 A1
ARC_L1.4.10	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 110	1:50 A1
ARC_L1.4.11	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 111	1:50 A1
ARC_L1.4.12	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 112	1:50 A1
ARC_L1.4.13	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A01	1:50 A1
ARC_L1.4.14	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A02	1:50 A1
ARC_L1.4.15	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A03	1:50 A1
ARC_L1.4.16	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A04	1:50 A1
ARC_L1.4.17	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A05	1:50 A1
ARC_L1.4.18	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A07	1:50 A1
ARC_L1.4.19	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A08	1:50 A1
ARC_L1.4.20	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A10	1:50 A1
ARC_L1.4.21	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 201	1:50 A1
ARC_L1.4.22	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 202	1:50 A1
ARC_L1.4.23	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 204	1:50 A1
ARC_L1.4.24	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 205	1:50 A1
ARC_L1.4.25	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 207	1:50 A1
ARC_L1.4.26	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 208	1:50 A1
ARC_L1.4.27	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 209	1:50 A1
ARC_L1.4.28	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 210	1:50 A1
ARC_L1.4.29	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 211	1:50 A1

ARC_L1.5.01 REV.02	ROGETTO: SVILUPPI_PT ATRIO INGRESSO	1:50 A1
ARC_L1.5.02 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_PT CORTE	1:50 A1
ARC_L1.5.03 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 101	1:50 A1
ARC_L1.5.04 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 102	1:50 A1
ARC_L1.5.05 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 103	1:50 A1
ARC_L1.5.06 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 106	1:50 A1
ARC_L1.5.07 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 107	1:50 A1
ARC_L1.5.08 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 108	1:50 A1
ARC_L1.5.09 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 109	1:50 A1
ARC_L1.5.10 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 110	1:50 A1
ARC_L1.5.11 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 111	1:50 A1
ARC_L1.5.12 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P1 NOBILE SALA 112	1:50 A1
ARC_L1.5.13 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A02	1:50 A1
ARC_L1.5.14 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A07	1:50 A1
ARC_L1.5.15 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A10	1:50 A1
ARC_L1.5.16 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 201	1:50 A1
ARC_L1.5.17 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 202	1:50 A1
ARC_L1.5.18 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 204	1:50 A1
ARC_L1.5.19 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 205	1:50 A1
ARC_L1.5.20 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 207	1:50 A1
ARC_L1.5.21 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 208	1:50 A1
ARC_L1.5.22 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 209	1:50 A1
ARC_L1.5.23 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 210	1:50 A1
ARC_L1.5.24 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 211	1:50 A1

ARC_L1.6 REV.01 PROGETTO: DETTAGLI A3

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

MEC0A REV.01	RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC0B	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC0C REV.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO	A4
MEC0D REV.02	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI	A4
MEC/0E REV.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC/0F	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	A4

ELABORATI GRAFICI

MEC01-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100	A1
MEC02-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100	A1
MEC03-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO AMMEZZATO	1:100	A1
MEC04-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100	A1
MEC05-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100	A1
MEC06-L1 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100	A1
MEC07 REV.02	PROGETTO: DISTRIBUZIONE VENTILCONVETTORI		A1
MEC08 REV.01	PROGETTO: DETTAGLI COSTRUTTIVI E SEZIONI		A1

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

IES0A-L1REV01	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	A4
IES0B-L1	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	A4
IES0C-L1	ANALISI PREZZI	A4
IES0D-L1 REV01	ELENCO PREZZI	A4
IES0E-L1 REV01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
IES0F-L1	PIANO DI MANUTENZIONE	A4

ELABORATI GRAFICI

IES-L1-01 REV.01	PIANTA PIANO INTERRATO	1:200/1:50	A1
IES-L1-02	PIANTA PIANO TERRA	1:50	A1
IES-L1-03	PIANTA P. PRIMO AMMEZZATO	1:50	A1
IES-L1-04	PIANTA P. PRIMO NOBILE (illum.sale espositive – elettrici loc.servizio)	1:50	A1
IES-L1-05	PIANTA P. PRIMO NOBILE(distribuzione sale esp.– speciali loc.servizio)	1:50	A1
IES-L1-06	PIANTA P. SECONDO AMMEZ.	1:50	A1
IES-L1-07	PIANTA P. SECONDO NOBILE(illum.sale espositive – elettrici loc.servizio)	1:50	A1
IES-L1-08	PIANTA P. SECONDO NOBILE(distribuzione sale esp.– speciali loc.servizio)	1:50	A1
IES-L1-09	LOCALI DEPOSITO	1:50	A1
IES-L1-10	SCHEMI: QUADRI ELETTRICI	1:50	A1

IES-L1-11	SCHEMI: COLLEG QUADRI ELETT E COLLEG SISTEMI GEST	1:50	A1
IES-L1-12 REV.01	SCHEMI: GRAFICI IMPIANTI SPEC - EVAC E R. FUMO	1:50	A1
IES-L1-13	SCHEMI: GRAFICI IMPIANTI SPEC - ANTINTRUSIONE E RETE DATI	1:50	A1

PROGETTO ILLUMINOTECNICO:

ILL-L1-0A	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		A4
ILL-L1-0B	ELENCO PREZZI		A4
ILL-L1-0C	RELAZIONE SPECIALISTICA		A4
ILL-L1-0D	ANALISI DEI PREZZI		A4

ELABORATI GRAFICI

ILL-L1-01	PROGETTO: PIANTA PIANI TERRENO E PRIMO AMMEZZATO	1:100	A1
ILL-L1-02	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100	A1
ILL-L1-03	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100	A1
ILL-L1-04	PROGETTO: SEZ E DETTAGLI PIANO TERRA	1:10 - 1:2	A1
ILL-L1-05	PROGETTO: SEZ E DETTAGLI PIANO SECONDO NOBILE	1:50 - 1:2	A1
ILL-L1-06	PROGETTO: SEZ E DETTAGLI PIANO SECONDO NOBILE	1:50 - 1:2	A1
ILL-L1-07	PROGETTO: ADEGUAMENTO LAMPADA ALBINIANA	1:5 - 1:2	A1
ILL-L1-08	PROGETTO: ADEGUAMENTO LAMPADARIO STORICO	1:50 - 1:2	A1

PROGETTO SICUREZZA:

SIC/0A REV.02	PSC		
A4			
SIC/0B	FASCICOLO DELL'OPERA		
A4			
SIC/0C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
A4			

ELABORATI GRAFICI

SIC-L1-01	PROGETTO: PIANTA PIANO SEMINTERRATO	1:100	A1
SIC-L1-02	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100	A1
SIC-L1-03	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100	A1
SIC-L1-04	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100	A1

PROGETTO ESECUTIVO 2 STRALCIO

REL/0A-L2 REV.01	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA GENERALE		A3
Q.EC/0C REV.02	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		A4
Q.EC/02-L2 REV.01	QUADRO ECONOMICO SECONDO STRALCIO		A4
CCR/0B	CRONOPROGRAMMA		A3

PROGETTO ARCHITETTONICO:

ARC/0A-L2 REV.02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
ARC/0B-L2 REV.02	ELENCO PREZZI UNITARI	A4
ARC/0C-L2 REV.02	ANALISI PREZZI	A4
ARC/0D-L1-L2 REV.01	C APITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO	A4
ARC/0E-L2 REV.01	PIANO DI MANUTENZIONE	A4

ELABORATI GRAFICI

ARC_L2.1.01 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100 A1
ARC_L2.1.02 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L2.1.03 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO PRIMO AMM.	1:100 A1
ARC_L2.1.04 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100 A1
ARC_L2.1.05 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO SECONDO AMM.	1:100 A1
ARC_L2.1.06 REV.02	STATO ATTUALE: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100 A1
ARC_L2.1.07	STATO ATTUALE: SEZIONE A	1:100 A1
ARC_L2.1.08 REV.01	STATO ATTUALE: SEZIONE A1	1:100 A1
ARC_L2.1.09	STATO ATTUALE: SEZIONE B	1:100 A1
ARC_L2.1.10	STATO ATTUALE: SEZIONE D	1:100 A1
ARC_L2.1.11	STATO ATTUALE: SEZIONE D1	1:100 A1
ARC_L2.1.12	STATO ATTUALE: PROSPETTO EST	1:100 A1

ARC_L2.2.01 REV.02	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L2.2.02 REV.02	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO SECON. AMM.	1:100 A1
ARC_L2.2.03 REV.02	STATO SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO SEC. NOBILE	1:100 A1
ARC_L2.2.04 REV.02	STATO SOVRAPPOSTO: SEZIONE B	1:100 A1

ARC_L2.3.01 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
ARC_L2.3.02 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100 A1
ARC_L2.3.03 REV.02	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100 A1
ARC_L2.3.04 REV.01	PROGETTO: SEZIONE A	1:100 A1
ARC_L2.3.05 REV.01	PROGETTO: SEZIONE A1	1:100 A1
ARC_L2.3.06 REV.01	PROGETTO: SEZIONE B	1:100 A1
ARC_L2.3.07 REV.01	PROGETTO: SEZIONE D	1:100 A1
ARC_L2.3.08 REV.01	PROGETTO: SEZIONE D1	1:100 A1

ARC_L2.4.01 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A01	1:50 A1
ARC_L2.4.02 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A02	1:50 A1
ARC_L2.4.03 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A03	1:50 A1
ARC_L2.4.04 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A04	1:50 A1
ARC_L2.4.05 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A05	1:50 A1
ARC_L2.4.06 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A07	1:50 A1
ARC_L2.4.07 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A08	1:50 A1
ARC_L2.4.08 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A10	1:50 A1

ARC_L2.4.09 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 205	1:50 A1
ARC_L2.4.10 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 209	1:50 A1
ARC_L2.4.11 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 210	1:50 A1
ARC_L2.4.12 REV.02	STATO ATTUALE: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 211	1:50 A1

ARC_L2.5.01 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A02	1:50 A1
ARC_L2.5.02 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A03	1:50 A1
ARC_L2.5.03 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A04	1:50 A1
ARC_L2.5.04 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A05	1:50 A1
ARC_L2.5.05 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A07	1:50 A1
ARC_L2.5.06 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A08	1:50 A1
ARC_L2.5.07 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 AMM. SALA 2A10	1:50 A1
ARC_L2.5.08 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 205	1:50 A1
ARC_L2.5.09 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 209	1:50 A1
ARC_L2.5.10 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 210	1:50 A1
ARC_L2.5.11 REV.02	PROGETTO: SVILUPPI_P2 NOBILE SALA 211	1:50 A1

ARC_L2.6 REV.01	PROGETTO:DETTAGLI	A3
-----------------	-------------------	----

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

MEC0A REV.01	RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC0B	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC0C REV.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO	A4
MEC0D REV.02	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI	A4
MEC/0E REV.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI	A4
MEC/0F	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	A4

ELABORATI GRAFICI

MEC01-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO INTERRATO	1:100 A1
MEC02-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:100 A1
MEC03-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO AMMEZZATO	1:100 A1
MEC04-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO NOBILE	1:100 A1
MEC05-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100 A1
MEC06-L2 REV.01	PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO NOBILE	1:100 A1
MEC07 REV.02	PROGETTO: DISTRIBUZIONE VENTILCONVETTORI	A1
MEC08 REV.01	PROGETTO: DETTAGLI COSTRUTTIVI E SEZIONI	A1

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

IES0A-L2 REV.01	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	A4
IES0B-L2	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO TECNICO	A4
IES0C-L2	ANALISI PREZZI	A4
IES0D-L2 REV.01	ELENCO PREZZI	A4
IES0E-L2 REV.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4

IES0F-L2 PIANO DI MANUTENZIONE A4

ELABORATI GRAFICI

IES-L2-01 REV.01	PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:50 A1
IES-L2-02	PIANTA PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:50 A1
IES-L2-03	SCHEMI: QUADRI ELETTRICI	1:50 A1
IES-L2-04	SCHEMI: LINEE DISTRIBUZIONE	1:50 A1
IES-L2-05	SCHEMI: IMPIANTI SPECIALI	1:50 A1

PROGETTO ILLUMINOTECNICO:

ILL-L2-0A	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
ILL-L2-0B	ELENCO PREZZI	A4
ILL-L2-0C	RELAZIONE SPECIALISTICA	A4
ILL-L2-0D	ANALISI DEI PREZZI	A4

ELABORATI GRAFICI

ILL-L2-01	PROGETTO: PIANTE PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100 A1
ILL-L2-02	PROGETTO: SEZ E DETTAGLI PIANO SEC AMMEZZATO	1:50 -1:10 A1
ILL-L2-03	PROGETTO: PIANTE SEZ E DETTAGLI PIANO SEC NOBILE	1:50 A1

PROGETTO SICUREZZA:

SIC/0A REV.02	PSC	
A4		
SIC/0B	FASCICOLO DELL'OPERA	
A4		
SIC/0C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
A4		

ELABORATI GRAFICI

SIC-L2-01	PROGETTO: PIANTE PIANO TERRA	1:100 A1
SIC-L2-02	PROGETTO: PIANTE PIANO SECONDO AMMEZZATO	1:100 A1

Dato atto che:

- il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. PG/2019/441366 del 20/12/2019, redatto ai sensi dell'art 26 c 8 del Codice Appalti;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra e l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art 4 del DM n 49/2018 in data 11/07/2019, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in conformità alle disposizioni previste dall'art 26

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

c. 8 dello stesso Codice Appalti, con Verbale di Validazione prot. NP/2019/2110 del 20/12/2019 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori;

- detto Verbale di Validazione costituisce, ai sensi dell'art 7, c 1, lett c), del DPR n 380/2001, titolo edilizio, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n . 233 in data 03/09/2019 ;

preso atto che:

il quadro economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
(PRIMO STRALCIO + SECONDO STRALCIO)**

		Importo dei lavori	€	€
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 1.913.739,78
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 1.913.739,78
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 40.000,00
	A.3	Lavori in economia		€ 106.674,64
	Totale (A.1+A.2+A.3)			€ 2.060.414,42
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.913.739,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 32.966,63
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione e incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva.		€ 203.968,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 12.935,49	

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 19.635,45
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)			€ 269.505,57
C. I.V.A.	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 206.041,44
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 52.038,57
	Totale IVA			€ 258.080,01

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.588.000,00
--	--	--	-----------------------

- che detto quadro può essere senza pregiudizio suddiviso in due distinti stralci esecutivi, come di seguito precisato:

QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO					
A. IMPORTO PER LAVORI	A,1	Importo dei lavori	€	€	
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		8 1.514.296,8	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00		
		Totale importo lavori			€ 1.514.296,88
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 33.748,58	
	A.3	Lavori in economia		€ 12.400,00	
	Totale (A.1+A.2+A.3)			€ 1.560.445,46	
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.514.296,88	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 0,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		24.967,13	

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DELL'AMMINISTRAZIONE	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva.		€ 188.968,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 8.316,93
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, e di verifica e validazione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 14.635,45
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)			
C. I.V.A.	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 156.044,55
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusa voce B.6)	22%	€ 46.622,48
	Totale IVA			€ 202.667,03
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 2.000.000,00

QUADRO ECONOMICO SECONDO STRALCIO

A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	€	€	
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 399.442,90	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00		
			Totale importo lavori		€ 399.442,90
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.251,42
	A.3	Lavori in economia			€ 94.274,64
			Totale (A.1+A.2+A.3)		€ 499.968,96
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 399.442,90	
B.	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 7.999,50
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione e incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva.		€ 15.000,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 4.618,56
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)			
C. I.V.A.	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 49.996,90
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 5.416,08
				Totale IVA
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 588.000,00

- il RUP dell'intervento in questione è l'Arch Mirco Grassi , Dirigente del Area Tecnica;

Evidenziato che l'importo di € 2.000.000,00, relativo al primo Stralcio funzionale, è finanziato con quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova) , mentre il secondo stralcio funzionale, di importo complessivo pari ad Euro 588.000,00, dovrà essere inserito nei documenti previsionali programmatici dell'Ente e successivamente finanziato.

Considerato altresì:

- che così come sopra indicato il progetto approvato prevedere l'esecuzione di un secondo stralcio di lavori per un importo di Euro 499.968,96, non ancora finanziato, strettamente collegati alla realizzazione del primo stralcio e che la Stazione Appaltante si riserva in opzione di affidare all'aggiudicatario , i lavori del 2° stralcio , subordinato al verificarsi entro il termine massimo di 9

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

(nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° stralcio, del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo d'appalto.

Qualora tale condizione si verifichi nei termini previsti, o diversamente concordati tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario del 1° stralcio, quest'ultimo dovrà eseguire gli ulteriori lavori richiesti applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara.

- che pertanto si ritiene necessario qualificare i concorrenti per l'intero importo dei lavori comprensivo sia del primo che del secondo stralcio.

Considerato che:

- in virtù della natura dell'opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto "a misura", ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice;

- in virtù delle caratteristiche dell'opera è necessario conferire in appalto i lavori medesimi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti, gestita con modalità telematica ed accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>-

- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice.

- che i lavori di cui al progetto esecutivo hanno ad oggetto beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, pertanto sono sottoposti alla disciplina di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo III, "Appalti nel settore dei beni culturali" artt. 145 – 151 del Codice;

- in ragione dell'importo, superiore ad *euro 500.000,01*, e della natura del bene interessato dalla realizzazione dei lavori, *tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.* si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei lavori in argomento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 95, comma 2 e 148, comma 6 del Codice, secondo i criteri previsti dal disciplinare allegato, con valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

- in ragione di quanto sopra, è stato redatto apposito disciplinare di gara, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la D.G.C. n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Vista la delibera CC n. 7 del 24.01.2019 e successivi adeguamenti con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021.

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori previsto dal PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 "adeguamento impiantistico e della revisione conservativa dell'allestimento espositivo nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova", di cui si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di Contratto e Disciplinare di Gara;

2) di dare atto che il RUP ha sottoscritto il Verbale di Validazione prot. NP/2019/2110 del 20/12/2019, redatto ai sensi dell'art 26 c 8 del Codice Appalti, anch'esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare atto che, ai sensi dell'ar. 7 c 1 del DPR n 380/2001, con l'approvazione del progetto esecutivo, assistito dalla validazione dello stesso, è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 233 in data 03/09/2019 ;

4) di approvare il quadro economico come riportato nelle premesse per un importo della spesa di Euro 2.588.000,00 di cui euro 2.000.000,00 afferenti un primo stralcio funzionale (di cui Euro 160.357,49 già impegnati e in parte liquidati) ;

5) di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo, (suddivisi in 1° Stralcio e 2° Stralcio) per un importo complessivo dei medesimi, pari a Euro 2.060.414,42 di cui Euro 40.000,00 per oneri sicurezza ed Euro 106.674,64 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10 % in quanto lavori concernenti bene di interesse storico artistico e paesaggistico vincolato ai sensi del DLgs n 42/2004;

6) di approvare l'esperimento di procedura aperta telematica per l'individuazione dell'affidatario del primo stralcio di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità prezzo, e di subordinare l'affidamento del secondo stralcio di lavori al verificarsi della seguente condizione, entro il termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° stralcio, col reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo d'appalto; qualora tale condizione si verifichi nei termini previsti, o diversamente concordati tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario del 1° stralcio, quest'ultimo dovrà eseguire gli ulteriori lavori richiesti applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara;

7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute del DLgs n 267/2000, nella Legge Costituzionale n 3/2001 e nell'art 3, c 18 della L 24/12/2003 n 350;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8) di procedere all'esecuzione dei lavori del 1° stralcio, tramite contratto "a misura" ai sensi dell'art 59 c 5bis del Codice Appalti per un importo a base di gara di Euro 1.560.445,46 di cui Euro 33.748,58 per oneri sicurezza ed Euro 12.400,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10 % nonché alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale approvato con DMLLPP 19/04/2000 n 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice Appalti;

9) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del Codice Appalti, avvalendosi della facoltà di riduzione dei termini sino alla metà, secondo quanto previsto dall'art 36, c 9, dello stesso Codice Appalti;

10) di utilizzare per l'esperimento della procedura aperta la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nel bando di gara;

11) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato ai sensi dell'art 95, c 6, del Codice Appalti;

12) di valutare la congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 97, c 3, del Codice Appalti;

13) di provvedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Settore Gare e Contratti per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto ed alla predisposizione della lettera d'invito;

14) di accertare l'importo di euro 1.730.693,08 al capitolo 73350 c.d.c. 2560.8.01 "Riqualficazione Urbana – Patto per la Città di Genova – fondi FSC 2014/2020" del Bilancio 2019 C.O. 45098.8.3 Crono 2019/44 P.d.C. 4.2.2.1.003 Acc. 2019/1823;

15) di impegnare mandando a prelevare la somma complessiva di Euro 1.839.642,51 al capitolo 73404 c.d.c. 1500.8.05 "Musei, Monumenti e Pinacoteche Comunali – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2019 C.O. 45098.8.3 P.d.C. 2.2.1.10.008 come segue:

- Euro 1.716.490,01 (quota lavori) (crono 2019/44) imp. 2019/15303
- Euro 88.366,36 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione) così suddivisi:
 - Euro 38.765,96 (crono 2017/229) confermando l'Imp. 2019/3755
 - Euro 49.600,40 (crono 2017/519) confermando l'Imp. 2019/3846
- Euro 3.219,80 (spese tecniche, allacci e varie) (crono 2017/229) riducendo di pari importo l'Imp. 2019/3764 ed emettendo nuovo Imp. 2019/15302
- Euro 6.599,21 (Spese per pubblicità) così suddivisa:
 - Euro 4.677,56 (crono 2017/519) confermando l'imp. 2019/3848

Euro 1.921,65 (crono 2017/229) riducendo di pari importo l'Imp. 2019/3764 ed emettendo nuovo Imp. 2019/15304

- Euro 24.967,13 (quota incentivo art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016) così suddiviso

Euro 14.203,07 (crono 2019/44) imp. 2019/15306

Euro 10.764,06 (crono 2017/229) riducendo di pari importo l'Imp. 2019/3764 ed emettendo nuovo Imp. 2019/15305;

16) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.839.642,51 è finanziata per euro 1.730.693,08 con le entrate accertate al punto14) (Patto per la Città di Genova – fondi FSC 2014/2020) acc. 2019/1823 e per euro 108.949,43 con fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2019;

17) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori;

18) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art 42 del DLgs n 50/2016 e art 6bis della L n 241/1990;

19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
(Arch Mirco Grassi)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-270.0.0.-35
AD OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 : " ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA
REVISIONE CONSERVATIVA DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO NEL PALAZZO
ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI LAVORI DELL'APPALTO PER IL
1°STRALCIO FUNZIONALE NONCHÉ OPZIONE PER I LAVORI DEL 2° STRALCIO
APPALTABILI A DISCREZIONE DELLA P.A.; PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA
VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED INDIVIDUAZIONE
DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA.
CUP B34E17000500001 CIG 8125970294 MOGE 17247

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile