
COMUNE DI GENOVA

Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1309

ADOTTATO IL 26/03/2024

 ESECUTIVO DAL  04/04/2024

OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA PER L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA
REBORA  COSTRUZIONI  SNC,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA
TELEMATICA AI  SENSI  DELL’ART.  50,  COMMA 1,  LETTERA D  DEL D.  LGS
36/2023 E DELL’ALLEGATO II.1, DEI LAVORI RELATIVI ALLA “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO.

CUP: B37H21006100002 – MOGE: 20814 – CIG: A03920135A

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con Deliberazione n.241 del 28/09/2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo
degli interventi in oggetto, per una spesa complessiva pari ad Euro 750.000;

• a seguito del 6° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, adottato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21 novembre 2023, l’intervento in oggetto è
stato  reinserito  nell’annualità  2023  e  pertanto  il  progetto  Definitivo  è  stato  riapprovato  con
Deliberazione della Giunta Comunale DGC/2023/199 del 23/11/2023;

• con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate n.
2023-213.0.0.-155,  adottata  in  data  13/12/2023,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  ed
individuate le modalità di gara per l’aggiudicazione dei lavori, rimodulato il quadro economico ed
impegnate le spese;
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• con il sopra citato provvedimento dirigenziale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori
stessi mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs.
36/2023 e dell’Allegato II.1, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi
posto a base di gara per i lavori in oggetto, contenuto all’interno del progetto esecutivo, per un
importo complessivo dei lavori ammontanti ad Euro 633.586,71 di cui Euro 610.390,75 per lavori
a  misura,  di  cui  Euro  173.590,45  per  costo  manodopera  lordo,  Euro  17.195,96  per  oneri
sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A;

• con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate Atto
N.  DD  534  del  26/02/2024  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  in  oggetto  all’Impresa  REBORA
COSTRUZIONI SNC, rinviando a successivo provvedimento l’impegno della spesa;

• l’importo contrattuale ammonta ad Euro 541.059,27 di cui Euro 17.195,96 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

• si ritiene di  rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto,
comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023
da parte dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 18 comma 3
del Codice medesimo;

• ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023, è stata verificata la congruità del costo
del personale indicato nell’offerta economica (codice G01960 del 09/01/2024) come dato atto
nell’attestazione  del  RUP,  prot.  14/02/2024.0081021.U,  allegata  quale  parte  integrante  del
presente provvedimento;

• con nota Prot. 21/03/2024.0154388.U, che si allega, il Rup ha attestato la proroga dei termini di
stipula del contratto relativo.

Dato atto che:

-  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Geol.  Stefano  Battilana,  responsabile  del
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a
carico di altri soggetti;

-  il  presente  provvedimento  diventa  efficace con l’apposizione del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria,  rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario,  ai  sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:
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• le risultanze della gara di cui al Verbale del giorno 10/10/2023 – cronologico n. 9, allegato parte
integrante del presente provvedimento;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i
documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026. 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2024-2026. 

• gli artt. 107, 153, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

• gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

• gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

• il D.Lgs. 36/2023.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore attesta altresì la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis. del D.Lgs. 267/2000.

ASPETTI CONTABILI

• di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 595.165,20 (di cui Euro 541.059,27 per
imponibile  ed  Euro  54.105,93  per  IVA 10%)  a  favore  di  REBORA COSTRUZIONI  SNC,  al
capitolo 70349 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutrenzione Straordinaria” del Bilancio 2024,
P.d.C.  2.2.1.9.10  Crono  2023/1379  mediante  riduzione  dell’IMPE  2024/5634  ed  emissione
nuovo IMPE 2024/8657;

• di dare atto che la spesa di € 595.165.20 è finanziata con mutuo concesso nell'anno 2023 (ACC
2023/2736);

DETERMINA
1. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale Atto N. DD 534 del 26/02/2024, da intendersi

integralmente richiamata in questa sede,  con la quale si  è provveduto ad affidare,  ai  sensi
dell’art. 50, comma 1, lettera D del D. Lgs 36/2023 e dell’Allegato II.1, per le motivazioni di cui in
premessa, l’esecuzione dei LAVORI RELATIVI ALLA “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL
PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA,  IN  LOCALITÀ  FIORINO.”  (CUP  B37H21006100002  –  MOGE  20814  –  CIG
A03920135A) alla Società REBORA COSTRUZIONI SNC (Benf. 56364), con sede in Via C.E.
Lombardo 7-9 rr., Campomorone, C.A.P, 16014, codice fiscale e partita IVA n. 01534970999,
per l’importo contrattuale di Euro 541.059,27, di cui Euro 17.195,96 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A al 10% per Euro
54.105,93 per un totale complessivo di Euro 595.165,20;
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2. di dare atto che sono stati ultimati con esito positivo i controlli per la verifica del possesso dei
requisiti richiesti di carattere generale;

3. di  assumere quanto riportato in parte narrativa,  nella sezione “Aspetti  contabili”,  recante gli
impegni di spesa ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. lgs. n. 267/2000 sul bilancio dell’Ente;

4. di dare mandato alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate per il pagamento,
con  atto  di  liquidazione  digitale  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura  in  formato
elettronico,  con le  modalità previste dallo  stipulando contratto e nei  limiti  di  spesa di  cui  al
presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai
sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D. lgs. 267/2000 (TUEL);

6. di ottemperare agli  obblighi di  trasparenza e pubblicità del presente provvedimento ai  sensi
della vigente normativa di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato

8. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 ed art. 6 bis L.241/1990.

Il Direttore

Dott. Geol. Giorgio Grassano

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 1199/1971.
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE  N.1309
AD OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL'IMPRESA REBORA COSTRUZIONI SNC, A SEGUITO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA D DEL D. 
LGS 36/2023 E DELL'ALLEGATO II.1, DEI LAVORI RELATIVI ALLA "DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO.

 

CUP: B37H21006100002 - MOGE: 20814 - CIG: A03920135A

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/2736.

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Giuseppe Materese



 
DIREZIONE IDROGEOLOGIA GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 

 

OGGETTO: Attestazione da parte del R.U.P, ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, 

della congruità dei costi della manodopera indicati dall’Impresa aggiudicataria dei lavori di 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO” - MOGE 20814 - CPV 45233000-9 - C.U.P. 

B37H210060100002 - C.I.G. A03920135A - NUMERO GARA 9479558. 
 

Spett. REBORA COSTRUZIONI SNC  
Via C.E. Lombardo n. 7-9 rr 

16014 CAMPOMORONE (GE) 

Trasmessa via pec a: info.reboracostruzioni@pec.it 

 

E p.c. 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Via Garibaldi, 9 16124 Genova 

garecontratticomge@postecert.it 

 

Nel Computo Metrico Incidenza Manodopera, posto a base gara, il costo della manodopera è valutato 

pari a Euro 173.590,45, comprensivo di spese ed utili. Pertanto, depurando tale costo si perviene a 

Euro 137.225,65. 

L’incidenza della manodopera per il lavoro in oggetto è stata computata nell’offerta economica 

presentata in sede di gara dall’Impresa REBORA COSTRUZIONI SNC, pari a Euro 175.000,00, 

comprensivo di spese generali (15%) ed utile d’impresa (10%), come dichiarato in specifica nota 

pervenuta a codesta Amministrazione in data 10/01/2024, prot. 0015425.U del 10/01/2024, agli atti 

della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate. 

Al confronto permane quindi una differenza di Euro 1409,55.  

A giustificazione del maggior costo della manodopera, la società REBORA COSTRUZIONI SNC ha 

inoltrato, in data 06 febbraio 2024, prot. 0064980.E del 06/02/2024 una nota nella quale motiva che 

il maggior costo è stato calcolato sulla base del costo orario netto desunto dalla tabella ANCE Genova. 

Inoltre, la Società attesta la “perfetta conoscenza dell’area di intervento e dei fornitori locali, avendo 

concluso diversi lavori analoghi nella Provincia di Genova” e “l’ampia disponibilità di attrezzatura 

di proprietà necessaria ad eseguire l’intervento in progetto, nonché la disponibilità di un magazzino 

e ufficio nel Comune di Genova. 

Il dettaglio del Calcolo della Manodopera offerto dalla Società REBORA COSTRUZIONI è allegato 

alla presente attestazione. 

Ritenuta valida la motivazione addotta, e prendendo atto che il maggior costo della manodopera è di 

fatto a favore della medesima, con la presente si attesta la congruità dei costi della manodopera 

indicati dall’Impresa aggiudicataria dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL 

PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO”. 

 

Genova, 14/02/2024   

         Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giorgio Grassano 

 

Allegati: Giustificativo costi della manodopera 
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DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELL’OFFERTA 
 

 
 OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l’affidamento in APPALTO dell’ESECUZIONE degli  
                        interventi di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO  
                        BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN  
                        LOCALITÀ FIORINO”– MOGE 20814.                        
                       Vs. lettera Prot. 0050009.U del 29/01/2024 

 
 
Il sottoscritto SIMONE REBORA, nato a Genova il 21/02/1983, nella sua qualità di  legale rappresentante della 
società REBORA COSTRUZIONI SNC con sede legale in CAMPOMORONE (GE) Via C.E. LOMBARDO  n. 7-9 
RR  Iscritta al Registro delle Imprese di GENOVA al n. 01534970999, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la sua 
personale responsabilità  
 
 

DICHIARA 
 
 
che il prezzo offerto a misura è stato determinato come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBORA Costruzioni S.n.c. di A. Rebora & C. 

Via C. E. Lombardo 7-9 Rosso 

16014 CAMPOMORONE Genova 

Tel.: 010. 780315 

Fax.:  010. 8954088 

e-mail: info@reboracostruzioni.it 

Cod. Fisc./Part. IVA: 01534970999 

R.I./GE: 01534970999 

C.C.I.A. R.E.A.: 416500  

 

 

Spett.le  
COMUNE DI GENOVA 
Area Servizi Tecnici e Operativi 
Via di Francia 1, Piano 16 

16149 Genova 
 
 

Documento inviato via PEC 
 

 

 

       
 

                     
 

 
 

QUALITY - ENVIRONMENT - HEALTH AND SAFETY  

ROAD TRAFFIC SAFETY - SOCIAL ACCOUNTABILITY 
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Nr. unità di 
personale 

Livello Qualifica 
Nr. Ore di lavoro 

previste 
CNNL applicato 

Costo 
Orario 
NETTO 

(desunto dalle 
tabelle ANCE 

Genova) 

Totale 

A 

1 4° operaio IV Livello 1.230,00 Edilizia Industria 32,19 39.593,70 

1 3° operaio specializzato 1.230,00 Edilizia Industria 30,51 37.527,30 

1 2°  operaio qualificato 1.052,00 Edilizia Industria 28,36 29.834,72 

1 1°  operaio comune 1.230,00 Edilizia Industria 25,53 31.401,90 

              

              

Totale complessivo costo manodopera NETTO 138.357,62 
Spese Generali - 15% sul totale dei costi 20.753,64 

Utile d'impresa  - 10% sul totale dei costi incluso le spese generali 15.911,13 

arrotondamento -22,39 

Totale complessivo costo manodopera LORDO 175.000,00 

B Oneri per la sicurezza sostenuti dall’offerente, dichiarati in fase di gara 15.825,00 

C Costo delle forniture dei materiali 247.535,00 

D Costo mezzi e attrezzature 26.000,00 

  Parziale costi 427.717,62 
E Spese Generali - 15% sul totale dei costi 64.157,64 

F Utile d'impresa  - 10% sul totale dei costi incluso le spese generali 49.187,53 

  arrotondamento -3,52 

  TOTALE OFFERTO (A+B+C+D+E+F) 541.059,27 
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Al fine di giustificare ulteriormente la congruità del prezzo offerto, segnalo alcuni elementi di rilevanza: 
 
 
-la perfetta conoscenza dell’area di intervento e dei fornitori locali, avendo concluso diversi lavori analoghi 
nella provincia di Genova; 
 
-l’ampia disponibilità di attrezzatura di proprietà necessaria ad eseguire l’intervento in progetto, nonchè la 
disponibilità di un magazzino e ufficio nel Comune di Genova. 
 
 
 
 
In fede. 
 
Genova, li 06/02/2024                                                          
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                  Comune di Genova | Area Servizi Tecnici e Operativi                                       

                     Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate                               

                            Via di Francia, 1 piano 16 | 16149 Genova | 

                               Tel. 01055 73581 – 73580 – 73550 - 75230 

                                                            diridrogeologiaesproprivallate@comune.genova.it 

                                                             PEC: comunegenova@postemailcertificata.it                                                                                       

 

 

 

 
fcancellaro@comune.genova.it  

 
mguido@comune.genova.it 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI STIPULA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE 

SUL RIO BARBASSA IN LOCALITÀ FIORINO.” 

 

Si comunica che, a causa del prolungato periodo di tempo necessario per 

l’accertamento dei residui da parte della Direzione di Area Chief Financial (Servizi 

Finanziari), propedeutici all’adozione di determina esecutiva di impegno della spesa 

a copertura del contratto stesso, ai sensi degli articoli 55 comma 1 e art. 18 del 

Codice, si rende necessaria una proroga di giorni 30 dei termini per la stipula del 

contratto. 

 

La Vs. Spett.le impresa si deve ritenere vincolata alla stipula in virtù del 

provvedimento di aggiudicazione n 534 del 26/02/2024. 

 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Dott. Geol. Giorgio Grassano 
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Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza 
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Cronologico n. 9 in data 10 gennaio 2024 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01960, per 

l’affidamento in appalto dell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

“Realizzazione del nuovo ponte sul Rio Barbassa in località Fiorino” – MOGE 20814 

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti 

la dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…, nella sua qualità di Direttore della Direzione di Area 

Stazione Appaltante, assistita dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, 

funzionario della Direzione di Area Stazione Appaltante e dal dott. Manlio GUIDO 

…omissis…, funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della 

presente seduta, tutti civici dipendenti. 

È altresì presente in video-connessione da remoto l’Ing. Marianna REGGIO …omissis… in 

servizio presso la Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Espropri e Vallate in qualità di Direttore 

dei lavori e la Sig.ra Monica MANARA …omissis… per conto di AIE SNC. 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e 

Vallate n. 2023-213.0.0.-155 del 13 dicembre 2023 esecutiva dal 21 dicembre 2023, è stata 

indetta procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50 comma 1 lettera 

c) del D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice e dell’allegato II.1, mediante piattaforma telematica 

per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 633.586,71 di cui 

Euro 610.390,75 per lavori a misura, di cui Euro 173 590,45 per costo manodopera lordo, Euro 

17.195,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 6.000,00 per economie non 

soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 54 del Nuovo Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo 



Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza 
 

2 
 

con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi 

telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 

febbraio 2021, sono stati individuati secondo criteri di rotazione numero trenta operatori 

economici qualificati da invitare alla gara, iscritti all’albo informatico E011 per le procedure 

negoziate costituito dal Comune di Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che 

gestisce altresì l’espletamento della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima 

mediante codice identificativo numerico nel verbale delle operazioni in data 22 dicembre 2023     

n. 20231222T142944719, depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante; 

- che in data 22 dicembre 2023 Prot. n. 609495 è stata inviata lettera di invito alle seguenti 

imprese: 1) CPC SRL; 2) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 3) GLOBAL COSTRUZIONI 

S.R.L.; 4) M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL; 5) AIE SNC DI MERLO LUISA &C.; 6) 

BRC SPA; 7) L'EDILBIT SRL; 8) CO.S.PE.F. SRL; 9) REBORA COSTRUZIONI SNC; 10) 

SE.MA SRL; 11) TECNOEDILE SRL; 12) SIRCE; 13) GIOACCHINI SANTE SAS DI 

ANDREA GIOACCHINI; 14) C.E.M.A. SRL; 15) MERCITALIA SHUNTING & 

TERMINAL S.R.L.; 16) TIDIEMME SRL; 17) NEW ERA COSTRUZIONI SRL; 18) 

BAGNOLI SRL; 19) LANZETTI DOMENICO SRL; 20) ese srl; 21) C.E.V.I.G. SRL; 22) 

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL; 23) MIC.A. S.R.L.; 24) ARIENTI SRL; 25) 

FAVINI COSTRUZIONI SRL; 26) COSME - S.P.A.; 27) D'AGARO SRL; 28) 

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL; 29) MARZOCCHI SRL; 30) 

AVANZINI COSTRUZIONI SRL. 

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2024 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 10 gennaio 2024 alle ore 14:30 la 

seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata; 

quanto sopra considerato 
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alle ore 14:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini 

fissati dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle 

quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) GIOACCHINI SANTE SAS DI ANDREA GIOACCHINI; 2) ese srl; 3) ARIENTI SRL; 4) 

SE.MA SRL; 5) AVANZINI COSTRUZIONI SRL; 6) TECNOEDILE SRL; 7) REBORA 

COSTRUZIONI SNC; 8)  COSME S.P.A.; 9) NORDIMPIANTI COSTRUZIONI 

GENERALI SRL; 10) CO.S.PE.F. SRL; 11) SIRCE; 12) CPC SRL; 13) NEW ERA 

COSTRUZIONI SRL; 14) costituendo RTI AIE SNC - ASI SRL. 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco 

vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara, ad eccezione 

del costituendo RTI AIE SNC – ASI SRL in quanto l’attestazione SOA di AIE SNC risulta 

scaduta mentre con riferimento ad ASI SRL non risultavano presentati i documenti firmati 

digitalmente relativi al titolare effettivo, alla clausole di integrità e alla documentazione 

privacy. Si chiede in tempo reale la documentazione all’operatore economico il quale trasmette 

quanto richiesto e quindi viene ammesso al prosieguo della procedura. 

Constatata poi la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche 

delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa 

sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel ri-

spetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del modulo offerta 

generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale 

sotto la lettera “A”. Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i 
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parametri di cui all’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, mediante l’utilizzo del metodo A 

di cui all’allegato II.2; la soglia di anomalia corrisponde al 19,72332 %, come da graduatoria 

allegata al presente verbale sotto la stessa lettera “A”. 

A seguito delle operazioni previste ai sensi dell’art. 54 del Codice la migliore offerta risulta 

quella dell’impresa REBORA COSTRUZIONI SNC con sede in Campomorone (GE) via C.E. 

Lombardo 7-9rr, C.A.P 16014, codice fiscale e Partita IVA n. 01534970999, che ha offerto la 

percentuale di ribasso del 19,555% (diciannovevirgolacinquecentocinquantacinquepercento). 

Il costo della manodopera netto non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 41 comma 13 e 14 è 

pari a Euro 137.225,65 e quindi l’importo su cui opera il ribasso è di Euro 473.165,10. 

Quindi il preventivato importo di Euro 633.586,71 comprensivo di oneri per la sicurezza e 

opere in economia, viene a ridursi a Euro 541.059,27 (cinquecentoquarantunomilacinquanta-

novevirgolaventisette) comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre 

I.V.A. Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni 

facenti parte delle categorie scorporabili OS18-A e OS21 per intero. Si propone pertanto 

l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e conferma del possesso dei requisiti speciali. 

Alle ore 15:35 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione di Area S.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 


	



