



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Settore Attuazione Opere Pubbliche**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5824

ADOTTATO IL 18/10/2024

ESECUTIVO DAL 21/10/2024

OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE “METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD” 2021/2027 – CODICE PROGETTO GE2.2.4.1.B “RICONNESSIONE SOSTENIBILI 4 - VERNAZZOLA”.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, A SEGUITO DI TRATTATIVA SULLA PIATTAFORMA “APPALTI & CONTRATTI”, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “BORGHO DI VERNAZZOLA: RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE ED ACCESSIBILITÀ”.

CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735 – CIG B36B6D4E7E

I DIRIGENTI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 con il quale il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di Partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- la Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 del Cipess, pubblicata in G.U. n. 94 del 22 aprile 2022, riguardante la programmazione della Politica di coesione 2021-2027, che ha approvato la Proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027, e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15 Luglio 2022.

Premesso che:

- con Decisione C(2022) 9773 *final* del 16 dicembre 2022 la Commissione Europea ha adottato il Programma Nazionale "Metro Plus e città medie del Sud" (PN METRO Plus);
- tale Programma opera in continuità strategica ed operativa con il precedente Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014/20, ed è attuato a livello territoriale dalle Autorità Urbane (AU), identificate – tra le altre – nei comuni capoluogo delle aree metropolitane mediante delega da parte dell'Autorità di Gestione dello stesso Programma delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 29, comma 5, e 71, comma 3 del Reg. (UE) 2021/1060;
- nell'esercizio di tali funzioni ed in coerenza con quanto previsto dal PN METRO Plus, il Comune di Genova assumerà il ruolo di Organismo Intermedio (OI) sulla base di un apposito atto di delega da sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, a cui è assegnato il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma nazionale;
- il Comune di Genova, alla pari delle altre Città Metropolitane, in conformità con quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nel suo ruolo di Autorità Urbana (AU), risponde della definizione e dell'attuazione della propria strategia territoriale di sviluppo;

- con Determina del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 32 del 19 gennaio 2023, si è provveduto ad individuare il Dirigente pro tempore dell'Ufficio 4 di Staff del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione del PN Metro Plus ed in particolare per l'esercizio dei compiti di cui agli artt. 69, 71, 72, 73, 74 e 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- con Determina del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 35 del 20 gennaio 2023, si è provveduto ad individuare il Dirigente pro tempore dell'Ufficio 1 "Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa" dell'Area Programmi e Procedure dell'Agazia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Certificazione del PN Metro Plus ed in particolare per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 76 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- con comunicazione prot. Alct. REGISTRO UFFICIALE(U).0027598 del 20 dicembre 2022, l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 ha comunicato all'Organismo Intermedio di Genova l'ammontare massimo delle risorse finanziarie ad esso attribuibili al netto della dotazione per attività di assistenza tecnica, definito in euro 146.900.000,00.

Premesso, altresì, che:

- con la Deliberazione n. 80 del 2016 della Giunta Comunale si è provveduto, sulla base degli atti di individuazione n. 4 dell'11/03/2016 e n. 5 del 12/04/2016 emanati dal Direttore Generale dell'Ente, ad approvare l'organigramma delle strutture responsabili per lo svolgimento delle funzioni delegate all'Organismo Intermedio per il PON Metro 2014/20;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2018, il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio per il PON Metro 2014/20 il Direttore pro tempore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 22/02/2023, il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio per il PN Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 il Direttore pro tempore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.

Considerato che:

- con Determina n. prot. Alct. REGISTRO UFFICIALE (I) 0015484 del 16/05/2023, l'Autorità di Gestione ha approvato il format di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo

Intermedio del PN Metro plus e città medie Sud ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane;

- con nota prot. n. Alct. REGISTRO UFFICIALE(U).0018455 del 12/06/2023, l'Autorità di Gestione ha inviato all'Organismo Intermedio di Genova la Convenzione contenente l'Atto di Delega sottoscritto dalla stessa, a firma del Dirigente dell'ufficio 4 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Dott. Giorgio Martini, definendo, nell'Allegato 1 alla stessa, l'ammontare delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio di Genova, al lordo e al netto dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060;

- con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023, l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce;

- *omissis* con Delibera di Giunta DGC 2023-91 Del 15.06.2023 "Individuazione interventi a valere sulle risorse del Programma Nazionale "Metro Plus e Citta' Medie del Sud" (Pon Metro Plus)" si è preso atto degli interventi a valere su PN Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali, per un importo complessivo pari a Euro 149.343.928,57, e l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma;

- l'Organismo Intermedio, in data 04/08/2023, con nota prot. n.352718, ha trasmesso all'Autorità di Gestione del Programma la prima versione del Piano Operativo dei Progetti, ricevendo riscontro in data 06/09/2023 con nota prot. U.0025007;

- tra i progetti che l'Autorità di Gestione ha dichiarato ammissibili nella comunicazione di cui sopra rientra il seguente, per il quale si è proceduto all'ammissione a finanziamento con Determinazione Dirigenziale 2023-186.0.0.-155, adottata in data 17/11/2023 ed immediatamente esecutiva, a valere sulle corrispondenti Azioni del PN Metro Plus 2021-2027, per la quota di spettanza di questa Autorità Urbana:

Codice operazione presente all'interno del Piano Operativo	Azione di riferimento (PN Metro Plus)	Spesa ammissibile, al netto della quota di flessibilità (€)
GE2.2.4.1.b	2.2.4.1	2.500.000,00

- il documento "Indicazioni operative per la programmazione e l'ammissione a finanziamento delle operazioni da parte degli Organismi Intermedi del PN", trasmesso all'OI dall'Autorità di Gestione in data 17/08/2023 con nota prot. Alct. REGISTRO UFFICIALE.(U)n. 0024381, Prot. Comune di Genova PG 370752 / 2023 del 21/08/2023, contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5, par. 3 della Convenzione sopra

menzionata;

- per l'avvio e l'attuazione del predetto progetto questa Amministrazione Comunale assume la qualifica di soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione, in capo alla Struttura, competente nelle materie trattate, della Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche;

-con determinazione dirigenziale della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione Atto n. DD 3883 del 16/07/2024, si è provveduto all'approvazione del Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027DD 3883 del 16/07/2024, si è provveduto all'approvazione del Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Rilevato che:

-il progetto si pone l'obiettivo di perseguire una migliore vivibilità e accessibilità del Borgo di Vernazzola mediante valorizzazione dell'aspetto naturalistico, migliorare la fruibilità attraverso la razionalizzazione delle pavimentazioni, razionalizzare la sosta delle barche e lo scalo a mare, rendere accessibile il luogo compresa la possibilità di raggiungere la spiaggia ed il mare da parte di tutti; implementare l'illuminazione, migliorare l'aspetto della sicurezza attraverso la videosorveglianza, implementare le dotazioni connesse alla mobilità dolce e sostenibile;

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 70 del 22.12.2023 (CUI: L00856930102202200040);

- come individuato da suddetta Deliberazione, il RUP dell'intervento, in argomento è l'arch. Emanuela Torti, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche quale ha rilasciato dichiarazione assenza conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241 del 1990, nonché ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.36 del 2023 (prot. NP. 11/03/2024.0000528.I);

-con determinazione dirigenziale n. 2023-212.1.0.-11 del 24/02/2023 è stata affidata la progettazione definitiva dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità".al costituendo RTP formato da Arch. Francesca Salvarani in qualità di mandatario, Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, Ing. Luca Pizzorni e Geol. Elisabetta Barboro in qualità di mandanti;

- con determinazione dirigenziale n. 2023-118.0.0.-149 del 26/10/2023 avente per oggetto "Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'articolo

14 bis della Legge n. 241/90 e s. m.i.. CDS 19/2023 – Approvazione del progetto definitivo relativo agli interventi del PON metro plus 2021-2027 con oggetto il borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità. (CUP B37H21010080001 - MOGE 20735)"omissis è stata assunta la Determinazione di conclusione positiva del procedimento";

- con Determinazione Dirigenziale Atto n. 361 della Direzione Lavori Pubblici Attuazione Opere Pubbliche, adottata in data 20/02/2024 ed esecutiva in data 01/03/2024 si è provveduto all'appostamento a bilancio delle risorse da erogarsi a cura dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito del PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD" 2021/2027 – Progetto GE2.2.4.1.b "Riconnessione Sostenibili 4 - Vernazzola" CUI: L00856930102202200040 - CUP: B37H21010080001 - MOGE: 20735 (Acc.to 2024/1668) (Imp. 2024/7699);

- con Determinazione Dirigenziale Atto n. 858 adottata il 11/03/2024 ed esecutiva dal 16/03/2024 è stata affidata la progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità".al costituendo RTP formato da Arch. Francesca Salvarani in qualità di mandatario, Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti e Ing. Luca Pizzorni in qualità di mandanti;

- con Determinazione Dirigenziale Atto n. 2024/1658 Direzione Lavori Pubblici Settore Attuazione Opere Pubbliche adottato il 10/04/2024 ed esecutivo il 10/04/2024 è stato approvato il progetto definitivo completo dei documenti economici dell'intervento di cui sopra per la cifra complessiva di quadro economico pari ad Euro 2.500.000,00 a valere sui fondi Pon Metro Plus;

- con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3457 adottata il 26/06/2024 ed esecutiva dal 11/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, e delle modalità di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 5045 adottata il 18/09/2024 ed esecutiva dal 18/09/2024 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Guttoriello Costruzioni Srl, con sede in Teano (CE) Via Orto Ceraso, CAP 81057, Codice Fiscale e P. IVA 02802890612;

- il Contratto di Appalto con la sopracitata ditta è in corso di stipula;

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessario provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, così come disposto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere in oggetto;

- con atto prot. NP 23/08/2024.0002121.I a firma del Dirigente Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche, sentito il Direttore della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche, parte integrante del presente provvedimento, è stata attestata la carenza nell'organico

di personale idoneo a ricoprire l'incarico oggetto del presente affidamento;

- la determinazione dei corrispettivi per il servizio di cui trattasi – come da documento allegato parte integrante del presente provvedimento – è stata effettuata sulla base del D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016” ed ammonta a complessivi euro 45.572,92 (quarantacinquemilacinquecentosettantadue/92) comprensivi di spese ed esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge, valutato sulla stima dei lavori previsti nel progetto definitivo.

Rilevato inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale 2020-270.0.0.-178 del 18/12/2020 è stata approvata la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo all'individuazione degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria, da invitare per affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia comunitaria;

- con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0.-29 del 01/03/2021 è stato costituito l'elenco di operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

- con Determinazione Dirigenziale 2023-270.0.0.-28 del 07/03/2023 è stato aggiornato l'elenco di operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

- per attuare alcuni dei principi sopraesposti, in particolare quello di rotazione a livello dell'Ente, l'amministrazione ha implementato il sopracitato elenco sulla piattaforma elettronica di e-procurement Appalti & Contratti fornita dalla Società Maggioli già in uso da parte della Stazione Unica Appaltante, che consente lo svolgimento di procedure di affidamento in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023.

Dato atto che:

- in data 24/09/2024, nel rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento si è provveduto ad attivare specifica procedura di affidamento (ID G04052 – Comunicazione lettera di invito prot. N. 24/09/2024.0490795.U tramite il profilo “Gare e procedure di affidamento” dell'applicativo Appalti & Contratti della suddetta piattaforma di negoziazione telematica, inviando specifica richiesta di preventivo all'operatore economico Geom. Vincenzo Bruzzese in possesso requisiti necessari ed iscritto al sopra citato elenco;

- allo scadere del termine fissato alle ore 12:00 del 01/10/2024 risulta correttamente pervenuta l'offerta dell'operatore economico Geom Vincenzo Bruzzese allegata al presente provvedimento quale parte integrante (offerta prot. n. 26/09/2024.0497055.E) contenente uno sconto del 10,00% in base alla quale l'importo contrattuale viene a determinarsi in euro 41.015,63 (*quarantunomilaquindici/63*) oltre euro 2.050,78 (*duemilacinquanta/78*) per oneri previdenziali al 5% ed euro 9.474,61 (*novemilaquattrocentosettantaquattro/61*) per IVA al 22% per complessivi euro 52.541,02 (*cinquantaduemilacinquecentoquarantuno/02*);

- l'offerta di cui al punto precedente è da considerarsi congrua in relazione alla tipologia, durata ed alla complessità del servizio richiesto;

- l'offerta ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 non necessita dell'indicazione dei costi della manodopera e/o gli oneri aziendali in quanto servizio di natura intellettuale;

- per la tipologia del servizio di che trattasi non si ritiene possibile procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;

- sono state completate con esito positivo le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023) e speciale (art. 100 D. Lgs. 36/2023 e art. 38 allegato I.7 al Codice) richiesti in capo all'operatore economico ed è quindi possibile procedere con l'aggiudicazione al citato operatore economico;

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- per espressa previsione dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto.

- per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si rimanda ai contenuti della documentazione "Lettera di Invito" e "Schema di Contratto", al quale sono allegata parte integrante le Check List del DNSH allegata all'ammissione a finanziamento dell'operazione a cui la progettazione deve sottostare per quanto applicabile, costituenti parte integrante del presente provvedimento e della procedura di che trattasi;

- per MERO ERRORE MATERIALE, nel sopraelencato "Schema di contratto" vengono riportati CUI: L00856930102202000028 - CUP: B39H20000030004 - MOGE: 20356 che sono errati, risultando invece corretti il CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735;

- la procedura di gara su piattaforma Maggioli è comunque valida, trattandosi di schema di contratto che verrà nella versione definitiva adeguatamente corretto, come indicato al punto precedente con i dati CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735;

- per quanto concerne la disciplina del subappalto verrà applicato quanto previsto all'art. 119 del D.lgs. 36/2023;

- l'operatore economico presenterà apposita garanzia definitiva.

Dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse di cui al PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD" 2021/2027 – Codice Progetto GE2.2.4.1.b "Riconnessione Sostenibili 4- Vernazzola", da erogarsi da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Acc. 2024/1668).

Dare atto che:

- l'intervento in oggetto deve soddisfare i principi DNSH e pertanto la checklist allegata alla Determinazione Dirigenziale 2023-186.0.0.-155, adottata in data 17/11/2023, viene qui integralmente richiamata anche se materialmente non allegata;

- i principi del DNSH si intendono richiamati in tutti i provvedimenti, atti e nella documentazione relativa alla procedura di cui in oggetto;

- l'aggiudicatario deve impegnarsi nell'attuazione di quanto previsto nei principi del DNSH medesimi;

- la Direzione Attuatrice procederà e sarà responsabile delle verifiche ex-ante, in fase di implementazione, ed ex-post relativamente al rispetto dei su menzionati principi, e la stessa provvederà ad istruire le misure correttive e/o di mitigazione, qualora gli stessi fossero disattesi;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale 2024-212.1.0.-361 adottato in data 20/02/2024 esecutiva in data 01/03/2024, il Comune di Genova ha provveduto ad accertare tali risorse (Acc. 2024/1668) e contestualmente ad impegnare le stesse mediante creazione dell'IMP 2024/7699.

Dato atto che, l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Emanuela Torti, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5 e 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

Vista la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024.

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22/08/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 15/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 contenente anche la Sezione relativa ai "Rischi corruttivi e Trasparenza" (PTPCT);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento in capo all'Arch. Emanuela Torti.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

1. mandare a prelevare la somma complessiva di **euro 52.576,02** al Capitolo 74012, "Pon-Metro Plus - Ristrutturazione e Ampliamento", C.d.C. 2560.804 "Progetti di Riqualificazione Urbana – Investimenti Ristrutturazione Beni Immobili", P.d.C. 2.02.01.09.999 "Beni Immobili N.A.C.", CUP B37H21010080001 - Crono 2024/348 nel seguente modo:
 - **euro 52.541,02** di cui euro 41.015,63 per imponibile oltre euro 2.050,78 per oneri previdenziali al 5% ed euro 9.474,61 per IVA al 22%, in favore del Geom. Vincenzo Bruzzese (benf. 59478), mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2024/11468 ed emissione di nuovo **IMP 2024/13909**;
 - **euro 35,00** in favore di ANAC (Cod. Benf. 54181) per l'acquisizione del CIG B36B6D4E7E mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2024/11468 ed emissione di nuovo **IMP 2024/13911**;
2. dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura tramite le risorse da erogarsi a cura dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito del PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD" 2021/2027 – Codice Progetto GE2.2.4.1.b "Riconnessione Sostenibili - Vernazzola" (**Acc. 2024/1668** già assunto con ATTO N. DD 361 del 20/02/2024).

DETERMINANO

1. di approvare i documenti "Lettera di invito", "Schema di Contratto" e "Determinazione dei Corrispettivi" costituenti allegati alla richiesta di Preventivo e parte integrante della stessa e di dare atto che le "Condizioni particolari del contratto" verranno firmate rettificando il mero errore materiale presente nello "Schema di contratto" indicando CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità" – PN Metro PLUS, Codice Progetto GE2.2.4.1.b "Riconnessione Sostenibili 4 - Vernazzola" (CUI L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735 - CIG B36B6D4E7E), all'operatore economico Geom. Vincenzo Bruzzese P.I. 02590970998 (cod. benf. 59478), iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Genova al numero 3953, in base all'offerta economica allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il corrispettivo di euro 41.015,63 (*quarantunomilaquindici/63*) oltre euro 2.050,78 (*duemilacinquanta/78*) per oneri previdenziali al 5% ed euro 9.474,61 (*novemilaquattrocentosettantaquattro/61*) per IVA al 22% per complessivi euro 52.541,02 (*cinquantaduemilacinquecentoquarantuno/02*); alle condizioni ed oneri dei documenti "Lettera di Invito" e "Schema di contratto" allegati parti integrante al presente provvedimento;

3. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;
4. di assumere quanto riportato in parte narrativa nella sezione “aspetti contabili”;
5. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
6. di dare atto che l’intervento in oggetto deve soddisfare i principi DNSH e pertanto la checklist allegata alla Determinazione Dirigenziale 2023-186.0.0.-155, adottata in data 17/11/2023, viene qui integralmente richiamata anche se materialmente non allegata;
7. di dare atto che i principi del DNSH si intendono richiamati in tutti i provvedimenti, atti e nella documentazione relativa alla procedura di cui in oggetto;
8. di dare atto che l’aggiudicatario deve impegnarsi nell’attuazione di quanto previsto nei principi del DNSH medesimi;
9. di dare atto che la Direzione Attuatrice procederà e sarà responsabile delle verifiche ex-ante, in fase di implementazione, ed ex-post relativamente al rispetto dei su menzionati principi, e la stessa provvederà ad istruire le misure correttive e/o di mitigazione, qualora gli stessi fossero disattesi;
10. di dare atto che il RUP per l’affidamento in argomento è l’arch. Emanuela Torti, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente Attuazione Opere Pubbliche della Direzione Lavori Pubblici;
11. di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento Arch. Emanuela Torti, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
12. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento è assunto di concerto tra Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche e la Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;
14. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
15. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - CODICE IPA: 7GQZKE identificativo della Direzione Lavori Pubblici – U.C. Attuazione Opere Pubbliche;
 - l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
 - l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - il numero di repertorio del contratto e la rispettiva data;
 - indicare la dizione **“PROGRAMMA NAZIONALE “METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD”**

2021/2027 – Codice Progetto GE2.2.4.1.b “Riconnessione Sostenibili 4 - Vernazzola”;

- i codici identificativi CUP B37H21010080001 - CIG B36B6D4E7E nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

16.di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1) ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 demandando al competente ufficio dell’Area Tecnica la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

17.di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con le modalità previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

18.di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008, G.C. 215/2015 e G.C. 13/2/2020, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A del Regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;

19.di demandare agli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

20.di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente adottante Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche

Arch. Emanuela Torti

Il Dirigente concertante Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione

Dott.ssa Geronima Pesce



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: Riqualificazione della passeggiata a mare e dell'accessibilità del borgo di Vernazzola in Genova. Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie del Sud" 2021/2027 – Codice Progetto GE2.2.4.1.B "Riconnessione Sostenibili 4 - Vernazzola".

MOGE 20735 – CUP B37H21010080001

Attestazione di carenza di organico per incarico esterno di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità" (MOGE 20735 – CUP B37H21010080001);
- in data 2 maggio 2024 nella prima variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 è stata inserita per il CUP B37H21010080001 la variazione della cifra da Euro 2.500.000,00 ad euro 2.579.999,98 inserendo la somma di Euro 79.999,98 accertati ed impegnati con D.D n. 2023-212.1.0.-45 del 18/05/2023 ed utilizzati per l'incarico del servizio di progettazione definitiva finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nel Bando Pubblico "Next Generation We";
- con Determina Dirigenziale del Settore Attuazione Opere Pubbliche n. 3457, adottata il 26/06/2024 ed esecutiva dal 11/07/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e delle modalità di gara per un importo complessivo di € 2.579.999,98;
- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81/08), è necessario provvedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere in oggetto;

Preso atto della difficoltà di individuare soggetti interni cui affidare l'incarico, considerata l'urgenza di procedere con l'espletamento delle attività necessarie per addvenire all'esecuzione dell'opera, la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, sentito il Coordinatore dell'Area Servizi Tecnici ed Operativi, Arch. Ferdinando De Fornari, con il presente atto attesta la carenza d'organico per l'affidamento esterno.

Il Dirigente
Settore Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Emanuela Torti



| Comune di Genova | Direzione Lavori Pubblici |
| Riqualificazione Urbana |
| Via di Francia, 1 - 16149 Genova | 19 piano |
| Email: direzionclavoripubblici@comune.genova.it |
| Email RU: riqualificazioneurbana@comune.genova.it |



Spett.le

Operatore Economico

INVITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA

OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE “METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD” 2021/2027 - GE2.2.4.1.b “Riconessioni Sostenibili 4 – Vernazzola”

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato “Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità”

(CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735)

COMUNE DI GENOVA – Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche – pec:
comunegenova@postemailcertificata.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Emanuela Torti in servizio c/o
Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche – e-mail: [REDACTED]

REFERENTE TECNICO: Geom. Daniele Bacigalupo - Direzione Lavori Pubblici –Attuazione
Opere Pubbliche – mail: [REDACTED]

Con la presente Codesto Spettabile Operatore Economico è invitato a presentare il proprio migliore preventivo ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, del servizio di seguito meglio specificato.

Si evidenzia che la presente richiesta di preventivo, riveste carattere informale, non vincolante; il Comune si riserva - in ogni caso - la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei soggetti che hanno presentato preventivo.

Con il solo fatto della presentazione del preventivo di cui sopra, s'intendono accettati da parte del Professionista tutti gli oneri, atti e condizioni della presente richiesta di preventivo e relativi allegati, con particolare riferimento allo Schema di Contratto al quale si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente documento.

Si specifica che tutta la procedura di affidamento verrà svolta in modalità completamente telematica tramite la piattaforma di e-procurement istituita dal Comune di Genova, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>.

Si invita a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma/e digitale valida del soggetto/i che sottoscrive il preventivo;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Si riportano di seguito le condizioni della presente richiesta di preventivo.

Art. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – DOCUMENTI ALLEGATI

Il servizio ha ad oggetto l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità".

Si rimanda all'art. 89 del D.Lgs 81/08 per quanto riguarda le attività ed i compiti demandati al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il CSE avrà altresì l'onere della redazione e trasmissione agli organi competenti, della Notifica Preliminare, previa delega del RUP e/o Committente.

Avrà inoltre l'onere di assistenza alla redazione dei SAL per quanto riguarda gli oneri della sicurezza.

La frequenza delle visite ispettive in cantiere è lasciata a discrezione del Professionista, è tenuto a relazionare mensilmente la propria attività al R.U.P., evidenziando per iscritto le situazioni critiche o salienti.

L'attività di cui al presente incarico è svolta nell'osservanza della normativa vigente.

Ai sensi e per effetti dell'articolo 26, co. 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni in oggetto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Al fine di permettere all'operatore economico una valutazione più accurata del servizio richiesto si allega alla presente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e stralcio della documentazione progettuale più significativa.

Art. 2 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PRESTAZIONI RICHIESTE

L'importo massimo di spesa per la redazione del servizio richiesto ammonta a **complessivi Euro 45.572,92** (*quarantacinquemilacinquecentosettantadue/92*) comprensivo di spese ed oltre oneri previdenziali ed IVA di legge.

Tale corrispettivo è stato determinato sulla stima più aggiornata dell'intervento secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023 e al relativo Allegato I.13, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. il cui calcolo è dettagliato al documento allegato "03_Calcolo spettanze_CSE_Vernazzola.pdf"

Sono da intendersi comunque compensate con l'onorario la partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi della Civica Amministrazione e degli Enti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni e gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche in situ che si renderanno necessarie.

È a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del presente contratto. L'Affidatario eseguirà l'attività contrattuale con le modalità necessarie per la migliore realizzazione dell'attività contrattuale e in stretta correlazione con le esigenze della Civica Amministrazione. Resta fermo che l'Affidatario rimarrà organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. L'Affidatario avrà comunque cura di confrontarsi, per tutto quanto necessario, con la Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche del Comune di Genova.

L'Operatore Economico dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli.

Art. 3 TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I termini per lo svolgimento dell'attività da parte dell'affidatario sono i seguenti:

- a) **Giorni 460 (naturali e consecutivi)** a partire dal Verbale di Consegna dei Lavori, anche in caso di Verbale di Consegna Parziale, sino all'emissione del certificato di fine lavori da parte del D.L. in caso di proroghe/sospensioni lavori.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati si procederà all'applicazione delle penali previste nello Schema di Contratto allegato.

Il progetto sarà soggetto a verifica ex art. 42 D. Lgs. 36/2023. L'affidatario si impegna a fornire i riscontri alle Osservazioni/Non Conformità emerse nei Rapporti intermedi di Verifica entro 3 giorni lavorativi e all'aggiornamento degli elaborati progettuali entro 5 giorni lavorativi.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio del servizio. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI

- 1) di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), secondo le disposizioni dell'art. 24 del D. Lgs. 36/2023

2) di idoneità professionale (art. 100 comma 1 lett. a e art. 34 comma 1 Allegato II.12) e c.3:

- *Iscrizione all'albo del competente ordine / collegio professionale*
- *Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto 81/2008);*

(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di preventivo alla parte IV "Criteri di selezione", lettera "C: capacità tecniche e professionali", al n. 6 i requisiti in possesso dell'offerente).

3) di capacità economica e finanziaria (art. 100 comma 1 lett. b):

- *copertura contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00;*

(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di preventivo alla parte IV "Criteri di selezione", lettera "B: capacità economica e finanziaria", al n. 5 il massimale della tipologia di polizza richiesta).

4) di capacità tecnica professionale (art. 100 comma 1 lett. c):

- *Iscrizione all'albo del competente ordine/collegio professionale;*

L'operatore economico in sede di formazione del preventivo dovrà dichiarare di possedere competenze tecniche e professionali per sviluppare gli aspetti connessi alla sostenibilità dell'opera (gestione ambientale, CAM e principi DNSH).

(indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di preventivo alla parte IV "Criteri di selezione", lettera "C: capacità tecniche e professionali", al n. 6 i requisiti in possesso dell'offerente).

L'Operatore Economico può partecipare alla procedura in forma singola o associata.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, dovranno essere soddisfatti i requisiti dell'art. 39 Allegato II.12 al Codice prevedendo altresì un giovane professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo citato.

L'Operatore Economico, in sede di formulazione del preventivo, dovrà dichiarare di possedere le idoneità professionali, le competenze tecniche e professionali e la capacità economica finanziaria necessarie allo svolgimento del servizio richiesto. A tal conto dovrà presentare l'allegato MODELLO DGUE debitamente compilato da presentarsi in formato PDF/A debitamente sottoscritti in formato elettronico.

Art. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

La corresponsione degli emolumenti all'affidatario avverrà come segue:

- eventuale anticipazione (se richiesta dall'appaltatore), nella misura massima del 20%. Si precisa che l'erogazione dell'anticipazione avverrà a seguito della presentazione alla Stazione Appaltante di una polizza fideiussoria, calcolata secondo il disposto dell'art. 125, del D. Lgs. 36/2023;
- a stato avanzamento lavori in percentuale sulla contabilità liquidata all'Impresa;

- saldo a emissione del certificato di ultimazione lavori.

Si rimanda a quanto dettagliato nell'allegato "Schema di contratto".

Art. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL PREVENTIVO

I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante e inscindibile della stessa, sono i seguenti:

- Invito alla Trattativa Diretta (nome file: 01_Invito_TD_Prog_CSE_Vernazzola.p7m)
- Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_Prog_CSE_Vernazzola.pdf)
- Determinazione dell'importo a base di gara (nome file: 03_Calcolo spettanze_Prog_CSE_Vernazzola.pdf);
- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione in formato elettronico, scaricabile dalla piattaforma;
- Informativa Privacy (nome file: 05 - INFORMATIVA PRIVACY.pdf);

La **documentazione richiesta** per la partecipazione alla Trattativa Diretta, allegata alla presente:

- **da restituire controfirmata digitalmente:**
 - Invito alla Trattativa Diretta (nome file: 01_Invito_TD_Prog_CSE_Vernazzola.p7m)
- **da restituire firmata digitalmente:**
 - Schema di Contratto (nome file: 02_Schema_Contratto_Prog_CSE_Vernazzola.p7m)
 - Calcolo dell'importo a base di gara (nome file: 03_Calcolo spettanze_Prog_CSE_Vernazzola.p7m)
 - Informativa Privacy (nome file: 05 - INFORMATIVA PRIVACY.pdf).
- **da compilare e restituire firmata digitalmente (In caso di RTP, 1 modulo per ogni componente del costituendo RTP):**
 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione in formato elettronico, scaricabile dalla piattaforma, con copia di idoneo documento di identità in corso di validità

Dovrà inoltre essere inserito, a pena l'esclusione, il modulo di preventivo generato dalla piattaforma debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il preventivo dovrà essere firmato da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, con indicazione delle parti di servizio eseguite dai singoli operatori economici.

Art. 7 AFFIDAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la Civica Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio in argomento qualora il preventivo non risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto.

Nei confronti dell'Operatore Economico la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la cui efficacia è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti. Ai sensi dell'art. 17 comma 9, è ammessa, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata sulla base dell'allegato schema di contratto (art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023) che l'affidatario del servizio dovrà sottoscrivere per l'affidamento dello stesso.

Art. 8 GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO

Garanzia provvisoria

Non richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Garanzia definitiva

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 53.

Nel caso di richiesta a garanzia degli impegni assunti con lo stipulando contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario rilascerà apposita garanzia definitiva – ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 – avente validità fino alla verifica di conformità del servizio.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Polizza professionale specifica

Dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario polizza specifica a garanzia del risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa
- b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara imputabili a colpa professionale dell'Aggiudicatario e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere ed essere in accordo al DM 193 del 17/09/2022.

In deroga a quanto sopra, nel caso in cui l'affidatario sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni sopra richiamate per lo specifico progetto.

Art. 9 SPESE DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà assolvere all'imposta di bollo per la stipulazione del contratto per un valore determinato sulla base della Tabella A di cui Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste nella Circolare E/22 dell'Agenzia delle Entrate del 28/07/2023.

Per le spese e modalità di bollo sugli altri documenti prodotti in sede di svolgimento del servizio si rimanda all'art. 2 Allegato I.4 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Allegato - art. 13 punto 1, della Tariffa, Parte I), il cui onere è totalmente a carico dell'Affidatario.

Art. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si veda art. 9 dello Schema di Contratto allegato.

Art.11 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, si rimanda allo Schema di contratto e a tutti i documenti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, nonché al D.lgs. 36/2023 (nel presente documento definito anche solo Codice, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente), al D. lgs. 81/2008, al Codice Civile nonché a tutta la normativa vigente applicabile.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA nei termini di legge.

Art. 12 INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della trattativa regolata dalle presenti condizioni. Si rimanda inoltre all'allegata Informativa Privacy.

Il Dirigente
Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Emanuela Torti
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE



COMUNE DI GENOVA

Contratto per scrittura privata in forma elettronica per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) di cui al D.Lgs. n°36 del 31/03/2023 per l'espletamento del servizio di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità"** (CUI: L00856930102202000028 - CUP: B39H20000030004 - MOGE: 20356)

tra

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di....., in esecuzione del provvedimento n (di seguito per brevità denominato anche solo **Comune**)

e

PER L'ALTRA PARTE - , cod. _fisc. e partita IVA, iscritto all'Ordine de.....della Provincia di al n. con sede in (prov.) – via/piazza, n° , c.a.p. (di seguito per brevità denominato anche solo **Affidatario**)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. - Oggetto del contratto

1

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, affida a ,
che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità"**.

L'Affidatario si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle previsioni del provvedimento n. del e di tutta la normativa vigente in materia.

Articolo 2. - Prestazioni professionali

Il servizio ha ad oggetto l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità".

Si rimanda all'art. 89 del D.Lgs 81/08 per quanto riguarda le attività ed i compiti demandati al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il CSE avrà altresì l'onere della redazione e trasmissione agli organi competenti, della Notifica Preliminare, previa delega del RUP e/o Committente.

Avrà inoltre l'onere di assistenza alla redazione dei SAL per quanto riguarda gli oneri della sicurezza.

La frequenza delle visite ispettive in cantiere è lasciata a discrezione del Professionista, è tenuto a relazionare mensilmente la propria attività al R.U.P., evidenziando per iscritto le situazioni critiche o salienti.

Il corrispettivo di cui all'art. 4, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni richieste a regola d'arte ed è pertanto fisso ed invariabile. L'Affidatario dichiara

2

espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli.

La prestazione professionale oggetto del presente contratto s'intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere gli interventi conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti, anche qualora non espressamente richiamate nel corpo del presente contratto.

Articolo 3. - Prescrizioni

L'Affidatario, sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione dell'incarico conferito e dovrà pertanto sottoscrivere ogni elaborato prodotto.

Avrà l'onere della redazione e trasmissione agli organi competenti, della Notifica Preliminare, previa delega del RUP e/o Committente.

Avrà inoltre l'onere di assistenza alla redazione dei SAL per quanto riguarda gli oneri della sicurezza.

Articolo 4. - Importo contrattuale

In esito alla percentuale di ribasso del% (..... *per cento*) offerto dall'Affidatario, l'importo complessivo dei servizi di cui al presente contratto ammonta a euro (...../..) comprensivo di rimborso spese, oltre a euro (...../..) per contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A) ed euro (...../..) per I.V.A. al 22%. Sono da ritenersi altresì compensate con il suddetto importo, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione:

- eventuali integrazioni e/o varianti richieste in sede di esame del progetto da

3

parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del progetto;

- eventuali modifiche progettuali, che si rendessero eventualmente necessarie per eseguire le opere, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza dei progetti, sia ad esigenze rilevate dal Responsabile del Progetto, ma non costituenti varianti sostanziali ai progetti stessi;

- la partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi della Civica Amministrazione nonché tutti gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche in situ che si renderanno necessarie.

Articolo 5. - Termine per lo svolgimento del servizio e penali

I termini per lo svolgimento dell'attività da parte dell'Affidatario sono i seguenti:

- a) **Giorni 460 (naturali e consecutivi)** a partire dal Verbale di Consegna dei Lavori, anche in caso di Verbale di Consegna Parziale, sino all'emissione del certificato di fine lavori da parte del D.L. in caso di proroghe/sospensioni lavori.

Fermo quanto previsto al successivo art. 14, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo.

Articolo 6. - Svolgimento dell'incarico

È a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del presente contratto. L'Affidatario eseguirà l'attività contrattuale con le modalità necessarie per la migliore realizzazione dei servizi

4

affidatigli e in stretta correlazione con le esigenze della Civica Amministrazione. Resta fermo che l’Affidatario rimarrà organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente. L’Affidatario avrà comunque cura di confrontarsi, per tutto quanto necessario, con la Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche.

Il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’Esecuzione è l’Arch. Emanuela Torti, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche a cui è demandata l'accettazione o meno degli elaborati richiesti, della prestazione fornita e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. L’Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi rendendosi disponibile a incontri periodici.

Articolo 7. - Proprietà dei documenti e riservatezza

La documentazione prodotta dall’Affidatario diverrà tutta, nessuna esclusa, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova che potrà eseguirla o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie in relazione alla funzionalità della struttura o dell’opera.

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. L’obbligo

5

di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Si applica, per quanto compatibile, l’art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8. - Verifica della prestazione e modalità di pagamento

La prestazione resa dall’Affidatario sarà soggetta a verifica di rispondenza con quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione tecnica trasmessa. Ad avvenuta comunicazione all’Affidatario della regolare esecuzione della prestazione da parte della Direzione, potrà essere inoltrata regolare fattura in formato elettronico.

L’Affidatario accetta pertanto che il pagamento della prestazione resa avverrà come segue:

- eventuale anticipazione (se richiesta dall’appaltatore), nella misura massima del 20%. Si precisa che l’erogazione dell’anticipazione avverrà a seguito della presentazione alla Stazione Appaltante di una polizza fideiussoria, calcolata secondo il disposto dell’art. 125, del D. Lgs. 36/2023;
- a stato avanzamento lavori in percentuale sulla contabilità liquidata all’Impresa;
- saldo a emissione del certificato di ultimazione lavori.

In applicazione di quanto previsto dall’art.11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, dall’importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l’eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell’esecutore. In particolare, su ogni

6

fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, l'Affidatario emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

I pagamenti verranno effettuati mediante atti di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica.

In caso di mancato adempimento all'obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

- il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione
- il riferimento al provvedimento di affidamento del servizio (**D.D.**
del

- la dicitura **PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTÀ
MEDIE DEL SUD" 2021/2027 - GE2.2.4.1.b "Riconessioni Sostenibili 4
- Vernazzola"**

- il numero di repertorio e la data del presente contratto
- il numero di CIG

- il numero di CUP **B37H21010080001**

- il Codice IPA **7GQZKE**

Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente tempestivamente

7

comunicata al contraente via PEC.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. e/o attestazione INARCASSA).

Per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e s.m.i., salve eventuali deroghe stabilite da successive normative applicabili al presente contratto.

Articolo 9. - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Banca – Codice IBAN, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig., nato a (.....) il – C.F.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente

8

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 10. - Cessione dei crediti

L'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, unitamente all'art. 6 dell'Allegato II.14 regola la cessione di crediti. In ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 11. - Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(se occorrente) L'Affidatario, in sede di presentazione del preventivo ha presentato specifica dichiarazione di subappalto in merito a.....

Articolo 12. - Varianti, integrazioni, modifiche delle prestazioni richieste e revisione prezzi.

Qualora, durante l'espletamento del servizio, si verificano condizioni tali da indurre possibili modifiche ai contenuti del presente contratto, l'Affidatario è tenuto a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio, producendo idonea documentazione in merito. A quest'ultimo, in accordo con il RUP, è demandata ogni valutazione in merito a eventuali modifiche al contratto e alle prestazioni in esso previste, sempre nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs.

36/2023. L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo solo qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni e il Comune, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, imponga all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L'Affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né indennità di sorta ad eccezione, in caso di variazioni in aumento, del corrispettivo relativo ai servizi effettivamente eseguiti.

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità ivi contenute.

Articolo 13. - Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e in virtù dell'art. 53 comma 1 del Codice, l'Affidatario ha presentato polizza fidejussoria, in conformità agli Schemi Tipo, della Società emessa il n. per l'importo di Euro..... con previsione di proroghe

Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di inadempimento dell'affidatario; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune.

La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposito atto di verifica della conformità del servizio prestato

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 53

Articolo 14. - Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dal presente contratto e/o dagli atti da questo richiamati, o al verificarsi di una o più delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, è dichiarata la risoluzione nei termini e con le modalità stabilite nella medesima disposizione, determinandosi lo scioglimento del vincolo. Sono fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

11

Inoltre, al raggiungimento del ritardo di 15 giorni dai termini fissati al precedente art. 5, senza che sia stata data alcuna comunicazione giustificativa da parte dell’Affidatario e che la stessa sia stata accettata da parte del Comune, il Comune, di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti dello stesso Affidatario al quale non spetterà alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle penali previste dal presente contratto superi il dieci per cento dell’importo contrattuale.

La risoluzione del contratto verrà inoltre disposta ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’inadempimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Affidatario.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatario.

Articolo 15. - Recesso

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 123 del D.lgs. 36/2023, il Comune ha il diritto recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto nell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16. - Responsabilità professionale e polizza assicurativa

L’Affidatario assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

L’Affidatario si obbliga a risarcire il Comune di Genova in relazione a qualunque danno, diretto e/o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.

L’Affidatario ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea che tenga indenne il Comune dai

rischi derivanti dalla prestazione del servizio.

L'affidatario ha consegnato inoltre polizza (o appendice specifica alla polizza di cui al periodo precedente) di copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in accordo agli schemi tipo approvati con DM 193 del 16/09/2022.

Il mancato rinnovo della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

Articolo 17. - Pantouflage

L'Affidatario con la firma del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo Affidatario.

Articolo 18. - Foro esclusivo

Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Articolo 19. - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente sopra previsto, si rinvia alla documentazione inviata in sede di indagine informale di mercato, al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. unitamente ai suoi Allegati, al D.lgs. 81/2008 e al Codice

Civile. Sono altresì fatte salve, per quanto compatibili col presente contratto, le disposizioni cui rimanda l'art. 225 del D.Lgs. n° 36/2023.

Articolo 20. - Trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9 – telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) comunegeva@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Si rinvia all'informativa privacy fornita all'Affidatario.

Articolo 21. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'Affidatario che vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici dalla Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche.

15

Per il Comune di Genova *sottoscrizione digitale*

L'affidatario *sottoscrizione digitale*

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c., l'Affidatario dichiara di approvare esplicitamente le seguenti clausole:

Articolo 5 - Termine per lo svolgimento del servizio e penali

Articolo 6 – Svolgimento dell'incarico

Articolo 8 -Verifica della prestazione e modalità di pagamento

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

Articolo 18 - Foro esclusivo

L'Affidatario *sottoscrizione digitale*

Il presente contratto, ai sensi della Tabella A contenuta nell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'assolvimento telematico di euro allegato al presente documento.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE “METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD” 2021/2027 - GE2.2.4.1.b “Riconessioni Sostenibili 4 – Vernazzola”

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato “Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità”

(CUI: L00856930102202200040 - CUP B37H21010080001 - MOGE 20735)

COMUNE DI GENOVA – Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche – pec:
comunegenova@postemailcertificata.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Emanuela Torti in servizio c/o Direzione Lavori Pubblici – Attuazione Opere Pubbliche – e-mail: [REDACTED]

REFERENTE TECNICO: Geom. Daniele Bacigalupo - Direzione Lavori Pubblici –Attuazione Opere Pubbliche – mail: [REDACTED]

Il corrispettivo è stato determinato sulla stima più aggiornata dell'intervento secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023 e al relativo Allegato I.13, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016:

Valore dell'opera (V)

2,037,889.00

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.99452394\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

Grado di complessità (G): **1.20**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:2037889.00 \times P:5.99452394\% \times G:1.20 \times Q:0.250) = 36648.52$

Esecuzione dei lavori: = 36,648.52

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

36,648.52

Spese e oneri accessori non superiori a (24.35% del CP)

8,924.40

importi parziali: 36,648.52 + 8,924.40

Importo totale: 45,572.92

Il Dirigente
Attuazione Opere Pubbliche
Arch. Emanuela Torti



L'operatore economico "BRUZZESE VINCENZO", [REDACTED] P.I. 02590970998, mail null, con sede principale [REDACTED] ha inserito in data 26/09/2024 23:48:10 la richiesta di offerta al bando di gara "PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA' MEDIE DEL SUD 2021/2027 - GE2.2.4.1.b Riconessioni Sostenibili 4 Vernazzola

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità". M20735

".

In allegato i documenti caricati nella domanda.



BUSTA AMMINISTRATIVA

e72aa40a85c2bb7a205e73f68b4edc6f8c7f22d0 *01_Invito_TD_CSE_Vernazzola.pdf.p7m
1ed426445f7bf162c68a84496b69733d5d90d957 *02_Schema di
contratto_CSE_Vernazzola.pdf.p7m
95e051a85ac4ae3fc9a24595ed0592d93a4ef149 *03_Calcolo
spettanze_CSE_Vernazzola.pdf.p7m
3f31691fc58ef5c2e3aada72935c4ad2f61d4023 *G04052_Vincenzo Bruzzese_eDGUE-
IT_response.xml.p7m
7046a22661bafda0f456a593908001868d9dacd2 *05_INFORMATIVA PRIVACY.pdf.p7m
94cad632bb1d5e577850a1e22209677a66b995e6 *Certificato08_07_2024.pdf.p7m
28e8d1334a9ee6037a7f4732aad3c9464cadf8e6 *C.I..pdf.p7m
7be0d90db6e9a284699878a18c72cbelleee9416 *Attestato Coordinatore della
Sicurezza.pdf.p7m

BUSTA ECONOMICA

0522fc0e65284cb9af16e606ea4aea538fcb5144 *OffertaEconomica.pdf.p7m

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G04052
Oggetto	PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA' MEDIE DEL SUD 2021/2027 - GE2.2.4.1.b Riconessioni Sostenibili 4 Vernazzola Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023, dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato "Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità". M20735
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	45.572,92 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16124 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Torti Emanuela
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	BRUZZESE VINCENZO
Partita IVA	02590970998
Codice Fiscale dell'impresa	
Indirizzo sede legale	
Telefono	
Fax	
PEC	
Tipologia societaria	Lavoratore autonomo o libero professionista
Settore produttivo del CCNL applicato	
Offerta sottoscritta da	Bruzzo Vincenzo

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	10 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	dieci/0

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE