



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-191

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Giugno il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Manutenzione E Verde Pubblico, di concerto con Pesce Geronima in qualita' di dirigente di Direzione Di Area Sviluppo Economico E Promozione e con Varrucchi Massimiliano in qualita' di dirigente di Settore Politiche Energetiche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO REACT EU - PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 – ASSE 6 – PROGETTO GE6.1.4.d "REPOWERING" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA E DI TITOLARITÀ OPERATIVA DEL COMUNE DI GENOVA.

Aggiudicazione dei lavori alla Impresa CROCCO EMANUELE SRL

MOGE 20935- CUP B39J21034270006 – CIG 9757495B97
CUI L00856930102202200054

Adottata il 15/06/2023
Esecutiva dal 12/07/2023

15/06/2023	FRONGIA GIANLUIGI
16/06/2023	PESCE GERONIMA
16/06/2023	VARRUCCIU MASSIMILIANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10/07/2023	FRONGIA GIANLUIGI
10/07/2023	PESCE GERONIMA
10/07/2023	VARRUCCIU MASSIMILIANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-191

OGGETTO REACT EU - PON METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 – PROGETTO GE6.1.4.d “REPOWERING” - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA E DI TITOLARITÀ OPERATIVA DEL COMUNE DI GENOVA.

Aggiudicazione dei lavori alla Impresa CROCCO EMANUELE SRL

MOGE 20935- CUP B39J21034270006 – CIG 9757495B97

CUI L00856930102202200054

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con la citata Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- il Comune di Genova ha aderito al suddetto Programma con Deliberazione di Giunta Comunale DGC 2016-80 del 21/04/2016 e successiva Convenzione di delega sottoscritta in data 11/05/2016, approvando il Piano Operativo dei progetti con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC 2016-110 del 9/06/2016;
- all’interno del Programma, l’esigenza primaria degli interventi è di ridurre il consumo energetico degli edifici pubblici diminuendo allo stesso tempo l’emissione di CO₂ nell’ambito del territorio urbano, attraverso la selezione, sulla base del livello ottimale in funzione dei costi, di interventi esemplari su edifici più energivori;
- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO):

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 del 17/07/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014- 2020);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80, del 21/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110/9.6.2016 con cui è stato approvato il Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e contestualmente si è provveduto alla modifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2, del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione di Area Sviluppo Economico e promozione), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37, del 06/03/2018, di aggiornamento del Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124, del 10/10/2018, e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156, del 06/12/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7, del 05.02.2018, con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio del Comune di Genova nell’ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256, del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30, del 25.02.2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO);
- la Determinazione Dirigenziale N. 2021-186.0.0.-95, del 16/11/2021, con cui si è proceduto all’approvazione e all’ammissione a finanziamento delle operazioni, a valere sulle corrispondenti Azioni del PON Metro per la quota di spettanza di questa Autorità Urbana, fra le quali l’operazione GE6.1.4.d;

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 10 giugno 2021 l'Amministrazione ha approvato l'adesione al Programma "React EU";

- nel corso dell'anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia". Sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:

6) Ripresa verde, digitale e resiliente,

7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,

8) Assistenza Tecnica;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. DGC-2021-196 del 29.07.2021 la Giunta Comunale ha preso atto delle modifiche apportate al programma PON METRO 2014-2020, per un incremento finanziario pari a € 81.910.519,88, come da integrazione dell'atto di delega (React EU), pervenuta con nota dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE. U.0009528.20-07-2021);

- con la Deliberazione n. DGC-2021-215 del 02/09/2021 l'Amministrazione ha provveduto ad individuare i progetti che saranno attuati a valere sulle risorse REACT EU per un importo complessivo pari a euro 81.910.519,88;

- con la Determinazione Dirigenziale N. 2021-186.0.0.-80, del 09/11/2021, si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-74, del 16.06.2022, si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON Metro 2014-2020" e alla rettifica dell'ammissione a finanziamento dei progetti GE 2.2.1.a, GE 6.1.2.c, GE 6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE 6.1.2.h, GE 6.1.3.b, GE 6.1.4.f e GE 6.2.1.a;

- l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Dato atto che:

- all'interno dell'Asse 6 del sopra citato Piano Operativo, rubricato "Ripresa verde, digitale e resiliente" è prevista la seguente scheda progetto:

- GE 6.1.4.d "REACT EU - PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 – ASSE 6 – PROGETTO GE6.1.4.d "REPOWERING" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA E DI TITOLARITÀ OPERATIVA DEL COMUNE DI GENOVA già ammesso a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-95, del 16/11/2021;

- per l'avvio e l'attuazione dei già menzionati progetti questa Amministrazione comunale assume la qualifica di "soggetto beneficiario" con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione, in capo alla Struttura competente nelle materie trattate, ovvero il Settore Politiche Energetiche della Direzione Ambiente del Comune di Genova.

Rilevato che:

- è stata inserita all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 - annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2022 una specifica previsione di euro 366.000,00 per le opere in oggetto, dei quali euro 18.300,73 risultano già impegnati con Determinazione Dirigenziale N. 2022- 151.5.0.-16 del 24/05/2022 per il servizio progettazione a livello definitivo per revamping, repowering e per attività di manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici installati su proprietà del Comune di Genova e di titolarità operativa del Comune di Genova, alla Società CVD Progetti S.r.l., P.IVA 01865190993, sede legale in Via Eros da Ros, 8, 16167 Genova (MOGE 20935 – CUP B39J21034270006 - CUI L00856930102202200054);

- la documentazione progettuale definitiva è stata verificata, in contraddittorio con la società che ha curato la progettazione, ovvero la Società CVD Progetti S.r.l., espletando le procedure di verifica, come da verbale Prot. 13/12/2022.0479486.I in data 12/12/2022, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica (prot. n. NP 151486 del 04/04/2023, conservato agli atti presso gli uffici comunali) redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimiliano Varrucchi ai sensi dell'art. 26 c.8 del D.lgs. n. 50/2016;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui sopra, di cui al NP 2023/151486, e accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori con attestazione prot NP 734 del 05/04/2023, di cui all'art. 31, comma 4 lettera e) del Codice a firma dell'Ing. Gianluigi Frongia, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 comma 8 dello stesso, con Verbale di Validazione prot. NP 151578 del 04/04/2023, ha proceduto alla validazione del progetto da porre a base di gara, tutti documenti conservati agli atti presso gli uffici comunali;

- detto verbale di validazione del progetto definitivo costituisce titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 2022/308 in data 15/12/2022;

- con Determina Dirigenziale n. 2023/189.0.0./128 adottata ed esecutiva il 03/05/2023 sono stati approvati i lavori ed individuate le modalità di gara mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, contestualmente alla documenta-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

zione progettuale esecutiva per l'indizione della gara, per importo di lavori pari ad Euro 256.816,00 oltre IVA al 22%, di cui 4.600,00 per oneri della sicurezza ed Euro 16.716,00 per opere in economia;

- Con prot. n. 09/05/2023.0204973.U sono state inoltrate le lettere d'invito alla procedura negoziata mediante piattaforma telematica G01502 a n. 30 operatori estratti in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 febbraio 2021 e il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 29/05/2023 e fissata per il 29/05/2023 alle ore 14:30 la seduta pubblica per l'espletamento della procedura negoziata;

- che la procedura di gara negoziata si è regolarmente svolta mediante piattaforma telematica G01502 come riportato nel verbale Cronologico n. 267 del 29/05/2023;

- che si è proceduto alla valutazione delle offerte sulla base del criterio del minor prezzo e della soglia di anomalia per la quale, come da verbale a cui si rimanda, due offerte sono risultate anomale;

- che, pertanto, al termine delle operazioni di gara, come da nota della Stazione Unica Appaltante prot. 30/05/2023.0241215.U la migliore offerta è risultata quella presentata dall'impresa CROCCO EMANUELE SRL (**cod. Benf. 509**), C.F. e P.IVA 00241830108, che ha offerto la percentuale di ribasso del **13,44%** cosicché il preventivato importo di Euro 256.816,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 4.600,00 e opere in economia pari ad Euro 16.716,00, viene a ridursi ad Euro **225.164,80** di cui Euro **4.600,00** per oneri per la sicurezza, ed Euro **16.716,00** per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- l'offerta presentata dalla sopracitata impresa è risultata non anomala ed è allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che l'operatore economico, ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare in subappalto le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente OG09 nella percentuale del 49,99% rispetto al valore delle opere nella categoria medesima;

Considerato che:

- la Sezione Gare della Stazione Unica appaltante ha comunicato con prat. n. 75/2023 del 14/6/2023, Prot. 14/06/2023.0267863.U, l'avvio e la conclusione positiva delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti per l'impresa CROCCO EMANUELE SRL;

- si da atto che l'impresa CROCCO EMANUELE SRL (**cod. Benf. 509**), C.F. e P.IVA 00241830108 risulta iscritta nella white list della prefettura di Genova dal 08/02/2017 con scadenza prevista il 07/02/2024 – salvo rinnovi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione della citata Impresa dalla White List e/o di informativa interdittiva antimafia e/o in caso di perdita dei requisiti generali o speciali in capo all'aggiudicatario ed in caso di esito negativo delle verifiche in corso;

Ritenuto, pertanto che:

- è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii., relativi REACT EU - PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 – ASSE 6 – PROGETTO GE6.1.4.d "REPOWERING" - Manutenzione Straordinaria Degli Impianti Fotovoltaici Installati Su Proprietà Del Comune Di Genova E Di Titolarità Operativa Del Comune Di Genova, a favore dall'impresa CROCCO EMANUELE SRL (cod. Benf. 509) C.F. e P.IVA 00241830108 per l'importo pari ad Euro Euro **225.164,80** (duecentoventicinquemilacentosessantaquattro/80) comprensivi di Euro **4.600,00** per oneri per la sicurezza, ed Euro **16.716,00** per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- è necessario procedere con l'esecuzione dei lavori in oggetto in via d'urgenza e che, pertanto, si procederà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

- l'intervento suddetto trova copertura finanziaria per l'importo di € **361.890,94**, dei quali euro 18.300,73 risultano già impegnati, mediante il finanziamento del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE PON METRO 2014- 2020 - ASSE 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" - Progetto GE6.1.4.d – Repowering "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA E DI TITOLARITÀ OPERATIVA DEL COMUNE DI GENOVA" al capitolo 70092, P.d.C 2.2.1.9.999 v.c.e. 8.10 "REACT EU – GE 6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE – LAVORI" c.d.c. 2610 "Servizio Smaltimento Rifiuti" C.d.r. 1102 "151.0.0 Ambiente", e per l'importo di € 4.109,06 mediante entrate accertate e riscosse al Capitolo 73118 c.d.c. 2260.8.15. Patrimonio e Demanio – Alienazione Beni Immobili" del Bilancio 2023 P.d.C. 4.2.5.99.999. (ACC. 2023/1743);

- è necessario accertare l'importo a copertura del presente provvedimento pari ad **Euro 304.975,75** al capitolo 73068 "REACT EU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI" P.d.C 4.2.1.1.999 "Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c" - c.d.c. 162 "Ricerca e innovazione" v.c.e. 801 "Trasf.straordinari dallo stato" C.d.r. 1347 - Crono 2023/272 "REACT EU - REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GE6.1.4.D)"

- è necessario impegnare la somma complessiva di **Euro 304.975,75** – Bilancio 2023 al capitolo 70092 REACT EU - GE6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE - LAVORI, P.d.C 2.2.1.9.999 "Beni immobili n.a.c." - v.c.e. 8.10 "Lavori" c.d.c. 2610 "Servizio Smaltimento Rifiuti" C.d.r. 1102

“151.0.0 Ambiente” – Crono 2023/272 “REACT-EU GE 6.1.4.D – REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE”; nel seguente modo:

- **Euro 274.701,06 quota lavori** (di cui euro 225.164,80 imponibile ed euro 49.536,26 IVA22%) a favore di CROCCO EMANUELE SRL;

- **Euro 14.742,09 per imprevisti;**

- **Euro 15.532,60 per spese tecniche;**

- è necessario impegnare la somma di **Euro 4.109,06 quota 80% incentivo 2%** art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 al capitolo 79900, “INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE”, PdC 2.2.1.9.999., CdC 165.8.80” contabilità e finanza-interventi straordinari in conto capitale” del Bilancio 2023, Crono 2023/59;

- trattandosi di progetto che richiede una esecuzione omogenea ed unitaria, non si è ritenuto di procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice;

- in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) del Codice dei Contratti pubblici, si è ritenuto necessario e opportuno, procedere all’esecuzione degli stessi mediante contratto “a corpo” ai sensi degli artt. 59 comma 5-bis e 148, comma 6, del medesimo Codice;

Dato atto che:

Dato atto inoltre che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:

1. tra entrate e uscite;
2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”;
3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

- con la Stazione Unica Appaltante:

1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

art. 5 della Legge 241/1990, è l'Ing. Gianluigi Frongia, Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico, già Facility Management, nominato con Ordinanza n. 2022/159 del 13/06/2022, prorogata con Ordinanza n. 67/2023 del 01/03/2023 di proroga degli attuali incarichi dirigenziali;

Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing Gianluigi Frongia, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, come da allegato;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali come da normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in particolare avendo posto i documenti con dati o elementi sensibili come allegati generici e/o oscurandone il contenuto a rischio, ed evitando di inserire nel corpo testo dati o elementi personali univoci non essenziali;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

04/03/1996, e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

- l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 - TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2022, 5° Adeguamento;

Visto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con Delibera del Consiglio Comunale del n. 76 del 27 dicembre 2022 e successive variazioni.

Visti, altresì:

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego di fondi SIE, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14.07.2015 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro).

DETERMINANO

- 1) di procedere all'aggiudicazione definitiva degli interventi di "Manutenzione Straordinaria degli Impianti Fotovoltaici Installati su proprietà del Comune di Genova e di titolarità operativa del Comune di Genova" all'interno degli interventi REACT EU - PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 – ASSE 6 – PROGETTO GE6.1.4.d REPOWERING a favore dall'impresa CROCCO EMANUELE SRL (**cod. Benf. 509**) C.F. e P.IVA 00241830108 per l'importo pari ad Euro 225.164,80 (duecentoventicinquemilacentosessantaquattro/80) comprensivi di Euro 4.600,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 16.716,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22% come da offerta economica allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- 2) di stabilire che, in base al quadro economico approvato e le risultanze della gara, come risulta da verbale a cronologico n. 267 in data 29/05/2023, l'importo contrattuale risulta essere pari ad Euro 225.164,80 (duecentoventicinquemilacentosessantaquattro/80) comprensivi di Euro 4.600,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 16.716,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di prendere atto che è necessario procedere con l'esecuzione dei lavori in oggetto in via d'urgenza e che, pertanto, si procederà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; di prendere atto che, trattandosi di progetto che richiede una esecuzione omogenea ed unitaria, non si è ritenuto di procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice;
- 4) Di prendere atto che la Sezione Gare della Stazione Unica appaltante ha comunicato con prat. n. 75/2023 del 14/6/2023, Prot. 14/06/2023.0267863.U, l'avvio e la conclusione positiva delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti per l'impresa CROCCO EMANUELE SRL;
- 5) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di cancellazione dell'Impresa aggiudicataria dalla White List e/o di informativa interdittiva antimafia;
- 6) di dare atto che l'impresa CROCCO EMANUELE SRL C.F. e P.IVA 00241830108 risulta iscritta nella white list della prefettura di Genova dal 08/02/2017 con scadenza prevista il 07/02/2024 – salvo rinnovi;
- 7) che, si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di perdita dei requisiti generali o speciali in capo all'aggiudicatario ed in caso di esito negativo delle verifiche in corso relative ai carichi pendenti presso i tribunali competenti e l'agenzia delle entrate;
- 8) di prendere atto che l'operatore economico, ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare in subappalto le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente OG09 nella percentuale del 49,99% rispetto al valore delle opere nella categoria medesima
- 9) di prendere atto che l'intervento suddetto trova copertura finanziaria per l'importo di € 323.276,48, dei quali euro 18.300,73 risultano già impegnati, mediante il finanziamento del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE PON METRO 2014- 2020 - ASSE 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" - Progetto GE6.1.4.d – Repowering "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA E DI TITOLARITÀ OPERATIVA DEL COMUNE DI GENOVA" al capitolo 70092 "REACT EU – GE 6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE – LAVORI", P.d.C 2.2.1.9.999 "Beni immobili n.a.c."- v.c.e. 8.10 "Lavori"- c.d.c. 2610 "Servizio Smaltimento Rifiuti" C.d.r. 1102 "151.0.0 Ambiente" REACT-EU GE 6.1.4.D - REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, e per € 4.109,06 mediante entrate accertate e riscosse al Capitolo 73118 c.d.c. 2260.8.15. Patrimonio e Demanio – Alienazione Beni Immobili" del Bilancio 2023 P.d.C. 4.2.5.99.999. (ACC. 2023/1743);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 10) di accertare l'importo a copertura del presente provvedimento pari ad € 304.975,75 al capitolo 73068 "REACT EU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI" - P.d.C 4.2.1.1.1. "Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c." - c.d.c. 162 "Ricerca e innovazione" - v.c.e. 8.01 "Trasf.straordinari dallo Stato"- C.d.r. 1347 - Crono 2023/272 "REACT EU - REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GE6.1.4.D)" – (**ACC. 2023/1991**);
- 11) di dare atto che gli accertamenti sono stati assunti ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
- 12) di impegnare la somma complessiva di Euro 304.975,75 – Bilancio 2023 al capitolo 70092, "REACT EU - GE 6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE – LAVORI" P.d.C 2.2.1.9.999 "Beni immobili n.a.c."- v.c.e. 8.10 "Lavori"- c.d.c. 2610 "Servizio Smaltimento Rifiuti" - C.d.r. 1102 "151.0.0 Ambiente" – Crono 2023/272 "REACT-EU GE 6.1.4.D – REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"; nel seguente modo:
 - **Euro 274.701,06 quota lavori** (di cui euro 225.164,80 imponibile ed euro 49.536,26 IVA) a favore di CROCCO EMANUELE SRL emettendo nuovo **IMPE 2023/11559**;
 - **Euro 14.742,09 per imprevisti** emettendo nuovo **IMPE 2023/11561**;
 - **Euro 15.532,60 per spese tecniche** emettendo nuovo **IMPE 2023/11564**;
- 13) di impegnare la somma complessiva di Euro **4.109,06** (quota 80% incentivo 2% art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) direttamente dal capitolo 79900 "INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE" – crono 2023/59 "INTERVENTI VARI – 2023" - P.d.C. 2.2.1.9.999. C.d.C. 165.8.80. "Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in Conto Capitale" del bilancio 2023, emettendo nuovo **IMP. 2023/11804**;
- 14) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- 15) di procedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 16) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti alla richiesta della garanzia di cui all'art. 103 del Codice all'Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del contratto, una volta accertate le condizioni di legge, per un importo pari al 2% della capienza complessiva dell'accordo quadro di cui si tratta, come previsto dall'art. 17 dello schema di contratto;
- 17) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 18) di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune di Genova, alla sezione Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del codice;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali come da normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.)” e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in particolare avendo posto i documenti con dati o elementi sensibili come allegati generici e/o oscurandone il contenuto a rischio, ed evitando di inserire nel corpo testo dati o elementi personali univoci non essenziali;
- 20) di dare atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
 - con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e promozione:
 - 1)tra entrate e uscite;
 - 2)verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”;
 - 3)verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
 - con la Stazione Unica Appaltante:
 - 1)verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
 - 2)verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
- 21) di dare atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione,(Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- 22) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e art. 5 della Legge 241/1990, è l’Ing. Gianluigi Frongia, Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico, nominato con Ordinanza n. ORD-2023-115 del 05/04/2023;
- 23) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 24) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing Gianluigi Frongia, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 25) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 26) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Dirigente
Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche
Manutenzione e Verde Pubblico
(Ing. Gianluigi Frongia)

Il Dirigente
Direzione di Area Project Management Office
Progetto "Politiche Energetiche"
(Ing. Massimiliano Varrucchi)

Il Dirigente
Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione
(Dott.sa Geronima Pesce)