



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-434

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Manutenzione E Verde Pubblico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE SUL TERRITORIO CITTADINO – ACCORDO QUADRO - 1^ ANNUALITÀ DI 3 - ANNO 2023.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023, DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA.

MOGE 21158 – CUP B36J23000100004 – CIG A027BE8507.

Adottata il 19/12/2023
Esecutiva dal 22/12/2023

19/12/2023	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-434

OGGETTO DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE SUL TERRITORIO CITTADINO – ACCORDO QUADRO - 1^ ANNUALITÀ DI 3 - ANNO 2023.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023, DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA.

MOGE 21158 – CUP B36J23000100004 – CIG A027BE8507.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- nel territorio del Comune di Genova vengono rilevati molteplici abusi edilizi, per alcuni dei quali si rende necessario procedere direttamente da parte dell'Amministrazione alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino e/o messa in sicurezza dello stato dei luoghi, così come richiesto dalla Direzione di Area Gestione del Territorio;
- a tal fine è stato inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, con il quarto adeguamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 01/08/2023, l'intervento "*Demolizione d'ufficio di opere abusivamente realizzate sul territorio cittadino (AQ – 1^ ann. di 3) 2023*", con specifica previsione di Euro 202.000,00 per la prima annualità (anno 2023 - MOGE 21158 – CUP B36J23000100004);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 02/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed il relativo quadro economico degli interventi in argomento per un importo complessivo di € 202.000,00 di Quadro Economico per la prima annualità;
- il quadro economico approvato con la deliberazione suddetta per le tre annualità è il seguente:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A	QUOTA LAVORI	Annualità 2023
A1	Lavori a misura	€ 129.500,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
A3	Lavori in economia	€ 11.000,00
	Totale lavori A)	€ 147.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
B2	Spese tecniche (Progettazioni, sondaggi, indagini, verifiche tecniche, allacci, forniture, collaudi e spese per gara, imprevisti IVA inclusa)	€ 19.100,00
B3	Incentivo ex Art. 45 D.L.gs. 36/2023 (2%)	€ 2.950,00
	Totale somme a disposizione B	€ 22.050,00
C	IVA Lavori al 22%	€ 32.450,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 202.000,00

Considerato che:

- con la sopracitata DGC n. 178 del 02/11/2023 si rinviava a successivo provvedimento dirigenziale per l'approvazione degli elaborati necessari per l'indizione della procedura di gara e l'individuazione delle modalità di scelta del contraente e per l'impegno della spesa;
- per dar corso ai suddetti interventi è necessario, pertanto, procedere all'approvazione della progettazione esecutiva che comprenda le tipologie previste, gli edifici sui quali intervenire e il quadro economico della spesa, nonché l'approvazione dei lavori e l'individuazione delle modalità di gara;
- per l'esecuzione degli interventi in argomento, è necessario avere a disposizione uno strumento attuativo flessibile che consenta l'esecuzione di azioni immediate in applicazione di attività e/o interventi standardizzati;
- nel panorama legislativo vigente in materia di opere pubbliche, lo strumento attuativo più idoneo che riveste tali caratteristiche è l'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice) il quale, accorpare prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni e i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, attivando le prestazioni rese necessarie con la stipula del contratto attuativo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- tale istituto prevede, in particolare, la possibilità di affidare i lavori a una o più imprese, per una durata di regola non superiore a quattro anni;

- in relazione alla capienza dell'accordo quadro, alla tipologia degli interventi in oggetto e al fine di garantirne la continuità temporale di esecuzione per un triennio e l'omogeneità di esecuzione, appare opportuno predisporre un accordo quadro di durata triennale da affidare ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice a un unico operatore economico da aggiudicare entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;

- le tipologie di lavori da eseguire, sulla base delle esperienze lavorative già svolte negli anni scorsi dagli uffici tecnici comunali, sono per la maggior parte individuabili e sono riportate nella relazione tecnica redatta quale documentazione progettuale;

- il progetto esecutivo di cui trattasi redatto dagli Uffici Tecnici della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico, in conformità con l'art. 41 del Codice, nelle sue componenti tecniche specialistiche è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale,
- Quadro Economico suddiviso per finanziamento annualità,
- Dichiarazione Elenco immobili di possibile intervento,
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto di accordo quadro
- Schema di contratto applicativo
- Computo metrico estimativo intervento tipo
- Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione

- il quadro economico dell'intervento, dell'importo complessivo di **euro 606.000,00** per le tre annualità risulta articolato nel modo seguente:

A. Lavori	A.1	Importo lavori		1^A Annualità	2^A Annualità	3^A Annualità	Tot- AQ
		Lavori a Misura (inc MO 66,83%)		129.500,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	393.500,00 €
		di cui					
		A.1a Soggetti a ribasso		61.107,26 €	62.286,93 €	62.286,93 €	185.681,12 €
		A.1b Costo del personale non sogg. a ribasso		68.392,74 €	69.713,07 €	69.713,07 €	207.818,88 €
		Tot.		129.500,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	393.500,00 €
	A.2	Oneri Sicurezza					
		Tot		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €
		Lavori in Economia					
		Tot		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	33.000,00 €
Tot Quadro A (A.1+A.2+A.3)				147.500,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	447.500,00 €
		Di cui non soggetto a ribasso A.1b+A.2+A.3		86.392,74 €	87.713,07 €	87.713,07 €	261.818,88 €
		Di cui soggetto a ribasso A.1a+A.1c		61.107,26 €	62.286,93 €	62.286,93 €	185.681,12 €
B. Altre Spese	B.1	Spese per incentivo ex Art. 45 D.L.gs. 36/2023 (2%)		2.950,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	8.950,00 €
	B.2	Spese Tecniche per progettazioni, sondaggi, indagini, verifiche, allacci forniture e collaudi. Spese pubblicità di gara e Contributo AVCP a carico del Comune		19.100,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	51.100,00 €
Quadro B (B.1+B.2)				22.050,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	60.050,00 €
C IVA		Importo IVA Lavori		32.450,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	98.450,00 €
Tot Quadro A+B+C				202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	606.000,00 €

Ritenuto:

di finanziare la spesa di **euro 202.000,00** per la prima annualità dell'Accordo Quadro in argomento (anno 2023 - MOGE 21158 – CUP B36J23000100004) con Avanzo Conto Capitale Vincolato.

Considerato inoltre che:

- la documentazione progettuale esecutiva come sopra costituita è stata verificata, in contraddittorio con i progettisti, espletando le procedure di verifica, come da verbali allegati parte integrante al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- viste le risultanze positive del Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, di cui al prot. NP 23/11/2023.0002669.I e del Rapporto Conclusivo di Verifica di cui al prot. NP 23/11/2023.0002670.I e accertata la libera non disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori, di cui al D.lgs 36/2023 - ALL. I.2 art. 6 comma 2 con attestazione prot. NP 23/11/2023.0002672.I allegato parte integrante al presente provvedimento, il Responsabile unico del progetto (RUP), in conformità alle disposizioni previste dall' art 42, comma 4 del D.lgs 36/2023 con Verbale di Validazione prot. NP 23/11/2023.0002671.I ha proceduto alla validazione del progetto da porre a base di gara;

- detto Verbale di Validazione, allegato parte integrante al presente provvedimento, costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, titolo edilizio;

- ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, il Responsabile unico del progetto (RUP), in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento e in considerazione della natura dei lavori, con nota allegata dà atto che i documenti che compongono il presente Progetto Esecutivo indicano esaurientemente le caratteristiche e i requisiti necessari per questa fase della progettazione.

Dato atto che:

- per la natura non di dettaglio degli interventi di cui sopra al momento dell'indizione non è possibile determinare a priori gli oneri della sicurezza, se non mediante stima di larga massima e non è possibile determinare a priori il cronoprogramma dei singoli interventi;

- in fase di esecuzione, definiti i singoli interventi manutentivi e le relative necessità operative, sarà predisposta la progettazione necessaria alla realizzazione degli stessi e all'ottenimento di specifiche autorizzazioni preventive, comprensiva dell'integrazione del piano di coordinamento della sicurezza.

Preso atto che:

- avuto riguardo alle caratteristiche dell'oggetto dell'Accordo Quadro in argomento, i lavori dovranno essere contabilizzati "a misura", ai sensi dell'ALL. I.7, art. 31 del Codice, e che occorre procedere all'affidamento dei lavori, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 108 del Codice, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del Codice;

- il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro è il Contratto Integrativo Edilizia Industria della provincia di Genova, siglato in data 13 dicembre 2021;

- ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del Codice, si specifica che l'incidenza della manodopera è pari alla percentuale del 60,13% dell'importo complessivo dei lavori della Cat. OG1 per un importo pari ad € 161.449,90, del 98,03% dell'importo complessivo dei lavori della Cat. OG2 per un importo pari ad € 87.790,55, del 99,89% dell'importo complessivo dei lavori della Cat. OG11 per un importo pari ad € 89.401,55,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il costo del personale al netto delle spese generali e utili (26,5%) è pari a euro 207.818,88 e individua la parte del costo del personale da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;
 - al fine del rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 119 del Codice, è vietata la maggioritaria esecuzione in subappalto delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, pertanto la percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente dei lavori, individuata nella Categoria OG01, è pari al 49,99%;
 - in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto delle lavorazioni da affidare, stante la natura dei beni interessati dagli interventi e la necessità di interventi tempestivi, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, non è consentito l'ulteriore subappalto per le categorie di lavori previste in appalto;
- non è conveniente, procedere alla suddivisione dell'Accordo Quadro in diversi lotti territoriali, con diverse imprese esecutrici, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 58, del Codice, è ragionevole mantenere intero l'importo annuale a disposizione su tutto il territorio comunale, al fine di poter effettuare, in caso di urgenza o allorquando se ne presentasse la necessità, qualsiasi tipo di intervento, eventualmente anche di rilevante complessità tecnica e significativo costo unitario di esecuzione;
- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del Codice e dello schema di contratto, è prevista la revisione prezzi, pertanto per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 5 dell'art. 60 del Codice, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;
 - è opportuno inserire nei documenti di gara (schema di contratto attuativo e lettera d'invito) la clausola prevista ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, per cui qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto attuativo.

Considerato altresì che:

- in considerazione dell'importo dei lavori, in ragione di quanto esposto ai punti precedenti, in relazione alle peculiarità che caratterizzano l'intervento, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del Codice, si procederà all'affidamento dei lavori stessi mediante procedura negoziata telematica da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del Codice determinato mediante ribasso percentuale e che per la prima annualità dell'accordo quadro la capienza è pari a complessivi **euro 147.500,00** così suddivisi: **euro 61.107,26** per lavori soggetti a ribasso, **euro**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

68.392,74 per costi del personale al netto delle spese generali e utili di impresa non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, **euro 7.000,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed **euro 11.000,00** per opere in economia, liquidabili ai sensi di legge, il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- il ribasso offerto in sede di gara non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro stesso che rimarrà fisso e invariato, bensì lo stesso verrà applicato sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero al **prezzario della Regione Liguria Edile e Impiantistico edizione 2023**;

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 50 del Codice, appurata ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice, alla quale dovranno essere invitati almeno trenta operatori economici, utilizzando l'apposito albo telematico di operatori economici qualificati per l'esecuzione di opere di importo inferiore a euro 1.000.000,00 per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, nel rispetto del principio di rotazione garantito dallo stesso e in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Codice, è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale rispetto alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'ALL II.2 metodo A del Codice;

- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto di accordo quadro e di contratto attuativo allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente, in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs 31/03/2023 n. 36;

- risultano finanziati solo i lavori relativi alla prima annualità degli interventi sopra descritti;

- si procederà all'affidamento dei lavori previsti della seconda e terza annualità, come indicato nel quadro economico sopra riportato e allegato al presente provvedimento, solo subordinatamente e limitatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;

- occorre dare atto che gli importi lavori di cui sopra sono stimati e che pertanto in caso di esaurimento degli stessi alla scadenza di ciascun Accordo Quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo;

- la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, l'impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti;

- la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di poter procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

- è necessario liquidare l'importo complessivo pari a euro 250,00 quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite bollettino MAV reso disponibile dall'autorità stessa in apposita area riservata del "Servizio Riscossione Tributi" – Codice Fiscale 97584460584;

Ritenuto che occorre prevedere l'accantonamento dell'incentivo per le funzioni tecniche, in applicazione dell'art. 45, del Codice.

Dato atto che:

- non sono pervenute allo stato attuale comunicazioni relative al sussistere di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 16 del Codice;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni De Domenico, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- il verbale di verifica della documentazione progettuale definitiva, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Codice, sottoscritto congiuntamente dai progettisti e dal Responsabile unico del progetto (RUP) in data 07/11/2023 prot. 23/11/2023.0002669;

- le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree oggetto dei lavori, di cui all'art. 6 dell'ALL. I.2 al Codice;

- il verbale di validazione del progetto Esecutivo redatto in data 09/11/2023 prot. NP 23/11/2023.0002671 sottoscritto dal Responsabile unico del progetto (RUP), in conformità alle disposizioni previste dall'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

- Visto il D.lgs. n. 36/2023;

- Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici di Bilancio 2023/2025 e le successive variazioni agli stessi documenti;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1. di approvare gli interventi di “*demolizioni d’ufficio di opere abusivamente realizzate sul territorio cittadino*” da attuarsi mediante Accordo Quadro triennale per un importo complessivo triennale pari a € 606.000,00 di quadro economico come sopra riportato;
2. di stabilire che si procederà alla realizzazione dei lavori in argomento mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice con unico operatore economico, senza possibilità di rilanci, con previsione di durata triennale;
3. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto esecutivo e la documentazione amministrativa redatta ai sensi dell’art. 41 del Codice dalla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione e Verde Pubblico e composto dalla documentazione indicata in premessa, allegata parte integrante al presente provvedimento, e di seguito riportata:
 - Relazione tecnica generale,
 - Quadro Economico suddiviso per finanziamento annualità,
 - Dichiarazione Elenco immobili oggetto di possibile intervento,
 - Capitolato speciale d’appalto
 - Schema di contratto di accordo quadro
 - Schema di contratto applicativo
 - Computo metrico estimativo intervento tipo
 - Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione
4. di prendere atto - come da allegata nota del Responsabile unico del progetto (RUP) - che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art. 41 comma 5 del Codice ed è stato validato dal RUP in data 09/11/2023 prot. NP 23/11/2023.0002671 come verbali allegati alla presente determinazione quale parte integrante;
5. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 380/2001, con l’approvazione del progetto esecutivo, assistito dalla validazione dello stesso, è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo;
6. di dare atto della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in parte narrativa ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Codice;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di approvare il relativo quadro economico allegato per **l'annualità 2023**, di cui in premessa, per l'importo complessivo di **202.000,00 € I.V.A. compresa**;
8. di approvare la capienza complessiva dell'accordo quadro triennale pari a **€ 447.500,00** oltre IVA così suddivisi: euro 393.500,00 (comprensivi di € 207.818,88 per costi del personale al lordo delle spese e utili di impresa pari al 26,50%, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023), **€ 21.000,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 33.000,00** per opere in economia, liquidabili ai sensi di legge, il tutto oltre I.V.A. al 22%;
-
9. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite stipula di contratti attuativi "a misura" ai sensi dell'ALL. I.7 del Codice subordinatamente alla disponibilità finanziaria;
10. di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice, in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017, alla quale dovranno essere invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno trenta operatori economici, i cui nominativi dovranno essere individuati nell'elenco telematico in uso al Comune di Genova per la gestione delle procedure negoziate;
11. di utilizzare per l'esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito;
12. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, quello del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del Codice determinato mediante ribasso percentuale da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, alle condizioni e oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, degli Schemi di Contratto allegati al presente provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP.19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;
13. di applicare alla gara in argomento il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'ALL II.2 metodo A al Codice;
14. di dare atto che la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di poter procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
15. di provvedere a cura della Direzione Stazione Appaltante – Ufficio Lavori per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara e alla predisposizione della lettera d'invito, delle attività propedeutiche all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di accordo quadro;
16. che il ribasso offerto in sede di gara non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, che rimarrà fissa ed invariata, ma sull'elenco prezzi definito dal capitolato speciale;
17. che si procederà all'affidamento dei lavori previsti della seconda e terza annualità, come indicato nel quadro economico sopra riportato e allegato al presente provvedimento, solo subordinatamente e limitatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

18. che gli importi dei lavori di cui sopra sono stimati e che pertanto in caso di esaurimento degli stessi alla scadenza di ciascun Accordo Quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo;

19. che la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, l'impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsiasi rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti;

20. di impegnare la somma complessiva di euro 202.000,00, al capitolo 74002, c.d.c. 2560.8.04 "PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO", p.d.c. 2.2.1.9.999 del Bilancio 2023, crono 2023/1147 così suddivisa:

- Euro **179.950,00 quota lavori** (di cui € 147.500,00 imponibile ed € 32.450,00 IVA AL 22%) emettendo l'**IMPE 2023/18885**;

- Euro **18.850,00 quota spese tecniche**, emettendo l'**IMPE 2023/18886**;

- Euro **250,00 contributo ANAC** emettendo l'**IMPE 2023/18887**;

- Euro **2.950,00 (quota incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023)** come segue:

- Euro **2.360,00** (quota 80%) emettendo l'**IMPE 2023/18889**;
- Euro **590,00** (quota 20%) emettendo l'**IMPE 2023/18890**;

21. di accertare l'importo di Euro 590,00 per Quota incentivo 20% sul capitolo 50070, c.d.c. 20.5.99 "Direttore Generale – Fondi Innovazione", p.d.c. 3.5.99.99.999, (**ACC 2023/2838**);

22. di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti precedenti;

23. di provvedere all'inoltro della presente DD alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;

24. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata per euro 202.000,00 con Avanzo Conto Capitale Vincolato iscritto a Bilancio 2023 (**Risorsa n. 198256**);

25. di provvedere a cura della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";

26. di dare che non sono pervenute allo stato attuale comunicazioni relative al sussistere di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.d. e dell'art. 16 del Codice.

Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile