
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-51

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Maggio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di 
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del 
porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1  
Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fa-se 2, Lotto 3”.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come 
modifica-to dall’art. 51, comma 1, lett. a) della Legge 108/2021, previa RDO sul portale 
MOGE  del  servizio  di  consulenza  ingegneristica,  assistenza  tecnica  alla  saldatura, 
controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle 
linee di trasporto idrocarburi.
(CUP: B33H19001390001 – CIG: 922710933A - MOGE: 020350-6)

Adottata il 25/05/2022
Esecutiva dal 27/05/2022

25/05/2022 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-51

OGGETTO:  “Realizzazione  della  nuova  calata  ad  uso  cantieristica  navale  all'interno  del  porto 
petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, 
Lotto 2 Stralcio 2 Fa-se 2, Lotto 3”.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modifica-
to dall’art. 51, comma 1, lett. a) della Legge 108/2021, previa RDO sul portale MOGE del servizio 
di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, controllo non distruttivo dei giunti 
saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto idrocarburi.
(CUP: B33H19001390001 – CIG: 922710933A - MOGE: 020350-6)

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  in data 23/11/2021 la Società di Progettazione Stantec S.p.A. ha consegnato a questa Dire-
zione il progetto definitivo (per appalto integrato) delle opere di “Realizzazione della nuova 
calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e si-
stemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 
3”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-174 del 03/12/2021 sono stati approvati il sud-
detto progetto definitivo (per appalto integrato) e l’individuazione delle modalità di gara;

-  con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 si è proceduto all’ag-
giudicazione dei lavori di “Realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica na-
vale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio 
Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3” all’RTI Cons. Stabile 
Grandi Lavori S.c.r.l. / Cons. Integra Soc./ ICM Spa / IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIO-
NI SRL;

Considerato che:
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- il progetto di cui trattasi prevede la risoluzione delle interferenze delle condotte oleodotti interfe-
renti con la nuova foce del rio;

-  è in corso con le Società oleodotti, le cui condotte risultano essere interferenti con le lavora-
zioni in oggetto, la stipula di apposite Convenzioni atte a regolare i rapporti, gli oneri e le 
competenze tra le parti;

- durante la fase di progettazione definitiva (per appalto integrato) sono stati presi contatti informali 
con la Società IIS Service S.r.l. al fine di condividere il progetto di risoluzione delle interferenze 
con le condotte oleodotti e individuare eventuali attività da svolgere durante la fase di progettazione 
esecutiva, la fase di esecuzione dei lavori e la fase di collaudo;

-  stante  l’imminente  inizio  dei  lavori  in  oggetto,  si  rende necessario  ed opportuno eseguire  un 
incarico di  consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo 
dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto idrocarburi 
nell’ambito  dell’esecuzione  di  lavori  di  “Realizzazione  della  nuova  calata  ad  uso  cantieristica 
navale  all'interno  del  porto  petroli  di  Genova  Sestri  Ponente  e  sistemazione  idraulica  del  Rio 
Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”.

- a tal conto, vista l’impossibilità materiale di svolgere la suddetta attività mediante risorse interne 
alla Civica Amministrazione, si è reso necessario procedere alle attività in argomento ricorrendo a 
operatori economici esterni  tramite affidamento mediante procedura di acquisto espletata tramite 
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi  
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del

- D.Lgs. cit e che tale affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi del-
l’art. 95,

- comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

- l’art. 51 della L. n. 108/2021 (di conversione del D.L. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni Bis) 
ha modificato la L. n. 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni) al-
l’art. 1, commi 1 e 2, stabilendo la possibilità fino al 30/06/2023 di procedere all’affidamento diret-
to dei servizi di ingegneria e architettura e dell’attività di progettazione fino ad un importo di Euro 
139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di cui 
all’art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016;

Considerato inoltre che:

-  per l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla 
saldatura, al controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo 
idraulico delle linee di trasporto idrocarburi, in data 10/05/2022 con nota prot.179077 è stata 
avviata mediante piattaforma telematica di e-procurament  istituita dal Comune di Genova 
(MOGE) una richiesta di affidamento diretto dei lavori suddetti alla Società IIS SERVICE 
S.r.l.,  per un importo a base di gara pari a Euro 77.658,00 a cui si aggiungono Euro 840,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (il tutto oltre IVA 22%), come risultante dal 
computo metrico estimativo redatto da questa Direzione sulla base di indagini di mercato;
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- la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato delle
ore 12.00 del 16/05/2022, dell’offerta n. G00883 da parte della Società IIS SERVICE S.r.l.;

Preso atto che:

- per l’incarico di cui sopra la Società IIS SERVICE S.r.l. (Cod. Benf. 52963) ha offerto un ribasso 
del 4,76% (arrotondato), per cui il totale offerto risulta essere pari a Euro 73.960,00, a cui si aggiun-
gono Euro 840,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 
74.800,00 (oltre IVA 22%), come da “Modello offerta” allegato quale parte integrante al presente 
provvedimento;

- il quadro economico aggiornato alla luce dell’offerta presentata dalla Società IIS SERVICE 
S.r.l. è il seguente:

INDICAZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO
Titolo I: Servizi
Importo netto servizio (a) 73.960,00 €

Oneri per la sicurezza (b) 840,00 €

Totale complessivo servizi (a) + (b) 74.800,00 €
Titolo II: Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% 16.456,00 €

Imprevisti (20%) 15.699,60 €

Totale  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione

32.155,60 €

IMPORTO TOTALE 106.955,60 €

- l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale parte inte-
grante e sostanziale;

-  sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo  
svolgimento della prestazione in oggetto ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l’e-
spletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

Dato atto che:

- la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio in argomento è pari a complessivi Euro 
108.211,57 e trova copertura finanziaria sui fondi al capitolo 75756 c.d.c. 2223.8.05“Idrogeologico 
- Manutenzioni Straordinarie - ribaltamento a mare – Fincantieri” crono 2022/374 del bilancio 2022 
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a seguito dell’avvenuto impegno a favore del Comune di Genova delle risorse necessarie all’esecu-
zione dei lavori come da allegato Decreto n. 12 prot. n. D/2021/14 del 16/11/2021;

- ai sensi dei commi 3 e 4 dell’ex art. 113 Dlgs n. 50/2016, è necessario stanziare l’importo com-
plessivo di Euro 1.255,97 (quota 80%) per incentivo funzioni tecniche;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento ad operatore economico 
esterno il servizio di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo 
non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di 
trasporto idrocarburi  nell’ambito  dell’esecuzione  di  lavori  di  “Realizzazione  della  nuova 
calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli  di  Genova Sestri Ponente e 
sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, 
Lotto  3”,  per  l’importo  complessivo  di  Euro  108.211,57  secondo  il  seguente  quadro 
economico:

INDICAZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO
Titolo I: Servizi
Importo netto servizio (a) 73.960,00 €

Oneri per la sicurezza (b) 840,00 €

Totale complessivo servizi (a) + (b) 74.800,00 €
Titolo II: Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% 16.456,00 €

Imprevisti (20%) 15.699,60 €

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 32.155,60 €

IMPORTO TOTALE 106.955,60 €
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2. di  affidare,  a  seguito  dell’avvenuto  esperimento  di  trattativa  diretta  sul  portale  MOGE, 
l’esecuzione del servizio in oggetto alla Società IIS SERVICE S.r.l. (Cod. Benf. 52963) per 
un importo contrattuale complessivo di Euro 74.800,00 (oltre IVA al 22%), di  cui  Euro 
73.960,00  quale  corrispettivo  e  Euro  840,00  per  oneri  della  sicurezza,  come  da  offerta 
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di dare atto che sono in corso le verifiche di legge in merito in ordine alla non sussistenza 
dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell’art.80 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l’espletamento, con esito positivo, delle 
suddette verifiche;

4. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 106.955,60, nel seguente modo: 

• Euro 91.256,00  al capitolo 75756 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzioni Straordinarie - 
ribaltamento a mare – Fincantieri”, del Bilancio 2022, P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2022/374  come 
corrispettivo riducendo di pari importo l’IMP. 2022/1291 ed emettendo nuovo Imp. 2022/9332

• Euro 15.699,60 quota imprevisti al capitolo 75756 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – 
Manuten  

    zioni Straordinarie - ribaltamento a mare – Fincantieri”, del Bilancio 2022, P.d.C. 2.2.1.9.14 Cro 
    no 2022/375 riducendo di pari importo l’IMP. 2022/1286 ed emettendo nuovo Imp. 2022/9333

5. di dare atto che la spesa di Euro 106.955,60 è finanziata tramite di cui al Decreto n.12 del 
16/11/2021  del  Commissario  Straordinario  per  la  Ricostruzione  del  viadotto  Polcevera 
dell’Autostrada A10 (accertamenti 2022/552 e 2022/553)

6. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale 
in ragione dell’effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di 
affidamento;

7. di  provvedere a  cura della  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa del  Suolo  del  Comune,  per 
l’espletamento  degli  adempimenti  relativi  alle  procedure  di  gara,  di  aggiudicazione  e  di 
stipula del contratto di appalto;

8. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla pubblicazione del 
presente  provvedimento  sia  sul  profilo  del  Comune,  alla  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

9. di  dare  atto  dell'avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis, L. 241/1990;

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in 
vigore sulla tutela dei dati personale D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente
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Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-51
AD OGGETTO 
“Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova 
Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fa-
se 2, Lotto 3”.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modifica-
to dall’art. 51, comma 1, lett. a) della Legge 108/2021, previa RDO sul portale MOGE del servizio 
di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, controllo non distruttivo dei giunti 
saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto idrocarburi.
(CUP: B33H19001390001 – CIG: 922710933A - MOGE: 020350-6)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

accertamenti 2022/552 e 2022/553

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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Affidamento del servizio di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non 

distruttivo  dei  giunti  saldati,  alle  fasi  di  ri-fasciatura  e  collaudo  idraulico  delle  linee  di  trasporto 

idrocarburi nell’ambito dell’esecuzione di lavori di “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica 

navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – 

Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”. 
CUP: B33H19001390001 – CIG: 922710933A - MOGE: 020350 

MODELLO OFFERTA 

 
ATTIVITA’ A CORPO 

Articolo Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario [Euro] Importo offerto [Euro] 

 

 

 
N. 1 

FASE 1: Assistenza in fase di 

progettazione per condivisione ed 

analisi    dei    documenti    elaborati 

 

 

 
A corpo 

 

 

 
1 

 

 

 
              7.000,00 

 

 

 
             7.000,00 dall’Appaltatore      individuato      a 

seguito di procedura di gara inerenti 

lo svolgimento delle FASE 2 e 3. 

 

 

 

 

 
N. 2 

FASE  2  e  3:  Assistenza  tecnica  e 

supervisione  in  campo  durante  le 

fasi di saldatura e controllo non 

distruttivo dei giunti saldati e 

Assistenza tecnica e supervisione in 

campo ai collaudi idraulici e verifica 

 

 

 

 

 
A corpo 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

63.960,00 

 

 

 

 

 

63.960,00 

di     conformità     delle     modalità  
esecutive alla procedura di collaudo.  

 

 
N. 3 

FASE 4: Stesura della relazione 

tecnica finale comprensiva della 

documentazione tecnica ufficiale via 

 

 
A corpo 

 

 
1 

 

 

 
              3.000,00 

 

 

 
             3.000,00 via     prodotta     durante     le     fasi 

precedenti di lavoro. 

TOTALE ATTIVITA’ A CORPO (esclusa IVA)     73.960,00 Euro 

 

 
SICUREZZA 

Articolo Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario [Euro] Importo offerto [Euro] 

 

 
N. 4 

Redazione   PSC,   POS,   DUVRI, 

fornitura DPI e 

formazione/informazione del 

personale 

 

 
A corpo 

 

 
1 

 

 
840,00 

 

 
840,00 

TOTALE SICUREZZA (esclusa IVA) 840,00 Euro 

 
 
 
 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

  In lettere [Euro] In cifre [Euro] 

A Totale offerto a corpo Settantatremilanovecentosessanta/00 73.960,00 

B Oneri per la sicurezza Ottocentoquaranta/00 840,00 

C Importo   complessivo   offerto   dall’Impresa Settantaquattromilaottocento/00 74.800,00 
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 C=A+B   
 

E 
Importo complessivo a base di gara al netto 

degli oneri della sicurezza 

 

Settantasettemilaseicentocinquantotto/00 
 

77.658,00 

 

F 
Ribasso   percentuale   offerto   dall’impresa 

F=(E-A)*100/E 

   

Quattro/76 
4,76% 

 

 
Il Professionista 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  

AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA INGEGNERISTICA, 

ASSISTENZA TECNICA ALLA SALDATURA, AL CONTROLLO NON 

DISTRUTTIVO DEI GIUNTI SALDATI, ALLE FASI DI RI-FASCIATURA E 

COLLAUDO IDRAULICO DELLE LINEE DI TRASPORTO IDROCARBURI 

NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL 

PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI – LOTTO 1 STRALCIO 1, LOTTO 2 

STRALCIO 2 FASE 2, LOTTO 3” 

C.I.G.: 922710933A  C.U.P.:  B33H19001390001 

N° d’ordine: …….. - N° repertorio: ……..  

Il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n.9, C.F. 00856930102 

(di seguito Comune), rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a 

Genova il 06 febbraio 1959 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo (di seguito, per brevità, 

“Stazione Appaltante”), da un lato,  

e 

il/la Sig./Sig.ra ……………………………………., nato/a ……………….., il ……………………., 

residente a ………………………, in ................., via……………..........., codice fiscale/ 

partita IVA, nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa 

...................................................................................................... (di seguito, 

“Appaltatore”); 

premesso che  

a) Il Comune, in forza della Convenzione sottoscritta in data 17/07/2019 tra il 

Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 
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deve procedere in qualità di soggetto attuatore ad appaltare e gestire la 

realizzazione delle opere di “Realizzazione della nuova calata ad uso 

cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e 

sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 

Fase 2, Lotto 3” 

b) il presente appalto trova copertura con le somme di cui alla Convenzione 

stipulata tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Comune 

di Genova in data 17/07/2019; 

c) la procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata 

indetta dal Comune, il quale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, 

“Codice dei Contratti”), opera in qualità di Stazione Appaltante; 

d) si è stabilito di procedere all’aggiudicazione delle attività di “Consulenza 

ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei 

giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto 

idrocarburi nell’ambito dell’esecuzione di lavori di “Realizzazione della nuova 

calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri 

Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 

Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e successivo aggiornamento con D.L. 

77/2021; 

e) la procedura di affidamento diretto è stata eseguita mediante RDO su 

piattaforma elettronica di acquisto con criterio di aggiudicazione del solo minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e presentazione delle 

Condizioni particolari della richiesta di offerta, delle Condizioni Particolari del 
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contratto e del Capitolato speciale prestazionale, del Modello di offerta, nonché 

del Computo metrico estimativo, del Quadro economico e della Relazione 

tecnica e del CSA relativi l’intervento “Realizzazione della nuova calata ad uso 

cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e 

sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 

Fase 2, Lotto 3”; 

f) entro il termine indicato nel bando di gara è pervenuta l’offerta economica 

dall’Appaltatore invitato; 

g) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale 

aggiudicatario; 

h) pertanto con determina dirigenziale n. __ del _____, la Stazione Appaltante ha 

provveduto a dichiarare l’aggiudicazione in favore dell’Appaltatore; 

i) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale richiesti nella lex specialis di gara e la 

Stazione Appaltante ha provveduto altresì a verificare l’effettivo possesso in 

capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella lex di gara; 

j) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nei documenti 

allegati al bando di gara, compresi il presente contratto; 

k) in data _____ l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, secondo quanto 

previsto nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta e nell’articolo 103 

del Codice dei Contratti; 

l) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a 

____________________ l’appalto avente ad oggetto la realizzazione del 

servizio di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al 
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controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo 

idraulico delle linee di trasporto idrocarburi nell’ambito dell’esecuzione di lavori 

di “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del 

porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio 

Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”  

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 – Premesse ed allegati 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le 

premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

a) DGUE; 

b) Condizioni particolari del contratto; 

c) Condizioni particolari della richiesta di offerta; 

d) l’Offerta, come infra definita; 

e) Capitolato speciale prestazionale d’appalto; 

f) Relazione tecnica relativa i lavori “Realizzazione della nuova calata ad uso 

cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e 

sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 

Fase 2, Lotto 3”; 

g) Capitolato speciale d’appalto relativo i lavori “Realizzazione della nuova calata 

ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri 

Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 

Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”; 

h) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel 
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successivo articolo 9; 

i) la garanzia definitiva, richiamata nel successivo articolo 9; 

j)  [NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] l’atto di costituzione 

del R.T. 

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto 

depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente 

contratto, i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. h), i), e [NEL 

CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] j).  

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione 

più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del Servizio, come definito ai 

sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, 

comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni 

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per: 

▪ Appalto: l’appalto dei servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte 

di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti; 

▪ Codice dei Contratti: il “Codice dei contratti pubblici”, approvato con D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

▪ Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ; 

▪ Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 

▪ Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto; 

▪ Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca; 
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▪ Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase 

di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del 

quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

▪ Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, recante” Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, 

Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per quanto ancora in vigore; 

▪ R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento; 

▪ Servizio: la realizzazione dell’Appalto indicato nell’oggetto; 

▪ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

Articolo 3 – Oggetto 

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e 

nei Documenti Contrattuali, dei Servizi qui di seguito individuati: “Consulenza 

ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei 

giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto 

idrocarburi nell’ambito dell’esecuzione di lavori di “Realizzazione della nuova calata 

ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e 

sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 

2, Lotto 3”. 

 3.2 La Stazione Appaltante prende atto che l’attività di consulenza ingegneristica, 

assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle 

fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto idrocarburi sarà 
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eseguita come espressamente indicato in sede di offerta, secondo le modalità, i 

termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati.  

L’espletamento del servizio richiesto prevede 4 fasi distinte come di seguito meglio 

dettagliate: 

• FASE 1: Assistenza in fase di progettazione per condivisione ed analisi dei 

documenti elaborati dall’Appaltatore individuato a seguito di procedura di 

gara inerenti lo svolgimento delle FASE 2 e 3. 

• FASE 2: Assistenza tecnica e supervisione in campo durante le fasi di 

saldatura e controllo non distruttivo dei giunti saldati. 

• FASE 3: Assistenza tecnica e supervisione in campo ai collaudi idraulici e 

verifica di conformità delle modalità esecutive alla procedura di collaudo. 

• FASE 4: Stesura della relazione tecnica finale comprensiva della 

documentazione tecnica ufficiale via via prodotta durante le fasi precedenti 

di lavoro. 

La prestazione professionale si intende comprensiva di tutte le attività tali da 

renderla conforme a tutte le leggi e norme vigenti.  

Al termine di ogni attività, la Società dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la 

seguente documentazione: 

• Dichiarazione di avvenuto esame, con stesura di eventuali note di 

commenti, della documentazione tecnica redatta dall’aggiudicatario della 

progettazione esecutiva; 

• Report giornaliero/verbali di sopralluogo di assistenza tecnica e 

supervisione in campo durante le fasi di saldatura e controllo non 

distruttivo dei giunti saldati; 
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• Certificati di prova per ciascun controllo eseguito sulle saldature; 

• Report giornaliero/verbali di sopralluogo di assistenza tecnica e 

supervisione in campo ai collaudi idraulici e verifica di conformità delle 

modalità esecutive alla procedura di collaudo; 

• Certificati di prova per ciascun collaudo idraulico/verifica di conformità 

eseguita; 

• Relazione tecnica finale comprensiva della documentazione tecnica ufficiale 

via via prodotta durante le fasi di lavoro. 

Si rimanda al documento “Capitolato speciale prestazionale d’appalto” per 

maggiore dettagli relativi le attività oggetto del servizio. 

3.3 Il servizio verrà prestato nell’ambito dell'esecuzione dei lavori di “Realizzazione 

della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova 

Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi”, in fase di progettazione 

esecutiva, in fase esecutiva ed in fase di collaudo e verrà prestato presso il 

cantiere a Genova Sestri Ponente. 

3.5 La documentazione richiesta al termine di ogni attività meglio specificata 

all’art. 3.2 ed eventuali verbali di sopralluogo dovranno essere redatti e consegnati 

alla Stazione Appaltante secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel 

successivo articolo 5. 

3.6 L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente affidamento nonché 

tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non 

espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti 

in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o 
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Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.  

 Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento 

4.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto 

Appalto è di € _________(____________), oltre IVA 22%, con un ribasso pari al 

___ %, rispetto alla base d’asta. Il corrispettivo a base di gara è stato determinato 

utilizzando come prezzi derivanti da indagini di mercato. 

4.2. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà con le 

seguenti modalità: 

• il 20% del corrispettivo contrattuale – ove richiesto - a seguito di consegna del 

Servizio da parte del RUP; 

• pagamento di SAL (Stati Avanzamento Lavori) ogni 2 mesi. 

4.3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto 

necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni 

sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4.4 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al 

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e 

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 

nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

4.5 L’appaltatore dichiara sin d’ora che il corrispettivo convenuto include tutti gli 

oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, 
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comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo ed eventuali 

meeting tecnici presso la sede del Comune di Genova o in videoconferenza e 

presso il cantiere a Genova Sestri Ponente. 

4.6 L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto 

nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere 

approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di 

qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi 

parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla 

Stazione Appaltante. 

4.7 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare 

svolgimento delle relative prestazioni e della completezza e correttezza della 

documentazione fornita, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

presentazione delle relative fatture. 

4.8 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico 

bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, 

in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni:     

Numero c/c:_____, Banca: ______Gruppo________, Agenzia: di Roma_______, 

ABI:______, CAB:____, CIN: ___, IBAN:__________. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 

operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Cognome e nome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita: ________________________ 
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Indirizzo di residenza: _________________________ 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: _______________________________ 

Cognome e nome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita:________________________ 

Indirizzo di residenza: _________________________ 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: _______________________________ 

Cognome e nome: ___________________________ 

Data e luogo di nascita: _____________________ 

Indirizzo di residenza: ______________________ 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: ____________________________ 

4.9 Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 

del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.  

4.10 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla 

Stazione Appaltante (codice univoco ufficio 0FQVUM) e dovranno riportare i codici 

C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto. 

4.11 [NEL CASO IN CUI L’AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T.] I pagamenti 

saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in favore della mandataria. 

4.12 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente 

contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010. 
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Articolo 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali 

5.1 Le attività oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente 

articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati. 

Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini 

intermedi per le consegne da parte del soggetto incaricato della verifica, per ogni 

giorno naturale di ritardo sarà applicata la penale nella misura massima dell’1‰ 

(uno per mille) e in misura complessiva non superiore al 10% dell’importo 

contrattuale. 

5.2 Il soggetto incaricato del servizio è tenuto al rispetto dei seguenti termini di 

consegna intermedi e finali in relazione alle Fasi meglio specificate all’art. 3.2 e nel 

Capitolato speciale prestazionale: 

• FASE 1: entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

consegna del progetto di risoluzione interferenze con le condotte oleodotti 

da parte dell’aggiudicatario della progettazione esecutiva, il soggetto 

incaricato dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento la 

dichiarazione di avvenuto esame, con stesura di eventuali note di 

commenti, della documentazione tecnica redatta dal suddetto 

aggiudicatario. 

• FASE 2: entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dalla data di 

esecuzione di ciascuna saldatura/controllo non distruttivo dei giunti saldati 

il soggetto incaricato dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento 

l’anticipazione dei risultati di prova; entro 3 (tre) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di esecuzione di ciascuna prova, il soggetto 

incaricato dovrà consegnare il certificato con il risultato della prova 
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effettuata.    

• FASE 3: entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dalla data di 

esecuzione di ciascun collaudo idraulico/verifica di conformità il soggetto 

incaricato dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento 

l’anticipazione dei report giornaliero/certificato/documentazione tecnica di 

assistenza tecnica e supervisione in campo ai collaudi idraulici e verifica di 

conformità; entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di fine collaudo, il 

soggetto incaricato dovrà consegnare il certificato con il risultato della 

prova effettuata per ciascun collaudo idraulico/verifica di conformità 

eseguita. 

• FASE 4: entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

conclusione dei lavori di risoluzione delle interferenze con le condotte 

oleodotti, il soggetto incaricato dovrà consegnare al Responsabile del 

Procedimento la relazione tecnica finale comprensiva della documentazione 

tecnica ufficiale via via prodotta durante le fasi di lavoro. 

Per quanto concerne la redazione di eventuali report giornalieri/verbali di 

sopralluogo, la loro consegna dovrà avvenire entro la giornata seguente delle 

attività fatta salva il verificarsi di particolari anomalie. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi 

6.1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti 

incaricati dell’attività di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, 

al controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo 

idraulico delle linee di trasporto idrocarburi, il soggetto incaricato risponde a titolo 

di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni nell’emissione della 
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documentazione di cui all’art. 3.2 che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la sua 

utilizzazione.  

6.2 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi collaboratori, e/o ai suoi 

subfornitori.  

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura 

assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato 

dell’attività di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al 

controllo non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo 

idraulico delle linee di trasporto idrocarburi, la quale opera anche nell'ipotesi di 

inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta 

dall'assicuratore.  

6.3 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di consulenza 

ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei 

giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto 

idrocarburi . 

6.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da 

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o collaboratori e/o 

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore 
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risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità 

od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi collaboratori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 

tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto. 

6.5 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni 

oggetto del presente Contratto.  

6.6 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i collaboratori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con 

ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) 

l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai 

sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 

agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 

83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei 

corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del 

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto 

versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, 

e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle 

prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto. 

Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità 

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della 

attività di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo 

non distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle 

linee di trasporto idrocarburi, è necessario identificare tempestivamente le possibili 
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cause che possono influire negativamente sulla predetta attività, proponendo le 

adeguate azioni correttive ed informando tempestivamente il Direttore dei Lavori o 

il Direttore d’esecuzione ove nominato. 

7.3 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto 

richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal Direttore di esecuzione ovvero 

dal Direttore dei Lavori.  

Articolo 8 – Subappalto 

8.1 Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 9 – Garanzia definitiva. Polizze assicurative  

9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del 

corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha 

presentato garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del 

Codice dei Contratti. 

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme 

contrattuali l’Appaltatore ha presentato polizza fidejussoria della Società 

_______________ – Agenzia di ___________ emessa il ________ con il n. _____ 

per l'importo complessivo di Euro ____________ (________________), avente 

validità fino al __________.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di 

risoluzione interferenze oleodotti. 

In caso di escussione, anche parziale, della fidejussione suindicata è obbligo 

dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di 

dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave 
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inadempimento e la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il presente 

contratto. 

9.2  Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, come espresso all’articolo 35 

comma 18 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore ha presentato garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa della Società _______________ – Agenzia di 

___________ emessa il ________ con il n. _____ per l'importo complessivo di 

Euro ____________ (________________), avente validità fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione relativo ai lavori di risoluzione interferenze oleodotti, corrispondente al 

corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del Servizio da parte del RUP 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

completamento del servizio secondo il cronoprogramma della prestazione.  

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della stazione appaltante. 

9.3 L’Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel 

territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’attività oggetto di 

affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice. 

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza che abbiano determinato a carico 

della Stazione Appaltante maggiori costi.  

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un 
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massimale pari ad Euro 78.498,00 (Euro 

settantottomilaquattrocentonovantotto/00). 

La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni 

prima della consegna del servizio e dovrà decorrere dalla data di consegna del 

servizio e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di risoluzione interferenze 

oleodotti o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei suddetti 

lavori risultante dal relativo certificato. 

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal 

pagamento dei corrispettivi professionali. 

Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti 

10.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti. 

Articolo 11 - Recesso  

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente 

Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di 

utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In 

tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni 

effettuate sino al momento del recesso nonché ad un indennizzo pari al 10% (dieci 

per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi 

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 
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delle spese. 

11.2 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, 

all’indirizzo indicato dall’Operatore economico in sede di Offerta.  

11.3 Il mancato inizio dei lavori, a seguito dell’affidamento tramite appalto 

integrato delle opere alla Stazione Appaltante da parte dell’Impresa incaricata, 

comporta l’estinzione dell’obbligazione di esecuzione del servizio di consulenza 

ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei 

giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto 

idrocarburi senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere per il mancato 

espletamento del relativo servizio.  

L'Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad 

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Articolo 12 – Condizione risolutiva. Risoluzione  

12. Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera j) delle premesse, 

fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del 

presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le 

conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali 

autorizzazioni al sub-contratto.  

12.1 Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano 

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche 

antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà 

immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante. 

12.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli 
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notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di 15 (quindici) 

giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica 

certificata, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 

f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle 

attività; 

h) errori materiali nell’attività di verifica e/o mancato rispetto della normativa 

applicabile; 

i)  ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

12. 3 Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

• sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 
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vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

• inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

• revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; 

• ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei 

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti. 

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o 

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto, sia 

stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno 

dei diritti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 

322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. 

12.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della 

Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia 

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).  

12.5 In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad 

agire per il ristoro dell’eventuale danno subito. 
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12.6 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

12.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 13.6 al verificarsi della 

risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività 

regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti 

ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo 

espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento 

del maggior danno.  

Articolo 13 – Riservatezza e proprietà dei documenti 

13.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i 

prodotti previsti generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione 

del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante 

che potrà, quindi, disporne.  

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga 

a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in 

relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. L’obbligo di cui al 

comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per 

l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli 

obblighi di segretezza anzidetta. 

13.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente 

articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di 

proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato 
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dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.  

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei 

risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali 

14.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i 

quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al 

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

14.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori 

derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In 

esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Articolo 15 – Elezione di domicilio 

15.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di 

eleggere domicilio come segue: ___________ 

15.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne 

costituiscono oggetto. 

Articolo 16 – Foro esclusivo 

16.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza 

dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria 
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del Foro di ___.  

Articolo 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

17.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto 

e dei documenti e disegni di progetto; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti 

per l’esecuzione delle attività; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e 

alla registrazione del Contratto. 

17.2  Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità. 

17.3  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione 

l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

17.4  A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto 

dell'Appalto. 

17.5  Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 

pari al 22%. Tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e 

contributi assistenziali e previdenziali esclusi. 

**** 

Letto, approvato e sottoscritto in data …………………………... 
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L’Appaltatore  …………………………………… (firmato digitalmente) . 

La Civica Amministrazione…………………………. (firmato digitalmente)  

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. …… (……..) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti 

dell’ufficio. 



Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00883Codice richiesta di offerta

Affidamento del servizio di c onsulenza ingegneristica,
assistenza
te cnica alla saldatura, al controllo non distruttivo dei giunti
saldati, alle
fasi di ri fasciatura e collaudo idraulico delle linee di
trasporto
idrocarburi nellambito dellesecuzione di lavori di
Realizzazione della
nuova calata ad uso cantieristica nava le all'interno del
porto petroli di
Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio
Molinassi
Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3.

Oggetto

CIG 922710933A

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 77.658,00 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Valcalda Roberto

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

IIS SERVICE SRLRagione Sociale

01995940994Partita IVA

01995940994Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale LUNGOBISAGNO ISTRIA n. 15, 16141 GENOVA (GE)

01083411Telefono

0108367780Fax

IISSERV@LEGALMAIL.ITPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

01995940994Numero iscrizione registro imprese
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Settore produttivo del CCNL applicato Contratti diversi

Offerta sottoscritta da PERI FRANCESCO

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta

Ribasso sull'importo a base di gara 4,76 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) quattro/76

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Comune di Genova 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |  

Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

                                                             www.visitgenoa.it | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

Affidamento del servizio di consulenza ingegneristica, assistenza tecnica alla saldatura, al controllo non 
distruttivo dei giunti saldati, alle fasi di ri-fasciatura e collaudo idraulico delle linee di trasporto 
idrocarburi nell’ambito dell’esecuzione di lavori di “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica 
navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi – 
Lotto 1 Stralcio 1, Lotto 2 Stralcio 2 Fase 2, Lotto 3”.   
 CUP: B33H19001390001 – CIG: 922710933A - MOGE: 020350 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

ATTIVITA’ A CORPO  

Articolo Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario [Euro] Importo offerto [Euro]  

N. 1 

FASE 1: Assistenza in fase di 

progettazione per condivisione ed 

analisi dei documenti elaborati 

dall’Appaltatore individuato a 

seguito di procedura di gara inerenti 

lo svolgimento delle FASE 2 e 3. 

A corpo 1 7.350,00 7.350,00 

N. 2 

FASE 2 e 3: Assistenza tecnica e 

supervisione in campo durante le 

fasi di saldatura e controllo non 

distruttivo dei giunti saldati e 

Assistenza tecnica e supervisione in 

campo ai collaudi idraulici e verifica 

di conformità delle modalità 

esecutive alla procedura di collaudo. 

 

A corpo 1 67.158,00 67.158,00 

N. 3 

FASE 4: Stesura della relazione 

tecnica finale comprensiva della 

documentazione tecnica ufficiale via 

via prodotta durante le fasi 

precedenti di lavoro. 

A corpo 1 3.150,00 3.150,00 

TOTALE ATTIVITA’ A CORPO (esclusa IVA)  77.658,00 Euro 

 

 

SICUREZZA 

Articolo Descrizione U.M. Quantità Prezzo unitario [Euro] Importo offerto [Euro]  

N. 4 

Redazione PSC, POS, DUVRI, 

fornitura DPI e 

formazione/informazione del 

personale 

 

A corpo 1 840,00 840,00 

TOTALE SICUREZZA (esclusa IVA)  840,00 Euro 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

  In lettere [Euro] In cifre [Euro] 

A Totale a corpo Diecimilacinquecento/00 77.658,00 

B Oneri per la sicurezza Ottocentoquaranta/00 840,00  

C Importo complessivo C=A+B Settantottomilaquattrocentonovantotto/00 78.498,00 

  

Il Responsabile del Procedimento 

mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it
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Comune di Genova 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |  

Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

                                                             www.visitgenoa.it | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

(Arch. Roberto Valcalda) 
(firmato digitalmente) 
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