



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-178**

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di Dicembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Procedura di affidamento dell'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - Il STRALCIO - Fase 1".

Affidamento del servizio al professionista Arch. Francesco Baratto.  
(CUP: B33H19001400001 – CIG: ZA1337F07F – MOGE: 020351).

Adottata il 09/12/2021  
Esecutiva dal 12/12/2021

09/12/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-178**

OGGETTO: Procedura di affidamento dell'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1" - Affidamento del servizio al professionista Arch. Francesco Baratto. (CUP: B33H19001400001 – CIG: ZA1337F07F – MOGE: 020351).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2020/183.0.0/148 del 22/10/2021, esecutiva dal 28/10/2021, si è proceduto a disporre l'affidamento dell'incarico professionale di membro del Collegio Consultivo Tecnico nell'ambito dell'appalto denominato "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1", mediante trattativa diretta sul portale MOGE;

- il collegio consultivo tecnico ha sempre diritto ad un compenso determinato alternativamente secondo 2 modalità: una fissa (gettone omnicomprensivo da riconoscersi in caso di assenza di determinazioni) ed una variabile (da riconoscersi in caso di determinazioni);

-come indicato nelle "condizioni particolari del servizio" allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2020/183.0.0/148 del 22/10/2021, l'importo a base di gara per la parte variabile da riconoscersi in caso di determinazioni è di Euro 6.000,00 per ciascuna determinazione espressa da rapportare al coefficiente di proporzionalità pari al grado di complessità, come indicato alla Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016;

Considerato che:

- per la parte variabile del progetto in questione, il coefficiente di proporzionalità vale 1,05, calcolato sull'importo a base di gara pari ad Euro 6.000,00 e considerando un numero massimo di 4 determinazioni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il costo del servizio ammonta ad Euro 26.208,00 (di cui Euro 25.200,00 (6.000,00\*1,05\*4) oltre Euro 1.008,00 per oneri previdenziali al 4%, il tutto esente da IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633);

- alternativamente, per la parte fissa, è previsto il solo “gettone omnicomprensivo” da riconoscersi in caso di assenza di determinazioni, il cui importo a base di gara ammonta a Euro 10.310,62, oltre Euro 412,42 per oneri previdenziali al 4%, il tutto esente da IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per ogni componente del CCT;

Considerato che:

- per l'affidamento di cui trattasi si è disposto di procedere applicando il criterio del solo minor prezzo;

- in data 2/11/2021 si è provveduto alla predisposizione sulla piattaforma MOGE della documentazione di gara con invito a partecipare del professionista Dott. Arch. Francesco Baratto;

- la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato delle ore 15.30 del 11/11/2021, dell'offerta del professionista Dott. Arch. Francesco Baratto;

- accertata la completezza della documentazione amministrativa, in data 12/11/2021 si è proceduto con l'apertura dell'offerta economica del professionista Dott. Arch. Francesco Baratto;

Preso atto che:

- per la parte fissa, c.d. gettone omnicomprensivo da riconoscersi in assenza di determinazioni, l'offerta economica presentata dal professionista Arch. Francesco Baratto ammonta a complessivi Euro 9.000,14 (oltre oneri previdenziali al 4% ed esente IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), con un ribasso pari al 12,71%;

- come riportato nelle “condizioni particolari del servizio”, il medesimo ribasso percentuale del 12,71% verrà applicato anche al calcolo del compenso variabile;

- per la parte variabile l'offerta economica presentata dallo stesso professionisti ammonta ad Euro 6.300,00 (Euro 6.000,00 per 1.05) che con il ribasso del 12.71% viene a ridursi ad Euro 5.499,27 cosicché l'importo contrattuale complessivo delle quattro determinazioni è pari Euro 22.876,96 (di cui Euro 21.997,08 oltre euro 879,88 per oneri previdenziali al 4% il tutto esente IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633);

Dato atto che sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

### **DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed a seguito dell'avvenuto esperimento di trattativa diretta sul portale MOGE, l'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1" al professionista Arch. Francesco Baratto (cod. benf. 55332);
2. di prendere atto che, in relazione a quanto esposto al punto precedente, per il gettone onnicomprensivo l'onorario ammonta ad Euro 9.000,14 oltre Euro 360,01 per oneri previdenziali al 4% ed esente IVA;
3. di prendere atto che, per la parte variabile, da riconoscersi alternativamente al punto 2), l'onorario ammonta ad Euro 5.499,27 per ciascuna determinazione espressa, per un importo complessivo (considerando un numero massimo di determinazioni pari a 4) pari ad Euro 22.876,96 (di cui Euro 21.997,08, oltre 879,88 Euro per oneri previdenziali al 4%, il tutto esente da IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6);
4. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 22.876,96 al Capitolo 75756 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzioni straordinarie - Ribaltamento a mare – Fincantieri" Pdc 2.2.1.9.14 del Bilancio 2021 Crono 2020/481, mediante riduzione dell'IMPE 2021/12263 ed emissione nuovo IMPE 2021/15386;
5. di dare atto che la somma di Euro 22.876,96 è finanziata con Contributi Enti Diversi per Investimenti 202048006 provenienti dall'Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale (ACCE 2021/1121);
6. di provvedere a cura della scrivente Direzione agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, demandando al competente Ufficio del Coordinamento Risorse tecnico operative per la registrazione e conservazione dell'atto stesso;
7. di provvedere inoltre, alla liquidazione delle fatture emesse dal professionista Arch. Francesco Baratto (Cod. benf. 55332) tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara;

9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personale D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-178

AD OGGETTO: Procedura di affidamento dell'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1"

Affidamento del servizio al professionista Arch. Francesco Baratto.

(CUP: B33H19001400001 – CIG: ZA1337F07F – MOGE: 020351).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Acc.to 2021/1121).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G00657
Oggetto	Incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del porto petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi - LOTTO 2 - II STRALCIO - Fase 1
CIG	ZA1337F07F
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	10.310,62 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Valcalda Roberto
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	BARATTO FRANCESCO
Partita IVA	02443560996
Codice Fiscale dell'impresa	BRTFNC55S06L750H
Indirizzo sede legale	VIA ANGELO CARRARA n. 263/1, 16147 GENOVA (GE)
Telefono	3457161298
Fax	
PEC	francesco.baratto@archiworldpec.it
Tipologia societaria	Lavoratore autonomo o libero professionista
Settore produttivo del CCNL applicato	Nessun contratto
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>BARATTO FRANCESCO</b>

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	60

Ribasso sull'importo a base di gara	12,71 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	dodici/71

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI GENOVA

**Incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi (Lotto 2 – II Stralcio – Fase 1)  
(C.U.P. B33H19001400001 – C.I.G. ZA1337F07F – MOGE 020351)**

**MODELLO OFFERTA**

ATTIVITA' A CORPO – C.D. GETTONE OMNICOMPRESIVO		
Articolo	Descrizione	Importo offerto [Euro]
N. 1	Compenso fisso (cd. Gettone unico onnicomprensivo) in assenza di determinazione o pareri resi	.....
<b>TOTALE ATTIVITA' A CORPO (ONERI CONTRIBUTIVI ESCLUSI)</b>		<b>..... Euro</b>

**ATTIVITA' A MISURA – C.D. ATTIVITA' A VACAZIONE – NOTA: IL RIBASSO OFFERTO PER L'ATTIVITA' A CORPO VERRA' APPLICATO ANCHE PER LA PARTE A MISURA CON RIFERIMENTO AL COMPENSO BASE RELATIVO ALLA C.D. PRESTAZIONE A VACAZIONE.**

<b><u>TABELLA RIEPILOGATIVA</u></b>			
		<i>In lettere [Euro]</i>	<i>In cifre [Euro]</i>
A	Totale offerto per attività a corpo	....	....
B	Importo complessivo a base di gara considerando per semplicità n.1 sola determinazione/parere reso avente	Diecimilatrecentodieci/62	10.310,62 Euro
C	Ribasso percentuale offerto dal professionista (B-A)*100/B		
<p><b><u>NOTA:</u></b>                      Il gettone unico onnicomprensivo viene corrisposto in assenza di determinazioni, mentre il restante compenso “variabile” viene reso per ciascuna determinazione/parere reso. Pertanto detti corrispettivi sono determinati alternativamente e dunque non sovrapponibili (l'una esclude l'altra): nel caso in cui il CCT sia chiamato a esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non spetta il gettone unico onnicomprensivo come in assenza di determinazioni e viceversa. In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al “gettone unico” riferito all'assenza di determinazioni. Il ribasso percentuale offerto dal professionista per l'attività a corpo verrà applicato <u>sia nel caso ricorra l'attività a corpo sia nel caso ricorra l' attività a misura.</u></p>			

Il Professionista

\_\_\_\_\_



COMUNE DI GENOVA

Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Valcalda

Allegati: indicati nel testo.

Spett.le

Operatore Economico

**INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICO NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI (LOTTO 2 – II STRALCIO – FASE 1)  
CUP B33H19001400001 - CIG ZA1337F07F - MOGE 020351**

**COMUNE di GENOVA** Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it);

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Roberto Valcalda – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – [rvalcalda@comune.genova.it](mailto:rvalcalda@comune.genova.it);

**REFERENTI TECNICI:**

Ing. Giuseppe Vestrelli – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – [gvestrelli@comune.genova.it](mailto:gvestrelli@comune.genova.it)

Ing. Cristina Barabino – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – [cbarabino@comune.genova.it](mailto:cbarabino@comune.genova.it)

Ing. Fabio Mosanghini – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – [fmosanghini@comune.genova.it](mailto:fmosanghini@comune.genova.it)

**PREMESSE**

Con la presente nota, Codesto Spettabile Operatore Economico, è consultato ai fini di presentare la propria offerta relativamente all'affidamento del servizio di membro del Collegio Consultivo Tecnico di seguito CCT) ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'appalto di seguito meglio specificato.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta di cui sopra, s'intendono accettati da parte dell'operatore tutti gli oneri, atti e condizioni della presente richiesta di offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interpellati che hanno presentato offerta.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 40/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico di:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC).

In attuazione delle procedure in deroga di cui al Decreto n.1 prot. n. D/2020/1 del 28/02/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (D.P.C.M. 4



COMUNE DI GENOVA

ottobre 2018), la procedura di acquisto del servizio viene eseguita mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, esperita tramite piattaforma elettronica di acquisto con criterio di aggiudicazione del solo minor prezzo.

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi (trascorsi 30gg dall'emissione del verbale di collaudo), è quello di sovrintendere all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Entro i successivi quindici giorni, è necessario che i componenti sottoscrivano un verbale alla presenza del Responsabile del Procedimento e del Rappresentante dell'operatore economico affidatario, in cui dichiarino, tra le altre cose, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità del Codice dei contratti.

Il CCT dovrà fissare riunioni periodiche e sopralluoghi per rimanere informato sull'andamento dei lavori. Il Collegio dovrà tenere informate le parti, il Responsabile del Procedimento e la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente o del Segretario, se nominato. Quanto all'audizione delle parti, il CCT non ha vincoli di sorta, avendo come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

Sarà cura del Direttore dei Lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Le opere progettate, nell'ambito per progetto più ampio della "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi", riguardano la creazione di una nuova piattaforma industriale ubicata tra il pontile Delta del Porto Petroli di Multedo e l'area Fincantieri a Sestri Ponente e prevedono:

1. realizzazione di una nuova cassa di colmata a mare;
2. attività di smontaggio e demolizione delle strutture esistenti nell'area a terra interessata dall'intervento.

L'opera a mare prevede la realizzazione di una nuova calata con superficie complessiva di circa 90.000 m<sup>2</sup>. La chiusura di detta opera sarà eseguita mediante l'utilizzo di cassoni cellulari in calcestruzzo o la realizzazione di una scarpata, mentre il riempimento è previsto con materiale approvvigionato da apposite cave di prestito ed eventualmente da materiale di demolizione derivante dalle opere a terra (in corso di valutazione a cura dell'appaltatore dei lavori). E' prevista inoltre la realizzazione di circa 80 ml di n. 2 vie di corsa ad uso cantieristico navale.

Nell'area a terra interessata dall'intervento sono presenti strutture in calcestruzzo semplice e/o armato, inclusi muretti, cordoli, recinzioni e dotazioni impiantistiche di carattere civile. Tali strutture saranno demolite fino alla quota d'imposta.



COMUNE DI GENOVA

La documentazione per la consultazione di che trattasi comprende, oltre al presente documento, i seguenti elaborati del progetto definitivo per appalto integrato redatto a cura della Società di progettazione STANTEC S.p.A. utili alla localizzazione e alla definizione dell'oggetto dell'intervento.

Di seguito si riporta il link dove poter visionare la documentazione progettuale redatta dalla Società di progettazione STANTEC S.p.A.:

[http://www1.comune.genova.it/ribaltamento\\_a\\_mare\\_fincantieri\\_lotto2\\_stralcio\\_2\\_fase\\_1.zip](http://www1.comune.genova.it/ribaltamento_a_mare_fincantieri_lotto2_stralcio_2_fase_1.zip)

## ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

### DOCUMENTI ED ELABORATI - PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO - LOTTO 2, Il Stralcio, PRIMA FASE

N° PRO.	CODICE ELABORATO							TITOLO	SCALA	FORM.	REVISIONE	
	Appalto	Prog	Tipologia	ID	Gruppo	Prog	REV				Rev.	Data
ELENCO ELABORATI												
ELABORATI GENERALI												
1	A	PD	R	GEN	C	000	F0	Elenco Elaborati	-	A4	0	26/11/2020
2	A	PD	R	GEN	C	001	F0	Relazione Generale	-	A4	0	26/11/2020
3	A	PD	R	GEN	C	002	F0	Estratto del Piano Regolatore Portuale e delle Concessioni	-	A4	0	26/11/2020
4	A	PD	R	GEN	C	003	F0	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	-	A4	0	26/11/2020
5	A	PD	D	GEN	C	001	F0	Corografia 1:25.000	1:25.000	A1	0	26/11/2020
6	A	PD	D	GEN	C	002	F0	Corografia 1:10.000	1:10.000	A1	0	26/11/2020
7	A	PD	D	GEN	C	003	F0	Carta dei vincoli	1:10.000	A1	0	26/11/2020
8	A	PD	D	GEN	C	004	F0	Aerofoto 1:2.500	1:2.500	A1	0	26/11/2020
9	A	PD	D	GEN	C	005	F0	Estratto del Piano Urbanistico Comunale - Assetto Urbanistico	1:2.500	A1	0	26/11/2020
10	A	PD	D	GEN	C	006	F0	Planimetria generale dell'opera	1:2.500	A1	0	26/11/2020
11	A	PD	D	GEN	C	007	F0	Documentazione fotografica e consistenze banchina esistente, foglio 1 di 3	VARIE	A1	0	26/11/2020
12	A	PD	D	GEN	C	008	F0	Documentazione fotografica e consistenze banchina	VARIE	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

								esistente, foglio 2 di 3				
13	A	PD	D	GEN	C	009	F0	Documentazione fotografica e consistenze banchina esistente, foglio 3 di 3	VARIE	A1	0	26/11/2020
14	A	PD	D	GEN	C	010	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Planimetria Generale	1:1000	A1	0	26/11/2020
15	A	PD	D	GEN	C	011	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 1 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
16	A	PD	D	GEN	C	012	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 2 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
17	A	PD	D	GEN	C	013	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 3 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
18	A	PD	D	GEN	C	014	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 4 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
19	A	PD	D	GEN	C	015	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 5 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
20	A	PD	D	GEN	C	016	F0	Rilievo Topografico e Batimetrico, Foglio 6 di 6	1:200	A0	0	26/11/2020
21	A	PD	D	GEN	C	017	F0	Planimetria dello stato di fatto con individuazioni delle sezioni trasversali	1:1000	A1	0	26/11/2020
22	A	PD	D	GEN	C	018	F0	Stato di Fatto Sezioni trasversali, Foglio 1 di 3	1:200	A1	0	26/11/2020
23	A	PD	D	GEN	C	019	F0	Stato di Fatto Sezioni trasversali, Foglio 2 di 3	1:200	A1	0	26/11/2020
24	A	PD	D	GEN	C	020	F0	Stato di Fatto Sezioni trasversali, Foglio 3 di 3	1:200	A1	0	26/11/2020
25	A	PD	D	GEN	C	021	F0	Planimetria delle concessioni area Muledo	1:500	A1	0	26/11/2020
26	A	PD	D	GEN	C	022	F0	Planimetria dello stato finale	1:1.000	A1	0	26/11/2020
GEOLOGIA E GEOTECNICA												
27	A	PD	R	GET	C	001	F0	Relazione indagini geognostiche ed ambientali	-	A4	0	26/11/2020
28	A	PD	R	GET	C	002	F0	Relazione geologica e idrogeologica	-	A4	0	26/11/2020
29	A	PD	R	GET	C	003	F0	Relazione geotecnica generale e sismica	-	A4	0	26/11/2020
30	A	PD	R	GET	C	004	F0	Relazione geotecnica specialistica	-	A4	0	26/11/2020
GEOLOGIA E GEOTECNICA												
31	A	PD	D	GET	C	001	F0	Carta geologica	1:5.000	A1	0	26/11/2020
32	A	PD	D	GET	C	002	F0	Carta geomorfologica	1:5.000	A1	0	26/11/2020
33	A	PD	D	GET	C	003	F0	Carta idrogeologica	1:5.000	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

34	A	PD	D	GET	C	004	F0	Planimetria con individuazione indagini geognostiche e sezioni geotecniche	1:1.000	A1	0	26/11/2020
35	A	PD	D	GET	C	005	F0	Sezioni geotecniche - Tavola 1 di 4	1:500	A1	0	26/11/2020
36	A	PD	D	GET	C	006	F0	Sezioni geotecniche - Tavola 2 di 4	1:500	A1	0	26/11/2020
37	A	PD	D	GET	C	007	F0	Sezioni geotecniche - Tavola 3 di 4	1:500	A1	0	26/11/2020
38	A	PD	D	GET	C	008	F0	Sezioni geotecniche - Tavola 4 di 4	1:500	A1	0	26/11/2020
39	A	PD	D	GET	C	009	F0	Profili con individuazione del limite superiore delle sabbie e argille	1:500	A1	0	26/11/2020
40	A	PD	D	GET	C	010	F0	Planimetria curve di livello argille	1:1.000	A1	0	26/11/2020
41	A	PD	D	GET	C	011	F0	Planimetria curve di livello sabbie	1:1.000	A1	0	26/11/2020
OPERE CIVILI												
42	A	PD	R	CIV	C	001	F0	Relazione di Calcolo delle strutture	-	A4	0	26/11/2020
43	A	PD	D	CIV	C	001	F0	Note generali sulle strutture	-	A1	0	26/11/2020
44	A	PD	D	CIV	C	002	F0	Planimetria di tracciamento della poligonale e delle opere strutturali	1:1000	A1	0	26/11/2020
45	A	PD	D	CIV	C	003	F0	Planimetria con Individuazione degli Interventi Strutturali	VARIE	A1	0	26/11/2020
46	A	PD	D	CIV	C	004	F0	Sezione tipologica su cassoni, 1/2 - tipo A	1:100	A1	0	26/11/2020
47	A	PD	D	CIV	C	005	F0	Sezione tipologica su cassoni, 2/2 - tipo C	1:100	A1	0	26/11/2020
48	A	PD	D	CIV	C	006	F0	Carpenterie cassone tipo A1	1:100	A1	0	26/11/2020
49	A	PD	D	CIV	C	007	F0	Carpenterie cassone tipo A2	1:100	A1	0	26/11/2020
50	A	PD	D	CIV	C	008	F0	Carpenterie cassone tipo B1	1:100	A1	0	26/11/2020
51	A	PD	D	CIV	C	009	F0	Carpenterie cassone tipo B2	1:100	A1	0	26/11/2020
52	A	PD	D	CIV	C	010	F0	Carpenteria cassone molo provvisionale	VARIE	A1	0	26/11/2020
53	A	PD	D	CIV	C	011	F0	Carpenterie Sovrastruttura e Massi Serraglia Foglio 1 di 2	1:50	A1	0	26/11/2020
54	A	PD	D	CIV	C	012	F0	Carpenterie Sovrastruttura e Massi Serraglia Foglio 2 di 2	1:100/1:1000	A1	0	26/11/2020
55	A	PD	D	CIV	C	015	F0	Prospetto fronte banchina 1/3	1:200	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

56	A	PD	D	CIV	C	016	F0	Prospetto fronte banchina 2/3	1:200	A1	0	26/11/2020
57	A	PD	D	CIV	C	017	F0	Prospetto fronte banchina 3/3	1:200	A1	0	26/11/2020
58	A	PD	D	CIV	C	018	F0	Planimetria finale piazzale Foglio 1 di 5	1:200	A1	0	26/11/2020
59	A	PD	D	CIV	C	019	F0	Planimetria finale piazzale Foglio 2 di 5	1:200	A1	0	26/11/2020
60	A	PD	D	CIV	C	020	F0	Planimetria finale piazzale Foglio 3 di 5	1:200	A1	0	26/11/2020
61	A	PD	D	CIV	C	021	F0	Planimetria finale piazzale Foglio 4 di 5	1:200	A1	0	26/11/2020
62	A	PD	D	CIV	C	022	F0	Planimetria finale piazzale Foglio 5 di 5	1:200	A1	0	26/11/2020
63	A	PD	D	CIV	C	023	F0	Sistemi di monitoraggio geotecnico e strutturale	1:1000	A1	0	26/11/2020
64	A	PD	D	CIV	C	024	F0	Misure di monitoraggio inclinometriche	VARIE	A1	0	26/11/2020
65	A	PD	D	CIV	C	025	F0	Misure di monitoraggio piezometriche	VARIE	A1	0	26/11/2020
66	A	PD	D	CIV	C	026	F0	Misure di monitoraggio di assestamento superficiale	VARIE	A1	0	26/11/2020
67	A	PD	D	CIV	C	027	F0	Misure di monitoraggio di assestamento profondo	VARIE	A1	0	26/11/2020
63	A	PD	D	CIV	C	036	F0	Opere strutturali vie di corsa	VARIE	A1	0	26/11/2020
64	A	PD	D	CIV	C	037	F0	Scogliere provvisorie precedenti al tombamento della cassa	VARIE	A1	0	26/11/2020
65	A	PD	D	CIV	C	038	F0	Molo provvisoriale	VARIE	A1	0	26/11/2020
66	A	PD	D	CIV	C	041	F0	Opere di demolizione cassa di colmata	VARIE	A1	0	26/11/2020
63	A	PD	D	CIV	C	042	F0	Profilo longitudinale degli scavi di imbasamento	VARIE	A1	0	26/11/2020
64	A	PD	D	CIV	C	043	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 1 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
65	A	PD	D	CIV	C	044	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 2 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
66	A	PD	D	CIV	C	045	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 3 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
67	A	PD	D	CIV	C	046	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 4 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
68	A	PD	D	CIV	C	047	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 5 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
69	A	PD	D	CIV	C	048	F0	Sezioni trasversali degli scavi di imbasamento Foglio 6 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
70	A	PD	D	CIV	C	049	F0	Sezioni trasversali degli	1:200	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

								scavi di imbasamento Foglio 7 di 7				
71	A	PD	D	CIV	C	050	F0	Profilo longitudinale dei rilevati sottomarini	Varie	A1	0	26/11/2020
72	A	PD	D	CIV	C	051	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 1 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
73	A	PD	D	CIV	C	052	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 2 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
74	A	PD	D	CIV	C	053	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 3 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
75	A	PD	D	CIV	C	054	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 4 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
76	A	PD	D	CIV	C	055	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 5 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
77	A	PD	D	CIV	C	056	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 6 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
78	A	PD	D	CIV	C	057	F0	Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini Foglio 7 di 7	1:200	A1	0	26/11/2020
79	A	PD	D	CIV	C	058	F0	Planimetria dei profili di riempimento di colmata	1:1000	A1	0	26/11/2020
80	A	PD	D	CIV	C	059	F0	Profilo longitudinale dei riempimenti di colmata	1:500	A1	0	26/11/2020
81	A	PD	D	CIV	C	060	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 1 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
82	A	PD	D	CIV	C	061	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 2 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
83	A	PD	D	CIV	C	062	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 3 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
84	A	PD	D	CIV	C	063	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 4 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
85	A	PD	D	CIV	C	064	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 5 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
86	A	PD	D	CIV	C	065	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 6 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
87	A	PD	D	CIV	C	066	F0	Sezioni trasversali dei riempimenti di colmata Foglio 7 di 7	1:500	A1	0	26/11/2020
IDRAULICA E OPERE IDRAULICHE												
88	A	PD	R	IDR	C	001	F0	Relazione idraulica acque di piattaforma	-	A4	0	26/11/2020
IDRAULICA E OPERE IDRAULICHE												
89	A	PD	D	IDR	C	001	F0	Planimetria rete di gestione delle acque di piattaforma	1:1000	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

90	A	PD	D	IDR	C	002	F0	Modalità di posa delle tubazioni e particolari camerette	VARIE	A1	0	26/11/2020
AMBIENTE												
91	A	PD	R	AMB	C	001	F0	Relazione di Fattibilità Ambientale - Sez.1 Inquadramento	-	A4	0	26/11/2020
92	A	PD	R	AMB	C	002	F0	Relazione di Fattibilità Ambientale - Sez.2 Stato di fatto	-	A4	0	26/11/2020
93	A	PD	R	AMB	C	003	F0	Relazione di Fattibilità Ambientale - Sez.3 Stima impatti	-	A4	0	26/11/2020
94	A	PD	R	AMB	C	004	F0	Piano di Monitoraggio Ambientale	-	A4	0	26/11/2020
INTERFERENZE												
95	A	PD	R	INT	C	001	F0	Relazione di censimento e risoluzione delle interferenze	-	A4	0	26/11/2020
96	A	PD	R	INT	C	002	F0	Relazione del rischio Porto Petroli	-	A4	0	26/11/2020
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA												
97	A	PD	R	CAN	C	001	F0	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	-	A4	0	26/11/2020
98	A	PD	R	CAN	C	002	F0	Relazione di cantierizzazione	-	A4	0	26/11/2020
99	A	PD	R	CAN	C	003	F0	Cronoprogramma	-	A4	0	26/11/2020
100	A	PD	R	CAN	C	004	F0	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	A4	0	26/11/2020
101	A	PD	R	CAN	C	005	F0	Piano di gestione delle materie	-	A4	0	26/11/2020
102	A	PD	R	CAN	C	006	F0	Linee guida demolizioni	-	A4	0	26/11/2020
103	A	PD	R	CAN	C	007	F0	Prime disposizione al Piano di Manutenzione	-	A4	0	26/11/2020
104	A	PD	D	CAN	C	001	F0	Vista generale viabilità di cantiere e approvvigionamento	1:5000	A1	0	26/11/2020
105	A	PD	D	CAN	C	002	F0	Planimetria di inquadramento dei cantieri e delle aree di lavoro	1:1000	A1	0	26/11/2020
106	A	PD	D	CAN	C	003	F0	Pianta area cantiere C4	1:200	A1	0	26/11/2020
107	A	PD	D	CAN	C	004	F0	Elementi di mitigazione del cantiere - dettagli tipologici	Varie	A1	0	26/11/2020
108	A	PD	D	CAN	C	005	F0	Tipologici baie di stoccaggio - pianta, sezioni, dettagli	Varie	A1	0	26/11/2020
109	A	PD	D	CAN	C	006	F0	Dettaglio tipologico piazzola lavaggio ruote	1:50	A1	0	26/11/2020
110	A	PD	D	CAN	C	007	F0	Fasi Realizzative 1/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
111	A	PD	D	CAN	C	008	F0	Fasi Realizzative 2/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
112	A	PD	D	CAN	C	009	F0	Fasi Realizzative 3/10	1:1000	A1	0	26/11/2020



COMUNE DI GENOVA

113	A	PD	D	CAN	C	010	F0	Fasi Realizzative 4/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
114	A	PD	D	CAN	C	011	F0	Fasi Realizzative 5/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
115	A	PD	D	CAN	C	012	F0	Fasi Realizzative 6/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
116	A	PD	D	CAN	C	013	F0	Fasi Realizzative 7/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
117	A	PD	D	CAN	C	014	F0	Fasi Realizzative 8/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
118	A	PD	D	CAN	C	015	F0	Fasi Realizzative 9/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
119	A	PD	D	CAN	C	016	F0	Fasi Realizzative 10/10	1:1000	A1	0	26/11/2020
120	A	PD	D	CAN	C	017	F0	Viabilità Multedo	1:2000	A1	0	26/11/2020
121	A	PD	D	CAN	C	018	F0	Fasi Realizzative Cassoni zona Nord	1:500	A1	0	26/11/2020
DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI												
121	A	PD	R	DTA	C	001	F0	Elenco prezzi unitari	-	A4	0	26/11/2020
122	A	PD	R	DTA	C	002	F0	Analisi nuovi prezzi	-	A4	0	26/11/2020
123	A	PD	R	DTA	C	003	F0	Lista delle lavorazioni e delle forniture	-	A4	0	26/11/2020
124	A	PD	R	DTA	C	004	F0	Computo metrico estimativo	-	A4	0	26/11/2020
125	A	PD	R	DTA	C	005	F0	Quadro economico	-	A4	0	26/11/2020
126	A	PD	R	DTA	C	006	F0	Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa	-	A4	0	26/11/2020
127	A	PD	R	DTA	C	007	F0	Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica	-	A4	0	26/11/2020
128	A	PD	R	DTA	C	008	F0	Schema di contratto	-	A4	0	26/11/2020

E' stato presentato il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori a cura dell'R.T.I. FINCOSIT S.r.l. / CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / ICM S.p.A. con capogruppo FINCOSIT S.r.l., aggiudicataria della procedura di gara nell'ambito dell'appalto integrato per la "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA A MARE AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI Ponente E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI – Lotto 2, Il Stralcio, Prima Fase". E' in corso il servizio di verifica del progetto.

### CALCOLO CORRISPETTIVO

**Il progetto definitivo per appalto integrato ammonta a 72.000.000,00 Euro** di cui 70.419.924,85 Euro per lavori, 396.541,16 Euro per oneri della sicurezza, 743.617,44 Euro per la progettazione esecutiva e 439.916,55 Euro per lavori in economia, il tutto esente da IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'importo lavori su cui è stata calcolata la parcella professionale è di 72.000.000,00 €.



COMUNE DI GENOVA

Il calcolo dei corrispettivi è avvenuto secondo quanto contenuto nel documento "Prime indicazione per la nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico" formulate dal GdL Contratti Pubblici di ITACA 20/240/CR5B/C4 relative alla costituzione del CCT", per cui il collegio consultivo tecnico ha sempre diritto ad un compenso determinato alternativamente secondo 2 modalità: una fissa (gettone) ed una variabile". La parte fissa, c.d "gettone onnicomprensivo", è stata calcolata sul suddetto importo lavori con riferimento alle modalità di calcolo del "Supporto al RUP in fase di esecuzione" per mezzo dell'applicazione dei parametri del D.M. 17 Giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

L'importo corrispondente è di 123.727,44 € comprensivo di spese (al netto di IVA –non applicabile nel caso di specie- e oneri previdenziali). In riferimento alle suddette linee guida, il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione ridotto del 75% e suddiviso tra i componenti. La base d'asta per la prestazione professionale, riferita al c.d. "gettone onnicomprensivo", ammonta a 30.931,86 € per l'intero CCT, ovvero **10.310,62 €** per ogni componente del CCT.

Nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato ad esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non verrà riconosciuto l'importo del "gettone unico onnicomprensivo" come in assenza di determinazioni, ma avranno diritto ad un onorario proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte con riferimento alle indicazioni fornite nel documento "Prime indicazione per la nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico" formulate dal GdL Contratti Pubblici di ITACA 20/240/CR5B/C4 relative alla costituzione del CCT; per la parte variabile del compenso, si prende come riferimento quanto previsto all'art.6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016. Tale compenso variabile è stato quantificato con riferimento al compenso base indicato fornite nel documento "Prime indicazione per la nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico" formulate dal GdL Contratti Pubblici di ITACA 20/240/CR5B/C4 relative alla costituzione del CCT, pari a 6000,00 Euro, prevedendo in ragione delle soglie del valore d'appalto indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore. Gli importi così determinati saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al Collegio, applicando:

- un coefficiente di proporzionalità al valore di calcolo sopra indicato pari al "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016 che, per i lavori in oggetto, si assume pari a 1,05.
- un coefficiente compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito di volta in volta stabilito dal RUP.

Resta inteso che:

- il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non potrà comunque superare il triplo della parte fissa;
- il compenso variabile nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimere anche solo una determinazione non potrà essere inferiore al gettone unico onnicomprensivo riferito all'assenza di determinazioni.

Il professionista, è chiamato ad offrire il migliore ribasso percentuale rispetto all'importo della parte fissa del compenso; il medesimo ribasso percentuale rispetto alla parte fissa verrà applicato anche al calcolo del compenso variabile (nel qual caso il ribasso percentuale si applicherà al compenso base).

La quota parte degli oneri a carico della stazione appaltante, ripartita al 50% con l'Impresa Appaltatrice, è riportata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, attingendola alla voce "Imprevisti".



COMUNE DI GENOVA

La documentazione da fornire per la partecipazione, che allegata alla presente richiesta di offerta deve essere debitamente compilata, è la seguente:

- modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dall'Amministrazione e allegato alla presente nota;
- modello offerta economica predisposto dall'Amministrazione e allegato alla presente nota;
- curriculum vitae dell'operatore economico;

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere convertita in formato pdf/A, firmata digitalmente e inviata per via telematica tramite il portale sopra indicato.

### CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I candidati membri dei collegi devono essere in regola con gli obblighi formativi e con i versamenti previdenziali, inoltre, nell'ultimo triennio non devono aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine quali la censura o più gravi, quali la sospensione o la cancellazione.

La C.A. sta cercando la figura di un ingegnere/architetto pertanto l'Operatore Economico, dovrà avere ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001 e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere pubbliche, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al RUP o progettista.

La CA, ai fini della selezione dei migliori candidati procederà con la valutazione dei curricula in base ai requisiti richiesti.

### MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente Amministrazione verificherà la conformità dell'offerta ricevuta a quanto prescritto nel presente documento. In caso di non conformità, si procederà all'invalidazione della stessa.

L'offerta inviata dovrà avere la validità di 180 giorni naturali e successivi e continui a partire dalla data di presentazione della stessa.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte del concorrente tutti gli oneri, atti e condizioni del presente documento.

I prezzi si intendono accettati dall'aggiudicatario in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate; sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

### SPESE DI BOLLO A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Si rende noto che l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente. Per tanto l'aggiudicatario prima della stipula del contratto in firma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, oltre al modulo relativo alla



COMUNE DI GENOVA

tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, applicando inoltre una marca da bollo da euro 16,00 su un foglio di carta intestata, annullata con tratto a penna, dichiarando che la marca è relativa alla trattativa in oggetto e trasmettendo la scannerizzazione a colori all'indirizzo e-mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)

### CHIARIMENTI

I necessari chiarimenti tecnico/amministrativi relativi alla consultazione potranno essere richiesti tramite l'applicativo di cui sopra da utilizzarsi per la formulazione del prezzo.

### AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della consultazione e la relativa aggiudicazione saranno formalizzati con successivo provvedimento. Il contraente sarà sottoposto alle verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti (delibera n. 206/1 Marzo 2018). Il migliore offerente, come sopra individuato, già con la formulazione del prezzo, fornisce la propria disponibilità a iniziare l'attività oggetto di affidamento alla stipula del contratto, anche qualora esso venga sottoscritto nelle more delle verifiche da parte della Stazione Appaltante dei predetti requisiti.

In ogni caso di successivo accertamento del difetto del possesso di uno o più dei requisiti prescritti, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Provvederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto entro e non oltre il termine comunicato dal Committente.

### TERMINI

Il servizio sarà concluso trascorsi 30 giorni dalla data di collaudo finale delle opere.

### SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento cui è demandata l'accettazione delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, Arch. Roberto Valcalda.

### VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le prestazioni rese dall'affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel contratto. Ad avvenuta comunicazione all'affidatario della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal RUP, il quale controllerà, sotto la propria responsabilità, la regolarità di tali documenti e la corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite.

Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni secondo quanto contenuto nel documento "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del



COMUNE DI GENOVA

presidente del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del DL 76/2020” elaborato nell’ambito del GdL Contratti Pubblici di ITACA, ovvero mediante le seguenti modalità:

- il 20% del totale del compenso fisso (gettone unico onnicomprensivo) corrisposto nel termine di 30 giorni dal verbale di costituzione del CCT;
- il restante 80% del totale del compenso fisso (gettone unico onnicomprensivo) riconosciuto con pagamenti successivi nel termine di 30 giorni dall’adozione di ogni SAL;
- il compenso variabile per le determinazioni/pareri emessi riconosciuto mediante pagamenti bimestrali in funzione delle prestazioni effettivamente svolte.

L’affidatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., il numero di C.U.P. e il Codice IPA. Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto; l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’affidatario via PEC.

Trattandosi di opere soggette alla non imponibilità a IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, le fatture dovranno riportare tale riferimento normativo.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei contributi previdenziali (In.Ar.Cassa, Cassa Geometri, ecc.). Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Per quanto attiene la tempestività, in conformità alle indicazioni contenute nel documento “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico” formulate dal GdL Contratti Pubblici di ITACA 20/240/CR5B/C4 relative alla costituzione del CCT, si ritiene di poter ricorrere al dettato normativo del citato comma 7 dell’art. 6, primo periodo, del decreto-legge 16.07.2020, n.76 per cui “In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo”, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

Quanto sopra avuto conto che il comma 8 prevede che “in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni tramite bonifico bancario presso l’Istituto Bancario indicato dal Professionista, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento verrà effettuato mediante atti di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica.



COMUNE DI GENOVA

In caso di mancato adempimento all'obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

- il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione
- il numero di CIG
- il numero di CUP

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, verrà comunicato il Codice IPA a cui indirizzare le fatture.

Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC.

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi;

L'affidatario si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i., entro sette giorni, al Comune gli estremi per i pagamenti e eventuali modifiche degli stessi e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s. m. i.

### **CESSIONE DEI CREDITI**

L'articolo 106, comma 13, del Codice regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

### **CAUZIONE DEFINITIVA, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE STIPULA DEL CONTRATTO**

A garanzia degli impegni assunti con lo stipulando contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario rilascerà apposita garanzia definitiva avente validità fino alla data di conclusione del servizio ovvero trascorsi 30 giorni dalla data di collaudo finale delle opere. Dato atto dell'invito di operatori economici di comprovata solidità, in applicazione dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il Professionista potrà non presentare la suddetta garanzia definitiva a seguito di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale con riferimento all'attività di membro del Consiglio Consultivo Tecnico, con massimale almeno pari a 3.600.000,00 €, avente validità fino alla data di collaudo finale dell'opera e comunque fino alla verifica di conformità del servizio prestato. – importo calcolato come 5 per cento di 72 mln – art. 103 co. 8

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.



COMUNE DI GENOVA

Al fine di ottenere l'erogazione dell'anticipazione, l'affidatario dovrà presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 CC. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'operatore economico che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente. Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto, per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni (art. 108 del D. Lgs. 50/2016), l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art. 8 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

### **FORO COMPETENTE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso; TAR LIGURIA – via dei Mille, 9 – 16100 Genova tel. 010-3762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Distinti saluti

Arch. Roberto Valcalda  
Documento sottoscritto digitalmente