



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-192**

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Dicembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di Dirigente della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Il Lotto, Il Stralcio.  
Affidamento a I.CO.STRA. S.r.l. (Cod. Benf. 47068).  
(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6)

Adottata il 30/12/2021  
Esecutiva dal 30/12/2021

30/12/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-192**

Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – II Lotto, II Stralcio.

Affidamento a I.CO.STRA. S.r.l. (Cod. Benf. 47068).

(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 274 in data 29.11.2016 è stata approvata la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Torre di Quezzi, detto Bisagnetto”, redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2018-183.1.0.-7 del 20/04/2018 è stata affidata l’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) in Genova all’impresa CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI (Cod. Benf. 55495);

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020- 183.1.0. – 29 del 27/05/2020 è stata approvata la risoluzione in danno del contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Genova e il Consorzio Stabile AREM Lavori ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per grave negligenza, grave irregolarità e grave inadempimento;

Considerato che:

- per i motivi legati alla rescissione di contratto tra Comune di Genova e Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione ha potuto realizzare solo una parte dei lavori suddetti che sostanzialmente consistono nella realizzazione di un bypass fognario sotto un tratto di via Lungobisagno Dalmazia a Genova mediante la realizzazione di due camerette sifonate e relative opere provvisorie ed accessorie, mentre è stato parzialmente eseguito l’adeguamento della vasca sghiaiatrice di monte e la rampa di piazzale Adriatico dedicata alla viabilità alternativa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 01/02/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Cerruti ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n NP 174/2021 del 01.02.2021), con il quale si dichiaravano regolarmente eseguiti i lavori relativi al by-pass della fognatura di via Lungobisagno Dalmazia nell'ambito dei "Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)" per un importo totale di Euro 325.966,37 al lordo delle ritenute di garanzia ammontanti a Euro 1.629,85;

- per completare i lavori di adeguamento idraulico del rio Torre di Quezzi si è quindi reso necessario individuare una nuova impresa mediante gara d'appalto ed aggiornare di conseguenza il progetto esecutivo, aggiornando gli elaborati rispetto a quanto in parte già realizzato, variando i prezzi in base al Prezzario regionale 2020 e indicando la nuova tempistica per l'esecuzione;

- si è proceduto inoltre ad aggiornare la documentazione di progetto relativa alla sicurezza anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione della diffusione del contagio Covid-19, adeguando i costi e modificando prezzi al prezzario regionale Liguria 2020;

Considerato che:

- con D.D. N. 2021-183.0.0.-57 del il 27/04/2021 si è proceduto ad approvare i lavori di adeguamento i "Lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – SECONDO LOTTO, 1°STRALCIO" e le modalità di gara, dando atto che la stazione appaltante si riservava l'opzione di affidare all'aggiudicatario del 1°STRALCIO e che l'affidamento dei lavori del 2° STRALCIO fosse subordinato al verificarsi entro il termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° STRALCIO, del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo d'appalto;

- in esecuzione alla D.D. sopra citata n. 2021-183.0.0.-57 in data 03.06.2021 ha avuto luogo la seduta pubblica (verbale di gara in data 03/06/2021, cronologico n. 198) della procedura negoziata telematica, all'esito della quale, ai sensi dall'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, è risultata la migliore offerta quella presentata dall'Impresa I.CO.STRA SRL (Cod. Benf. 47068), che ha offerto la percentuale di ribasso del 22,263%, ed è risultata non presuntivamente anomala;

- con D.D. N. 2021-183.0.0.-89 del 18/06/2021 si sono aggiudicati i lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° STRALCIO all'impresa I.CO.STRA S.r.l. (cod. benf. 47068), con la percentuale di ribasso del 22,263 %;

Considerato inoltre che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con DGC 2021-327 del 02/12/2021 si è deliberato di:

- approvare il finanziamento dei lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 2° STRALCIO per un importo di Euro 600.000,00, e pertanto entro i nove mesi dalla stipula del contratto relativo ai lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° Stralcio;
- approvare il relativo quadro economico, redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di Euro 600.000,00, così strutturato:

<b>A</b>	<b>Quota lavori</b>	
A1.1	Lavori a misura	97.807,61 €
A1.2	Lavori a corpo	311.659,20 €
A2	Oneri della sicurezza	60.979,40 €
A3	Economie	30.000,00 €
	<b>Importo complessivo (A1+A2+A3)</b>	<b>500.446,21 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Incentivo al RUP di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	10.008,92 €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	12.543,59 €
B3	Imprevisti	24.456,65 €
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500,00 €
B5	IVA lavori 10%	50.044,62 €
	<b>Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>99.553,79 €</b>
	<b>TOTALE IMPORTI (a)+b):</b>	<b>600.000,00 €</b>

Preso atto che:

- si ritiene necessario affidare i lavori in oggetto per completare l'opera già iniziata nel primo stralcio nel minor tempo possibile;

- l'affidamento vedrà applicato la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara da I.CO.STRA. S.r.l. e pari al 22,263% secondo i prezzi offerti dall'impresa nella lista lavorazioni;

- il Quadro economico del Secondo stralcio, con applicazione del ribasso di cui al punto precedente, è il seguente:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<b>A</b>	<b>Quota lavori</b>	
A1.1	Lavori a misura	75.820,34 €
A1.2	Lavori a corpo	242.488,39 €
A2	Oneri della sicurezza	60.979,40 €
A3	Economie	30.000,00 €
	<b>Importo complessivo (A1+A2+A3)</b>	<b>409.288,13 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Incentivo al RUP di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	10.008,92 €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	12.543,59 €
B3	Imprevisti	24.456,65 €
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500,00 €
B5	IVA lavori 10%	40.928,81 €
	<b>Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>90.437,98 €</b>
	<b>TOTALE IMPORTI [a)+b)]:</b>	<b>499.726,11 €</b>

- l'importo di Euro 499.726,11 è finanziato per euro 489.717,19 mediante devoluzione di mutuo flessibile della CDP e per Euro 10.008,92 mediante risorse proprie dell'Ente;

-il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

#### DETERMINA

- 1) di procedere all'aggiudicazione definitiva del Secondo lotto – 2° Stralcio dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) all'Impresa già affidataria dei lavori del Secondo lotto 1° Stralcio ovvero Impresa I.CO.STRA S.r.l. con sede in Genova, Corso Torino 4/13, CAP 16129, codice fiscale e partita I.V.A. 03498580103 – (Cod. Benf. 47068), con la stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara del Secondo lotto primo tralcio e pari al 22,263 % secondo i prezzi offerti nella lista delle lavorazioni, per un importo complessivo pari ad Euro 499.726,11;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di demandare al Settore Stazione unica appaltante i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ed i controlli antimafia dell'Impresa affidataria I.CO.STRA. S.r.l.;
- 3) di dare mandato al Settore Stazione unica appaltante la stipula del contratto per gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, ivi compresa la richiesta della garanzia di cui all'art. 103 del Codice all'aggiudicatario necessaria per la stipula del contratto, una volta accertate le condizioni di legge, relativamente ai lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) - Secondo lotto- 2° Stralcio;
- 4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 499.726,11 nel seguente modo:
  - per Euro 489.717,19 al capitolo 75754 - c.d.c 2223.8.05 "Manutenzione straordinaria - Idrogeologico", crono 2021/568 PDC 2.2.1.9.10, del Bilancio 2022 così suddiviso:
    - Euro **450.216,95** - quota lavori comprensiva di iva – riducendo di pari importo l'IMPE 2022/982 ed emettendo nuovo IMPE **2022/1237**;
    - Euro **39.500,24** - quota spese tecniche e prove di laboratorio comprensive di iva - riducendo di pari importo l'IMPE 2022/982 ed emettendo nuovo IMPE **2022/1238**;
  - per Euro 10.008,92 (Incentivo Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, applicato sull'importo a base di gara) al capitolo 79900 - c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale" (P.d.C. 2.2.1.9.999 - C.O. 90000.5.30 - Crono 2021/74) così suddiviso:
    - Euro 8.007,14 pari al 80% (costituzione fondo ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 c. 3 **(IMPE 2021/17296)**);
    - Euro 2.001,78 pari al 20% (acquisto beni, strumentazioni ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 c. 4 **(IMPE 2021/17297)**);
- 5) di dare atto che gli impegni 2021/17296 e 2021/17297 sono finanziati da entrate correnti destinate ad investimenti (rinegoziazione BOC)
- 6) di accertare l'importo di Euro 8.007,14 al capitolo 50026 - c.d.c. 143.5.99 "Gestione del personale - Fondi incentivanti il personale" del Bilancio 2021 P.d.C. 3.5.99.2.1. (**Acc.to 2021/2696**);
- 7) di accertare l'importo di Euro 2.001,78 al capitolo 50070 - c.d.c. 20.5.99 "Direttore Generale - Fondo innovazione" del Bilancio 2021 P.d.C. 3.5.99.99.999 (**Acc.to 2021/2697**);
- 8) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti precedenti;
- 9) di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;
- 10) di provvedere all'inoltro della presente determinazione dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 11) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento di Euro 499.726,11 è finanziata come segue:
  - per Euro 489.717,19 mediante mutuo flessibile della CDP assunto nell'esercizio 2021 con D.D. 2021/180/77 del 30/11/2021;
  - per Euro 10.008,92 con risorse proprie dell'Ente;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
- 13) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 14) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 15) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-192  
AD OGGETTO

Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – II Lotto, II Stralcio. Affidamento a I.CO.STRA. S.r.l. (Cod. Benf. 47068).  
(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

- ACC. 2022/384
- Entrate correnti destinate ad investimenti (Rinegoiazione BOC)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese