



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-38

Aggiudicazione all'impresa SIRCE S.P.A. a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento "Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale §"
CUP B35B22000160006 - MOGE 21017 - CIG 9684813085

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari.

Premesso inoltre che:

- con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, sono stati assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport;

- la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del PNRR, prevede in particolare investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;

- nell'ambito del canale di investimento di cui sopra, in data 23 marzo 2022 sono stati pubblicati gli Avvisi di invito a manifestare interesse afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006), “Cluster 2” (CUP J53I22000120006) e “Cluster 3” (CUP J55B22000200006), sulla base dei criteri generali definiti dal decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24/02/2022;

- con Decreto del 27/05/2022 si è provveduto all'approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con i Comuni beneficiari, quali soggetti attuatori, a disciplina dei rapporti e delle modalità e termini per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR;

Premesso altresì che:

- il Comune di Genova ha presentato istanza di ammissione al canale di finanziamento PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, istanza che è stata rigettata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Sport del 23 marzo 2022, decisione poi confermata con DPS-0009713-P-28/07/2022 dello stesso Dipartimento, in cui si chiarisce specificamente che la candidatura presentata in adesione all'avviso relativo al Cluster 3, non è stata ammessa alla successiva fase concertativo–negoziale ai sensi dell'art.3, primo comma del citato avviso, in quanto l'immobile interessato dall'intervento proposto non risulta di proprietà pubblica.

- la Civica Amministrazione, in seguito, ha provveduto a fornire appositi chiarimenti, garantendo la regolarizzazione della disponibilità delle aree, attualmente in concessione a Porto Antico S.p.A., al fine di una rivalutazione dell'ammissione al finanziamento della proposta progettuale ed in termini congrui per la proficua partecipazione allo stesso;

- con decreto del 26/01/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 643 del 28/02/2023, è stato approvato il finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Genova denominato "Casa della Vela" per un importo di Euro 4.000.000,00, nell'ambito delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all' Avviso del 23 marzo 2022 – Cluster 3 a valere sulle risorse disponibili PNRR;

- in data 07/03/2023 è stato stipulato l'"Accordo di concessione di finanziamento" tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport e il Comune di Genova che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento denominato "Casa della Vela" nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", allegato come parte integrante al presente provvedimento.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Servizi Tecnici ed Operativi n. 2023/270.0.0./27 del 06/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento "Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale §";

- con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del Codice, così come modificato ai sensi dell'Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall'Art.51 della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato ai sensi dell'art 95, comma 6, del Codice Appalti;

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nell'esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>;

- con nota trasmessa via PEC in data 07/03/2023 (Prot. 0099733/2023) la Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune ha invitato numero trenta imprese a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l'aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri indicati nei documenti di cui sopra ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2023, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica, e quale data della prima seduta pubblica di gara il giorno 21 marzo 2023.

Considerato ulteriormente che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/270.0.0./33 del 21/03/2023 si è provveduto alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei seguenti verbali, a cui il presente atto fa pieno ed espresso richiamo:

- prima seduta Cronologico n. 147 in data 21/03/2023;
- seconda seduta Cronologico n. 151 in data 22/03/2023;
- terza seduta Cronologico n. 160 in data 27/03/2023;

- sono state ammesse alla procedura n. 03 operatori economici, come da Cronologico n.147 del 21/03/2022:

1. SIRCE S.P.A;
2. ING.INS.INT. SPA;
3. TERRA COSTRUZIONI SRL;

- in data 27/03/2023 ha avuto luogo la seduta pubblica della procedura negoziata telematica di cui in oggetto (Cronologico n. 151) all'esito della quale, ai sensi dall'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'Impresa SIRCE S.P.A., che ha ottenuto il punteggio complessivo di 81,672 punti, di cui 67,916 relativi all'offerta tecnica e 13,756 relativi all'offerta economica;

- l'Impresa in questione ha offerto un ribasso del 4,44% (quattrovirgolaquarantaquattro%), e l'offerta presentata non è risultata presuntivamente anomala, ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. n. 50/2016;

- a seguito delle attività sopra indicate in ordine alle migliori progettuali offerte, è possibile quindi procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore di SIRCE S.P.A., codice fiscale 00809020159, con sede in Piazza Borgo Pila 40, Genova (GE), Telefono 0105768111, PEC: 00809020159.genova@pec.ance.it, che ha offerto un ribasso del 4,44% (quattrovirgolaquarantaquattro%), così da ridurre il preventivato importo a base gara da Euro 5.369.872,17 ad Euro 5.140.105,77, di cui Euro 4.554.000,76 per lavori, Euro 220.062,35 per progettazione definitiva (comprensiva di cassa previdenziale al 4%), Euro 171.089,46 per progettazione esecutiva (comprensiva di cassa previdenziale al 4%) e Euro 194.953,21 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge.

Considerato infine che:

- la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, ha avviato le procedure di competenza in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto operatore economico;

- l'Impresa risulta iscritta, a far data dal 22/12/2014, nell'Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), tenuto dalla Prefettura di Genova ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 57 della L.190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013 per le sezioni III, V e VI, con scadenza validità al 21/12/2022 e attualmente in fase di rinnovo;

- è stato emesso DURC on line, n. protocollo INAIL_36758280 e data scadenza 09/06/2023, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- l'operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti da attestazione SOA n. 25882/11/00, con scadenza validità al 14/10/2024, per la Categoria prevalente OG 1 (classe VI), oltre che per le categorie OG 3 (classe V), OG6 (classe VIII), OG7 (classe I), OG8 (classe IV – BIS), OG 10 (classe III – BIS), OG 11 (classe II), OS1 (classe I), OS21 (classe IV), OS 22 (classe IV – BIS) OS 30 (classe I);

- in base al combinato disposto di cui agli artt. 95. Comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, D.lgs. n. 50/2016, non si è resa necessaria la verifica di congruità del costo del personale in quanto il relativo valore stabilito nei documenti di gara è sostanzialmente corrispondente a quello dell'offerta indicata in sede di gara.

Dato atto che:

- con la Determinazione Dirigenziale sopra richiamata n. 2023/270.0.0./27 del 06/03/2023 veniva approvato il quadro economico complessivo del progetto in argomento per un importo complessivo pari ad Euro 7.000.000,00 così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TOTALE				
ai sensi Art. 22 / D.Lgs 207/2010				
		€		€
A. IMPORTO PER LAVORI	Importo dei lavori			
	di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	
	fase 1	€ 0,00		
	fase 2	€ 0,00		
	di cui importo dei lavori a misura		€ 4.765.593,09	
	fase 1	€ 2.903.903,23		
	fase 2	€ 1.861.689,86		
	a) di cui intervento di demolizione/ricostruzione		€ 4.680.593,09	
	fase 1	€ 2.903.903,23		
	fase 2	€ 1.776.689,86		
	b) di cui abbattimento barriere architettoniche		€ 85.000,00	
	fase 1	€ 0,00		
	fase 2	€ 85.000,00		
	Totale importo lavori			€ 4.765.593,09
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 194.953,21
fase 1	€ 105.923,97			
fase 2	€ 89.029,24			
A.3	Progettazione Definitiva (con 4% cassa)		€ 230.287,10	€ 230.287,10
fase 1	€ 129.000,93			
fase 2	€ 101.286,16			
A.4	Progettazione Esecutiva (con 4% cassa)		€ 179.038,78	€ 179.038,78
fase 1	€ 99.861,99			
fase 2	€ 79.176,79			
Totale (A.1+ A.2+ A.3+ A.4)				€ 5.369.872,17
Totale importo soggetto a ribasso				€ 5.174.918,96
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 80.000,00
	B.4	Imprevisti	€ 161.934,51	€ 353.740,89
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		
		Quota 20% del 2%	€ 8.524,73	
		Quota 80% del 2%	€ 85.917,95	€ 94.442,68
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 0,00	€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 79.148,96	€ 264.044,30
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 75.000,00	€ 125.000,00
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	€ 0,00	€ 0,00	
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1++ B.13)				€ 917.227,87
C. I.V.A. INTERVENTO B	C	I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori /Servizi	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori /Servizi	10%	€ 528.487,22
	C.1.3	I.V.A. su Lavori /Servizi	4%	€ 3.400,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 181.012,74
Totale IVA				€ 712.899,96
COSTO		A+ B+ C		€ 7.000.000,00

- il provvedimento in questione procedeva ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica rinviando tuttavia la copertura finanziaria dello stesso a successivo provvedimento una

volta approvata la variazione ai documenti previsionali e programmatici 2023/2025 e la necessaria variazione di bilancio con cui si provvedeva a fornire il cofinanziamento dell'intervento in questione;

- pertanto la Determinazione Dirigenziale n. 2023/270.0.0./27 non procedeva ad imputare a bilancio 2023 e 2024 le partite contabili ma rinviava le stesse a successivo atto come sopra richiamato;

- le coperture finanziarie dell'intervento, come già individuate, consistono in:

- Euro 4.000.000,00 con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del finanziamento M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE, come da Decreto del 26/01/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 643 del 28/02/2023, da erogarsi da parte del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, di cui al finanziamento dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Euro 3.000.000,00 con Risorse proprie dell'Ente.

Preso atto che:

- si rende pertanto necessario provvedere ad appostare a Bilancio le somme necessarie a fornire adeguata copertura all'intervento in questione tramite accertamento ed impegno delle risorse a valere sui fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del finanziamento M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE, assegnati al Comune di Genova con decreto del 26/01/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 643 del 28/02/2023, che ha approvato il finanziamento dell'intervento in oggetto per un importo di Euro 4.000.000,00 e contestualmente impegnare la quota di cofinanziamento assicurata con risorse proprie dal Comune di Genova per complessivi Euro 3.000.000,00;

- si rende altresì necessario provvedere ad impegnare le diverse voci di spesa come indicate nello specifico quadro economico sopra riportato;

- a seguito del secondo aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/2023, l'intervento risulta pertanto inserito nei documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 già approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022.

Dato atto infine che:

- con il presente provvedimento la Civica Amministrazione intende procedere all'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di cui all'indizione di gara esperita con Determinazione Dirigenziale n. 2023/270.0.0./27;

- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- l'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.
- l'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.LGS. 165/2001;
- l'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 e la successiva variazione del 28/03/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'approvazione del finanziamento dell'intervento in oggetto con decreto del 26/01/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 643 del 28.02.2023, per un importo di Euro 4.000.000,00, nell'ambito delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all' Avviso del 23 marzo 2022 – Cluster 3 a valere sulle risorse disponibili PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE;
- 2) di dare atto che con la variazione ai documenti Previsionali e Programmatici approvata con Delibera di Consiglio del 28/03/2023 si è provveduto a mettere a disposizione le somme necessarie per il cofinanziamento dell'intervento in questione per l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 con fondi derivanti da Avanzo Vincolato;
- 3) di provvedere ad accertare ed impegnare l'importo complessivo di Euro 4.000.000,00 come di seguito:
 - accertare la somma di 4.000.000,00, al Capitolo 70021, c.d.c. 2850.8.01 “Impianti Sportivi - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 4.2.1.1.0, Crono 2023/625 nel modo seguente:
 - Euro 1.200.000 a valere sul Bilancio 2023 (ACC 2023);
 - Euro 2.800.000 a valere sul Bilancio 2024 (ACC 2024);

- impegnare l'importo di Euro 4.000.000,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, Crono 2023/625 nel modo seguente:
 - Euro 1.200.000 a valere sul Bilancio 2023 (IMP 2023);
 - Euro 2.800.000 a valere sul Bilancio 2024 (IMP 2024);
- 4) di impegnare l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626 (IMP 2023);
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di Euro 7.000.000,00 di cui al sopra nominato Quadro Economico dell'intervento "Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante" trova copertura finanziaria come di seguito:
 - quanto ad Euro 4.000.000,00, a valere sulle somme finanziate con decreto del 26.01.2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 643 del 28.02.2023 nell'ambito del PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale;
 - quanto ad Euro 3.000.000,00 a valere su risorse proprie dell'Ente mediante utilizzo di Avanzo Accantonato destinato a Conto Capitale (Cod. Fin. 19);
- 6) di provvedere ad impegnare il Quadro economico come approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2023/270.0.0./27 per l'importo complessivo di Euro 7.000.000,00 per la realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, nel seguente modo:

- **Quota lavori**

- per **interventi di demolizione/ricostruzione**, complessivi Euro 4.680.593,09 come di seguito:

- Euro 1.200.000,00, al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16,, del Bilancio 2023, Crono 2023/625, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
- Euro 2.800.000,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2024, Crono 2023/625, mediante riduzione dell'imp 2024 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
- Euro 1.148.652,40 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- per **interventi di abbattimento di barriere architettoniche**, complessivi Euro 88.400,00 come di seguito:

- al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- **Oneri di sicurezza**, Euro 214.448,53 (Euro 194.953,21 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023
 - **Progettazione definitiva**, Euro 253.315,81 (Euro 230.287,10 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
 - **Progettazione esecutiva**, Euro 196.942,65 (Euro 179.038,78 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
 - **Allacci**, Euro 97.600,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
 - **Imprevisti**, Euro 431.563,89 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
 - **Spese per attività tecnico amministrative**, Euro 322.134,05 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023/;
 - **Spese per accertamenti di laboratorio**, Euro 152.500,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
 - **Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)**, complessivi Euro 94.442,68, nella misura massima del 2%, al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023/ZZZ e contestuale apertura dei seguenti nuovi impegni:
 - Euro 85.917,95 quale quota 80% a valere sui finanziamenti PNRR e Comune di Genova (Imp 2023);
 - Euro 8.524,73 quale quota 20% a valere sul solo finanziamento Comune di Genova (Imp 2023);
- 7) di aggiudicare le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori dell’intervento “Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante” a favore dell’Impresa SIRCE S.P.A. (C. Benf. 2776) con sede in P.ZZA BORGO PILA 40/67 TORRE A 14' PIANO, 16129 GENOVA, Partita IVA e C.F.

03338760105, con il ribasso offerto del 4,44%, per un importo contrattuale pari ad Euro 5.140.105,77 di cui Euro 194.953,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 220.062,34 per Progettazione definitiva ed Euro 171.089,46 per Progettazione Esecutiva, il tutto oltre I.V.A. di legge (4% sugli interventi riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e 10% per gli interventi di demolizione/ricostruzione e pertanto complessivi Euro 509.137,02 di cui Euro 3.249,04 al 4% ed Euro 505.887,98 al 10%), e pertanto per complessivi Euro 5.649.242,79, secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs.50/2016, redatto in data 27/03/2023, Cronologico n. 160, cui si fa, con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimento;

8) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 5.649.242,79 (Euro 5.140.105,77 oltre iva al 10% e al 4% per abbattimento barriere architettoniche) come segue:

- **Quota lavori:**

- per **interventi di demolizione/ricostruzione**, complessivi Euro 4.920.052,24 (Euro 4.472.774,76 oltre va 10%) come di seguito:

- Euro 1.200.000,00, al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16,, del Bilancio 2023, Crono 2023/625, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
- Euro 2.800.000,00 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2024, Crono 2023/625, mediante riduzione dell'imp 2024 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
- Euro 920.052,24 al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- per **interventi di abbattimento di barriere architettoniche**, complessivi Euro 84.475,04 (Euro 81.226,00 oltre iva al 4%) come di seguito:

- al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- **Oneri di sicurezza**, Euro 214.448,53 (Euro 194.953,21 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- **Progettazione definitiva**, Euro 242.068,57 (Euro 220.062,34 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006", P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell'imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- **Progettazione esecutiva**, Euro 188.198,41 (Euro 171.089,46 oltre Iva al 10%) al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 "Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale -

CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;

- 9) di procedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 800,00 per l’assolvimento del contributo ANAC a favore dell’Autorità Anticorruzione al Capitolo 70253, c.d.c. 2850.8.10 “Sport e Tempo Libero - PNRR M5C2-I3.1 Sport e Inclusione Sociale - CUP:B35B22000160006”, P.d.C. 2.2.1.9.16, del Bilancio 2023, Crono 2023/626, mediante riduzione dell’imp 2023 e contestuale apertura di nuovo imp 2023;
- 10) di dare atto che la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, ha avviato le procedure di competenza in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’operatore economico aggiudicatario;
- 11) di dare atto che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento è da ritenersi annullata ed il contratto risolto nel caso in cui gli esiti delle verifiche, come sopra indicati, in corso da parte della Stazione Unica Appaltante comportassero interdittiva nei confronti dell’operatore economico;
- 12) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità dei costi della manodopera, come visto in premessa;
- 13) di dare atto che l’Impresa risulta iscritta, a far data dal 22/12/2014, nell’Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), tenuto dalla Prefettura di Genova ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 57 della L.190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013 per le sezioni III, V e VI, con scadenza validità al 21/12/2022 e attualmente in fase di rinnovo;
- 14) di accertare l’importo di Euro 8.524,73, quale quota incentivo 20%, sul Capitolo 50070 “Fondo innovazione”, P. di C. 3.5.99.99.999, c.d.c. 20.5.99, del Bilancio 2022 (Acc. 2023);
- 15) di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedente;
- 16) di procedere, a cura della Direzione competente, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 17) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - **CODICE IPA:** CL4VJF, identificativo dell’Area Servizi Tecnici ed Operativi;
 - l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
 - l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - la dicitura PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE– finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
 - i codici identificativi **CUP** B35B22000160006 e **CIG** 9684813085 (nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”);

- 18) di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto d'appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;
- 19) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 20) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 21) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

IL DIRETTORE
Arch. Ferdinando De Fornari

ADOTTATA IL 29/03/2023