



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-43

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Luglio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aggiudicazione alla soc. C.E.M. S.p.A. e approvazione del nuovo quadro economico del primo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso.

(CUP: B37I18075350002 – CIG: 815741824A – MOGE: 20119).

Adottata il 15/07/2020
Esecutiva dal 26/08/2020

15/07/2020	PINASCO STEFANO
12/08/2020	VALCALDA ROBERTO
25/08/2020	PINASCO STEFANO
25/08/2020	PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-43

OGGETTO Aggiudicazione alla soc. C.E.M. S.p.A. e approvazione del nuovo quadro economico del primo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso.

(CUP: B37118075350002 – CIG: 815741824A – MOGE: 20119).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/183.0.0/23 del 06/04/2020 sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di gara dei lavori riguardanti un primo stralcio funzionale delle opere di “Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso”, stabilendo di procedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta telematica come definita dagli artt. 58 e 60, Codice per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 2.229.094,39 di cui Euro 25.950,58 per oneri sicurezza e Euro 15.000,00 per economie non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- con la sopra citata determinazione dirigenziale è stato approvato il quadro economico dei lavori di seguito riportato:

a.1) Importo per lavori:		
A misura		€ 0,00
A corpo		€ 2.188.143,81
In economia		€ 15.000,00
Totale a.1)		€ 2.203.143,81
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:		
A misura		€ 0,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A corpo		€ 25.950,58
In economia		€ 0,00
Totale a.2)		€ 25.950,58
	Totale a)	€ 2.229.094,39
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
3) Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi		€ 0,00
4) Imprevisti (IVA inclusa)		€ 37.158,14
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
6) Spese tecniche relative a: direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudo, prove, verifiche tecniche.		
6.1 - Spese tecniche (IVA inclusa)		€ 37.156,14
6.2 – Spese tecniche di progettazione (inclusi contributi ed IVA)		€ 123.000,00
6.2 - Incentivo art. 113		€ 44.581,89
7) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione		€ 0,00
8) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		€ 6.100,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00
11) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1) e a.2)]		€ 222.909,44
Totale b)		€ 470.905,61
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+b)]:		€ 2.700.000,00

- sempre con la predetta Determinazione Dirigenziale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'art. 77 del Codice, con la determinazione dell'offerta economica derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni allegata al presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Cronoprogramma dei lavori allegati al suddetto provvedimento e al Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

Considerato che:

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 18.06.2020, verbale a cronologico n. 195, si è tenuta la seconda seduta pubblica in cui si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, seduta alla conclusione della quale la Soc. C.E.M. S.p.A., avente sede in Napoli – Partita Iva 07109270632, è risultata prima in graduatoria con un punteggio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

complessivo di 95,931 punti in virtù di un ribasso del 27,981%, come risulta da allegata offerta, cosicché il preventivato importo di Euro **2.229.094,39** - comprensivo degli oneri della sicurezza, viene a ridursi ad Euro 1.575.882,76 di cui Euro 25.950,58 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A.;

- poiché l'offerta inviata dalla soc. C.E.M. S.p.A. è risultata potenzialmente anomala, a seguito della richiesta di giustificazione della congruità dell'offerta inviata da questi Uffici con nota prot. n. 182790 del 22/06/2020 la suddetta Società, entro i termini indicati, ha trasmesso in data 08/07/2020 con nota PEC (prot. n. PG/2020/199603 del 09/07/2020) la documentazione richiesta, documentazione il cui esame ha consentito al sottoscritto di valutare, come da allegato verbale prot. n. NP1233 del 10/07/2020, l'effettiva congruità dell'offerta presentata;

- in data 13.07.2020, come da verbale a cronologico n. 222, si è tenuta la terza seduta pubblica nell'ambito della quale si è proceduto a proporre l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti della soc. C.E.M. S.p.A. risultata prima in graduatoria;

- il Settore Lavori Gare della civica Direzione SUA con nota prot. n. 0203982 del 13/07/2020 ha comunicato a questa Direzione che sono stati avviati e conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del codice, nei confronti dell'aggiudicatario, e sul permanere dei requisiti di ordine speciale, formulando il proprio nulla osta alla adozione di specifico provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento;

- che l'Impresa ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare in subappalto le attività facenti parte della categoria prevalente OG07 nella percentuale del 40% rispetto al valore complessivo del contratto;

Rilevato infine che a seguito dell'avvenuta approvazione, con D.G.C. n. 64/2020 del 02/04/2020, della 3^ variazione dei documenti previsionali e programmatici 2020-2022, le poste contabili inerenti l'intervento in argomento sono state inserite a bilancio e risulta pertanto necessario attuare le scritture contabili inerenti le voci del quadro economico dei lavori in argomento, tenuto conto che, in accordo con la Regione si è reso necessario modificare la fonte di finanziamento Regionale, anziché Fondi FSR, detti lavori vengono finanziati con fondi di protezione civile per la resilienza post evento ottobre 2018 come da DCD 558 n.8 del 31.01.2020;

Dato atto che, a seguito della modifica del finanziamento dell'intervento, si rende pertanto necessario modificare il Quadro Economico come segue:

a.1) Importo per lavori:		
A misura		€ 0,00
A corpo		€ 2.188.143,81
In economia		€ 15.000,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Totale a.1)		€ 2.203.143,81
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:		
A misura		€ 0,00
A corpo		€ 25.950,58
In economia		€ 0,00
Totale a.2)		€ 25.950,58
	Totale a)	€ 2.229.094,39
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
3) Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi		€ 0,00
4) Imprevisti (IVA inclusa)		€ 23.911,03
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
6) Spese tecniche relative a: direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudo, prove, verifiche tecniche.		
6.1 - Spese tecniche (IVA inclusa)		€ 22.156,14
6.2 – Spese tecniche di progettazione (inclusi contributi ed IVA)		€ 95.163,49
6.2 - Incentivo art. 113		€ 35.665,51
7) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione		€ 0,00
8) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		€ 6.100,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00
11) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1) e a.2)]		€ 222.909,44
Totale b)		€ 405.905,61
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+b)]:		€ 2.635.000,00

Ritenuto pertanto che sia possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della Soc. C.E.M. S.p.A. avente sede in Napoli;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Viste le risultanze della gara di cui il verbale in data 13.07.2020, cronologico n. 222;

Visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA

1) di procedere, a seguito di quanto comunicato dalla SUAC – Settore Lavori con l'allegata nota prot. n. 0203982 del 13/07/2020, all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del primo stralcio funzionale delle opere di "Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso", a favore della Soc. C.E.M. S.p.A., avente sede in Napoli – Partita Iva 07109270632, (cod. benef. 57547), con un punteggio complessivo di 95,931 punti in virtù di un ribasso del 27,981%;

2) di stabilire che, in forza del ribasso del 27,981% presentato dalla suddetta Società come da allegata offerta economica, l'importo contrattuale dei lavori in argomento risulta essere pari ad 1.575.882,76 di cui Euro 25.950,58 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A. 10%;

3) di prendere atto che la suddetta impresa aggiudicataria, come da allegata dichiarazione di subappalto, intende affidare in subappalto le attività facenti parte della categoria prevalente OG07 nella percentuale del 40% rispetto al valore complessivo del contratto;

4) di accertare la somma complessiva pari a Euro 2.404.836,51 al capitolo 73044 cdc 3400.8.05 "Manutenzione strade – Contributi dalla Regione per investimenti", pdc 4.2.1.2.1, crono 2020/510 del bilancio 2020 (**Acc.to 2020/1540**);

5) di accertare la somma pari a Euro 95.163,49 – relativa alle spese di progettazione al capitolo 75008 cdc 3400.08.02 "Contributo agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - pdc 4.2.6.2.0. crono 2020/527 del bilancio 2020 (**Acc.to 2020/1609**);

6) di impegnare la somma complessiva di euro 2.635.000,00 come da quadro economico aggiornato con la presente determinazione, nel modo seguente:

- € 2.539.836,51 al capitolo 77004 - c.d.c. 3400.8.05- PdC 2.2.1.9.12 "Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020, crono 2020/510 e 509, così ripartita:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro 2.369.171** - Quota Lavori (IVA al 10% compresa), crono 2020/510 (IMPE 2020/10052);
- Euro 82.832,83** - Quota Lavori (IVA al 10% compresa), crono 2020/509 (IMPE 2020/10325);
- Euro 23.911,03** - Quota Imprevisti (IVA al 10% compresa), crono 2020/509 (IMPE 2020/10060);
- Euro 22.156,14** - Spese tecniche (contributi e IVA 22% compresi), crono 2020/509 (IMPE 2020/10062);
- Euro 6.100,00** - Spese per pubblicità gara (IVA 22% compresi), crono 2020/509 (IMPE 2020/10066);
- Euro 35.665,51** - Spese per incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (quota 80%), crono 2020/510 (IMPE 2020/10054);
- € 95.163,49 al capitolo 85000 *Rimborso finanziamenti a breve termine cdc 165.7.50 PdC. 4.2.1.2.0 crono 2020/527 del bilancio 2020 (IMPE 2020/10441);

7) di mandare a prelevare, come indicato al punto 3), la somma complessiva di Euro 1.733.471,04 – di cui Euro 1.575.882,76 per imponibile ed Euro 157.588,28 per I.V.A. al 10%, riducendo di pari importo l'IMPE 2020/10052, crono 2020/510, (quota lavori) ed emettendo nuovo **IMPE 2020/10438**;

8) di accertare l'importo di € 35.665,51 al capitolo 50026 c.d.c. 143.5.99 "Gestione del Personale - Fondi incentivanti per il Personale" P.d.C. 3.5.99.2.1 (**ACC.to 2020/1590**);

9) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sul capitolo di cui al punto precedente;

10) di provvedere all'inoltro della presente determinazione dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

11) di dare atto che il suddetto importo è finanziato per € 2.500.000,00 con contributi dalla Regione per investimenti e per € 135.000,00 con avanzo vincolato da mutuo applicato al bilancio 2020 (mutuo 201992001), quale cofinanziamento;

12) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

13) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori per gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, ivi compresa la richiesta della garanzia di cui all'art. 103 del Codice all'aggiudicatario;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

14) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);

15) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

16) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-43
AD OGGETTO

Aggiudicazione alla soc. C.E.M. S.p.A. e approvazione del nuovo quadro economico del primo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso.

(CUP: B37I18075350002 – CIG: 815741824A – MOGE: 20119).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VERBALE di gara a procedura aperta esperita mediante piattaforma telematica G0286, per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - primo stralcio.

L'anno duemilaventi il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la dott.ssa Cinzia MARINO nata a -----omissis----- nella sua qualità di Dirigente della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori, assistita dal teste noto e idoneo dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a -----omissis-----, Funzionario della medesima Direzione, altresì con funzioni di verbalizzazione della presente seduta.

E' altresì presente la Commissione di gara determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 2020/270.0.0./74 in data 28 maggio 2020 in persona di: Arch. Roberto VALCALDA nato a -----omissis-----, dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, in qualità di presidente fisicamente presente, Ing. Federica Basso nata a -----omissis-----, componente, in video connessione, e Geom. Francesco Costa nato a -----omissis-----, componente, in video connessione, entrambi funzionari della medesima Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

Sono altresì presenti il Geom. Mauro Pavoni nato a -----omissis----- delegato Fincosit s.r.l., nonché in video connessione l'Ing Stefano PINASCO nato a -----omissis----- Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa Suolo e R.U.P..

Preliminarmente si fa constare

- che in data 29 maggio u.s. come risulta da verbale cron. n. 164, si proceduto alla presenza della commissione giudicatrice alla seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche, rinviando al termine della valutazione delle stesse in seduta riservata, la seduta pubblica per

la comunicazione dei punteggi attribuiti e l'apertura delle offerte economiche;

- che con comunicazione inoltrata sul portale telematico di gestione della gara in data 16 giugno 2020 è stata fissata per oggi la prosecuzione della presente procedura aperta di gara;

quanto sopra considerato

alle ore 15:45 il Presidente architetto Roberto VALCALDA in rappresentanza della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto; dato atto della valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata così come risulta da verbale allegato al presente atto sotto la lettera "A", si procede poi alla lettura del punteggio tecnico totale conseguito da ciascun operatore economico ammesso, il cui relativo dettaglio, riferito ai punteggi dei singoli criteri di valutazione già caricati sulla piattaforma on-line per le gare d'appalto del Comune di Genova, risulta dalle tabelle allegate al presente verbale complessivamente sotto la lettera "B" con i punteggi tecnici finali, ivi riportati.

A questo punto, constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta di ciascun operatore economico, procedendo alla lettura di quanto offerto, all'attribuzione del relativo punteggio ed all'attribuzione del punteggio finale da cui risulta quanto segue:

1) costituendo Raggruppamento temporaneo SALES SPA / ZETA SRL offre un ribasso percentuale del 18,89% conseguendo punti 12,96, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 89,464;

2) FINCOSIT SRL offre un ribasso percentuale del 15,112% conseguendo punti 10,36, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 90,360;

3) NUOVA CO.ED.MAR. SRL offre un ribasso percentuale del 23,105% conseguendo punti 15,84, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 93,122;

4) R B B SOLUTIONS S.R.L. offre un ribasso percentuale del 29,17% conseguendo punti 20, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 83,089;

5) C.E.M. SPA offre un ribasso percentuale del 27,981% conseguendo punti 19,18, che sommati al punteggio dell'offerta tecnica portano a un totale di punti 95,938.

Di conseguenza, l'offerta presentata da C.E.M. S.p.A. con sede in Napoli -----omissis-----
- C.A.P. -----omissis-----, codice fiscale e partita I.V.A. 07109270632, risulta essere prima in graduatoria avendo conseguito il miglior punteggio, e risulta presuntivamente anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice).

Si procederà pertanto a effettuare la verifica di congruità della predetta offerta prima in graduatoria a cura del RUP, rinviandone a ulteriore seduta pubblica la comunicazione degli esiti.

La seduta di gara si chiude alle ore 16:03.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma sia in remoto che in presenza dei membri della commissione giudicatrice, viene firmato dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante, dal teste e dal Presidente di commissione.

-----omissis-----

Nell'originale agli atti della Stazione Unica Appaltante seguono le firme dei presenti

VERBALE di gara a procedura aperta esperita mediante piattaforma telematica G0286, per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - primo stralcio.

L'anno duemilaventi il giorno 13 (tredici) del mese di luglio in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente l'ing. Stefano PINASCO nato a -----omissis----- Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo e RUP, assistito da la Dott.ssa Cinzia MARINO nata a -----omissis----- ---- nella sua qualità di Dirigente della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori, e dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a -----omissis-----, Funzionario della medesima Direzione, altresì con funzioni di verbalizzazione della presente seduta tutti civici dipendenti.

Il R u P fa c o n s t a r e

- che vista l'offerta presentata dall'impresa C.E.M. S.p.A. prima nella graduatoria formatasi nella seduta pubblica del 18 giugno 2020 verbale a cronologico n. 195 e presumibilmente anomala si è provveduto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito Codice, a verificarne la congruità;

- che con nota prot. n. 182790 del 22 giugno 2020 il Responsabile del Procedimento ha richiesto al citato operatore economico le giustificazioni di cui alla verifica sopra citata;

- che con nota prot. n. 201758 del 10 luglio 2020 inviata mediante il portale /Appalti, dedicato alle procedure telematiche, è stata fissata per oggi la riapertura del procedimento in seduta pubblica;

quanto sopra considerato

alle ore 9,00 l'ing. Stefano PINASCO dichiara aperta la seduta pubblica per lo

svolgimento della procedura aperta in oggetto e, riprendendo le operazioni di gara, tenuto

conto delle conclusioni contenute nel verbale di seduta riservata del 10 luglio 2020 prot. n.

1233/2020 inerente la verifica della congruità dell'offerta effettuata nei confronti

dell'impresa C.E.M. S.P.A., da atto che tale operatore economico ha fornito elementi

sufficienti a far ritenere complessivamente congrua l'offerta presentata.

Pertanto, sulla base di tali valutazioni si propone l'aggiudicazione del presente appalto nei

confronti della C.E.M. S.p.A. con sede in Napoli -----omissis----- C.A.P. -----

omissis----- Codice Fiscale e partita I.V.A. 07109270632 che risulta essere il

concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di

95,938 punti, e la percentuale di ribasso del 27,981%.

Si attesta che il sopra citato operatore economico ha indicato con apposita dichiarazione che

intende affidare in subappalto, nei limiti di legge del 40% complessivo, le attività facenti

parte della categoria prevalente OG7.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato

dall'impresa e alla conferma e alla comprova del possesso dei requisiti speciali in capo alla

medesima.

Alle ore 9,15 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica; il verbale inerente le

operazioni di verifica di anomalia dell'offerta, unitamente al resto della documentazione

riguardante la stessa vengono conservate a cura del RUP.

-----omissis-----

Nell'originale agli atti della Stazione unica appaltante seguono le firme dei presenti

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE



Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

La Signora Mariagrazia Doriano, nata a Vico Equense (NA) il 09/08/1977 nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante dell'impresa C.E.M. S.p.A. con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 143, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07109270632, numero telefonico 0818016189, numero fax 0818799754 e-mail ufficiogare@cemspa.it

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/consorzio ordinario:

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax e-mail

e Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax e-mail

in relazione alla gara a **procedura aperta** che avrà luogo il giorno 29/05/2020 indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l'affidamento in appalto dei "Lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - primo stralcio"

DICHIARA

di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" relativamente alla parte a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari, resta fisso e invariabile

di aver controllato le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di NON AVER integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari offerti.

OFFRE

L'importo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti al netto sia degli oneri per la sicurezza sia delle opere in economia, pari a Euro *1.575.882,76 oltre I.V.A., e il conseguente

ribasso percentuale del **27,981%** IN CIFRE
(**VENTISETTEVIRGOLANOVECENTOTTANTUNOPERCENTO**) IN LETTERE.

** (in caso di discordanza tra l'importo qui indicato e quello risultante dalla compilazione dei prezzi unitari sul portale prevale quest'ultimo)*

E DICHIARA

- che i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice sono pari a **Euro 198.000,00** e che la retribuzione oraria delle proprie maestranze non è inferiore a quella prevista per gli specifici profili e livelli nel prezzario regionale settore "RU-Risorse Umane", anno 2018, depurata delle spese generali e utili (26,5%)


- che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel Valore complessivo offerto, sono pari a **Euro 14.500,00**.

Vico Equense (NA) li, 27/05/2020

Firma
Sottoscritto digitalmente

C.E.M. S.p.A.

Mariagrazia Doriano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariagrazia Doriano', is written over a faint, dotted watermark of the same name. The signature is fluid and cursive.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

Adeguamento funzionale del molo di protezione e della banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso.
1^ STRALCIO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE DI CUI ALL'ART.119 COMMI 1 E 5 DEL DPR 207/2010

In esito alla verifica prevista dall'art.119 comma 5 del DPR 207/2010, il concorrente, per la parte "a corpo", è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto.

Di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile

Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle Lavorazioni e Forniture" relativamente alla parte a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari, resta fisso ed invariabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Stefano Piroasco)



L'APPALTATORE

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO Il concorrente per la parte a corpo è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancati rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto.					
1 85.D30.D30.010a	Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondità' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di salpamento, stazato su mezzo marittimo. SOMMANO...	t	36,25	20,00	Ventidici/00	735,00
2 NPA	Prefabbricazione di elementi a protezione della condotta subacquea, in calcestruzzo classe di esposizione XS3, classe di resistenza C35/45 costruiti in cantiere, compreso l'onere delle casseforme, di scanalature o golfari di sollevamento, esclusa movimentazione e posa adeguato mezzo marittimo SOMMANO...	cad	65,00	500,00	Cinquecento/00	32.500,00
3 NPS	Sollevamento di elementi prefabbricati a protezione della condotta subacquea, avvicinamento a banchina, carico su idonei galleggianti, trasporto e collocamento in opera a mezzo pontone, compresa assistenza di sommozzatore assistenza di sommozzatore SOMMANO...	cad	65,00	100,00	Centodieci/00	11.200,00
4 85.A10.A10.010	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondità' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in ambito portuale nei luoghi di discarica autorizzati entro e non oltre 5 miglia, misurato in banco con rilievi di prima e seconda pianta esclusi dalla presente voce, escluso il sommozzatore. eseguita con pontose a beana, per quantità non inferiori a 300 mc SOMMANO...	m³	32,00	15,00	Quindici/00	480,00
5 NP1	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,, compreso trasporto a deposito a stazione di assicurazione e oneri di discarica. Discarica di Carcare SOMMANO...	m³	60,50	80,00	Ottanta/00	4.840,00
6 NP2	Fornitura e posa in opera di basamenti prefabbricati in calcestruzzo armato per mede di segnalazione marittima, compreso fornitura e getto di calcestruzzo classe C35/45, confezionato con cemento pozzolanico o d'altoforno, casseforme, ferro di armatura, compreso trasporto dal cantiere di prefabbricazione tramite mezzo terrestre, carico su natante e trasporto a destinazione, compreso il sollevamento e la posa in opera tramite benna a grappo e assistenza del sommozzatore. E' compresa anche l'installazione del palo metallico di sostegno della meda, tramite mezzo marittimo, compresi il sollevamento del palo e la posa in opera con l'assistenza del sommozzatore SOMMANO...	cad	2,00	4.800,00	Quattro mila ottocento/00	9.600,00
7 85.D30.D30.010b	Salpamento di massi naturali o artificiali Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondità' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a costituzione del nucleo di scogliera nell'ambito del cantiere, stazato su mezzo marittimo. SOMMANO...	t	3.000,00	20,00	Ventidici/00	60.000,00
8 85.D10.D10.113	Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria, da 51 a 1000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale. SOMMANO...	t	4.692,23	28,00	Ventotto/00	131.382,44
9 85.D10.D10.133	Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale. SOMMANO...	t	21.234,76	39,00	Trentanove/00	828.135,64

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Stefano Piasco)



Stefano Piasco

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					1.079.383,08
10 NP3	Fornitura e installazione di mede fisse di segnalazione marittima aventi le caratteristiche prescritte dall'Autorità Marittima, compreso imbarcazione di supporto	cad	2,00	20.000,00	Venticinque / 00	40.000,00
11 85.D10.D10.143	Massi naturali Provista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria, oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.	t	10.869,04	42,00	Quarantadue / 00	456.499,68
12 NP6	SOMMANO...					
13 NP7	SOMMANO...					
14 NP8	SOMMANO...					
15 NP9	SOMMANO...					
16 NP10	SOMMANO...					
17 NP11	SOMMANO...					
18 NP12	SOMMANO...					
19 NP13	SOMMANO...					
20 NP14	SOMMANO...					
	A) Totale LAVORI A CORPO euro					1.575.882,76
	D) ECONOMIE	cad	1	15000	quindicimila/00	15.000,00 €



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (Ing. Stefano Pinasco)

C.E.M. SpA
 [Signature]

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					1.590.882,76
	<u>ONERI DELLA SICUREZZA</u>					
1 95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m ² .	cad	1	345	trecentoquarantacinque/00	345,00 €
2 95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	1	14,58	quattordici/58	14,58 €
3 OM.002.001	Indugine ferromagnetica subacquea situ ad individuare la presenza di eventuali ordigni bellici svolta secondo le indicazioni e prescrizioni descritte all'art. 115 del CSA	mq	15700	1,63	uno/63	25.591,00 €
	D) Totale COSTI DELLA SICUREZZA euro				Venticinquemilanovecentocinquanta/58	25.950,58 €

A	TOTALE OFFERTO A CORPO			Euro
B	TOTALE OFFERTO B = A	1.575.882,76		Euro
C	ONERI PER LA SICUREZZA	Venticinquemilanovecentocinquanta/58	25.950,58	Euro
D	ECONOMIE	Quindicimila/00	15.000,00	Euro
E	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO DALL'IMPRESA E = B+C+D	1.616.833,34		Euro
F	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E DELLE ECONOMIE	Due milioni centottantotto mila duecentoquarantatre/81	2.188.143,81	Euro
G	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA G = (F-B) x 100/F	Ventisei milioni novecentoventi / 100	27,981%	



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Stefano Pinasco

Severino Pinasco

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					1.616.839,36
	<p style="text-align: center;">Data,</p> <p style="text-align: center;">27/05/2020</p> <p style="text-align: right;">IL CONCORRENTE (timbro e firma)</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>					



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Stefano Pinasco)

[Handwritten Signature]

DICHIARAZIONE SUB-APPALTO

Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

La Signora Mariagrazia Dorianò, nata a Vico Equense (NA) il 09/08/1977, nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante dell'impresa C.E.M. S.p.A., con sede in Via Santa Lucia n. 143 – 80132 Napoli, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07109270632, registro Ditte n. REA 582027, Iscrizione Camera di Commercio n. 07109270632 della Provincia di Napoli,

~~Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:~~

~~Il Signor nato a il nella sua qualità di
..... e come tale legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in Codice Fiscale
e/o Partita I.V.A. registro Ditte n. Iscrizione Camera di
Commercio n. della Provincia di
e Il Signor nato a il nella sua qualità di
..... e come tale legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in Codice Fiscale
e/o Partita I.V.A. registro Ditte n. Iscrizione Camera di
Commercio n. della Provincia di~~

in relazione alla procedura aperta del giorno 29/05/2020 per il conferimento in appalto dei lavori per "Lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - primo stralcio".

DICHIARA

- conscia dei limiti di cui all'art. 105 del Codice di voler affidare eventualmente in subappalto:

- le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente: parte delle lavorazioni previste dal progetto posto a base di gara, nei limiti di legge.

Le attività su indicate, saranno affidate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme anche in funzione della tipologia delle lavorazioni o servizi affidati.

IL RAPPRESENTANTE
documento sottoscritto digitalmente

Vico Equense (NA) li, 08/05/2020

Mariagrazia Dorianò



COMUNE DI GENOVA

prot. telematico

Prat. n. 56/2020 /tz

Addi 13.07.2020



Allegato 1: VERBALI.zip



Allegato 2: Offerta e subappalto



Allegato 3: FASCICOLO_CONTROLLI_NO_AVCPASS.zip

OGGETTO: P.A. – Lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso – Primo stralcio.

Aggiudicatario: C.E.M. SPA

Importo a base di gara: Euro 2.229.094,39.

Durata dei lavori: 162 giorni.

e-mail: spinasco@comune.genova.it

e-mail: gvestrelli@comune.genova.it

e-mail: mmasini@comune.genova.it

e-mail: pnicolini@comune.genova.it

e-mail: cvitello@comune.genova.it

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

R.U.P.: Ing. Stefano Pinasco

D. Lavori: Ing. Giuseppe Vestrelli

Referente: Ing. Mirko Masini

Dott.ssa Paola Nicolini

Sig.ra Paola Vitello

- L O R O S E D I -

In riferimento all'appalto di cui all'oggetto, si comunica che sono state avviate, e concluse positivamente sull'impresa C.E.M. S.P.A. aggiudicataria, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass (vedasi fascicolo gara) e presso gli enti competenti.

In particolare il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INPS_21480555 e data scadenza 16.10.2020 per l'impresa aggiudicataria.

La suddetta impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Napoli con scadenza 02.05.2018 attualmente in aggiornamento iscrizione. E' stata inoltre effettuata apposita richiesta tramite il portale BDNA PR_NAUTG_Ingresso_0187426_20200706.

La procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali: prima seduta Cronologico n. 164 del 29.05.2020, seconda seduta Cronologico n. 195 del 18.06.2020, terza seduta Cronologico n. 222 del 13.07.2020 che si allegano alla presente per estratto (allegato 1).

Si allegano altresì l'offerta economica e la dichiarazione di subappalto affinché siano parte integrante e sostanziale del provvedimento di aggiudicazione (allegato 2).

Per quanto riguarda il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 comma 5 lettera g), 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, si allega la visura estratta dalla Camera di Commercio e la visura storica nonché visura estratta dal casellario dell'autorità di vigilanza sulla presenza di annotazioni riservate e le certificazioni SOA in corso di validità, nonché per quanto concerne le verifiche presso gli enti competenti gli ulteriori esiti (allegato 3).

Comune di Genova Stazione Unica Appaltante

Settore Lavori

Via Garibaldi 9, 16124 Genova

Tel. 010 557 2292/2331/2190

Pec garecontratticomge@postecert.it





COMUNE DI GENOVA

Codesto Ufficio, **tenuto conto dell'urgenza di affidare l'appalto**, è pregato di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei termini previsti dalla Comunicazione n. 110621 del 9 marzo 2009, trasmettendolo all'ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante tramite e-mail non appena sarà inserito nel programma database determine (e-praxi), in quanto è obbligatorio inviare le comunicazioni di legge entro 5 giorni da tale data.

Il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è calcolato contando 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

A tal fine si indicano quali indirizzi di posta elettronica di ricezione:

tzanella@comune.genova.it

fcancellaro@comune.genova.it

Nel contempo si anticipa che sarà necessario inviare all'ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante la copia del verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa Aggiudicataria nel quale si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Sarà inoltre necessaria, prima della stipulazione del contratto, ai sensi del comma 17 dell'art. 105 del Codice sugli appalti e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 81/2008, la **comunicazione**, da parte del Responsabile del Procedimento, attestante l'avvenuta presentazione da parte dell'Impresa Aggiudicataria **dei documenti relativi alla sicurezza**.

Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, sarà cura dell'Ufficio competente far pervenire alla scrivente in tempi brevi e, comunque prima della data di stipulazione del contratto medesimo, copia del verbale di consegna degli stessi e comunicazione attestante l'avvenuta presentazione da parte dell'aggiudicatario delle polizze assicurative richieste all'art. 21 dello schema di contratto (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Responsabile Area Gare

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO

documento firmato digitalmente



Comune di Genova Stazione Unica Appaltante
Settore Lavori
Via Garibaldi 9, 16124 Genova
Tel. 010 557 2292/2331/2190
Pec garecontratticomge@postecert.it



Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - ANNUALITÀ 2020

COD	POS./COD. PIANO	Provincia	SOGGETTO ATTUATORE	Comune	IMPORTO PROPOSTO	codice CUP	LOCALITA'	IMPORTO AMMISSIBILE	DESCRIZIONE
110	33	GENOVA	COMUNE DI GENOVA	GENOVA	30.000,00		Genova_Sturla est		NON AMMISSIBILE • Scala di accesso alla spiaggia libera di Sturla: ripavimentazione parziale, ripristino della muratura della struttura con rinforzo, sostituzione ringhiera
96	34	GENOVA	COMUNE DI GENOVA	GENOVA	297.776,98		Genova Vesima - Via Rubens 18	297.776,98	Strada Aurelia (Via Rubens): realizzazione micropali fondazione, ricostruzione paramento e sostegno a mare, ricostruzione piano viario. Intervento a ponente: ricostruzione muro di sostegno strada, scogliera, muro di protezione a mare (intervento in S.U.)
	35	GENOVA	COMUNE DI GENOVA	GENOVA	2.500.000,00		Nervi	2.500.000,00	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO • Porticciolo di Nervi. Danni diffusi per tracimazione onde sommità molo. Invremento interrimento specchio acqueo interno Porticciolo di Nervi: realizzazione nuova scogliera soffolta. Ampliamento e riprofilatura scogliera artificiale a protezione del molo. Realizzazione nuovi banchinamenti interni anti riflessione
COMUNE DI GENOVA				totale proposto	2.827.776,98		totale approvato	2.797.776,98	



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)

Decreto

n. 8/2020

Oggetto: Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - o.C.P.C. n.558/2018.

Approvazione Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019 per l'annualità 2020

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, Codice della Protezione Civile;

la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 dichiarativa, tra l'altro, dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nel territorio della Regione Liguria per i giorni 29 e 30 ottobre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 lett. c) e dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 15 novembre 2018 n° 558 con la quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che all'art. 24 quater istituisce un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione iniziale di 476,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per l'anno 2020 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatesi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018

la Legge 30 dicembre 2018, n.145 che all'art.1:

- comma 1028 autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n.1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova

✉ Email: protezionecivile@regione.liguria.it - ✉ Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n.1 del 2018”;

- comma 1029 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dette risorse vengano assegnate ai Commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che, ai sensi del predetto comma 1029, assegna al Commissario Delegato le risorse finanziarie di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, ripartite su tre annualità.

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020, di aggiornamento del DPCM 27 febbraio 2019, che assegna al Commissario Delegato sull'annualità 2020 l'importo di euro 115.078.620,76 a valere sulle predette risorse.

la risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2019 che approva la decisione COM(2019) 206 final, (all.3), del 15 maggio 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria che attribuisce a favore dell'Italia un importo complessivo pari ad euro 277.204.595.

la nota DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base della decisione COM(2019) 206 final, (all.3), del 15 maggio 2019 ripartisce il contributo di cui al FSUE a favore delle Regioni che hanno beneficiato delle risorse di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 individuando per la Regione Liguria l'importo di euro 26.946.827.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019:

- il Commissario Delegato deve predisporre, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, un Piano degli investimenti sul patrimonio pubblico da realizzare nel limite delle risorse assegnate per tale annualità da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
- a seguito dell'approvazione del predetto piano verrà trasferito il 30 per cento dell'importo indicato relativamente a tale annualità a favore del Commissario Delegato. Le restanti risorse saranno trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi individuati dal Piano degli investimenti, entro il 30 settembre 2020 il Presidente del Consiglio Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, provvederà mediante decreto alla assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei Commissari Delegati che documentino di avere avviato già almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità;
- per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2020;
- gli investimenti di cui al Piano anzidetto vengono attuati con le modalità di cui alla OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558;

RICHIAMATI i propri decreti relativi al comparto pubblico:

n.1/2018 che approva il primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti a valere sulle risorse di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;

n.2/2018 che approva la prima ricognizione dei fabbisogni di cui all'art.3 della OCDPC 558/2018;

n.3/2019 che approva il programma degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 125 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;

n.27/2019 che approva la rimodulazione del Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;

n.32/2019 che approva la rimodulazione del Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con DPCM del 04 aprile 2019;

PRESO ATTO che, in esito alla videoconferenza unificata del 9 gennaio 2020, le tipologie di spesa eleggibili a norma Regolamento del FSUE, annessi I e II, possono essere rendicontate a valere sulle attività programmate, relativamente al comparto pubblico, nell'ambito dei predetti decreti rendendo disponibile per la programmazione l'importo di euro 26.946.827.

CONSIDERATO CHE:

Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, adottato con d.P.C.M. 20 febbraio 2019, individua all'azione 4 la realizzazione di interventi, strutturali ed infrastrutturali urgenti, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità in coerenza con gli strumenti di programmazione cui sono destinati le risorse stanziare dall'art. 24 quater del decreto legge 119/2018 e dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge n. 145/2018 - legge di bilancio 2019.

il d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 prevede che il Piano sul patrimonio pubblico sia finalizzato agli investimenti strutturali e infrastrutturali, per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l'aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture, individuati all'interno delle ricognizioni dei fabbisogni ulteriori per interventi di cui alla lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

VISTA le note prot. n. PG/2019/235541 del 12/08/2019 e PG/2019/366217 del 16/12/2019 con la quale Regione Liguria ha richiesto agli Enti attuatori, in ragione della migliore conoscenza del territorio e delle reali necessità conseguenti agli eventi calamitosi che li hanno colpiti, di procedere alla ricognizione dei fabbisogni ulteriori, per interventi di cui alla lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonché individuare gli interventi prioritari per i quali è possibile garantire l'affidamento dei lavori entro settembre 2020;

CONSIDERATO che:

sulla base dei riscontri forniti dagli enti territoriali sono stati individuati gli interventi strutturali ed infrastrutturali, compresi nella ricognizione dei fabbisogni ulteriori, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, alla difesa della costa giusta tutela della pubblica e privata incolumità nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite, prioritari e la cui stipula dei contratti di affidamento è prevista entro settembre 2019;

a fronte del divario tra i fabbisogni segnalati sul patrimonio pubblico e le risorse rese disponibili risulta necessario provvedere all'individuazione di criteri di ammissibilità sulla base dei quali procedere alla redazione del piano;

gli interventi che vanno a comporre il Piano degli investimenti 2020 trovano copertura a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con d.P.C.M. 27 febbraio 2019 come rideterminate con d.P.C.M. 9 gennaio 2020 e pari ad euro 115.078.620,76, e le risorse rese disponibili dalla mobilitazione del FSUE, pari ad euro 26.946.827, per l'importo complessivo di euro 142.025.447,76;

le risorse residuali derivanti dalla programmazione del Piano sul patrimonio pubblico saranno impiegate per eventuali spese di gestione ancora in fase di definizione normativa;

RITENUTO pertanto di:

stabilire che siano considerati prioritari:

- a. tutti gli interventi cui è attribuita priorità 1, nell'ambito del riscontro alla ricognizione di cui alla nota PG/2019/366217 del 16/12/2019, ritenuti ammissibili a seguito di istruttoria della Regione Liguria Settori Ecosistema costiero e acque, Assetto del territorio ed Interventi difesa suolo;
- b. gli interventi fino alla priorità 5, quando già inseriti nel fabbisogno approvato con d.C.D. n.2/2018, nel limite di aggravamento fino a 2 milioni di euro;
- c. un intervento di aumento della resilienza per ciascun Soggetto Attuatore nel limite di euro 2,5 milioni di euro previa verifica della sussistenza dell'interesse regionale;
- d. gli interventi ritenuti di interesse strategico regionale dalla Regione Liguria: Settori Ecosistema costiero e acque, Assetto del territorio ed Interventi difesa suolo;

approvare il piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con DPCM del 9 gennaio 2020 e le risorse rese disponibili dalla mobilitazione del FSUE per l'importo complessivo di euro 141.969.505,21 come meglio dettagliato in ALLEGATO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile come previsto ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 27 febbraio 2019;

vincolare l'effettiva validità del piano all'acquisizione dell'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed all'avvenuto accertamento delle risorse necessarie sulla contabilità speciale appositamente costituita;

rimandare a successivi provvedimenti l'approvazione delle procedure attuative per la gestione delle predette risorse e per le attività istruttorie del Commissario Delegato;

rimandare a successivo apposito provvedimento l'individuazione degli interventi che soddisfano le tipologie di spesa eleggibili a norma Regolamento del FSUE, annessi I e II, ai fini della rendicontazione, a valere sulle attività programmate, relativamente al comparto pubblico, con i precedenti decreti

DECRETA

per i motivi specificati in premessa di:

1. stabilire che siano considerati ammissibili:

- a. tutti gli interventi cui è attribuita priorità 1, nell'ambito del riscontro alla ricognizione di cui alla nota PG/2019/366217 del 16/12/2019, ritenuti ammissibili

- a seguito di istruttoria della Regione Liguria; Settori Ecosistema costiero e acque, Assetto del territorio ed Interventi difesa suolo;
- b. gli interventi fino alla priorità 5, quando già inseriti nel fabbisogno approvato con d.C.D. n.2/2018, nel limite di aggravamento fino a 2 milioni di euro;
 - c. un intervento di aumento della resilienza per ciascun Soggetto Attuatore nel limite di euro 2,5 milioni di euro previa verifica della sussistenza dell'interesse regionale;
 - d. gli interventi ritenuti di interesse strategico regionale dalla Regione Liguria: Settori Ecosistema costiero e acque, Assetto del territorio ed Interventi difesa suolo;
2. approvare il Piano degli Investimenti anno 2020 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con d.P.C.M. 27 febbraio 2019 come rideterminate con d.P.C.M. 9 gennaio 2020 e le risorse rese disponibili dalla mobilitazione del FSUE per l'importo complessivo pari a euro 141.969.505,21 come meglio dettagliato in ALLEGATO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile come previsto ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 27 febbraio 2019;
 4. vincolare l'efficacia del piano all'acquisizione dell'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed all'avvenuto accertamento delle risorse necessarie sulla contabilità speciale appositamente costituita;
 5. rimandare a successivi provvedimenti l'approvazione delle procedure attuative per la gestione delle predette risorse e per le attività istruttorie del Commissario Delegato;
 6. rinviare a successivo apposito provvedimento l'individuazione degli interventi che soddisfano le tipologie di spesa eleggibili a norma Regolamento del FSUE, annessi I e II, ai fini della rendicontazione, a valere sulle attività programmate, relativamente al comparto pubblico, con i precedenti decreti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 31 gennaio 2020

Il Commissario Delegato
INCARICATO CON OCDPC n. 558 DEL 15
NOVEMBRE 2018
Giovanni Toti

